Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpist
Cislo smlouvy objednatele: ..........
1. Smluvni strany
Zakladni $kola a Matefska skola U Studny, Karving, pfispévkova organizace

se sidlem: Centrum 2290/14, 734 01 Karvina-Mizerov

zastoupeno Mgr. Martinem Bandorem, feditelem Skoly

jedndni ve vécech:

a) smluvnich: Mgr. Martin Bandor

b) technickych: Bc. Martina Stépéanikovd, zaméstnanec Odboru majetkového,
oddéleni provozu a udrzby majetku

telefon: 596 311 873, 596 387 210

e-mail: zakladni.skola@ustudny.cz
martina.stepanikova@karvina.cz

IC: 48004511

DIC: CzZ48004511

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cot 13 [ ¥ ot (1 /s

(dale jen objednatel)

1.2 Obchodni firma / Jméno / Nazev:
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostraveé, oddil C, vlozka 58554
zastoupena: Ing. Martinem Paszem, jednatelem
jednani ve vécech technickych — stavbyvedouci:
Ing. René Bystron

se sidlem: Sv. Cecha 881/32, 72506 Karvind Nové Mésto
i 02850214

DIC: CZ02850214

telefon: 603843437

fax: -

e-mail: martin@pasz.cz

bankovni spojeni: Ceska spofitelna Karvina

¢. uctu: 3516834309/0800

(dale jen zhotovitel)

2. Prfedmét smlouvy

2.1 Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila — stavby ,Modernizace venkovniho aredlu u MS
Cajkovského, Z8 a MS U Studny, Karvina, pfisp.org” (dile té# ,stavba” nebo ,dilo”), dle rozpottu,
ktery tvofi Pfilohu €. 1 smlouvy a projektové dokumentace zpracované Ing. Vladimirem Hamplem v fijnu
2014. Zhotovitel prohladuje, zZe je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy.

2.2  Provedenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montainich
praci, konstrukci, dodavek materiall, technickych a technologickych zafizeni, vfetné vsech cinnosti
spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu stavby do uzivani. V této
souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit nezbytna opatieni nutna pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti béhem vystavby,
b) zajistit vSechny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provddéni a ukonceni stavby v ndvaznosti na
vysledky prizkum( predlozenych objednatelem,
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a)

r)

zajistit a provést viechna opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru
k rddnému provedeni stavby,

provést bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech
dotcenych stavbou),

provést opatreni k do¢asné ochrané vzrostlych strom(, jez maji byt zachovany,

zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni stavby,

zajistit ostrahu stavby a stavenisté, material( a stroji na stavenisti,

zajistit bezpecnost prace a ochrany Zivotniho prostredi,

projednat a zajistit pfipadné zvldstni uzivdni komunikaci a vefejnych ploch vietné uthrady
vyméfenych poplatkd a ndjemného, zajistit povoleni k uzavirkam,

zajistit dopravni znaceni k dopravnim omezenim, jejich ddribu, premistovani a nasledné
odstranéni,

zajistit a provést viechny pfedepsané ¢i dohodnuté zkousky a revize vztahujici se k provadénému
stavby véetné pofizeni protokoll, zajistit atesty a doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobk(

(prohldseni o shodé),

zfidit a odstranit zafizeni staveni$té vCetné zajisténi napojeni na inzenyrské sité,

zajistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpadl v souladu s pravnimi predpisy,

uvést vsechny povrchy dotéené stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
prikopy, propustky apod.),

oznamit zahajeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi napf.
spravcim siti apod.,

dodrzet podminky stanovené (ve smlouvach ¢i vjinych dokumentech) spravci inzenyrskych siti,
dotcenymi orgény a vlastniky vefejné dopravni a technické infrastruktury,

dodriet podminky uvedené ve smlouvach s jednotlivymi vlastniky nemovitosti (zejména ve
smlouvach o pravu provést stavbu),

splnit podminky vyplyvajici z uzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,
vyjadreni, stanovisek ¢i smluv tykajicich se stavby,

zajistit koordinacni a kompletacni ¢innost celé stavby,

provadét denni uklid stavenisté, pribéiné odstrafnovat znecisténi komunikaci ¢i $kod na nich,
oplotit stavenisté nebo jinak jej vhodné zabezpecit,

zajistit v prabéhu realizace stavby plnou soucinnost vSech svych zastupcl se zastupci projektanta,

objednatele, koordindtora BOZP, vlastniki a spravci inZenyrskych siti, pfipadné s ostatnimi
Gcéastniky tzemniho a stavebniho fizeni a vlastniky okolnich nemovitosti.

2.3 Dokumentace skutecného provedeni stavby bude provedena podle nasledujicich zdsad:

a)

b)

c)

d)

do projektové dokumentace budou zietelné vyznaceny vsechny zmény, k nimz doslo v pribéhu
provedeni stavhy,

ty Casti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zddnym zménam, budou oznaceny napisem
,beze zmén”,

kazdy vykres (v tisténé formé) dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pfijmenim zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a
razitkem zhotovitele,

u vykresti obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci bude umistén odkaz na zménovy list.

2.4 Dokumentace skutecného provedeni stavby bude pfedana objednateli nejpozdéji v den prevzeti stavhy
objednatelem ve tfech vyhotovenich v tisténé a 1x v digitalni podobé.

2.5 Geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemémériéskym inzenyrem a bude predano objednateli 3x vtisténé a 1x v elektronické formé.
Geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby je zhotovitel povinen provést v souladu s platnou
Smérnici pro tvorbu digitalni technické mapy mésta Karviné. Soucasti zaméfeni budou i dalsi objekty
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povrchové situace (napf. zelef, dopravni znaleni, kontejnerovd stani, lavicky, ko3e, herni prvky,
uméleckd dila, susdky, klepace, vefejné osvétleni apod. umisténé na dotfenych nemovitostech,
soucasné budou vyznadeny veskeré stavbou odstranéné objekty (objekty povrchové situace, technicka
infastruktura apod.).

Smluvni strany se dohodly, e v pochybnostech se ma za to, Ze predmétem stavby jsou veSkere price a
dodavky obsaZené v projektové dokumentaci.

Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsaZeny nejsou a na jejichz provedeni objednatel
trva nebo s jejichi provedenim nad sjednany réamec stavby souhlasi, se nazyvaji viceprace. V pfipadé
vyskytu vicepraci ma zhotovitel prévo na jejich realizaci pouze v pfipadé, Ze realizace vicepraci je
v souladu se zakonem ¢ 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpish (dale téz
,Zakon o vefejnych zakazkach”), zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zakona.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit & zmensit pfedmét smlouvy o prace a dodavky, které jsou
obsazeny v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto prace a doddvky neprovadét. Prace a dodavky,
které v dokumentaci obsaZeny jsou, a objednatel jejich provedeni nepozaduje, se nazyvaji ménéprace.

Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zménam (v mnoZstvi nebo kvalité), doplrikim nebo rozsifeni
predmétu smlouvy odsouhlasenych ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho dne, je objednatel
povinen ihned provést soupis téchto zmén, dopliikl nebo rozsifeni véetné odivodnéni, zhotovitel je
povinen ihned ocenit je podle zpisobu sjednaného v této smlouvé a predlozit ocenéni (zménovy list) v
listinné i digitalni formé objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni objednatelem bude uzavien mezi
smluvnimi stranami pisemny dodatek k této smlouvé, teprve po jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na
realizaci zmén a uhradu.

Objednatel je opravnén, i v pribéhu provadéni stavby, poZadovat zamény materialt oproti pGvodné
navrzenym a sjednanym materidlim, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto
pozadavky objednatele pfistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a povahou
stavby, fadné piekontroloval projektovou dokumentaci, kterou prevzal, tj. tzn. textovou &ast, popis
praci, vykresovou &st, vyjadieni a stanoviska organd, organizaci, vlastnik( a spravcl inZenyrskych siti,
vykaz vymér, a véechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové
dokumentace, objednatelem a prohlidkou mista stavby. Dale potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré
podminky technické, kvalitativni, mistni podminky na staveniiti a jiné podminky nezbytné k fadné
realizaci stavby.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje pfedmét stavby bez vad a nedodélki prevzit ve smluvné
sjednané dobé pfedani a zaplatit za provedeni stavby zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za
podminek dale stanovenych. Smluvni strany se tedy dohodly, Ze objednatel ma pravo odmitnout
prevzeti stavby i pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpisobem neomezuji.

Zhotovitel je povinen provést stavbu viastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpedi.
Zhotovitel je povinen dodriet subdodavatelské schéma piedlozené v nabidce v rdmci zadavaciho fizeni,
které je pfilohou a nedilnou souédsti této smlouvy (Pfiloha ¢. 2). Bude-li chtit zhotovitel pouiit pro
provedeni stavby jiného subdodavatele ne: je uvedeno v Priloze ¢. 2 k této smlouvé, je zhotovitel
povinen tuto zménu sdélit objednateli. O této skutenosti musi byt uzavien dodatek k této smlouve,
v opainém pfipadé, neni zhotovitel opravnén subdodavateli umozZnit praci na stavbé. Nedodrii-li
zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Priloze ¢ 2 této smlouvy, je toto povaiovano za
podstatné porudeni této smlouvy a objednatel mizZe od této smlouvy odstoupit.

Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody
Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného pfedmétu stavby je objednatel.

Vlastnikem zafizeni staveniit®, véetné pouZivanych stroji a daldich véci potfebnych pro provedeni
stavby, je zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto vécech.

Veikeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim skod nese zhotovitel a tyto naklady nemaji vliv na
sjednanou cenu stavby. Skodou na stavbé je ztrata, zniCeni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez
ohledu na to, z jakych pricin k nim doslo.

Strana 3 (celkem 10)



34

35

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.
5.1

MMK.SML.05.01.05

Nebezpeci skody nebo zniceni stavby nese od pocatku zhotovitel az do jejiho pfevzeti objednatelem, a
toiv pfipadé Ze by ke Skodé doslo i jinak.

Zhotovitel odpovida i za skodu na stavhé zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze strojd, pfistrojd
nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni stavby.

Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté do 5 dnt ode dne doruceni pisemné vyzvy k prevzeti stavenisté,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedani stavenisté bude zhotovitelem vyhotoven zapis.
Zhotovitel je povinen zahajit prdce na stavbé nejpozdéji do 5 dnli ode dne pfedani stavenisté. Pokud
zhotovitel nepfevezme ve stanovené Ihité stavenisté nebo prace na stavbé nezahdji ani ve |haté
dvaceti dn(l ode dne, kdy mél prdce na stavbé zahdjit, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést stavbu v terminu do 50 dnl od pfevzeti stavenisté. Smluvni strany se
dohodly, ze provedenim stavby se rozumi jeho fadné ukonceni a prevzeti stavby objednatelem. Smluvni
strany se dohodly, Ze fadnym ukoncenim stavby se rozumi, Ze stavba nebude vykazovat Zadné vady ani
nedodélky.

V pfipadé, ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na stavbé. O tuto dobu se posunou
terminy sjednané ve smlouvé tykajici se provedeni praci na stavbé.

K posunuti terminu provedeni praci na stavbé mizZe dojit v pfipadé, Ze nastanou takové klimaticke
podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na stavbé a brani dodrieni
technologickych postupl. O existenci nepfiznivych klimatickych podminek musi zhotovitel ucinit zapis
ve stavebnim deniku, objednatel zdpisem ve stavebnim deniku uvede, zda s neprovadénim stavby
z tohoto divodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s neprovadénim stavby, se termin provedeni
praci na stavbé dle odst. 4.3 této smlouvy posouva o dobu, po kterou zhotovitel nemohl préce na
stavbé z davodu klimatickych podminek provadét.

V pfipadé, ze se na dile vyskytnou viceprace, které nebyly obsazeny v projektové dokumentaci, tyto
viceprace nebylo moiné pfi nélezité péci pfedvidat a jsou nezbytné pro provedeni dila, mize se, po
vzajemné dohodé objednatele se zhotovitelem, termin provedeni praci na dile stanoveny v odst. 4.3
této smlouvy posunout o dobu nezbytné nutnou k provedeni téchto vicepraci.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel splni svou povinnost provést stavbu jeho Fadnym ukoncenim a
pfedanim objednateli bez vad a nedodélkl. O predani a prevzeti stavby jsou objednatel a zhotovitel
povinni sepsat protokol, vjehoZ zdvéru objednatel prohldsi, zda stavba prejimd nebo nepfejima, a
pokud ne, z jakych dlvoda.

Pfilohou této smlouvy je Casovy harmonogram obsahujici terminy provadénych praci v ¢lenéni na
stavebni objekty.

Mistem pInéni je M3 Cajkovského, Cajkovského 2215, Karvina-Mizerov.

Cenadila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené vrozsahu uvedeném v ¢l 2 této smlouvy je
stanovena v souladu se zdkonem o cenach a ¢ini:

Cena bez DPH 1.634.828,00 K¢

DPH 21% 343.314,00 K&

Cena vé.DPH 1.978.142,00 K¢

Predmét plnéni této smlouvy nebude vyuZivan ani ¢astecné pro ekonomickou innost, objednatel jej
pofizuje wluéné pro vykon vefejné spravy. Pokud jsou poskytnuté stavebni a montaini prdce zafazené
pod Ciselnymi kody 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, rezim preneseni danové povinnosti dle § 92e
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, nebude pouzit.
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Smiuvni strany prohlasuji, Ze stavba je zaddna dle rozpoctu. PoloZkovy rozpocet je pfilohou a nedilnou
soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoétu jsou ceny pevné a neménné
po celou dobu realizace stavby.

Cena je stanovena jako cena nejvy3e pfipustnd a platna aZ do terminu kompletniho ukonéeni a prevzeti

stavby objednatelem. Pfipadné zmény cen v souvislosti svyvojem cen nemaji vliv na celkovou

sjednanou cenu stavby.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

V cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni stavby, zejména néklady na

provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté, naklady

na oploceni a oznaceni staveni$té, mimostavenistni dopravu, pfesun hmot, provedeni veskerych
zkoudek a revizi nutnych k ukonceni stavby, naklady na energii, vodu, topeni spotfebované v dobé
realizace stavby, pfipadné dalsi sluzby nutné k provadéni stavby, naklady na tfidéni druhotnych surovin,
rozebrani a roztfidéni demontovanych vyrobki a to tak, aby bylo mozné odprodat druhotné suroviny
samostatné dle jednotlivych druhi, ndklady na zabezpeceni bezpeénosti a hygieny prace, opatfeni

k ochrané Zivotniho prostfedi, pojisténi stavby a osob, organizacni a koordinaéni &innost, poplatky

spojene se zdborem vefejného prostranstvi a zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni. Sjednand cena

obsahuje predpokladany vyvoj cen vstupnich naklad( a predpokladané zvy3eni ceny v zavislosti na ¢ase
plnéni.

Polozkovy rozpocet slouii k vykazovani financnich objem( provedenych praci a k ocenéni vicepraci a

ménépraci.

Zména ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt provedeny
navic nebo jez nebudou provedeny, jednotkovymi cenami polozkového rozpoctu,

b) vcené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil ndkladd u poloiek tykajicich se celé
stavby,

c) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoctu obsaZeny, pak zhotovitel
pouZije jednotkové ceny ve wysi odpovidajici cenam v ceniku RTS nebo URS,

d) v pfipadech, kdy se dané poloiky v ceniku RTS nebo URS nenachdzeji, mohou byt ceny stanoveny
individualni kalkulaci zhotovitele, kterd bude soucasti zménového listu,

e) u vicepraci a ménépraci bude k cené vycislena DPH ve vy3i dle pravnich pfedpist. Smluvni strany se
dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nemad zhotovitel prave na nahradu $kody, naklad( ¢i uslého zisku,
které mu v ddsledku ménépraci vznikly.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel prdvo a nahradu $kody, ndkladd ¢i

uslého zisku, které mu v dusledku ménépraci vznikly.

V pfipadé zmény ceny stavby z divodu ménépraci ¢&i vicepraci jsou smluvni strany povinny uzavfit

dodatek k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku ma zhotovitel v pfipadé

vicepraci pravo na jejich uhradu; v pfipadé ménépraci se snizi cena stavby.

V pfipadé vzniklé viceprace — ménéprace béhem realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do

zménového listu pfi jejim vzniku.

Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.

Prace budou hrazeny na zdkladé danového dokladu vystaveného zhotovitelem po dokonéeni stavebnich
praci a radném protokolarnim predani stavby objednateli (dale jen ,faktura®).

Zhotovitel predloZi objednateli vidy nejpozdéji do patého pracovniho dne ndasledujiciho kalendafniho
mésice ocenény soupis provedenych praci. Objednatel je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit
nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne jeho obdrZeni. Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci
objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na diléi pInéni, vidy nejpozdéji do desatého
pracovniho dne pfisluiného kalendarniho mésice, v némz objednatel odsouhlasil soupis provedenych
praci. Neni-li soupis provedenych praci odsouhlasen objednatelem, neni zhotovitel opravnén vystavit
fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel dorucit objednateli vden jejiho vystaveni. Za den diléiho
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zdanitelného plnéni se povazuje posledni den v kalendarnim mésici, vnémz bylo uskutecnéno dilci
zdanitelné pInéni na dile. Soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek s uvedenim data a
podpist opravnénych zastupcl objednatele a zhotovitele vzdjemné potvrzujici uskutecnéna dilci
zdanitelna plnéni na stavbé, a to ve dvou vyhotovenich.

Smluvni strany se dohodly, ze mési¢ni fakturaci bude uhrazena cena stavbé az do vyse 90% z celkové
ceny stavby. Zbyvajici ¢ast, tj. 10% z celkové ceny stavby, pfedstavuje tzv. ,zadriné” (dale téz zadriné),
které bude zajistovat radné plnéni zdvazkl zhotovitele z této smlouvy. Pfevezme-li objednatel stavbu
s vadami ¢i nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli zddriné do 30 dn(l po odstranéni vad ¢i nedodélkl
reklamovanych pri pfevzeti stavby objednatelem. Nebude-li mit stavba v dobé& prevzeti objednatelem
vady, uhradi objednatel zhotoviteli zadriné do 30 dn( od pfevzeti stavby objednatelem.

Lhita splatnosti jednotlivé faktury za stavbu ¢ini 30 dnt od jejiho doruceni objednateli.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuctovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenych praci pfimo na stavenisti.

Faktura zhotovitele budou mit nalezitosti darfiového dokladu dle pfislusnych pravnich predpisa. Dale
musi faktura obsahovat &islo smlouvy objednatele. Souéasti faktury bude pfiloha — soupis provedenych
praci ocenény podle polozkového rozpoctu odsouhlaseny objednatelem ve dvou vyhotovenich.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé vyuctuje-li zhotovitel prace nebo dodavky, které neproved,
vylctuje chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude obsahovat nespravné Udaje, je objednatel oprdavnén fakturu vratit zhotoviteli svyznacenim
divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokyni objednatele, a to vystavenim nové faktury.
Vracenim faktury zhotoviteli, pfestava béiet pavodni Ihita splatnosti. Celd Ihita splatnosti béi znovu
ode dne doruceni nové vystavené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu
objednatele.

Smluvni strany se dohodly, 7ze zhotovitel bude ve smlouvé a vdokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uZivat &islo Gétu uvefejnéné dle § 98 zak. ¢ 235/2004 Sb. vregistru platci a
identifikovanych osob.

Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedené stavby bude davat schopnost
uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzZitelnost, bezpeénost, bezporuchovost, hospodarnost. Smluvni
strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen stavbu provést vsouladu stouto smlouvou, pravnimi
predpisy, pfikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci dokumentaci stavby, vsouladu
se schvdlenymi technologickymi postupy stanovenymi platnymi i doporuéenymi c&eskymi nebo
evropskymi technickymi normami, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a
postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel kvalitu stavby.

Dilo se nesmi odchylit od CSN a technickych pofadavki na vystavbu, dle kterych je projektovd
dokumentace stavby zpracovana. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci stavby musi byt
pfedem odsouhlaseny objednatelem a technickym dozorem

Jakost doddvanych materiadlG a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi kontrolnich

prohlidkach a pfi pfedéni a pfevzeti stavby.

Provadéni dila

Zastupci objednatele a zhotovitele zastupuji zejména pfi technickém fedeni Cinnosti, pfi potvrzovani
soupisu provedenych praci a odsouhlaseni faktury, pfi potvrzovani protokolu o pfedani a prevzeti
stavby, pfi kontrole zakryvanych ¢asti a provadéni predepsanych zkousek.

Zhotovitel se zavazuje zabezpedit pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, pokud to charakter
stavby vyzaduje.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do ptvodniho stavu a
zapisem o predani a pfevzeti je predat jejich vlastnikim.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu viech osob v prostoru stavenisté a je povinen zabezpetit
jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
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Zhotovitel je povinen provadét stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel odpovida za $kodu, kterou zplsobi
objednateli ¢i tfetim osobam béhem provadéni stavby.

Za ucelem kontroly provadéni stavby sjednaji smluvni strany pfi pfedani stavenisté pravidelné kontrolni
dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimofadny kontrolni den, svold jej objednatel, zhotovitel je povinen
zUcastnit se mimofadného kontrolniho dne. O pribéhu a zavérech kontrolniho dne se pofidi zapis, k
jehoi vypracovani je povinen zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zdstupce (technicky dozor) nejméné 5 dnl pfedem
ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.
Pokud tak zhotovitel neudini, je povinen umoinit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést
naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych ¢asti stavby se ucini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat souhlas
objednatele nebo jeho zastupce (technického dozoru) se zakrytim predmétnych éasti stavby. Nedostavi-
li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skuteénost do zaznamu ve stavebnim deniku misto souhlasu

objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho pfikazd.

Véci, které jsou potiebné k provedeni stavby, je povinen opatfit zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace
a nese za né odpovédnost, jako by je provadél sam.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pii podpisu této smlouvy predlozZit objednateli origindl nebo uredné
ovéfenou kopii smlouvy o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterou muzZe svou cinnosti &i
necinnosti zplsobit v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli & jakékoliv tieti osobé a
odpovédnosti za Skodu z podnikatelské innosti (déle jen ,pojistnd smlouva®). Zhotovitel je povinen
pojistnou smlouvu, pfip. pojisténi udrzovat v platnosti a Gcinnosti po celou dobu trvani této smlouvy.
Trvani pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na pozadani objednateli prokazat. Objednatel ma pravo
odstoupit od této smlouvy, jestlize zhotovitel nesplni jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi predpisy stavebni denik, a to formou dennich zaznamd
ode dne prevzeti staveni$té do prevzeti celé stavby objednatelem. Tato povinnost se tykd i staveb
podléhajicich souhlasu s provedenim ohlasené stavby.

Zapisy vdeniku nesmi byt prepisovany, Skrtany, zdeniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Kaidy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy pripis dennich zaznamt
ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti nebo jej odevzda pri prevzeti celé stavby
objednatelem.

Zhotovitel povede mimo stavebni denik i denik vicepraci a ménépraci, ktery bude slouZit jako podklad
pro vypracovani pripadného dodatku ke smlouvé. Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci
nebo ménépraci v tomto deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Zapis
zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zdpis v fadném stavebnim deniku a pfesné uréeni kde a kdy

viceprace vznikly a z jakého ddvodu.
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Pfedani a prevzeti dila

Smiuvni strany se dohodly, ze stavba nebude predavana a prejimana po castech.

Stavba bude pfeddna zapisem o pfedéni a pfevzeti stavby, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat
zejména: oznaceni stavby, oznaceni objednatele a zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni této smlouvy,
datum vydani a ¢isla stavebnich povoleni, zahdjeni a ukonceni praci na stavbé, prohlaseni objednatele,
ze stavbu pfejima / neprejima, datum a misto sepsani zapisu, jména a podpisy zastupcl objednatele a
zhotovitele, seznam prevzaté dokumentace, soupis nakladi od zahajeni po ukonceni stavby, termin
vyklizeni stavenisté, datum ukonceni zaruky na stavbu.

Pfi pfedani stavby je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedeni stavby dle
technickych norem a pfedpisd, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy,
véetné prohlaseni o shodé.

Zhotovitel je povinen do 5 dni po prevzeti stavby objednatelem odstranit zafizeni staveniité a
stavenisté vyklidit.

Zarucni podminky a vady dila

Smluvni strany se dohodly, ze stavba ma vady, zejména jestlize jeji provedeni neodpovida pozadavkim
uvedenym v této smlouvé, prislusnhym pravnim predpisim, projektové dokumentaci, technickym
normam, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni stavby, pfikazim objednatele nebo pokud
neumoznuje uzivani, k némuz bylo uréeno a provedeno.

Zhotovitel odpovidéd za vady, jez méa stavba v pribéhu vystavby, dale za vady, jez méa stavba v dobé
jejiho predani a prevzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobé. Za vady stavby, které se projevi po
zarucni dobé, odpovida zhotovitel, jestlize byly zptsobeny porusenim jeho povinnosti.

Zarucni doba na stavbu se sjedndva v délce 60 mésich. Veskeré dodavky stroju, zafizeni, technologie,
pfedméty postupné spotieby maji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou vyrobcem, zhotovitel viak
garantuje zaruku nejméné 24 mésicl. VySe uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vsech
pravidel provozu a udrzby.

Smluvni strany se dohodly, Ze zaru¢ni doba zacina béZzet dnem prevzeti stavby objednatelem.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét stavby uzivat. Pro ty ¢asti stavby,
které byly v dasledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zarucni doba opétovné od
pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiSe. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od
obdrieni ozndmeni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. V pfipadé havérie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pfipadé, Ze
reklamaci neuznava, do 24 hodin od oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou

jinak.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti
soudu.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdé&ji do 10 pracovnich dnl od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

Neodstrani-li zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na niZ se vztahuje zaruka, nebo
vadu, kterou méla stavba v dobé prevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné.

Zhotovitel zabezpeci na své naklady dopravni znaceni, véetné organizace dopravy po dobu odstranovani
vady.
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Smluvni pokuty a uroky z prodleni

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim stavby v terminu sjednaném dle ¢l. 4 odst. 4.3 této
smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000,--
K¢ za kazdy den prodlent.

V pfipadé, Ze stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelskym schématem
uvedenym v Pfiloze €. 2 této smlouvy, je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3si
5 000,-- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni subdodavatelského schématu.

V pfipadé nedodrieni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel opravnén
uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrieni terminu vystaveni jednotlivych faktur zhotovitelem a doruceni jednotlivych faktur
objednateli, je objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli trok z prodleni ve vysi stanovené dle § 252
odst. 2 zakona ¢. 280/2009 Sh., dafiovy fad z Castky pfenesené DPH dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o

.DPH za kazdy.den prodleni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000,-- K¢ za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni poradku na pracovisti nebo nedodrieni BOZP. Pokuta bude
vyucétovana az poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky ve stanovené Ihité neodstrani.

V pfipadé nedodrieni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé, je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000,-- K¢ za kazdy den prodleni s odstranénim a
kazdou jednotlivou vadu.

V pfipadé nedodrieni stanoveného terminu néstupu k odstranéni vady v zaruéni dobé je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 5 000,-- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni
s nastupem k jejimu odstranéni.

V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté po predani a prevzeti
stavby, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000,-- K¢ za kaidy den
prodleni s odstranénim zarizeni stavenisté a vyklizenim stavenisté.

V pfipadé, ze zavazek provést stavbu zanikne pfed radnym ukoncenim stavba, nezanikd narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zdvazku pozdnim plnénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smiuvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle
na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou lze vymahat samostatné.
Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody.

Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojend. Poruseni této povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy a objednatel
muze od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel prohlasuje, ze vramci zaddvaciho fizeni provedeného dle zdkona o vefejnych zakazkach
uvedl v nabidce veskeré informace a doklady, které odpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit viiv
na vysledek zadavaciho fizeni. Porudeni této povinnosti je povaiovano za podstatné poruseni této
smlouvy a objednatel mize od této smlouvy odstoupit.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Pravni vztahy touto
smlouvou neupravené se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sh., obcanskym zdkonikem, v platném znéni.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, Ze tim nebude poruden zdkon o
verejnych zakazkach, a to formou pisemnych dodatkd.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych
v obéanském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla uzaviena podle
jejich pravé a svobodné vile, coZ stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech,
pficemZ objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Prilohu smlouvy a jeji nedilnou soucast tvori:
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1. Polozkovy rozpocet
2. Subdodavatelské schéma

3. Casovy harmonogram

V Karviné dne

za objednatele

Zékladnf §kola a MateFska gkola
U Studny, Karving
plispévkové organizace
Centrum 2280/14, Karving -~ Mizeroy
IC0: 48004511
Tel: 598311873

ben Bole P,

Mgr. Martin Bandor
feditel 28

MMK_SML.05.01.056

V Karviné dne 15.6.2016

za zhotovitele

-
Dubaw Stoavebni, sro.
Svatopluka Cecha 881/32
735 06 Karvind - Nové Masto [ |a)
IC: 028 50 214 DIG: CZ02850214

Ing. Martin Pasz

jednatel
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SOUHRNNE SESTAVENI

Stavba : [Nazev stavby : ) o
MODERNIZACE VENKOVNIHO AREALU U MS CAJKOVSKEHO
Projektant : Ing. Vladimir Hampl, SPORTING
Masnda 1324/1, P.O.Box 49
701 49 Ostava — Moravska Ostrava
Objednatel : Matefska skola Cajkovského
Cajkovského 2215
733 01 Karvina — Mizerov
Pocet list : CuU:
Zpracovatel: Zhotovitel :
Dubow Stovebnl, sro.
Svatopluka Cacha 881/32
735 06 Karvind - Nové Masto (a1 )
1€: 028 50 214 DIC: C202850214
ROZPOCTOVE NAKLADY JEDNOTLIVYCH OBJEKTU
ZRN HZS OSTATNI CENA DPH 21%
NAKLADY BEZ DPH
00 Pfiprava uzemi, 04 Sankovaci kopec 0 Ké 0 Ké 0 K¢l 331901 KE 69 699 K¢
01  Détské herni prvky 0 K¢ 0 K¢ 0 KE] 606448 K&] 127 354 K¢
02 Dlazdéné plochy 0 Ké 0 Ké 0 K¢l 616828 K&l 129534 Ké
03 Piskovisté 0 K¢ 0 K¢ 0 Ké 49 651 K¢ 10 427 K&
VRN VRN
geodeticke vytyceni stavby 0 Ké 0 K¢ 0 Ke 3000 K¢ 630 K&
vyty&eni inZ. siti pfed zahajenim praci 0 Ké 0 K¢ 0 K¢ 2 000 K¢ 420 K¢&
geodeticke zamé&feni skuteCného provedeni 0 Ke 0 Ke 0 Ke 4 000 K& 840 K&
dokumentace skutecneho provedeni 0 Ke 0 Ke 0 K¢ 11 000 Ké& 2 310 K&
zafizeni stavenisté 0 Ké 0 Ké 0 Ké 10 000 K& 2100 K&
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Basad Jméno : ‘?{S}
Datum : Datum : 75 ¢é. o Datum: 757 ¢'- u%/f?z/'
Podpis: ; Podpis : > g 7
;m E‘?’f"a e p =
adnf$kola a Matefska skola (
U Studny, Karvin Pubour U, sro.
plispévkova organizace -?;;‘gg"""‘ 2 :“; 33;'32
Centrum 212‘?2.21:,8 g:‘;‘ﬁﬁ:f -~ Mizerov IC: 028 50 214 chc,'“::zozég:s%zu db
Z&klad pro DPH goeHi Y 0 K&
Zaklad pro DPH 15 % ¢&ini : 0 K¢
DPH 15 % ¢&ini : 0 Ké
Zaklad pro DPH 21 % ¢ini: 1634 828 K&
DPH 21 % ¢&ini: 343 314 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1978 142 K¢
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :

00 PRIPRAVA UZEMI, 04 SANKOVACI KOPEC
Stavba : Nazev stavby : [SKP :

MODERNIZACE VENKOVNIHO AREALU U MS CAJKOVSKEHO
Projektant : Ing. Vladimir Hampl, SPORTING Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : MS Cajkovského, Karvina - Mizerov  [Naklady na MJ : 0
Pocet listQ : Zakazkove Eislo :

Zpracovatel projektu :

Zhotovitel :

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy
Dodavka celkem 0
Z|Montaz celkem 3744
R[HSV celkem 328 157
N|PSV celkem 0
ZRN celkem 331 901
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 331 901
ZRN+HZS 331 901
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 0 % &ini: 0 Ke
Zaklad pro DPH 15 % cini : 0Ke
DPH 15 % &ini : 0 Ké
Zaklad pro DPH 21 % ¢&ini: 331 901 K&
DPH 21 % cCini: 69 699 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 401 600 K¢

Poznamka :
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Stavba : MODERNIZACE VENKOVNIHO AREALU U MS CAJKOVSKEHO
Objekt : 00 PRIPRAVA UZEMIi, 04 SANKOVACI KOPEC
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
~ Stavebni dil HSV PSV Dodavka [Montaz HZS
1 Zemni prace 315 596 0 0 0 0
97 Prorazeni otvoru 12 561 0 0 0 0
M46  Zemni prace pfi montazich 0 0 0 3 Z44 0
CELKEM OBJEKT 328 157 0 0 3744 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : MODERNIZACE VENKOVNIHO AREALU U MS CAJKOVSKEHC
Objekt : 00 PRIPRAVA UZEMI, 04 SANKOVACI KOPEC
P.¢.| Cislo poloZky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |1 Zemni prace
1 1113 20-4111.R00 |Vytrhani obrub zahonovych m 410,00 25,00 10 250,00
410,0;A,B,C3,D.3 410,00
2 |100 00-0001.RI |Odstranéni kci vybaveni vé. beton. patek odvoz a likvidace kpl. 1,00 8 000,00 8 000,00
1.0; A, B, C3 D3 1,00
. 7x pneumatika
; 12x laviéky (dfevo, kov)
. 1x prostorova dfevéna kce
3 |113 15-1219.R00 |Fréz.Zivi¢ krytu nad 500 m2, bez prekazek tl.10 cm m2 605,00 119,00 71 995,00
605,0; stavajici Zivicné chodniky, A, B, C.3, D.3 605,00
4 1112 20-1103.R00 |Odstranéni pafez pod Urovni, o priméru 50 - 70 cm kus 2,00
2,0; pafezy, A, B, C.3,D.3 2,00
5 1131 20-1110.R00 |Hloubeni nezapaz. jam hor.3 do 50 m3, STROJNE m3 208,96 590,00 123 283,75
370,500,43; mimo stavajici chodniky, A, B, C.3,D.4 159,32
381,85*0,13; pod stavajicimi chodniky, A, B, C.3, D.4 49,64
6 [162 30-1101.R0O0 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 208,96 380,00 79 402,90
208,955; z pol. 5. 208,96
UloZeni sypaniny na skl.-modelace na vysku pies 2m (pro
7 1171 20-1201.R00 |obyp obrub vné, pro sankovaci kopec) m3 68,38 50,00 3418,75
547,0*0,50*0,25; pro rekultivaci vné obrub, A, B, C.3, D.4 68,38
8 171 10-1103.R00 |UlozZeni sypaniny do nasypu zhutnénych na 100% PS m3 201,08 13,00 2614,04
208,9550; z pol. 5. 208,96
605,0*0,10; z pol. 3. 60,50
-68,3750; z pol. 7., pro rekultivaci -68,38
9 |181 10-1102.R00 |Uprava plané v zatezech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 752,35 12,00 9 028,20
370,50; mimo stavajici chodniky, A, B, C.3,D 4 370,50
381,85; pod stavajicimi chodniky, A, B, C.3, D.4 381,85
10 1181 00-8114.R00 |Rozprostieni zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm m2 273,50 12.00 3 282,00
547,0*0,50; rekultivaéni prace vné obrub 273,50
11 [180 40-2111.R00 |ZaloZeni travniku parkového vysevem v roviné m2 273.50 12,00 3 282,00
547,0*0,50; rekultivaéni prace vné obrub 273,50
12 |005-72410 Smés travni parkova Il. mirna zatéz PROFI kg 10,94 95,00 1039,30
547,0*0,50%0,040; rekultivacni prace vné obrub 10,94
Celkem za |1 Zemni prace 315 595,94
Dil: |97 Prorazeni otvoru
13 |979 08-3117.R00 |Vodorovné premisténi suti na skladku do 6000 m t 16,40 290,00 4 756,00
410,070,040, vybourané obruby, z pol. 1. 16,40
14 1979 99-0101.R00 |Poplatek za skladku suti (beton, Zivice) t 16,40 290,00 4 756,00
410,070,040; vybourané obruby, z pol. 1. 16,40
Vodorovné premisténi suti na skladku do 100 m (zaklad pro
15 [979 08-3111.R00 |sarnikovaci kopec) t 76,23 40,00 3 049,15
605,0*0,12; vyfrezovana Zivice, z pol. 3. 72,60
1,440*2,520; vybourana piskoviste, A, B, C.3, D.3 3,63
Celkem za |97 Prorazeni otvort 12 561,15
Dil:|M46 Zemni prace pfi montazich
16 |460 08-0101.RT1 |Rozbourani betonového zékladu vybourani betonu m3 1,44 2 600,00 3 744,00
2*(4*(4,0%0,45%0,10)); 2x piskovisté, A, B, C.3,D.2,D.3 1,44
Celkem za |M46 Zemni prace pri montazich 3744,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : ) JKSO :
01 DETSKE HERNI PRVKY
Stavba : Nazev stavby : [SKP :
MODERNIZACE VENKOVNIHO AREALU U MS CAJKOVSKEHO
Projektant : Ing. Vladimir Hampl, SPORTING Pocet mérnych jednotek :
Objednatel : MS Cajkovského, Karvina - Mizerov  |N&klady na MJ :
Pocet listl : Zakazkové &islo :

Zpracovatel projektu :

Zhotovitel :

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoctové naklady Il. a Ill. hlavy
Dodavka celkem 0
Z [Montaz celkem 0
RIHSV celkem 606 448
N|PSV celkem 0
ZRN celkem 606 448
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 606 448
ZRN+HZS 606 448
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 0 % &ini: 0 Ké
Zzklad pro DPH 15 % ¢&ini : 0 K¢
DPH 15 % ¢ini : 0 Ke
Zaklad pro DPH 21 % C¢ini : 606 448 K&
DPH 21 % ¢ini : 127 354 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 733 802 K¢

Poznamka :
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Stavba . | MODERNIZACE VENKOVNIHO AREALU U MS CAJKOVSKEHO
Objekt: | 01 DETSKE HERNI PRVKY
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS
1 Zemni prace 12 350 0 0 0 0
2 Zaklady,zvlastni zakladani 22 598 0 0 0 0
795  Détské herni prvky 571 500 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 606 448 0 0 0 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : MODERNIZACE VENKOVNIHO AREALU U MS CAJKOVSKEHC
Objekt : 01 DETSKE HERNI PRVKY
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi| cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |1 Zemni prace
1 1131 20-1110.R00 |Hloubeni nezapaZ. jam hor.3 do 50 m3, STROJNE m3 8,86 420,00 372204
(0,40*0,40*0,60)*4; pruZinové houpadla, A, B, C.3,D.6 0,38
(0,90*0,90*0,70)*2; lanova pyramida, A, B, C.3, D.6 143
(1,20%1,0%0,70)"6; lanova pyramida, A, B, C.3, D.6 5,04
(0,40%0,40%0,60)*6; maly lanovy park, A, B, C.3, D.6 0,58
(0,40%0,40%0,60)*18; herni sestava, A, B, C.3, D.6 1,73
2 |162 30-1101.R00 |Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 8,86 60,00 531,72
(0,40*0,40*0,60)*4; pruzinové houpadla, A, B, C.3, D.6 0,38
(0,90*0,90*0,70)*2; lanova pyramida, A, B, C.3,D.6 1713
(1,20*1,0*0,70)*6; lanova pyramida, A, B, C.3, D.6 5,04
(0,40%0,40"0,60)*6; maly lanovy park, A, B, C.3,D.6 0,58
(0,40%0,40%0,60)*18; herni sestava, A, B, C.3, D.6 1,73
UloZeni sypaniny do nasypl zhutnénych na 100% PS (pro 04
3 |171 10-1103.R00 [Sankevaci kopec) ‘ m3 8,86 60,00 531,72
(0,40*0,40*0,60)*4; pruzinové houpadla, A, B, C.3,D.6 0,38
(0,90%0,90*0,70)*2; lanova pyramida, A, B, C.3, D.6 1,13
(1,20%1,0*0,70)"6; lanova pyramida, A, B, C.3, D.6 5,04
(0,40%0,4070,60)*6; maly lanovy park, A, B, C.3,D.6 0,58
(0,40*0,4070,60)*18; herni sestava, A, B, C.3, D.6 1.73
Obdélani pady kuitivatorovanim v roviné (Upravy v misté
4 183 40-3114.R00 [hernich prvki po instalaci) ’ m2 308,00 5,00 1 540,00
38,0; pruzinové houpadla, A, B, C.3, D.6 38,00
140,0; lanova pyramida, A, B, C.3, D.6 140,00
70,0; maly lanovy park, A, B, C.3, D.6 70,00
60,0; herni sestava, A, B, C.3, D.6 60,00
5 1180 40-2111.R00 |Zalozeni travniku parkového vysevem v roviné m2 308,00 15,00 4 620,00
38,0; pruzinové houpadla, A, B, C.3,D.6 38,00
140,0; lanova pyramida, A, B, C.3, D.6 140,00
70,0; maly lanovy park, A, B, C.3,D.6 70,00
60,0; herni sestava, A, B, C.3,D.6 60,00
6 [005-72410 Smeés travni parkova Il. mirna zatéz PROFI I kg 14,78 95,00 1404,48
308,0*0,040%1,20; upravy po instalaci prvk( 14,78
Celkem za |1 Zemni prace | 12 349,96
Dil:{2 Zaklady,zvlastni zakladani
7 1275 31-3711.R00 |Beton zékladovych patek prosty C 25/30 ‘ m3 8,86 2 550,00 22 598,10
(0,40*0,40%0,60)*4; pruzinové houpadia, A, B, C.3,D.6 0,38
(0,90*0,90*0,70)*2; lanova pyramida, A, B, C.3,D.6 1,13
(1,20%1,0*0,70)*6; lanova pyramida, A, B, C.3, D.6 5,04
(0,40%0,40*0,60)*6; maly lanovy park, A, B, C.3, D.6 0,58
(0,40*0,40*0,60)*18; herni sestava, A, B, C.3,D.6 1,73
Celkem za 2 Zaklady,zviastni zakladani [ 22 598,10
Dil:|795 Détské herni prvky
8 [LANPYRAMIDA |D Lanové pyramidy ‘ kpl. 1,00/ 305 000,00 305 000,00
1,0;,A,B,C3,04,D.7,D8 1,00
9 |LANPARK D Maly lanovy park | Kot 1,00 34 500,00 34 500,00
10;A B, C3D4,D7,D8 1,00
10 |HERNISESTAVA |D Herni sestava se skluzavkou f kpl. 1,00 109 000,00 109 000,00
1,0;A,B,C.3,D4,D.7,D.8 1,00
11 |PRUZINHOUPAD|D Pruzinové houpadlo | kpl. 2,00 12 500,00 25 000,00
2,0;A,B,C3,D4,D.7,D8 2,00
12 |PRUZINHOUP2 |D Pruzinové houpadio DUO (pro dvé déti) | kpl. 2,00 22 000,00 44 000,00
20;A B,C30D4D.7,D8 2,00
13 |[MONTAZ M MontaZz hernich prvkd | kpl. 1,00 29 000,00 29 000,00
1,0 1,00
14 [DOPRAVA Mimostaveniétni doprava hemich prvku I kpl. 1,00 25 000,00 25 000,00
1.0 1,00
Celkem za |795 Détské herni prvky | 571 500,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
02 DLAZDENE PLOCHY
Stavba : Nazev stavby : |SKP :
MODERNIZACE VENKOVNIHO AREALU U MS CAJKOVSKEHO
Projektant : Ing. Vladimir Hampl, SPORTING Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : MS Cajkovského, Karvina - Mizerov  |Naklady na MJ :
Pocet listl Zakazkove Cislo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpocétoveé naklady Il. a lll. hlavy
Dodavka celkem 0
Z |[Montaz celkem 0
R|HSV celkem 616 828
N[PSV celkem 0
ZRN celkem 616 828
HZS 0
RN Il.a Ill.hlavy 616 828
ZRN+HZS 616 828
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jmeéno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 0 % ¢&ini: 0 Ke
Zaklad pro DPH 15 % &ini : 0 K¢
DPH 15 % ¢ini : 0 K¢
Zaklad pro DPH 21 % ¢&ini: 616 828 K&
DPH 21 % ¢&ini ; 129 534 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 746 362 K¢
Poznamka :
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Stavba : MODERNIZACE VENKOVNIHO AREALU U MS CAJKOVSKEHO
Objekt : 02 DLAZDENE PLOCHY
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS
5 Komunikace 406 512 0 0 0 0
91 Doplniujici prace na komunikaci 174 767 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 35 549 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 616 828 0 0 0 0
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Polozkovy rozpocet

f Stavba : MODERNIZACE VENKOVNIHO AREALU U MS CAJKOVSKEHC
Objekt : 02 DLAZDENE PLOCHY
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi| cena/MJ celkem (K¢)
Dil:|5 Komunikace
1 |564 76-1111.R00 |Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 370,50 155,00 57 427,50
370,50; mimo stavajici zpevnéné plochy, A, B, C.3, D.4, D.5 370,50
2 [564 73-1111.R00 |Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm tl. 10 cm I m2 636,85 68,00 43 305,80
255,0; mimo stavajici zpevnéné plochy, A, B, C.3,D.4,D.5 255,00
381,85; v misté stavajicich zpevnénych ploch, A, B, C.3, D.4, D.5 381,85
Podklad z kameniva drc. zrn. 4-16mm (8-16) po zhutnéni
3 564 81-1113.R00 |tloustky 7 cm l m2 381.85 68,00 25 965,80
381,85; v misté stavajicich zpevnénych ploch, A, B, C.3,D4,D.5 381,85
Podklad z kameniva drc. 4-16mm (8-16) po zhutnéni tloustky
4 564 81-1111.R00 |5 cm 1 m2 255,00 50,00 12 750,00
255,0; mimo stavajici zpevnéné plochy, A, B, C.3,D.4,D.5 255,00
5 |596 21-5020.R00 |Kladeni zamkové diazby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm [ m2 636,85 182,00 115 906,70
636,85, A,B,C.3,D4,D5 636,85
6 |592-45110 Dlazba sklad. 20x10x6 cm pfirodni | m2 643,22 235,00 151 156,35
636,85*1,01;A,B,C.3,D4,D5 643,22
Celkem za |5 Komunikace | 406 512,15
Dil: (91 Dopliujici prace na komunikaci
7 1916 56-1111.R00 [Osazeni zahon.obrubnikl do loZze z C 12/15 s opérou ’ m 547.00 85,00 46 495,00
547,0;A,B,C3,D4,D5 547,00
8 |918 10-1111.R00 |LoZe pod obrubniky nebo obruby dlazeb z C 12/15 | m3 34,19 2 540,00 86 836,25
547,0*0,25*0,25; A, B,C3,D4,D.5 34,19
9 [592-17330 Obrubnik zahonovy 1000x50x250 mm I kus 552,47 75,00 41 435,25
547,0",01;A,B,C.3,D.4,D.5 552 47
Celkem za |91 Doplnujici prace na komunikaci [ 174 766,50
Dil:|99 Stavenistni presun hmot
10 |998 22-2011.R00 |Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt z kameniva ‘ t 344,95 50.00 17 247 .61
370,50"0,38625; z pol. 1. 143,11
636,85*0,19695; z pol. 2. 125,43
381,850,13455; z pol. 3. 51,38
255,0%0,09820; z pol. 4. 25,04
11 1998 22-3011.R00 |Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény I t 183,02 100,00 18 301,56
636,85%0,05545; z pol. 5. 35,31
547,0%0,11221; z pol. 7. 61,38
34,1875%2,525; z pol. 8. 86,32
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot I 35 549,17
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
03 PISKOVISTE
Stavba : Nazev stavby : [SKP :
MODERNIZACE VENKOVNIHO AREALU U MS CAJKOVSKEHO
Projektant : Ing. Viadimir Hampl, SPORTING Pocet mérnych jednotek :
Objednatel : MS Cajkovského, Karvina - Mizerov  [Naklady na MJ :
Pocet listl Zakazkove Cislo :

Zpracovatel projektu :

Zhotovitel :

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy
Dodavka celkem 0
Z |Montaz celkem 0
R{HSV celkem 44 768
N|PSV celkem 4 883
ZRN celkem 49 651
HZS 0
RN li.a lll.hlavy 49 651
ZRN+HZS 49 651
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 0 % cini: 0 K&
Zaklad pro DPH 15 % ¢ini : 0 K&
DPH 15 % &ini : 0 K¢
Zaklad pro DPH 21 % ¢&ini : 49 651 K&
DPH 21 % ¢&ini: 10 427 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 60 078 K¢

Poznamka :
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Stavba : MODERNIZACE VENKOVNIHO AREALU U MS CAJKOVSKEHO
Objekt 03 PISKOVISTE

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS
2 Zaklady,zvlastni zakladani 12 066 0 0 0 0
60 Upravy povrchd, omitky 15 898 0 0 0 0
62 Upravy povrchll vnéjsi 16 805 0 0 0 0
762 Konstrukce tesafské 0 403 0 0 0
766 Konstrukce truhlarské 0 3270 0 0 0
783 Natéry 0 1210 0 0 0

CELKEM OBJEKT 44 768 4 883 0 0 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : MODERNIZACE VENKOVNIHO AREALU U MS CAJKOVSKEHC
Objekt : 03 PISKOVISTE
P.¢.| Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |2 Zaklady,zvlastni zakladani
1 |216 90-4112.R00 |Ocisteni tlakovou vodou zdiva stén a rubu kieneb m2 43,20 55,00 2 376,00
3*(4*4,0%(2*0,40+0,10)); stény piskovisté, A, B, C.3, D.4 43,20
2 289 97-0111.R00 |Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 48,00 50,00 2 400,00
3%(4,0%4,0); vrstva pod novy pisek, A, B 48,00
Plachta kryci s oky, min. 180g/m2, montaz v¢. montazniho
3 [283-29923.1 materialu m2 60,75 120,00 7 290,00
3*(4,50*4,50); kryci plachty piskovist, A, B 60,75
Celkem za |2 Zaklady,zvlastni zakladani 12 066,00
Dil:|60 Upravy povrchi, omitky
4 1602 01-6191.R00 |Penetraéni natér stén, napi. PROFI Putzgrund m2 43,20 25,00 1 080,00
3*(4*4,0%(2*0,40+0,10)); stény piskovisté, A, B, C.3,D.4 43,20
Kamenivo téZené - pisek 0,2/2 B Moravskosl. kraj bez
5 |583-31202.4 prachovych a jilovych ¢astic T 30,24 490,00 14 817,60
3*(4,0%4,0*0,35)*1,80; novy pisek v piskovistich 30,24
Celkem za |60 Upravy povrchi, omitky 15 897,60
Dil:|62 Upravy povrchi vnéjsi
6 |622 45-1101.R00 |Vyspraveni stén betonovych vnéjsich maltou cem. 50% ploch m2 21,60 48,00 1 036,80
0,50%(3*(4*4,0*(2*0,40+0,10))); stény piskovisté, A, B, C.3, D.4 21,60
Viyrovnani podkladu pro vnéjsi tenkovrstve omitky tmelem a
7 |622 47-2921.R00 |skelnou tkaninou m2 43,20 65,00 2 808,00
3*(4*4,0*(2*0,40+0,10)); stény piskovisté, A, B, C.3, D.4 43,20
Omitka vnéjsi stén, MVC, hruba zatfena s pouZitim suché
8 |[622 42-1121 RT2 |maltové smési m2 43,20 215,00 9 288,00
3*(474,07(270,40+0,10)); stény piskoviste, A, B, C.3, D.4 43,20
9 620 41-1135.R00 [Natér vnéjsi omitky akrylatovy sl. 3, z legeni m2 4320 85,00 3 672,00
3*(4*4,0%(2*0,40+0,10)); stény piskovisté, A, B, C.3, D.4 43,20
Celkem za |62 Upravy povrchi vnéjsi 16 804,80
Dil:|762 Konstrukce tesarské
10 |762 91-1111.R00 |Impregnace feziva macenim Bochemit QB m2 28,80 14,00 403,20
3*(4*(4,0%2*(0,25+0,05))); nové fodny na piskovisté, A, B, C.3, D.4 28,80
Celkem za |762 Konstrukce tesarské 403,20
Dil:|766 Konstrukce truhlarské
Fosna SM/BO | jak t1.70-80mm dl. do 6m §.120-240mm v¢.
11 |605-12695 montaze m3 0,60 5 450,00 3 270,00
3*(4*(4,0*0,25*0,05)); nové fosny na piskovisté, A, B, C.3, D.4 0,60
Celkem za 766 Konstrukce truhlarskeé 3 270,00
Dil:|783 Natéry
12 |783 71-0020.RAH|Natér tesafskych konstrukci lazurovacim lakem dvojnasobny m2 28,80 42,00 1209,60
3*(4*(4,0*2*(0,25+0,05))); nové fosny na piskovisté, A, B, C.3, D.4 28,80
Celkem za |783 Natéry 1 209,60
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HARMONOGRAM STAVEBNICH PRACI
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B8 Rok 2016
Mésic cerven cervenec srpen
1 2 3 45 6 7 &8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M 12 3 4 58 T 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 3l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 72 73 M 25 26 27 28 29 3oy

Pfedani stavenisté

Zahdjeni praci

Rozebrani diazeb a podkladnich vrstev
Zfizeni novych podkladnich vrtev
Osazeni obrub

Kladeni zamkovych dlazeb

Osazeni hernich prvki

Dokongovaci prace

Predéani stavenigté

Termin vystavby : éervenec, srpen
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