



2.Fáze - 2.část montáže dočasné podpůrné konstrukce a výkopové práce po úroveň -2,35 m

ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



LEGENDA HMOT

- ZEMINA PŮVODNÍ
- SKLOLAMINÁTOVÉ POTRUBÍ HOBAS, DN 2000
- OCELOVÉ KONSTRUKCE - PRVKY

POZNÁMKA

- VE DRUHÉ FÁZI BUDE PROVEDENO ZÁPOROVÉ PAŽENÍ.
- DÁLE PROVEDENO ZABERANĚNÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ O1 - VÁLCOVANÝ PROFIL I 500, NA KTERÉ BUDE NAPOJEN JIŽ PROVEDENÝ ROŠT Z OCELOVÝCH PROFILŮ O2 A O3.
- NÁSLEDNĚ PROVEDENÍ VĚŠADEL Z OCELOVÝCH PROFILŮ O4 - VÁLCOVANÝ PROFIL I 200, KOTVENÝCH K PROFILŮM O4 A PODKLADNÍHO ROŠTU Z PROFILŮ O2 A O3.

±0,000 = 224,050 m n. m. BpV

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

KBprojekt *Aqua* s.r.o.

KBprojektAqua s.r.o.
Staroveská 129/154
724 00 Ostrava-Proskovice
IČO 06020364

Vypracoval : Jan Gara	Projektant : Ing.Čestmír Krkoška	HIP : Ing.Čestmír Krkoška	Technická kontrola : Ing. Čestmír Krkoška	
Objednatel: Statutární Město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Kravíná-Fryštát			Č.zakázky :	2021-025
Akce : Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV Karviná			Stupeň :	DPS
			Datum :	08/2023
			Formát :	3 A4
Příloha : Výkopy - dočasná podpěrná konstrukce - 2.fáze			Měřítko :	1 : 50
			Č.přílohy :	D.1.1.3