

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

název: TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s.
sídlo: Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město
zastoupený: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti
IČO: 65138082

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Karviná – obnova veřejného osvětlení 2023“

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).



Sdělení zadavatele č. 1:

Zadavatel snižuje výši jistoty požadované podle § 41 ZZVZ, a to následovně:

Zadavatel ve smyslu ustanovení § 41 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek **jistotu ve výši 180 000,00 Kč** (slovy: **jedno sto osmdesát tisíc Kč**).

Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje aktualizované znění zadávací dokumentace, které zohledňuje také prodloužení lhůty pro podání nabídek, viz níže. (Příloha D11 č. 1 – zadávací dokumentace)

Sdělení zadavatele č. 2:

Zadavatel upřesňuje podmínky k uplatnění vyhrazené změny závazku podle § 100 ZZVZ, specifikované ve vzoru smlouvy, článek 2.8:

*„Objednatel vyhrazuje možnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „změna závazku“). Změna závazku se týká rozsahu plnění, kdy si objednatel vyhrazuje právo snížit rozsah dodávek o položky položkového rozpočtu - soupisu dodávek, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Změna závazku se vztahuje výhradně na položky č. 178 – 196 položkového rozpočtu - soupisu dodávek, které jsou vymezeny v samostatném oddíle označeném „VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU: VÝMĚNA STOŽÁRU V ULICI TĚREŠKOVOVÉ, KOSMONAUTŮ“. Změnou závazku může dojít k částečnému či úplnému snížení rozsahu dodávek v rámci položek č. 178 – 196 položkového rozpočtu - soupisu dodávek, **a to v případě, že celková smluvní cena uvedená v článku 5.1 této smlouvy překročí 10 mil. Kč bez DPH**. Změnu závazku může zadavatel uplatnit ve lhůtě 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště. Uplatnění změny závazku není změnou ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ. V případě uplatnění změny závazku bude formou dodatku této smlouvy vyčíslena nová skutečná hodnota plnění, a to na základě oceněného seznamu dodávek – položkového rozpočtu, oproštěného o nerealizované položky.“*

Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje aktualizované znění vzoru smlouvy, které nahrazuje původní vzor smlouvy. **Dodavatelé při zpracování svých nabídek využijí Přílohu D11 č. 2 – smlouva – vzor.**

Tento projekt bude spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy, v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: ~~02. 04. 2024~~ 03. 04. 2024 v 09:00 hodin

Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne ~~02. 04. 2024~~ 03. 04. 2024 v 09:01 hodin.

Karviná 29. 02. 2024

.....
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti

Přílohy:

Příloha DI1 č. 1 – zadávací dokumentace

Příloha DI1 č. 2 – smlouva - vzor