

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1695/2016

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 04. 01. 2016:
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné

jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné

b) technických: Ing. Jana Salamonová
vedoucí Oddělení provozu a údržby majetku
Magistrátu města Karviné
Ing. Andrea Klimšová
zaměstnanec Odboru majetkového Magistrátu města Karviné

telefon: 596 387 745
e-mail: jana.salamonova@karvina.cz
andrea.klimsova@karvina.cz

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800
(dále jen objednatel)

a

1.2 JANKOSTAV s. r. o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Petr Náplava
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
telefon: 596 237 018
fax: -
e-mail: jankostav@jankostav.cz
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s., pobočka Ostrava
č. účtu: 179576543/0600
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Ostrava
č. účtu: 94-1623820237/0100
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla – stavby „**Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídít a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve smlouvách o právu provést stavbu),
- r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech 1,2 m x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“ (vzor tabule je uveden v Příloze č. 4 této smlouvy),
- w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.

- 2.4 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
- 2.5 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.6 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.7 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.9 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 2.10 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.11 Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného subdodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, v opačném případě, není zhotovitel oprávněn subdodavateli umožnit práci na stavbě. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.

- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **do 30 kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 4.8 Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací v členění na stavební objekty.
- 4.9 Místem plnění je veřejné prostranství a chodník na ul. Tovární v Karviné-Novém Městě.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2 212 062,28 Kč
DPH 21%	464 533,08 Kč
Cena vč. DPH	2 676 595,36 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 – 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
- 5.6 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.7 Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
- 5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.9 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 5.10 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).

- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též zádržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, autorským dozorem / projektantem.

- 7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

- 9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.
- 9.4 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
- 10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do tří dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 48 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do tří pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelém stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelém, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3000,-- Kč za každý den prodlení.
- 12.2 V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení subdodavatelského schématu.
- 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelém, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.
- 12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3000,-- Kč za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
- 12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.


13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

- 13.3 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva však nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.4 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 13.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 13.6 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.
- 13.7 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.
- 13.8 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 13.10 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
 2. Subdodavatelské schéma
 3. Časový harmonogram
 4. Vzor tabule – označení staveniště

V Karviné dne
za objednatele 15. 11. 2016

V Ostravě dne
za zhotovitele 15. 11. 2016


za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 04. 01. 2016




Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

stavba: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné

Místo: Karviná

Datum: 19.10.2016

Objednavatel:
Statutární město Karviná

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534

Zhotovitel:
JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 2 212 062,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 212 062,00

DPH základní	21,00%	ze	2 212 062,00	464 533,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 676 595,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

JANKOSTAV s.r.o.
Průmyslová 217/14, 719 02 Karviná
IČ: 25855581 DIČ: CZ25855581
TEL: 585 27010 FAX: 585 27015

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné

Místo: Karviná

Datum: ##

Objednatel: Statutární město Karviná

Projektant:

Objednatel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 212 062,28	2 676 595,36
Zadání	Plocha „A“ - vlevo od garáží	329 800,81	399 058,98
Zadání	Plocha „B“ - před garážemi	994 802,71	1 203 711,28
Zadání	Plocha „C“ - vpravo od garáží	401 105,95	485 338,20
Zadání	Plocha „D“ - chodník	486 352,81	588 486,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Koncové náklady za stavbu 1) + 2)		2 212 062,28	2 676 595,36

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné

Objekt: Plocha „A“ - vlevo od garáží

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Statutární město Karviná

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	329 800,81
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **329 800,81**

DPH základní	21,00%	ze	329 800,81	69 258,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 399 058,98

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Název stavby: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné

Předmět: Plocha „A“ - vlevo od garáží

Objednatel:

Statutární město Karviná

Datum:

Projektant:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	329 800,81
Ostatní náklady	0,00
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	329 800,81

ROZPOČET

stavba: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné

objekt: Plocha „A“ - vlevo od garáží

Adresa:

Datum:

Objednavatel: Statutární město Karviná

Projektant:

Projektovatel:

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Šláklady z rozpočtu

329 800,81

1 - Zemní práce

89 342,50

1	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00
2	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
4	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,030	30 000,00	900,00
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	181,920	42,70	7 767,98
39	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	181,920	35,20	6 403,58
1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	181,920	30,40	5 530,37
4	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	45,480	350,00	15 918,00
5	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepkavost	m3	45,480	35,20	1 600,90
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,480	257,00	11 688,36
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	227,400	20,10	4 570,74
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	45,480	153,00	6 958,44
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,480	16,40	745,87
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	84,138	130,00	10 937,94
5	K	181202305	Úprava pláň v hor. 1-4, se zhutněním	m2	181,920	21,00	3 820,32

4 - Vodorovné konstrukce

3 542,63

36	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	8,375	423,00	3 542,63
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní

155 268,72

11	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	363,840	101,00	36 747,84
12	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	181,920	312,00	56 759,04
14	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	181,920	14,50	2 637,84
13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	181,920	325,00	59 124,00

8 - Trubní vedení

4 070,00

15	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 730,00	1 730,00
19	K	VP	Vyčištění uliční vpusti a prověření funkčnosti	kus	1,000	2 340,00	2 340,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 206,00

18	K	915491211	Osazení vodičícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	33,500	115,00	3 852,50
19	M	592185840	přídlažba 50x25x10 cm	kus	68,000	64,00	4 352,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	33,500	209,00	7 001,50
997 - Přesun sutě						58 520,28
K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	60,580	103,00	6 239,74
K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	60,580	204,00	12 358,32
K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	848,120	13,50	11 449,62
K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	60,580	470,00	28 472,60
998 - Přesun hmot						3 850,68
K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	154,027	25,00	3 850,68

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné
Objekt: Plocha „B“ - před garážemi

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:
Statutární město Karviná

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	994 802,71
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	994 802,71
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	994 802,71	208 908,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 203 711,28
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné

Objekt: Plocha „B“ - před garážemi

Místo:

Datum:

Zjednatel: Statutární město Karviná

Projektant:

Projektovatel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
) Náklady z rozpočtu	994 802,71
) Ostatní náklady	0,00
celkové náklady za stavbu 1) + 2)	994 802,71

ROZPOČET

Návrh: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné

Objekt: Plocha „B“ - před garážemi

Stavba:

Datum:

Zjednatel: Statutární město Karviná

Projektant:

Projektovatel:

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Práce z rozpočtu

994 802,71

1 - Zemní práce

248 398,19

1	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00
2	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
4	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,050	30 000,00	1 500,00
8	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	561,500	42,70	23 976,05
9	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	561,500	35,20	19 764,80
11	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	561,500	30,40	17 069,60
4	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	140,375	350,00	49 131,25
5	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	140,375	35,20	4 941,20
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	140,375	257,00	36 076,38
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	701,875	20,10	14 107,69
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	140,375	153,00	21 477,38
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	140,375	16,40	2 302,15
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	259,694	130,00	33 760,19
5	K	181202305	Úprava pláňe v hor. 1-4, se zhutněním	m2	561,500	21,00	11 791,50

4 - Vodorovné konstrukce

4 621,28

36	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	10,925	423,00	4 621,28
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní

479 240,25

11	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 123,000	101,00	113 423,00
12	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	561,500	312,00	175 188,00
14	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	561,500	14,50	8 141,75
13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	561,500	325,00	182 487,50

8 - Trubní vedení

41 730,00

15	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 730,00	3 460,00
16	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
22	K	VP01	Dodávka a montáž uličních vpustí, vč. uložení a napojení na dešťovou kanalizaci, vybourání stávající ul. vpustí	kus	2,000	9 085,00	18 170,00
23	K	P02	Přípojka PVC KG DN 150	m	8,000	1 725,00	13 800,00
19	K	VP	Vyčištění uliční vpustí a prověření funkčnosti	kus	2,000	2 340,00	4 680,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 475,...

8	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	43,700	115,00	5 025,50
9	M	592185840	přídlažba 50x25x10 cm	kus	89,000	64,00	5 696,00
1	K	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	m	6,000	71,00	426,00
3	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	43,700	209,00	9 133,30
0	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	29,350	40,70	1 194,55

997 - Přesun sutě

187 767,21

5	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	194,376	103,00	20 020,73
6	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	194,376	204,00	39 652,70
7	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	2 721,264	13,50	36 737,06
9	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	194,376	470,00	91 356,72

998 - Přesun hmot

11 570,43

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	462,817	25,00	11 570,43
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné
objekt: Plocha „C“ - vpravo od garáží

OSO:
 místo:

CC-CZ:
 Datum:

objednavatel:
 Statutární město Karviná

IČ: 00297534
 DIČ: CZ00297534

zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

projektant:

IČ:
 DIČ:

pracovatel:

IČ:
 DIČ:

oznámka:

Náklady z rozpočtu				401 105,95
ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				401 105,95
PH základní	21,00%	ze	401 105,95	84 232,25
PH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				485 338,20

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

ROZPOČET

ba: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné

ekt: Plocha „C“ - vpravo od garáží

Datum:

navatel: Statutární město Karviná

Projektant:

vitel:

Zpracovatel:

řp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

řady z rozpočtu

401 105,95

1 - Zemní práce

108 980,54

K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00
K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
K	030001000	Zařzení stavenišť	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,030	30 000,00	900,00
K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	218,360	151,00	32 972,36
K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	218,360	35,20	7 686,27
K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	43,672	350,00	15 285,20
K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	43,672	35,20	1 537,25
K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	43,672	257,00	11 223,70
K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	218,360	20,10	4 389,04
K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	43,672	153,00	6 681,82
K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	43,672	16,40	716,22
K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	80,793	130,00	10 503,12
K	181202305	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	218,360	21,00	4 585,56

4 - Vodorovné konstrukce

3 637,80

K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	8,600	423,00	3 637,80
---	-----------	--------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní

186 370,26

K	564851111	Podklad ze šterkordtře ŠD tl 150 mm	m2	436,720	101,00	44 108,72
K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	218,360	312,00	68 128,32
K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	218,360	14,50	3 166,22
K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	218,360	325,00	70 967,00

8 - Trubní vedení

8 140,00

K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 730,00	3 460,00
K	VP	Vyčištění uliční vpusti a prověření funkčnosti	kus	2,000	2 340,00	4 680,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 690,15

K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	34,400	115,00	3 956,00
M	592185840	přídlažba 50x25x10 cm	kus	70,000	64,00	4 480,00

919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	6,000	74,00	
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	6,000	71,00	
919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	34,400	209,00	7 18
938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	29,350	40,70	1 194,3

997 - Přesun sutě

71 686,47

997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	85,031	103,00	8 758,19
997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	85,031	204,00	17 346,32
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 190,434	13,50	16 070,86
997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	61,491	300,00	18 447,30
997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	23,540	470,00	11 063,80

998 - Přesun hmot

4 600,73

998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	184,029	25,00	4 600,73
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	----------

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Právní úkolem: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné

Objekt: Plocha „D“ - chodník

SO:

sto:

Objednavatel:

Statutární město Karviná

Zhotovitel:

Objektant:

Pracovatel:

Číslo známka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Plánované výdaje z rozpočtu

ostatní náklady

486 352,81

0,00

Celková cena bez DPH

486 352,81

DPH základní

21,00%

ze

486 352,81

102 134,09

DPH snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Celková cena s DPH

v

CZK

588 486,90

Objektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

kw

REKAPITULACE ROZPOČTU

n: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné

st: Plocha „D“ - chodník

Objednatel: Statutární město Karviná
tel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Plánované výdaje z rozpočtu	486 352,81
ostatní náklady	0,00
celkové náklady za stavbu 1) + 2)	486 352,81

ROZPOČET

Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné

Plocha „D“ - chodník

Statutární město Karviná

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Práce z rozpočtu					486 352,81
- Zemní práce					76 568,30
034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00
034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,120	30 000,00	3 600,00
113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	50,400	508,00	25 603,20
113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	14,100	155,00	2 185,50
113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	450,600	35,20	15 861,12
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	65,800	50,10	3 296,58
132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, vč.zásypu, nakládání, odvozu a poplatku za skládku přebytečné zeminy	m3	9,870	1 370,00	13 521,90
4 - Vodorovné konstrukce					13 916,70
451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	32,900	423,00	13 916,70
5 - Komunikace pozemní					223 505,25
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	14,100	312,00	4 399,20
572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	232,350	264,00	61 340,40
573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	464,700	14,50	6 738,15
577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	464,700	325,00	151 027,50
8 - Trubní vedení					10 116,00
899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	954,00	3 816,00
VP	Vyčištění uliční vpusti a prověření funkčnosti	kus	2,000	2 340,00	4 680,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					69 642,80
916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,800	119,00	5 807,20
583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	1,244	2 460,00	3 060,24
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,800	216,00	14 212,80
592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	67,000	151,00	10 117,00
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,438	2 500,00	8 595,00

19122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	24,000	74,00	
19735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	24,000	71,00	
19735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	0,000	0,00	
19735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	100,800	209,00	21 067,00
138909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	450,600	4,68	2 108,81
138909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	29,350	40,70	1 194,55

17 - Přesun sutě

70 773,75

197002611	Nakládání suti a vyloupaných hmot	t	78,936	103,00	8 130,41
197211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	78,936	204,00	16 102,94
197211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 105,104	13,50	14 918,90
197221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	32,226	300,00	9 667,80
197221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	46,710	470,00	21 953,70

18 - Přesun hmot

21 830,01

1998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	92,388	227,00	20 972,08
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	34,317	25,00	857,93

608

JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Tímto čestně prohlašuji, že celá zakázka
„Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné“ bude provedena
vlastními kapacitami bez pomoci poddodavatelů.

Ostrava - Kunčice : 19.10.2016




Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Harmonogram prací

Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné

Název stavby:																														
Popis prací a dodávek/ dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Plocha A	■	■	■	■	■																									
Plocha B						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Plocha C																														
Plocha D																														
Dokončovací práce																														

V Ostravě dne 19.10.2016



Stamp: Státní úřad pro regulaci energetických služeb
31/174 10 000 100000000
Městské úřady Karviná, příspěvková organizace
Karviná, Tovární ul. 26
735 01 Karviná

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel společnosti



KARVINA

... město, které se mění

STAVÍME PRO VÁS!