

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1926/2016

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 04. 01. 2016:
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

b) technických: Ing. Jana Salamonová
vedoucí oddělení provozu a údržby majetku
Ing. Andrea Klimšová
zaměstnanec Odboru majetkového

telefon: 596 387 745
e-mail: jana.salamonova@karvina.cz
andrea.klimsova@karvina.cz

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-1721542349/0800
(dále jen objednatel)

a

1.2 S-O-D Holding s. r. o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40026
zastoupena: Františkem Doležalem, jednatelem
jednání ve věcech technických: Ing. Ladislav Swider – stavbyvedoucí, tel. 731 137 790
se sídlem: Petřvald u Karviné, Podlesní 1827, PSČ 735 41
IČ: 268 30 272
DIČ: CZ26830272
telefon: 596 542 260 / 721 855 652
e-mail: info@sod.cz
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č. účtu: 7025770257/0100
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla – stavby „**Výměna oken malé tělocvičny v objektu Obchodní akademie**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Filipem Ostružkou dne 30. 09. 2016 (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- e) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- f) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- g) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- h) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- i) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- j) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- k) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- l) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- m) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- n) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- o) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- p) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- q) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- r) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech 1,2 m x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“ (vzor tabule je uveden v Příloze č. 4 této smlouvy),
- s) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.

2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.

2.5 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.

- 2.6 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
- 2.7 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.8 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.9 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.11 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 2.12 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.13 Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného subdodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, v opačném případě, není zhotovitel oprávněn subdodavatelem umožnit práci na stavbě. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2, této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do šedesáti kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 4.8 Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací v členění na stavební objekty.
- 4.9 Místem plnění je objekt na ul. Leonovova 1765, 733 01 Karviná-Hranice – Obchodní akademie.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2, této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	591 040,82 Kč
--------------	---------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41–43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
- 5.5 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.6 Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.8 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).
- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též zádržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatel. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatel vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatel.
- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatel. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatel ve dvou vyhotoveních.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatel, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatel.
- 6.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní listy).
- 6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatel užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatel, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatel, technickým dozorem, autorským dozorem / projektantem.
- 7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatel a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.

- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.
- 9.4 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatel a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
- 10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelům odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelům.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 48 hodin od oznámení objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelům stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelům, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2000,-- Kč za každý den prodlení.
- 12.2 V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení subdodavatelského schématu.
- 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.
- 12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000,-- Kč za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
- 12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva však nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.4 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

- 13.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 13.6 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.
- 13.7 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.
- 13.8 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 13.10 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
 2. Subdodavatelské schéma
 3. Časový harmonogram
 4. Vzor tabule – označení staveniště

V Karviné dne **28. 12. 2016**
za objednatele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 04. 01. 2016



V Petřvaldu u Karviné dne **23. 12. 2016**
za zhotovitele

SOD Holding s.r.o.
Podleň 1827, PSČ 47, Petřvald u Karviné
IČO 26830272, DIČ CZ26830272
E-mail: info@sod.cz, petrvold@sod.cz
tel. 596 542 260 ■ www.sod.cz
za S-O-D Holding s. r. o.
František Doležal
jednatel

Položkový rozpočet stavby

stavba: 31 Zasklení malé tělocvičny
 objekt: 31 Zasklení malé tělocvičny
 rozpočet: 31 Zasklení malé tělocvičny

objednatel:

IČO:

DIČ:

zhotovitel:

S-O-D Holding s.r.o.

Podlesní 1827

73541 Petřvald

IČ: 26830272

DIČ: CZ26830272

rozpis ceny

	Dodávka	Montáž	Celkem
V	0,00	265 142,20	265 142,20
V	228 885,12	97 013,50	325 898,62
ON	0,00	0,00	0,00
dlejší náklady	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
celkem	228 885,12	362 155,70	591 040,82

kapitulace daní

klad pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
ližená DPH	15 %	0,00 CZK
klad pro základní DPH	21 %	591 040,82 CZK
kladní DPH	21 %	124 118,57 CZK
okrouhlení		0,00 CZK

celkem s DPH

715 159,39 CZK

v

2.12.2016

dne

21.12.2016

SOD Holding s.r.o.

Podlesní 1827 735 41 Petřvald u Karviné
 IČO 26830272 DIČ CZ26830272
 E-mail info@sod.cz petrvald@sod.cz
 Tel 596 542 200 www.sod.cz

Za zhotovitele

Klimova

Za objednatele

apitulace dílů

Mo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
	Základy a zvláštní zakládání	HSV	0,00	2 033,90	2 033,90	0
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	0,00	48 625,60	48 625,60	8
	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	0,00	16 532,60	16 532,60	3
	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	0,00	24 189,00	24 189,00	4
	Úpravy povrchů vnější	HSV	0,00	112 450,60	112 450,60	19
	Lešení a stavební výtahy	HSV	0,00	38 756,00	38 756,00	7
	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	3 375,00	3 375,00	1
	Prorážení otvorů	HSV	0,00	12 179,50	12 179,50	2
	Vedlejší náklady	HSV	0,00	7 000,00	7 000,00	1
	Izolace tepelné	PSV	0,00	744,60	744,60	0
	Konstrukce klempířské	PSV	0,00	2 977,00	2 977,00	1
	Konstrukce truhlářské	PSV	228 885,12	36 955,20	265 840,32	45
	Konstrukce zámečnické	PSV	0,00	42 097,50	42 097,50	7
	Nátěry	PSV	0,00	10 237,20	10 237,20	2
	Malby	PSV	0,00	4 002,00	4 002,00	1
celkem			228 885,12	362 155,70	591 040,82	100

Položkový rozpočet

S: 31	Zasklení malé tělocvičny
O: 31	Zasklení malé tělocvičny
R: 31	Zasklení malé tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava
Díl: 2	1 1216904391R00	Zaklady a zvláštní zakládání	m2	18,49000	110,00	2 033,90		0,00		2 033,90	RTS 16/ II
Díl: 3	2 311271185RT1	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči				2 033,90		0,00	110,00	2 033,90	RTS 16/ II
		Svislé a kompletní konstrukce				48 625,60		0,00		48 625,60	
3	3 342241192R00	Zdlivo z tvármic Ytong pero - drážka tl. 20 cm, tvárnice P 2	m2	41,38000	1 020,00	42 207,60		0,00	1 020,00	42 207,60	RTS 16/ II
4	4 346275114R00	Příplatek za vyzdívání do ocelové kostry	m2	41,38000	100,00	4 138,00		0,00	100,00	4 138,00	RTS 16/ II
		Přizdívky z desek Ytong tl. 125 mm	m2	2,40000	950,00	2 280,00		0,00	950,00	2 280,00	RTS 16/ II
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				16 532,60		0,00		16 532,60	
5	5 602015187RT6	Omitka stěn tenkovrstvá silikonová 1,5mm, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	41,38000	295,00	12 207,10		0,00	295,00	12 207,10	RTS 16/ II
6	6 602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	105,50000	35,00	3 692,50		0,00	35,00	3 692,50	RTS 16/ II
7	7 602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	21,10000	30,00	633,00		0,00	30,00	633,00	RTS 16/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				24 189,00		0,00		24 189,00	
8	8 611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2,50000	240,00	600,00		0,00	240,00	600,00	RTS 16/ II
9	9 612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění a nadpraží - štuková	m2	7,34000	900,00	6 606,00		0,00	900,00	6 606,00	RTS 16/ II
10	10 612474611R00	Omitka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně	m2	41,38000	350,00	14 483,00		0,00	350,00	14 483,00	RTS 16/ II

11 998011002R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m									
Díl	62	Úpravy povrchu vnější									
12	622319130RV1	Zateplení fasády, EPS F 50 mm, vč. kotvení a stěrky s výztužnou tkaninou, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	t	5,00000	500,00	112 450,60	2 500,00	0,00	500,00	2 500,00	RTS 16/ II
13	622311553R00	Zateplení ostění, nadpraží, XPS tl. 30 mm	m2	41,38000	600,00	24 828,00	600,00	0,00	600,00	24 828,00	RTS 16/ II
14	622319152RT3	Vnitřní ostění, vyplnění I profilu, vnitřní nadpraží	m2	11,80000	620,00	7 316,00	620,00	0,00	620,00	7 316,00	RTS 16/ II
15	622315562R00	Zatepl.sys, ostění, EPS F 20 mm, s omítkou weber.pas silikon, zrn 2 mm	m2	3,39000	800,00	2 712,00	800,00	0,00	800,00	2 712,00	RTS 16/ II
16	622319113R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 20 mm	m2	1,10000	620,00	682,00	620,00	0,00	620,00	682,00	RTS 16/ II
17	622393121R00	profil rohový V	m	107,20000	70,00	7 504,00	70,00	0,00	70,00	7 504,00	RTS 16/ II
18	622412313R00	Nadpraží z EPS tl.40 mm	m	9,60000	320,00	3 072,00	320,00	0,00	320,00	3 072,00	RTS 16/ II
19	622461151R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, silikonový včetně penetrace podkladu	m2	109,50000	280,00	30 660,00	280,00	0,00	280,00	30 660,00	RTS 16/ II
20	622473187RT2	Omítka vnější stěn, škrábaná, slož. 1 - 2	m2	21,10000	500,00	10 550,00	500,00	0,00	500,00	10 550,00	RTS 16/ II
21	622481211RU1	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m	107,20000	45,00	4 824,00	45,00	0,00	45,00	4 824,00	RTS 16/ II
22	622904112R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny (vnitřní), včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	46,22000	230,00	10 630,60	230,00	0,00	230,00	10 630,60	RTS 16/ II
23	625907111R00	vnitřní stěny+ostění	m2	75,00000	55,00	4 125,00	55,00	0,00	55,00	4 125,00	RTS 16/ II
24	941941031R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	36,98000	150,00	5 547,00	150,00	0,00	150,00	5 547,00	RTS 16/ II
25	941941191R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	m2	246,00000	50,00	12 300,00	50,00	0,00	50,00	12 300,00	RTS 16/ II
26	941941831R00	Válcované I, k-ce ve fasádě, k-ce ochranné sítě	m2	246,00000	32,00	7 872,00	32,00	0,00	32,00	7 872,00	RTS 16/ II
27	944944081R00	Lešení a stavební výtahy	m2	246,00000	45,00	11 070,00	45,00	0,00	45,00	11 070,00	RTS 16/ II
28	998009101R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	102,98000	50,00	5 149,00	50,00	0,00	50,00	5 149,00	RTS 16/ II
29	966068102R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	t	4,73000	500,00	2 365,00	500,00	0,00	500,00	2 365,00	RTS 16/ II
30	978036131R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	m3	2,25000	1 500,00	3 375,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 375,00	RTS 16/ II
31	979095311R00	Bourání konstrukcí	m2	21,10000	95,00	2 004,50	95,00	0,00	95,00	2 004,50	RTS 16/ II
32	979081111R00	Demontáž a montáž dřevěných konstrukcí (kryt topení)	t	3,50000	900,00	3 150,00	900,00	0,00	900,00	3 150,00	RTS 16/ II
33	979081121RT2	Prorážení otvorů	t	3,50000	250,00	875,00	250,00	0,00	250,00	875,00	RTS 16/ II
34	979083111R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %	t	105,00000	15,00	1 575,00	15,00	0,00	15,00	1 575,00	RTS 16/ II
		Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	3,50000	900,00	3 150,00	900,00	0,00	900,00	3 150,00	RTS 16/ II
		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,50000	250,00	875,00	250,00	0,00	250,00	875,00	RTS 16/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	105,00000	15,00	1 575,00	15,00	0,00	15,00	1 575,00	RTS 16/ II
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejner 4 t	t	3,50000	900,00	3 150,00	900,00	0,00	900,00	3 150,00	RTS 16/ II
		Vodorovné přemístění sutí na skládku do 100 m	t	3,50000	900,00	3 150,00	900,00	0,00	900,00	3 150,00	RTS 16/ II

35 979990163R00		Poplatek za skládku suti - sklo									
Díl	VN	Vedlejší náklady									
36	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	1,50000	950,00	1 425,00	0,00	950,00	1 425,00	RTS 16/ II		
37	005121020R	Provoz zařízení staveniště	1,00000	2 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	RTS 16/ II		
38	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	1,00000	3 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00	2 000,00	RTS 16/ II		
Díl: 713			1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS 16/ II		
		Izolace tepelné			744,60	0,00		744,60			
39	713300812R00	Odstranění oplechování těles, ploch tvarovaných	4,38000	120,00	525,60	0,00	120,00	525,60	RTS 16/ II		
40	713400812R00	Odstranění tepelné izolace oplechování ohybů	4,38000	50,00	219,00	0,00	50,00	219,00	RTS 16/ II		
Díl: 764		Teplená izolace nedpraží									
Díl: 764		Konstrukce klempířské									
41	764410291R00	Montáž oplechování parapetů Pz	9,60000	120,00	2 977,00	0,00		2 977,00			
42	764410292R00	Montáž oplechování rohů parapetů Pz	8,00000	65,00	1 152,00	0,00	120,00	1 152,00	RTS 16/ II		
43	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	18,50000	30,00	555,00	0,00	65,00	520,00	RTS 16/ II		
44	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	0,50000	1 500,00	750,00	0,00	1 500,00	750,00	RTS 16/ II		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské									
		Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie+ PP páska	139,04000	130,00	265 840,32	228 885,12		265 840,32			
45	766601211R00	Vložení parotěsné okenní fólie, paropropustné expanzní páska a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.			18 075,20	0,00	130,00	18 075,20	RTS 16/ II		
46	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených	52,32000	250,00	13 080,00	0,00	250,00	13 080,00	RTS 16/ II		
47	766694113R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, d. do 260 cm	4,00000	400,00	1 600,00	0,00	400,00	1 600,00	RTS 16/ II		
48	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	3,50000	1 200,00	4 200,00	0,00	1 200,00	4 200,00	RTS 16/ II		
49	61187550R	Deska parapetní devotřísková š. 130mm	9,60000	320,00	3 072,00	3 072,00	320,00	3 072,00	RTS 16/ II		
50	61194017R	Okna atypická plastová	52,32000	4 316,00	225 813,12	225 813,12	4 316,00	225 813,12	RTS 16/ II		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické									
		Demontáž oken pro beztmele zasklení, vč. zasklení			42 097,50	0,00		42 097,50			
51	767631800R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	90,00000	141,00	12 690,00	0,00	141,00	12 690,00	RTS 16/ II		
52	767995101R00	podložky pod konzoly, packy pro uchycení oken, výztuž zdíva	155,40000	112,50	17 482,50	0,00	112,50	17 482,50	RTS 16/ II		
53	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg			10 125,00	0,00		10 125,00	RTS 16/ II		
54	998767102R00	K-ce ochranné sítě, ocelová k-ce oken	750,00000	13,50		0,00	13,50		RTS 16/ II		
Díl: 783		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m									
		Nátěry			1 800,00	0,00		1 800,00	RTS 16/ II		
55	783114130R00	Nátěr olejový OK dvojnásobný	1,50000	1 200,00	10 237,20	0,00	1 200,00	10 237,20	RTS 16/ II		
56	783125730R00	Nátěr syntetický OK základní	23,70000	200,00	4 740,00	0,00	200,00	4 740,00	RTS 16/ II		
57	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr	41,70000	120,00	5 004,00	0,00	120,00	5 004,00	RTS 16/ II		
Díl: 784		Malby									
		Penetrace podkladu univerzální (pod malbu) 1x	16,44000	30,00	493,20	0,00	30,00	493,20	RTS 16/ II		
58	784191101R00	Malba			4 002,00	0,00		4 002,00			
59	784195222R00	Penetrace podkladu univerzální (pod malbu) 1x	53,36000	25,00	1 334,00	0,00	25,00	1 334,00	RTS 16/ II		
		Malba, barva, bez penetrace, 2 x	53,36000	50,00	2 668,00	0,00	50,00	2 668,00	RTS 16/ II		

Celkem

591 040,82


Poznámky uchazeče k zadání

Příloha č. 7

Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky					
Veřejná zakázka na stavební práce zadaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - zakázka malého rozsahu					
„Výměna oken malé tělocvičny v objektu Obchodní akademie“					
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ:	Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ		
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:				
	Spisová značka v obchodním rejstříku:				
	Tel.:				
	E-mail:				
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ:				
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:				
	Spisová značka v obchodním rejstříku:				
	Tel.:				
	E-mail:				
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ:				
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:				
	Spisová značka v obchodním rejstříku:				
	Tel.:				
	E-mail:				



" Výměna oken malé tělocvičny v objektu Obchodní akademie"





Karviná

... město, které se mění

STAVÍME PRO VÁS!