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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba řeší výstavbu pěšího a cyklistického propojení mezi městem Karviná (městská část Louky) a 
sousední obcí Hażlach v Polsku (část Pogwizdów). Hlavním objektem stavby je lávka přes hraniční řeku 
Olší, součástí je také stezka pro pěší a cyklisty zajišťující příjezd k lávce z konce ulice Ke Hřišti a pro její 
realizaci nutná úprava protipovodňové hráze. Na polském území je řešen pouze mostní přeshraniční 
objekt, návaznou komunikací na polském území řeší samostatná stavba připravována obcí Hażlach, s níž 
bude realizace stavby úzce koordinována. 

Stavba je situována v nezastavěné části Karviné, městská část Louky, na polském území v nezastavěné 
části Pogwizdowa, který je součásti obce Hażlach v údolní nivě hraniční řeky Olše – v řešeném území 
tvoří koryto Olše státní hranici mezi Českou republikou a Polskem.  

Stavba se dopravně napojuje na stávající cyklostezku označenou jako trasa č. 10 resp. č. 6257 a ulice Ke 
Hřišti. Nová trasa cyklostezky přímo navazuje na stávající cyklostezky a po realizaci tak plynule svede 
cyklo dopravu přes novou lávku na polský břeh, kde naváže nová komunikace propojená na ulici Sosnowa 
v Hazlachu, část Pogwizdów (projekt „Rozbudowa ulicy Sosnowej oraz budowa nowego odcinka drogi 
gminnej do kładki rowerowej nad rzeką Olzą w Pogwizdowie“, investor Gmina Hażlach). 

Jedná se o rovinaté místo, které lemuje břehy vodního toku Olše. Podél Olše se na levém – českém břehu 
nachází protipovodňová hráz. Na této hrázi jsou částečně vedeny již stávající cyklostezky. Severně mezi 
stávající cyklostezkou na hrází a Olší se nachází les. Jižně od lávky je na levém břehu terénní deprese 
porostla souvislým porostem. Obdobně i na polském břehu se v místě stavby nachází téměř souvislý 
porost.  

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je dle platného územního plánu města Karviné (Územní plán Karviné zpracovaný Urbanistickým 
střediskem Brno, spol. s r.o.  v roce 2018 a vydaný Zastupitelstvem města Karviné dne 23.04.2018 
usnesením č. 792. s účinností od 11.05.2018, Změna č. 1 Územního plánu Karviné vydaná 
Zastupitelstvem města Karviné dne 29.04.2019 usnesením č. 78 s účinností od 26.6.2019),  umístěna na 
následujících plochách: 

Plochy krajinné zeleně - KZ (RK 577) 

 

Na plochách krajinné zeleně je dle ÚP umístění stezek pro pěší a cyklisty přípustné: 
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Plochy technické infrastruktury – hráze – TH 

Na plochách technické infrastruktury – hrází je dle ÚP umístění stezek pro pěší a cyklisty přípustné: 

 

Plochy občanského vybavení - OV (Z 374) 

 

Na plochách občanské vybavenosti je dle ÚP umístění stezek pro pěší a cyklisty přípustné: 
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Plochy vodní a vodohospodářské – WT 

Na plochách vodních a vodohospodářských je dle ÚP umístění stezek pro pěší a cyklisty přípustné: 
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c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 
a podzemních vod 

Stavba je umístěna v lokalitě chráněného ložiskového území – černé uhlí.  

Stavba se nachází na okraji dobývacího prostoru „Louky“, který byl stanoven pro dobývání výhradního 
ložiska nerostu černé uhlí, metan. (dobývací prostor – ID 2 0044 – Louky, chráněné ložiskové území – ID: 
14400000 – Čs. Část Hornoslezské pánve). 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

Karviná – lávka přes Olši – IGP a pedologický průzkum, G-Consult spol. s r.o., 05/2022  

Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny, GEOLOGIA 
Jolanta Michoń, 05/2022  

Pro návrh stavby byly zpracovány výše uvedené průzkumy, které vyhodnotily staveniště z hlediska 
geologických, geotechnických, hydrologických a pedologických poměrů. Závěry a doporučení IGP byly 
použity pro návrh založení mostního objektu SO 201 (hlubinné založení na pilotách). Na základě výsledků 
pedologického průzkumu byl zpracován podklad pro odnětí ze ZPF (viz příloha F04). 

  Dendrologický průzkum 

Pro stanovení rozsahu zásahu do vzrostlé zelně byla proveden dendrologický průzkum v lokalitě stavby 
jak na českém území, tak i na území polska. Závěry – viz příloha STZ. 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů 
a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí – soustava chráněných 
území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Památkové rezervace, památkové zóny 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 

Chráněná ložisková území  

Stavba se nachází na východním okraji chráněných ložiskových území (zdroj: 
https://mapy.geology.cz/suris/): 

ID: 14400000 – Čs. Část Hornoslezské pánve, surovina: Zemní plyn - Uhlí černé. 

ID: 2-0044 – Louky, nerost: černé uhlí, metan  

Archeologické naleziště 

Dle státního archeologického seznamu (ISAD, informační systém Národního památkového ústavu) 
se v místě stavby nenachází žádná významná lokalita.  

Zvláště chráněná území 

V místě stavby ani v jejím širším okolí se nenacházejí ani do nich nezasahují žádná velkoplošná ani 
maloplošná zvláště chráněná území (ZCHÚ) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, tedy národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní 
přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky 
(PP).  

Lokality soustavy Natura 2000, ptačí oblasti 

V místě stavby ani v jejím širším okolí se nenacházejí ani do nich nezasahují žádné lokality soustavy 
Natura 2000 (EVL, ptačí oblastí), zařazené do národního seznamu dle zákona č. 114/1992 Sb., v 
platném znění.  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-146/zneni-20181201#f3953360
https://mapy.geology.cz/suris/
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Přírodní parky 

V místě stavby ani v jejím širším okolí se nenacházejí ani do nich nezasahují žádné přírodní parky 
(PřP). 

Významné krajinné prvky  

Realizací stavby dojde k dotčení VKP „ze zákona“ podél toku Olše.  

Památné stromy  

V místě stavby ani v jejím blízkém okolí se nenachází žádný památný strom (zdroj - 
https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?).  

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Stavba je situována v prostoru regionálního biokoridoru (RK 577) podél řeky Olše.  

Zemědělský půdní fond (ZPF) 

V rámci stavby bude dojde k trvalé odnětí ze zemědělského půdního fondu. 

Trvalým záborem stavby bude dotčeno celkem 0,0251 ha pozemků ZPF.  

Les 

Stavba se nedotkne pozemků PUPFL ani ochranného pásma lesa.  

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Poloha vzhledem k záplavovému území 

Stavba je umístěná v záplavovém území řeky Olše. Technické řešení lávky bylo přizpůsobeno 
podmínkám správce toku tak, aby ovlivnění odtokových poměrů bylo minimalizováno. 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, jako příslušného vodoprávního 
úřadu ze dne 22.02.2023 pod sp. zn. MSK  110499/2022. 

Poloha vzhledem k poddolovanému území 

V místě navržené stavby se dle podkladů veřejně poskytovaných Českou geologickou službou 
(https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) nachází poddolované území „Louky nad Olší“ (klíč 
4597, surovina černé uhlí). 

Stavba je zajištěna na III. skupinu stavenišť za respektování normy ČSN 73 0039 Navrhování objektů 
na poddolovaném území. 

Poloha vzhledem k územím náchylným k svahovým pohybům 

Dle údajů z databáze České geologické služby nebyly v řešené lokalitě zaznamenány svahové 
pohyby.  

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Napojení cyklostezky plynule navazuje na stávající cyklotrasu vedenou po protipovodňové hrázi. 
Stavbou lávky dojde k dotčení protipovodňové hráze, která bude upravena (SO 391) tak, aby nebyla 
narušena její protipovodňová funkce a aby zároveň umožnila umístění stavby pěší a cyklistické 
komunikace (SO 111) a lávky přes řeku Olši (SO 201).  

Ovlivnění odtokové poměrů stavbou bylo minimalizováno technickým návrhem stavby. Veškerá srážková 
voda bude z lávky svedena do vodního toku. Podmínky umístění lávky do koryta toku a záplavového území 

https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/
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byly předmětem opakovaného projednání se správcem povodí – viz dokladová část. Nová lávka 
s rezervou plní podmínky na překročení hladiny stoleté vody v souladu s normou ČSN 73 6201 a 
stanoviskem Povodí Odry s. p., upřesněných v rámci projednání technického řešení stavby. Dle 
hydrotechnických výpočtů připravených pro polského správce povodí (Wody Polskie) vyvolá umístění 
lávky a navazující stezky na polském území do záplavového území max. vzdutí hladiny o cca 0,06 m 
(sledovaná varianta s dvěma propustky DN 1200 v tělese navazující komunikace na polském území – 
zahrnuto do PD navazující polské stavby). 

Negativní vliv stavby na odtokové poměry v území byl zvoleným řešení pro území ČR prakticky 
eliminován a pro území Polska minimalizován na akceptovatelnou míru. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje asanace ani demolice. 

Na území České republiky není navrženo kácení vzrostlých dřevin – dojde pouze k mýcení keřových 
porostů v celkové ploše cca 10 m2 – specifikace viz příloha 1 STZ. Na území Polska bude kácení 
rozsáhlejší – káceno bude celkem 34 ks stromů a mýceno bude 180 m2 keřových porostů -  specifikace 
viz příloha 1 STZ 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města 
Karviné, Odboru stavebního a životního prostředí, jako příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, 
které je součástí koordinovaného závazného stanoviska ze dne 23.08.2022 pod sp. zn. 
SMK/098011/2022/OSŽP/Km. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Trvalým záborem stavby dotčeno celkem 251 m2 pozemků ZPF (parc. č. 2698/6 a 2698/15 k.ú. Louky 
nad Olší). Dočasný zábor pozemků ZPF není navržen. 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města 
Karviné, Odboru stavebního a životního prostředí, jako příslušného orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska ze dne 23.08.2022 pod sp. zn. 
SMK/098011/2022/OSŽP/Km. 

Stavba se nedotkne pozemků PUPFL. 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Navrhovaná stavba se napojuje na stávající cyklotrasy č. 10 a č. 6257 vedené po místní komunikaci ul. 
Ke Hřišti a dále jako cyklostezka po hrází severním směrem do Karviné.  

Napojení cyklostezky na polském břehu je koordinováno s projektem nové místní komunikace 
(„Rozbudowa ulicy Sosnowej oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej do kładki rowerowej nad rzeką 
Olzą w Pogwizdowie“), která zajistí propojení na existující místní komunikace (ul. Sosnowa) a dále do 
centra Pogwizdowa (investor – obec Hażlach). 

Stavba je navržena tak, aby po hrází byl zajištěn průjezd návrhového nákladního vozidla (údržba Povodí 
Odry s.p.) a pro samotnou lávku aby byl zajištěn mimořádný průjezd vozidla délky cca do 7 m s hmotností 
do max 6t (např. vozidlo údržby ….) Při vjezdu na lávku je komunikace rozšířena tak, aby umožňovala 
nájezd vozidla na lávku a také jeho otočení bez nájezdu na lávku. 

Vjezd na komunikaci na hrázi bude mimo cyklistů omezen uzavíratelnou závorou/zábranou, lávka bude 
na obou stranách opatřena prvkem pro zamezení vjezdu s ohledem na omezenou nosnost.  
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k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Stavba nesouvisí s žádnou jinou investicí na území ČR, která by podmiňovala její realizací. Za související 
investici lze považovat záměr na výstavbu hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče na pozemku – 
„Hasičská zbrojnice Karviná – Louky“. Tento záměr je umístěn na pozemku parc. č. 2698/6, který je dotčen 
také předkládaným záměrem, stavebně ale oba záměry přímo nesouvisí ani se neovlivňují.    

Stavba přímo souvisí se záměrem dostavby komunikace na polském území („Rozbudowa ulicy Sosnowej 
oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej do kładki rowerowej nad rzeką Olzą w Pogwizdowie“), která 
naváže na vybudovanou lávku na území obce Hażlach, místní části Pogwizdów a napojí budovanou 
stezku prostřednictvím nové komunikace na stávající dopravní systém obce (ul. Sosnowa). Tuto stavbu 
připravuje obec Hażlach souběžně s přípravou této dokumentace lávky a předpokládá se společná 
realizace obou záměrů. Tato stavba je stavbou přímo podmiňující možnost zprovoznění lávky přes řeku 
Olši – bez její realizace neexistuje žádná návaznost na komunikační systém na polském území.  

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Stavbou jsou přímo dotčeny pozemky (vyjmenovány pouze pozemky v ČR, které jsou předmětem 
žádosti o společné povolení stavby) : 

ČR – kat. území Louky nad Olší (687308): 

2698/6, 453/4, 2696/1, 2698/15, 2696/3, 2696/20, 2713/19, 2713/18 a 2696/34. 

PR - Miejscowość: Pogwizdów, Jedn. ewid.: 240308_2 Hażlach, Obręb: 240308_2.004 Pogwizdów 

711/27, 711/28, 1034/1, 1034/2 

Podrobnější údaje o dotčených parcelách – viz Související dokumentace – F.1 Záborový elaborát. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 

Realizací stavby nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo.  

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Požaduje se sledování lávky během samotné výstavby a provedení zatěžovací zkoušky.  

Dále pak v případě zjištění negativních skutečností během pravidelných prohlídek lávky (např.: 
nadměrná koroze, nadměrný průhyb, karbonatace betonu apod.).  

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Na českém území stavba přímo naváže na již provozované cyklotrasy č. 10 a č. 6257 – ul. Ke Hřišti 
směrem do zastavěné části Karviné – Louk, cyklostezka vedená po hrází podél Olše a podél sil. I/67 
směrem do Karviné.  

Na polském území bude v rámci související stavby vybudována nová místní komunikace propojující 
lávku se stávající dopravní infrastrukturou (místní komunikace ul. Sosnowa), zajišťující přístup do centrální 
části Pogwizdowa. 

V místě stavby se nenacházejí žádné sítě technické infrastruktury. 

Není uvažováno s napojením stavby na sítě technické infrastruktury, neuvažuje se s osvětlením 
navrhované stezky (stavba není umístěna v intravilánu obce, navazující cyklostezka také není osvětlena). 
Lávka samotná bude osvětlena LED svítidly umístěnými v madle zábradlí napájenými z polského území 
(přívod NN pro napájení je součástí stavby „Rozbudowa ulicy Sosnowej oraz budowa nowego odcinka 
drogi gminnej do kładki rowerowej nad rzeką Olzą w Pogwizdowie“). 

Z hlediska staveništního napojení je možné napojení na elektrickou síť z rozvodné sítě ul. Ke Hřišti po 
dohodě se správcem. Další jiná napojení (např. na vodovod) je nutné řešit mobilními zařízeními. Napojení 
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na technickou infrastrukturu je plně v kompetenci zhotovitele, který si přípojky zajistí na své náklady a dle 
svých technologických možností.  

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu 
a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o novostavbu místní komunikace (stezky pro pěší a cyklisty) s lávkou přes řeku Olší vedoucí 
na polské území, kde naváže místní komunikace připravovaná samostatným projektem. 

b) účel užívání stavby, 

Jedná se o místní obslužnou komunikaci IV. třídy – nemotoristickou komunikaci. Je uvažováno, že bude 
provozována jako stezka pro pěší a cyklisty.  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Návrh je zpracován v souladu s platnými normami a technickými předpisy, nebyly vydány žádné výjimky.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly v rozsahu přiměřeném pro zpracovaný stupeň 
PD zapracovány do dokumentace. Podrobněji je způsob vypořádání uveden ve stanovisku projektanta, 
které je součástí soupisu dokladů v dokladové části PD. 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy podmínky Ministerstva vnitra ČR, odboru všeobecné 
správy, oddělení státních hranic ze dne 9.9.2023 pod č.j. MV-130114-5/VS-2022. 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy podmínky stanoviska Svazku měst a obcí okresu Karviná 
ze dne 14.7.2022. 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a 
zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod., 

Stavba je navržena jako místní komunikace v kategorii MO1k -/4,0/20 s šířkou zpevnění 3,0 m a 
návrhovou rychlostí 20 km/h (bude provozována jako stezka pro pěší a cyklisty). Na lávce byla základní 
šířka stezky 3,0 m zvětšena o 2x 0,25 m bezpečnostní odstup – celková volná šířka lávky je 3,5 m. 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického 
průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 

Pro objekty SO 111 a 201 se jedná o novostavbu. 

Objekt SO 391 řeší úpravu stávající levobřežní hráze. Se správcem toku bylo  dohodnuto řešení 
s minimalizací zásahu do stávající hráze s rozšířením tělesa hráze na vzdušné straně. Navržené úpravy 



Lávka přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu DPS 
Souhrnná technická zpráva  

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana 11 / 33 

lze považovat z hlediska protipovodňové ochrany za přínosné – v rámci SO 391 odchází k lokálnímu 
zvýšení a rozšíření tělesa hráze. Při provádění stavebních prací budou dodrženy podmínky Povodí Odry, 
státní podnik dle stanoviska ze dne 9.1.2023 pod č.j. POD/22603/2022 – tyto podmínky jsou v souladu 
s navrženým  technickým řešením stavby (byly zapracovány). 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod., 

Stavba není kulturní památkou, nevztahuje se na ní ani ochrana dle jiných právních předpisů. 

i) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Stavba při svém běžném provozu negeneruje potřebu spotřeby médií a hmot. 

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba je umístěna v extravilánu bez přímé návaznosti na technickou infrastrukturu, je přístupná 
z místní komunikace ul. Ke Hřišti a navazující cyklostezky směrem do centra Karviné. 

Předpokládá se realizace stavby v roce 2024 nebo 2025 - realizace stavby je podmíněna dokončením 
její přípravy (povolení, zpracování všech nutných PD…), získáním jejího financování (přidělení dotace 
z přeshraničního fondu) a současnou připraveností a realizací navazující/podmiňující stavby na polském 
území. 

Stavba není s ohledem na její umístění členěná do etap a předpokládá se její realizace během jedné 
stavební sezóny (duben – říjen). 

Postup prací se předpokládá následovný: 

- založení lávky a zřízení opěr 

- obnova hráze v místě opěry 1 

- osazení nosné konstrukce lávky 

- provedení navýšení hráze (SO 391) a realizace pěší a cyklistické komunikace (SO 111) 

- dokončení prací na lávce a zprovoznění celé stavby   

Podrobněji viz kap. B.8.p. 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu, 

Nepředpokládá se předčasné užívání stavby ani zkušení provoz. 

l) orientační náklady stavby 

Celkové orientační náklady stavby činí cca 31 mil. Kč bez DPH v cenové úrovní roku 2022.  

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Řešení stavby není omezeno územní regulací. Prostorové řešení stavby (umístění lávky v konkrétním 
místě) vyplynulo zejména z projednání variantního řešení stavby se správcem toku – byla zvolena varianta 
minimalizující negativní ovlivnění odtokových poměrů řeky Olše.  
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Architektonické řešení stavby je dáno zejména zadáním – investor požadoval řešení zavěšené lávky.  

2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena 
tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo 
její části nebo nepřípustné přetvoření, 

Stavba řeší výstavbu nové lávky pro pěší a cyklisty překlenující hraniční řeku Olši (SO 201) a výstavbu 
místní komunikace  zajišťující příjezd k lávce na českém území (SO 111), což vyžaduje provedení úpravy 
stávající protipovodňové hráze (SO 391).   

Popis jednotlivých stavebních objektů – viz kap. 2.6 a část D této PD. 

Statické posouzení bylo provedeno v souladu s platnými normami. Výstup je součástí projektové 
dokumentace – viz část D, SO 201, příloha 11. Zdrojové soubory jsou uloženy u projektanta PD. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima, 

Stavba nebude napojena na zdroje energií.  

Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitele stavby. Pro přívod médií 
na stavbu se předpokládá využití stávající inženýrských sítí nebo jejich zajištění zhotovitelem stavby jiným 
způsobem. Staveništní přípojky budou vybaveny zařízením pro odpočet spotřeby (elektroměr apod.) a 
způsob vyrovnání dodavatele stavby a jednotlivých správců inženýrských sítí bude právně ošetřen ve 
smlouvě. Vodu pro potřeby stavby je možno také dovážet v cisternách, přívod elektrické energie je možné 
zajistit mobilním dieselovým agregátem. 

c) celková spotřeba vody 

Viz kap. 2.3. b). 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s výstavbou, jsou druhově zařazeny na 
základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby budou některé 
druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. 

V rámci komplexu činností, které budou prováděny, a které lze v rámci stavby očekávat, budou vznikat 
stavební a demoliční odpady – skupiny 17 xx dle katalogu odpadů uvedených ve vyhl. č. 8/2021 Sb., 
kterou se vydává katalog odpadů 

Okrajově můžou vznikat i další odpady, jako např. odpady skupiny 08 xx – odpady z používání 
nátěrových hmot, případně odpady skupiny 15 xx – odpadní obaly, absorpční činidla a čisticí tkaniny. 

Odpady budou v průběhu stavby vznikat při vlastní výstavbě nové komunikace, mostních objektů a 
zárubních zdí, jako zbytkové materiály primárních surovin a technických součástí záměru. 

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat vznik 
následujících druhů odpadů: 

Vysvětlivky:  O odpad ostatní 

   N odpad nebezpečný (u kategorie čísla odpadu je uvedena „*“) 

První dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů, třetí dvojčíslí 
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označuje druh odpadu zařazeného do příslušné skupiny (podskupiny) odpadů. 

 

08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ 
A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků  
08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné neb. Látky N 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo 
 jiné nebezpečné látky N 
08 01 18 Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 O 
08 01 19* Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel  
 nebo jiných nebezpečných látek N 
08 01 20 Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod č. 08 01 19 O 

15 ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ 
ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 09 Textilní obaly O 
15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy  
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),  
 čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 
15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené  
 pod číslem 15 02 02 O 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující  
 nebezpečné látky N 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené  
 pod číslem 17 01 06 O 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami  
 znečištěné N 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (bez dehtu) O 
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 02 Hliník O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky N 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a  
 vytěžená hlušina 
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 05 05* Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky N 
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
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17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  O 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami  
17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 
 obsahující nebezpečné látky N 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a  
 17 09 03 O 

Produkované množství emisí 

 Dokončená stavba je stavbou nemotoristickou – nebude zdrojem emisí.  

Zvýšenou produkci emisí a prachových částic v ovzduší lze očekávat i během výstavby. Zhotovitel je 
povinen zajišťovat řádnou údržbu všech strojů produkující emise. Dále musí dbát na očištění vozidel 
při výjezdu ze staveniště a přijmout opatření snižující prašnost v suchém období, při prašných 
technologických a stavebních postupech apod. Jiná zásadní opatření pro snížení emisí nejsou 
předpokládána. 

Způsob nakládání s vyzískaným materiálem 

Pro odpady zde uvedené se předpokládá, že dřevěný odpad bude odvezen na skládku, odpady 
charakteru „O“ budou opět využity nebo odvezeny na skládku, odpady charakteru „N“ budou rovněž 
odvezeny na skládku k tomu určenou. Odpady kategorie „N“ musí být shromažďovány odděleně do 
zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 

Za odpady vhodné pro úpravu (recyklaci) je možné mimo jiné považovat: 

17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly 
17 01 03  Tašky a keramické výrobky 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 

číslem 17 01 06 
17 02 02  Sklo 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Pokud odpad obsahuje nebezpečné látky (složky), je recyklace odpadů možná pouze za předpokladu, 
že součástí recyklačního procesu je i odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadů. Pokud 
je toto zajištěno, je možno k recyklaci využít také: 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 05* Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky 
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 

obsahující nebezpečné látky 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu realizace bude vedena v rozsahu stanoveném 
legislativou. 

Dále dle vhodnosti může být použita buď rovnou, nebo po vhodné úpravě, zemina získaná z výkopu 
v rámci stavby, a to do násypových těles, pro dosypávky, terénní úpravy apod.  
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Výstavba ani provoz předmětné stavby neobsahují stacionární zdroj znečištění ovzduší. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

Stavba není napojena na veřejné sítě komunikačních vedení. 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb: 

Navrhovaná komunikace umožní bezbariérový provoz pro osoby s omezenou schopností pohybu 
(vyhovující šířky, podélné sklony nepřesáhnou max. 5,0 %, bez výškových rozdílů ve zpevněných 
plochách …).  

Pro osoby s výrazně omezenou schopností orientace lze stavbu považovat za místo nebezpečné 
jednak ohledem na charakter provozu (smíšený provoz pěších a cyklistů) ale také s ohledem na  
skutečnost, že stavba nebude z žádné strany přístupná po komunikací umožňující bezpečný přístup osob 
se sníženou schopností orientace. Z tohoto důvodů nejsou navrženy hmatné prvky na rozhraní stavby (s 
ohledem na povahu navazujících úseků by byly zavádějící). Pokud by i přesto došlo k výskytu osob 
s omezenou orientací v prostoru stavby je zajištěn vodící prvek – u stezky je zajištěn hmatný kontrastem 
na hraně stezky (asfalt vs. štěrková krajnice), lávka je vybavena podél říms spodním madlem. 

 

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Jedná se o stavbu pozemních komunikací s veřejným přístupem. 

 Nejedná se o stavbu se stálou obsluhou. 

Plnění obecných technických požadavků na výstavbu a výrobky je zajištěno v projektové dokumentaci 
respektováním ČSN, TKP, TKP-D, TP, vzorových listů a dalších předpisů. Obdobné požadavky budou 
kladeny i na zhotovitele stavby, který bude stanoven na základě výběrového řízení. 

Budou splněny požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů, zejména § 23, § 24e. 

Budou splněny požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména § 8, § 9, § 10, § 18. 

Budou splněny požadavky vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 16, § 17, § 18, § 21, § 28. 

Plněním citovaných norem, podmínek a předpisů jsou vytvořeny předpoklady pro bezpečné užívání, 
dlouhou životnost a snadnou údržbu jednotlivých objektů stavby. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Stavba je řešena tak, aby byly splněny požadavky vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 305/2011 tj. aby při užívání staveb nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo 
poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 
výbuchem atd. Tyto požadavky byly zohledněny a budou dále upřesněny při tvorbě podrobnějších 
dokumentací jako při návrhu koncepce stavby, tak i při volbě navržených materiálů. Stavba bude 
provedena z certifikovaných materiálů a výrobků. Dále budou objekty navrženy tak, aby bylo možné 
bezpečně provádět jejich údržbu.  

V řešení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci budou respektovány zejména tyto právní předpisy: 

- Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práce, 
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ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška ČÚBP 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů 

V oblasti zdraví a hygieny prostředí budou respektovány zejména tyto právní předpisy: 

- Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Zákon 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších 
předpisů 

- Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) popis současného stavu 

Jedná se o novostavbu. 

Stavba bude umístěna zčásti na protipovodňové hrází podél řeky Olše, která je v současném stavu šířky 
cca 2,9-3,0 m se štěrkovým zpevnění (provozní zpevnění pouze pro účely správce – nejedná se o 
komunikaci). Lávka samotná bude umístěna na korytem řeky Olše, které na levém (českém břehu) 
obsahujme mezi samotným korytem a protipovodňovou hrází bermu proměnlivé šířky (v místě lávky cca 
18 m). 

b) popis navrženého řešení 

Stavba je členěna do tří stavebních objektů: 

 

Stavební objekt Vlastník/správce  

SO 111 Komunikace pro pěší a cyklisty Statutární město Karviná 

SO 201 Lávka přes řeku Olši Statutární město Karviná 

SO 391 Úprava hráze řkm 30,3 - 30,4 Povodí Odry s.p. 

 

SO 111 Komunikace pro pěší a cyklisty 

Vlastník objektu: Statutární město Karviná 

Správce objektu: Statutární město Karviná 

Objekt zahrnuje komunikaci pro pěší a cyklisty napojenou na stávající dopravní systém v místě, kde 
stávající místní komunikace Ke Hřišti přechází v cyklostezku vedenou po hrází směrem do Karviné. 

Komunikace je navržena jako místní komunikace v parametrech obslužné komunikace dle ČSN 73 
6110 v kategorii MO1k -/4,0/20 s šířkou zpevnění 3,0 m. 



Lávka přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu DPS 
Souhrnná technická zpráva  

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana 17 / 33 

Délka řešené komunikace je 85 m (staničení km 0,000 – 0,085) 

Směrové řešení  

Směrové řešení pěší komunikace je dáno v celé délce úpravy polohou hráze, po níž je vedena a 
polohou nájezdu na lávku v km cca 0,079. Vůči hrází je osa komunikace posunuta směrem k západu – 
důvodem je respektování návodní části hráze (rozšíření pouze směrem ke vzdušné části hráze). 

Min. poloměr oblouku v této části je R = 50 m. 

Výškové řešení  

Niveleta komunikace sleduje s převýšením niveletu hráze. Převýšení je navrženo od začátku úpravy 
do km cca 0,060 o cca 0,35-0,40 m vůči stávajícímu povrchu hráze. Důvodem je zachování těsnícího 
jádra hráze bez zásahu při výstavbě vozovky. Od km 0,060 do km cca 0,080 trasa stoupá do výšky 
nájezdu na lávku (převýšení cca 0,80 m vůči povrchu stávající hráze). 

Maximální podélný sklon stezky do místa nájezdu na lávku nepřesahuje 2,0%  Napojení na lávku 
přechází do max. sklonu 5,0% (viz podélný profil SO 201). Konec úpravy od km 0,080 do km 0,085 se 
pak postupně přechází do sklonu až cca 5% (dále navazuje štěrková komunikace na povrchu hráze 
s max. sklonem 10,0 % - součást SO 391). 

Výškové řešení je patrné z přílohy 03 SO 111 – viz část D. 

Šířkové uspořádání 

Komunikace je navržena v základní šířce 3,00 m. Na začátku úpravy navazuje obloukem R 6,0 m na 
hranu ul. Ke Hřišti. V místě nájezdu na lávku je navrženo nepravidelné rozšíření dimenzované tak, aby 
umožnilo otočení vozidla kategorie O2 (střední dodávkový automobil délky cca 7,0 m). 

Příčný sklon 

Základní příčný sklon komunikace je 2,0 %.  

Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je navržena tak, aby umožnila občasný pojezd vozidlem údržby (povodí Odry s.p.) 
bez omezení tonáže. Je řešena jako vozovka se stmeleným asfaltovým povrchem – TDZ VI, vozovka dle 
katalogu vozovek polních cest (PN 605 modifikována) (Edef,2 = 30 MPa): 

 
AC 16 50/70   ČSN EN 13108-1, Ed.2., 73 6121   50 mm       
PS-C    ČSN 736129, ČSN EN 13808   
R-mat *   ČSN EN 13108-8      100 mm      
ŠDB 0/32   ČSN 736126-1, 2019, ČSN EN 13285, Ed.2.      min. 250 mm  
Celkem                        min. 400 mm  
 

*… vrstva R-mat může být nahrazena vrstvou ACP 16 ve stejné tloušťce, pokud nebude dostupný vhodný 
asfaltový recyklát (R-mat) 

Zemní práce 

Zemní těleso v místě hráze je součástí SO 391 a je navrženo v souladu s ČSN 73 6133. Násypy a 
aktivní zóna budou splňovat podmínky ČSN 73 6133 a 72 1006.  

Odvodnění 

Komunikace je odvodněna podélným a příčným sklonem volně přes nezpevněnou krajnici do 
přilehlého zemního tělesa.  
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Objekty 

V km 0,014 a km 0,086 bude osazena oboustranná otočná uzamykatelná závora. Odstup mezi břevny 
bude u závory v km 0,014 1,50 m, u závory v km 0,086 1,0-1,1 m.   

Dopravní značení 

Vybudovaný úsek nebude opatřen novým dopravním značením s výjimkou osazení dopravní značky 
IP30 na lávce a doplnění dodatkové tabulky E13 ke stávající značce. 

 Důvodem je skutečnost, že úsek navazuje na komunikaci, na níž je již nyní vyloučena motorová 
doprava (stávající značka B11 na ul. Ke Hřišti za koncem zástavby). Značka IP 30 bude provedena ve 
zmenšené velikosti a bude osazena na pylonu lávky mimo průjezdný profil komunikace. Stávající 
značka B11 bude doplněna o dodatkovou tabulku E13 „mimo dopravní obsluhy“. Viz příloha 05 SO 111. 

Vodorovné dopravní značení není navrženo. 

 

SO 201 Lávka přes řeku Olši 

Vlastník objektu: Statutární město Karviná 

Správce objektu: Statutární město Karviná 

Charakteristika mostu Trvalá, visutá ocelová lávka, 

jednopólová, s dřevěnou mostovkou, 

jednopodlažní 

Délka přemostění: 68,0 m 

Délka mostu 77,59 m 

Délka nosné konstrukce: 69,7 m 

Rozpětí jednotlivých polí: 69,0 m 

Šikmost mostu: kolmý 

Volná šířka mostu: 3,5 m 

Šířka průchozího prostoru veřejného 

nebo nouzového chodníku: 

Není chodník, volná šířka lávky 3,5m 

Šířka mostu: 4,9 m 

Výška mostu nad terénem: 7,02 m 

Stavební výška: 0,7 m 

Plocha nosné konstrukce: 292,74 m2 

Zatížení mostu: ČSN EN 1991-2, rovnoměrné zatížení 

4kN/m2 a obslužné vozidlo 6 t. 

Minimální zatížitelnost: 4kN/m2 

Důležitá upozornění:  Nejsou 

Konstrukce nové lávky pro cyklisty a pěší je navržena jako visutá o jednom poli. Hlavní nosné lano je 
neprůběžné a je kotveno do dvojice železobetonových pylonů. Mostovka je tvořena dvojicí ztužujících 
ocelových nosníků a vodorovného příhradového ztužidla. Závěsný systém je tvořen z plně uzavřených 
spirálových lan. Pylony, resp. opěry jsou založeny hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Opěra 1 je 
založena v přilehlém protipovodňovém valu a opěra 2 je založena na stávajícím terénu.  

Lávka přemosťuje vodní tok Olši a státní CZ/PL hranici. 
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Součástí stavby „Lávka přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu“ bude v rámci SO 
201 i přisvětlení pochozího prostoru lávky. Osvětlení lávky bude provedeno jako orientační s využitím LED 
pásků, které budou uloženy do připraveného konstrukčního výřezu v madle zábradlí. Dále budou doplněny 
2ks pásků uložených ve sloupcích oplocení (na každé straně jeden) v místě křížení se státní hranicí.   
Elektrický zdroj pro VO bude přiveden z polské strany k opěře 2. 

 

SO 391 Úprava hráze řkm 30,3 – 30,4 

Vlastník objektu: Povodí Odry s.p. 

Správce objektu: Povodí Odry s.p. 

Objekt řeší změnu tvaru protipovodňové hráze (rozšíření) v souvislostí s výstavbou příjezdové 
komunikace k lávce (SO 111) a obnovu části hráze dotčené výstavbou opěry nové lávky (SO 201). 
Úprava hráze pod komunikací je nutná z důvodu nedostatečné šířky koruny (stávající 2,9 – 3,0 m) - pro 
umístění komunikace šířky 3,0 m je nutná šířka koruny 4,0 m. Úprava hráze je řešena tak, aby nedošlo 
k ovlivnění návodní části hráze a aby byl minimalizován rozsah narušení tělesa stávající homogenní 
hráze – veškeré úpravy (vyjma zásahu do stávající hráze v místě opěry mostu) jsou řešeny nad korunou 
původní hráze a na její vzdušné straně. Mimo místo založení opěry je návodní strana dotčena pouze 
navýšením hráze, kdy dojde k prodloužení zemního tělesa mezi původní a novou korunou hráze. 
Realizaci navýšení a rozšíření hráze vznikne nehomogenní hráz – těsnícím prvkem zůstane těleso 
původní hráze, rozšířená část hráze může být provedena ze zemin bez těsnící funkce. 

Délka úpravy hráze je cca 81 m (od km 0,010 do km 0,091). 

Součástí objektu je také obnova stávajícího sjezdu do bermy na začátku úpravy a štěrkové zpevnění 
koruny hráze za nájezdem na lávku až do místa napojení na stávající stav.  

Půdorysné řešení  

Hráz je rozšiřována na vzdušnou stranu tak, aby na ní mohla být umístěna nová komunikace š. 3,0 m 
– celková nová návrhová šířka koruny je 4,0 m. Jelikož je řešení komunikace na hrází (SO 111) 
navrženo tak, aby nová vozovka nezasahovala do stávajícího tělesa hráze došlo k navýšení nivelety 
koruny což se při zachování návodního svahu hráze promítlo do asymetrického rozšíření tělesa na 
vzdušné straně hráze. 

Výškové řešení  

Niveleta komunikace na hrází sleduje s převýšením niveletu hráze. Převýšení je navrženo od začátku 
úpravy do km cca 0,060 o cca 0,35-0,40 m vůči stávajícímu povrchu hráze. Důvodem je zachování 
tělesa hráze bez zásahu při výstavbě nové vozovky. Od km 0,060 do km cca 0,080 trasa stoupá do 
výšky nájezdu na lávku (převýšení cca 0,80 m vůči povrchu stávající hráze). 

Maximální podélný sklon koruny hráze stezky do místa nájezdu na lávku nepřesahuje 2,0%. Konec 
úpravy od km 0,080 do km 0,091 se pak postupně přechází do sklonu až cca 10%, kterým se koruna 
hráze napojuje na stávající hráz na konci úpravy. 

Šířkové uspořádání 

Hráz je rozšiřována tak, ba bylo možné na ní umístit komunikaci š. 3,0 m s 2x 0,5 m nezpevněnou 
krajnici (celková šířka koruny 4,0 m). U nájezdu na lávku je koruna rozšířena v souladu s vozovkou SO 
111 (nájezd na lávku + možnost otočení - viz výše) 

Příčný sklon 

Základní příčný sklon komunikace na koruně je 2,0 %.  
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Zemní těleso 

Rozšířené zemní těleso je navrženo v souladu s ČSN 73 6133. Sklon svahu byl volen 1:2,5, lokálně 
v místě rozšíření u nájezdu na lávku max. 1:1,75 - 1: 2,0. 

Násyp i aktivní zóna budou splňovat podmínky ČSN 73 6133 a 72 1006. Vzhledem k zachování 
těsnícího jádra stávající hráze nejsou požadavky na materiálové řešení a provádění rozšíření hráze 
odvozeny z ČSN 75 2310, ale z ČSN 73 6133, výjimkou je pouze obnovována část původní hráze 
dotčená realizací opěry lávky SO 201. 

Těleso hráze bude po dokončení ohumusováno v tl. 0,15 m a oseto trávou (hydroosev). 

 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Na rampách není technologické zařízení osazeno.  

 

2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako celku, v 
rozsahu odpovídajícím charakteru stavby a stupni dokumentace (dokumentace pro územní řízení). V 
rámci stavby jsou nově budovány pozemní stavební objekty (budovy). Hodnocení požární bezpečnosti 
dále vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č.246/2001 Sb. („Požárně bezpečnostní řešení“), vyhlášky 
č.23/2008 Sb. „o obecných technických podmínkách požární ochrany staveb“ a vyhlášky č.268/2009 
Sb. (vyhláška MMR „O technických požadavcích na stavbu“). 

Z hlediska požární bezpečnosti stavba nezpůsobuje žádná omezení oproti stávajícímu stavu v době 
po uvedení do provozu.  

Komunikace navržena na hrází (SO 111) vyhovuje pro pohyb mobilní požární techniky. Navržené 
řešení z hlediska požární ochrany nevyžaduje dalších opatření. 

V rámci stavby nedochází k rušení žádných stávajících zdrojů požární vody (venkovní odběrní místa 
požární vody). 

Vybavení objektů zařízení staveniště přenosnými hasicími přístroji zajišťuje dodavatel stavby v rámci 
projektu zařízení staveniště. 

Navrhovaná stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů 
požární bezpečnosti a norem navazujících. Stavbou není ohrožena požární bezpečnost stávajících 
objektů a technologických zařízení ani nevznikají nároky na vybavení zasahujících hasičských jednotek 
jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na vybavení těchto jednotek speciální 
mobilní technikou. 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby je zajištěn po stávajících komunikacích, které v celé 
trase plně vyhovují pro průjezd mobilní požární techniky.  

Skladba konstrukčních vrstev vozovky SO 111 a její šířkové parametry plně vyhovují pro zatížení, 
příjezd, případně i odstavení požárních vozidel v souladu s čl. 12.2.2 kmenové normy ČSN 73 0802. 
Poloha a velikost nástupních ploch nejsou s ohledem na charakter stavby řešeny, v prostoru stavby se 
nenacházejí. Odběr požární vody se v prostoru stavby nepředpokládá. 

 

2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Netýká se dopravních a inženýrských staveb. 
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2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba je bez trvalé obsluhy čili bez nároků na hygienické zázemí, pracovní a komunální prostředí. 

 

2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Stavba se nachází na území přechodného radonového rizika (zdroj: https://mapy.geology.cz/radon/).  

S ohledem na typ stavby není požadována ochrana proti radonu (nejedná se o stavbu se stálou obsluhou 
v uzavřeném prostoru).  

Ochrana před pronikáním radonu z podloží se proto nenavrhuje. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Součástí dokumentace nebyl korozní průzkum. S ohledem na prostředí vzdálené od objektů generujících 
bludné proudy lze předpokládat, že nebudou mít vliv na navržené konstrukce. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Namáhání technickou seismicitou z provozu se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není 
řešena.  

Vliv případné technické seizmicity vyplývající z umístění stavby na okraji poddolovaného území je 
eliminován technickým řešením stavby (zohlednění v rámci založení mostního objektu).  

d) ochrana před hlukem, 

Vzhledem k charakteru stavby– není řešeno.  

e) protipovodňová opatření 

Ovlivnění odtokové poměrů stavbou bylo minimalizováno technickým návrhem stavby. Veškerá srážková 
voda bude z lávky svedena do vodního toku. Podmínky umístění lávky do koryta toku a záplavového území 
byly předmětem opakovaného projednání se správcem povodí – viz dokladová část. Nová lávka 
s rezervou plní podmínky na překročení hladiny stoleté vody v souladu s normou ČSN 73 6201 a 
stanoviskem Povodí Odry s. p., upřesněných v rámci projednání technického řešení stavby. Dle 
hydrotechnických výpočtů připravených pro polského správce povodí (Wody Polskie) vyvolá umístění 
lávky a navazující stezky na polském území do záplavového území max. vzdutí hladiny o cca 0,06 m 
(sledovaná varianta s dvěma propustky DN 1200 v tělese navazující komunikace na polském území). 

f) ochrana před sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v oblastech náchylných ke svahovým pohybům. 

g) ochrana před vlivy poddolování 

Technické řešení stavby bylo navrženo tak, aby eliminovalo případné vlivy umístění stavby na okraji 
poddolovaného území. Stavba je umístěna v pásmu Bk, podmínky byly zohledněny při návrhu a statickém 
posouzení mostního objektu.  

h) ostatní negativní vlivy 

Nejsou. 

 



Lávka přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu DPS 
Souhrnná technická zpráva  

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana 22 / 33 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Dopravní napojení - viz kap. 4.b. 

Osvětlení lávky (Součást SO 201) bude napájeno z přívodu NN realizovaného v rámci veřejné osvětlení 
realizované v rámci stavby „Rozbudowa ulicy Sosnowej oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej do 
kładki rowerowej nad rzeką Olzą w Pogwizdowie“. 

4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Stavba řeší výstavbu komunikace pro pěší a cyklisty včetně lávky přes hraniční řeku Olši 
v nezastavěném území Karviné Louky.  

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb: 

Navrhovaná komunikace umožní bezbariérový provoz pro osoby s omezenou schopností pohybu 
(vyhovující šířky, podélné sklony nepřesáhnou max. 5,0 %, bez výškových rozdílů ve zpevněných 
plochách …).  

Pro osoby s výrazně omezenou schopností orientace lze stavbu považovat za místo nebezpečné 
jednak ohledem na charakter provozu (smíšený provoz pěších a cyklistů) ale také s ohledem na  
skutečnost, že stavba nebude z žádné strany přístupná po komunikací umožňující bezpečný přístup osob 
se sníženou schopností orientace. Z tohoto důvodů nejsou navrženy hmatné prvky na rozhraní stavby (s 
ohledem na povahu navazujících úseků by byly zavádějící). Pokud by i přesto došlo k výskytu osob 
s omezenou orientací v prostoru stavby je zajištěn vodící prvek – u stezky je zajištěn hmatný kontrastem 
na hraně stezky (asfalt vs. štěrková krajnice), lávka je vybavena podél říms spodním madlem.    

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba se dopravně napojuje na stávající cyklostezku označenou jako trasa č. 10 resp. č. 6257 a místní 
komunikaci ul. Ke Hřišti. Nová trasa cyklostezky přímo navazuje na stávající cyklostezky a po realizaci tak 
plynule svede cyklo dopravu přes novou lávku na polský břeh, kde naváže nová komunikace propojená 
na ulici Sosnowa v Hażlachu, část Pogwizdów (souběžně připravována investice obce Hażlach). 

c) doprava v klidu 

Není předmětem PD. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Je hlavním předmětem stavby (SO 111, 201) – viz popis v kap. 2.6. 

 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

S výjimkou rozšíření tělesa hráze nejsou uvažovány terénní úpravy. V rámci výstavby lávky SO 201 
dojde k odláždění části návodního svahu hráze navazujícího na opěru lávky a k odláždění části povrchu 
bermy navazujícího na toto odláždění.  

b) použité vegetační prvky, 

nezpevněné plochy zemního tělesa hráze budou ohumusovány v tl. 0,15 m a osety trávou.  
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c) biotechnická, protierozní opatření. 

Nebudou použita. 

 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba komunikace s mostním objektem, která bude využívána jako nemotoristická komunikace (stezka 
pro pěší a cyklisty) neovlivní emisní ani hlukovou situací v území. 

Stavba je navržena tak, aby ovlivnění odtokových poměrů v území bylo minimalizováno. Stavba nebude 
zdrojem znečištěných vod, realizaci stavby nedojde k ovlivnění množství vod v území. 

Stavba si vyžádá zábor 251 m2 pozemků vedených jako ZPF. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Na území České republiky není navrženo kácení vzrostlých dřevin – dojde pouze k mýcení keřových 
porostů v celkové ploše cca 10 m2 – specifikace viz příloha 1 STZ. Na území Polska bude kácení 
rozsáhlejší – káceno bude celkem 34 ks stromů a mýceno bude 180 m2 keřových porostů -  specifikace 
viz příloha 1 STZ 

Stavba neovlivní památné stromy. 

Stavba nezhorší migrační propustnost území ani neovlivní ekologické funkce a vazby v krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Záměr se nedotýká chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Dle stanoviska MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence č.j. 
MZP/2017/710/2684 ze dne 21.11.2017 stavba nepodléhá schválení posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 

Realizací stavby nedojde ke vzniku nových ochranných pásem.  

  

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Není předmětem PD. 
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8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) potřeba a spotřeba rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Hlavními materiály pro realizaci stavby jsou: 

- Zeminy pro realizaci zemního tělesa upravované hráze 

- Štěrkodrti pro podkladní vrstvy komunikací 

- Asfaltové směsi pro realizaci vozovek komunikací 

- Betony konstrukční i nekonstrukční pro založení a spodní stavbu lávky 

- Betonářská výztuž 

- Ocel konstrukční pro nosnou konstrukci lávky 

- Lomový kámen pro realizaci opevnění  

Zajištění výše uvedených hmot, stejně jako dalších hmot, či výrobků pro osazení na stavbě je věcí 
dodavatele stavby. Část zemin pro realizaci stavby bude k dispozici z výkopů stavby – viz kap. I. 

b) Odvodnění staveniště 

Zhotovitel po celou dobu realizace stavby zajistí řádné odvodnění staveniště včetně řešení případných 
provizorních úprav pro zajištění odvedení vod tak, aby nedocházelo ke škodám na staveništi ani na 
přilehlých pozemcích podél staveniště.  

V rámci trvalého i dočasného záborů stavby situovaného v průtočném profilu toku nelze zřizovat 
objekty zařízení staveniště ani mezideponie materiálu. Pro práce spojené s realizaci části stavby situované 
v průtočném profilu toku je nutné zpracovat havarijní a povodňový plán stavby.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Stavba je na území ČR přístupna z účelové komunikace navazující na místní komunikaci Ke Hřišti, která 
zajišťuje přístup na nadřazenou silniční síť (sil. I/67). Dále je přístup ke staveništi mostu zajištěn sjezdem 
do bermy řeky Olše a samotnou bermou k lávce. Částečně bude staveništní dopravou používána také 
koruna protipovodňové hráze – jedná se ale pouze o úsek, který je předmětem úpravy v rámci SO 391.  

Pro přístup k části stavby na polském území bude využito místní komunikace ul. Sosnowa a dále si 
zhotovitel zřídí staveništní komunikaci v trase stavby „Rozbudowa ulicy Sosnowej oraz budowa nowego 
odcinka drogi gminnej do kładki rowerowej nad rzeką Olzą w Pogwizdowie“. 

Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitele stavby.  

Napojení na rozvod elektřiny je případně možné na parc. č. 2698/6 k.ú. Louky nad Olší, která je ve 
vlastnictví investora, na jehož hranici je přiveden přívod NN. Staveništní přípojky budou vybaveny 
zařízením pro odpočet spotřeby (elektroměr apod.) a způsob vyrovnání dodavatele stavby a jednotlivých 
správců inž. sítí bude právně ošetřen ve smlouvě. 

Voda pro potřeby stavby – předpokládá se dovoz v cisternách. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavba je situována v nezastavěné části Karviné – Louk a Hażlachu - Pogwizdowa.  

Dotčení staveb technické infrastruktury umístění a napojením stavby je zahrnuto přímo do stavby – 
napojení na stávající komunikací je součástí SO 111, úprava protipovodňové hráze je součástí SO 391. 

Stavba neovlivní jiné stavby - nejbližší stavby se nachází ve vzdálenosti cca 120 m od staveniště. 
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Pozemky používané k realizaci stavby (plochy dočasných záborů a plochy zařízení staveniště) budou  po 
dokončení stavby uvedeny do původního stavu.  

Při provádění stavebních prací na stavbě budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  
o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací. Stavební práce nebudou probíhat v době od 22 
hod. do 6 hod., tj. v době nočního klidu. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Ochrana dřevin v blízkosti stavby: 

Budou-li některé stavební aktivity probíhat v blízkosti kmene nebo kořenových náběhů a hrozí jejich 
mechanické poškozeni, je nezbytné tyto části stromu chránit. Dle ČSN 83 9061 je nutné v těchto případech 
opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba 
připevnit bez poškození stromu a nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Současně s ochranou 
nadzemní části se aplikuji opatření pro ochranu chráněného pásma stromu před mechanickým 
poškozením a zhutněním půdy.  Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu 
(okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m po celém obvodu koruny. 
Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanismy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. 
Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem. 

Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny 

Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých 
případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. 
Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno spodem pod kořenovým 
prostorem. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm.  

Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce 
kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit před vysycháním a před účinky mrazu.  

Zrnitost zásypových materiálů (postupná změna zrnitosti) a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat 
trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů. 

V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez v koruně nebo 
provést oba zásahy současně. 

Při nepevné půdě a u hlubokých výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnými technickými 
opatřeními (např. začepováním). 

U stavebních výkopů, jež zůstávají dlouhodobě odkryté, se musí chránit kořeny proti vysychání a 
účinkům mrazu kořenovou clonou. Kořenová clona by měla být zpravidla zřízena jedno vegetační období 
před započetím stavby. Její vnější hrana nesmí být blíže než 2,5 m od paty kmene. Clona nemá žádnou 
statickou funkci pro strom ani pro hloubený výkop. Její odkopání se má provést ručně. 

Tloušťka kořenové clony má být nejméně 20 cm, hloubka má dosahovat prokořenělý prostor, maximálně 
však na dno budoucího hloubeného výkopu. 

Do vyhloubené rýhy, směrem k budoucímu stavebnímu výkopu, je nutno zřídit stabilní, zetlívající, vzduch 
propouštějící konstrukci např. z kůlů, drátěného pletiva a tkaniny.  

Do začátku stavby a během stavebních prací je nutné udržovat kořenovou clonu stále vlhkou. 

Požadavky na asanace, demolice, kácení: 

Na území České republiky není navrženo kácení vzrostlých dřevin – dojde pouze k mýcení keřových 
porostů v celkové ploše cca 10 m2 – specifikace viz příloha 1 STZ. Na území Polska bude kácení 
rozsáhlejší – káceno bude celkem 34 ks stromů a mýceno bude 180 m2 keřových porostů -  specifikace 
viz příloha 1 STZ 

Součástí stavby nejsou demolice žádných objektů ani staveb. 
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f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro stavbu 

V rámci stavby se předpokládá celkové zábory následovně: 

 

Stát Obec 
Katastrální 

území 
Trvalý zábor 

(m2) 
Dočasný zábor 
nad 1 rok (m2) 

Dočasný zábor 
do 1 roku (m2) 

Česká 
republika 

Karviná Louky nad Olší 1 586 0 2 904 

Polsko Hażlach Pogwizdów 282 0 787 

Plochy trvalých záborů budou předmětem majetkoprávního vypořádání.  

Dočasné zábory jsou navrženy pouze pro umožnění samotné realizace stavby (zejména pro přístup ke 
staveništi mostu v bermě toku). Na plochách dočasných záborů nebudou realizovány žádné deponie 
materiálu ani trvalé prvky zřízení staveniště, které by tvořily překážku v korytě toku či mohly být splaveny 
v případě povodňových průtoků. Plochy dočasných záborů budou po ukončení výstavby uvedeny do 
původního stavu. 

Pro umístění zařízení staveniště a mezideponie materiálu se předpokládá možnost využití pozemku 
parc. č. 2698/6 k.ú. Louky nad Olší, který je v majetku investora. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Navržena stavba se nedotýká žádné ze staveb pozemních komunikací vyjmenovaných v §4 
vyhl. 398/2009 Sb., v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb (v místě dotčení stávající komunikace se jedná o komunikaci Ke Hřišti 
v místě, kde navazuje cyklostezka směr Karviná, není dotčen žádná pěší komunikace ani bezbariérová 
trasa) – bezbariérová obchozí trasa není řešena. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Viz příloha F.04 Projekt odpadového hospodářství. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 

Bilance zemních prací je zřejmá ze soupisů prací jednotlivých objektů. 

Navzdory poměrně vyrovnané bilanci výkopů a násypů se předpokládá, že podstatná část zemin nemusí 
být vhodná pro přímé použití na stavbě a bude nahrazena nakupovaným materiálem. Přebytečná 
nevhodná zemina bude odvezena na skládku. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Podmínky ochrany staveniště jsou dány obecnou legislativou i podmínkami dotčených orgánů 
vyjadřujících se k projektové dokumentaci:  

 Po celou dobu provádění stavby budou prováděná opatření  pro snížení prašnosti: 
- při výkopových pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. kropením 
- čištění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozku ostatních stavebních mechanizmů 

před jejich výjezdem ze staveniště 
- čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště 

Během stavby je zapotřebí užít takových preventivních opatření, aby došlo k zamezení přísunu 
škodlivých materiálů (např. znečistěné zeminy do výkopu), dále k prevenci havárií, zamezení utrácení 
odpadních vod do podloží. 
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k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Bezpečnost práce a ochrana zdraví se nyní řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Na základě vyhlášky 
č. 601/2006 Sb., se ruší vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb. 
 Před a při výstavbě objektu musí vedení stavby zajistit poučení všech zúčastněných pracovníků o 
zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných 
bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby. 
Jde zejména o tyto práce a technologie: 

- zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů 
- montáž pomocných konstrukcí a lešení 
- práce ve výškách 
- bednící práce 
- železářské a betonářské práce 
- práce se stroji a strojními zařízeními 
- práce s elektrickým zařízením 

 Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob, výkopy opatřeny 
zábranami a osvětleny.  
 Pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto musí být pořízen 
záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním 
zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. Pracovníci, 
provádějící stavební a zejména bourací práce, musí být vybaveni osobními ochrannými a pracovními 
prostředky. 
 Je nutné v maximální možné míře eliminovat zvýšenou prašnost při provádění stavebních prací 
např. kropením. Komunikace užívané pro staveništní dopravu musí být udržovány v bezvadném stavu. 
V případě znečištění staveništní dopravou musí být co nejdříve znečištění odstraněno. 
 Za zhoršení vlivu stavby na ŽP v době provádění stavby plně odpovídá dodavatel stavby. 
 Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou hlučností 
a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 
 Obecně je třeba dbát na: 

- omezení hlučnosti na stavbě  
- ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty a úkapy 
- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou  
- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoli látek na staveniště 
- nakládání s odpady ze stavební výroby. 

Požadavky na staveniště 

 Obecné požadavky, požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro rozvod energie a požadavky 
na venkovní pracoviště na staveništi jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na bezpečnost na ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi  

 Obecné požadavky pro obsluhu strojů, požadavky při práci se stroji pro zemní práce, požadavky 
na míchačky, betonárny, dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí, čerpadla směsi a 
strojní míchačky, přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot, mechanické lopaty, vibrátory, 
beranidla a vibrační beranidla – strojní, stavební elektrické vrátky, jednoduché kladky pro ruční zvedání 
břemen, stavební výtahy, přepravu strojů a společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce jsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
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 Požadavky na skladování a manipulaci s materiálem, přípravu před zahájením zemních prací, 
zajištění a provádění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů, svahování výkopů, zvláštní 
požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou, ruční přepravu zemin, betonářské práce a práce 
související, zednické práce, montážní práce, bourací práce, svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách, malířské a natěračské práce, sklenářské práce, práce na údržbě a opravách staveb a jejich 
technického vybavení, práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti a další jsou uvedeny v příloze č. 3 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Náležitosti oznámení o zahájení prací 

 Náležitosti oznámení o zahájení prací jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při 
jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při 
jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, jsou uvedeny v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Navržena stavba se nedotýká žádné ze staveb pozemních komunikací vyjmenovaných v §4 
vyhl. 398/2009 Sb., v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb (v místě dotčení stávající komunikace se jedná o komunikaci Ke Hřišti 
v místě, kde navazuje cyklostezka směr Karviná, není dotčen žádná pěší komunikace ani bezbariérová 
trasa) – není řešeno. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Staveništní doprava bude vedena ze sil. I/67 po pozemní komunikaci ul. Ke Hřišti v majetku stavebníka. 

Stavba se dotýká komunikace mezi konce zástavby na ul. Ke Hřišti a cyklostezkou na protipovodňové 
hrází směr Karviná.  

Tato bude krátkodobě dotčená během provádění dopojení komunikace a obnově povrchu komunikace 
v místě dotčení (budoucí místní komunikace), na kterou se stavba napojuje – bude řešeno dopravním 
opatřením v souladu s TP 66 Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – II. 
vydání.  

Při výjezdu vozidel na sil. I/67 se předpokládá osazení značek upozorňujících na výjezd vozidel stavby. 

Při realizaci stavby budou splněny podmínky č. 2,3,4 vyjádření Odboru komunálních služeb ze dne 
15.08.2022 pod č.j. SMK/104079/2022: 

Před samotnou realizací stavby je nutné v předstihu informovat obyvatele rodinných domů podél 
příjezdové komunikace na stavbu na ul. Ke Hřišti o provádění stavebních prací a upozornit na zvýšený 
hluk a dopravu vlivem stavby. 

Před zahájením stavebních prací, v jejich průběhu a po dokončení bude pořízena fotodokumentace 
používaných komunikací a  prostranství v majetku statutárního města Karviné, na kterých bude stavba a 
staveništní doprava prováděna. Fotodokumentace bude předána Odboru komunálních služeb Magistrátu 
města Karviné před zahájením stavebních prací a po jejich dokončení. 

Dojde-li vlivem provádění stavby, staveništní dopravy, umístěním stavebního materiálu, zařízení 
a pojížděním mechanizace k poškození tělesa komunikací a travnatých ploch v majetku Statutárního 
města Karviné používaných pro příjezd na staveniště, tyto budou po dokončení stavby opraveny v plném 
rozsahu a uvedeny do  nezávadného stavu v rámci nákladů stavby (komunikace včetně vodorovného 
dopravního značení). Je nutné dbát na důkladné čištění vozidel stavby, aby nedocházelo ke znečišťování 
komunikací používaných k příjezdu na stavbu a v případě jejich znečištění je průběžně čistit a v případě 
sucha zamezovat prašnosti kropením. V případě znečištění dešťových vpustí ve správě města je také 
nutné zajistit jejich čištění. 
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby 
(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, 
výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Příjezd na staveniště na území ČR bude řešen ze sil. I/67 po ul. Ke Hřišti a navazující komunikaci. 
Dopravní opatření – viz výše.  

Dále je přístup ke staveništi lávky veden stávajícím sjezdem do bermy a v bermě toku široké cca 15 
– 35 m až ke staveništi lávky. Zčásti bude využíváno také příjezdu po stávající protipovodňové hrází 
(pouze v rozsahu úpravy hráze v rámci SO 391). Z hráze bude prováděno pouze minimum prací 
spojených s realizací mostu (např. část prací spojených s osazením a odstraněním štětovnicové stěny 
pro stavební jámu opěry 1) - naprostá většina stavebních činnosti spojených s realizací mostu bude 
prováděna z bermy toku.  

Příjezd na staveniště na polském území bude v trase souběžně realizované stavby „Rozbudowa ulicy 
Sosnowej oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej do kładki rowerowej nad rzeką Olzą w 
Pogwizdowie“. Dopravní opatření budou součásti tohoto projektu.  

V rámci dopravy generované stavbou lze předpokládat výskyt běžných vozidel a stavebních strojů : 
rýpadla, nákladní vozidla, domíchávače, čerpadla betonu apod. Vozidla neuzpůsobena běžnému 
provozu na pozemních komunikacích (např. silniční fréza, vrtná souprava pro piloty apod.) budou na 
místo stavby přepraveny na podvalnících. Nejrozměrnějším strojem na stavbě bude velký jeřáb pro 
přemístění a osazení nosné konstrukce lávky – předpokládá se použití speciálního samohybného 
jeřábu na vícenápravovém kolovém podvozku. 

Pro koncové úseky příjezdu ke staveništi (na českém území ul. Ke Hřišti, na polském území ul. 
Sosnowa) bude zhotovitelem provedena pasportizace výchozího technického stavu. V případě 
poškození bude po dokončení stavby lávky provedena oprava vozovky komunikace.   

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Není podrobně řešeno – umístění zařízení staveniště je plně v kompetencích zhotovitele.  

Pro umístění zařízení staveniště a mezideponie materiálu se předpokládá možnost využití pozemku 
parc. č. 2698/6 k.ú. Louky nad Olší, který je v majetku investora. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládá se realizace stavby v roce 2024 nebo 2025 - realizace stavby je podmíněna dokončením 
její přípravy (povolení, zpracování všech nutných PD…), získáním jejího financování (přidělení dotace 
z přeshraničního fondu) a současnou připraveností a realizací navazující/podmiňující stavby na polském 
území. 

Je bezpodmínečně nutná úzká koordinace s navazující stavbou Gminy Hażlach „Rozbudowa ulicy 
Sosnowej oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej do kładki rowerowej nad rzeką Olzą w 
Pogwizdowie“. Důvodem je skutečnost, že je nutné, aby v rámci této stavby proběhla nejprve příprava 
území (zejména kácení zeleně) a následně byly práce přerušeny až do doby realizace lávky a snesení 
provizorní staveništní komunikace zajišťující přístup k lávce. 

 
Stavba lávky není s ohledem na její umístění členěná do etap a předpokládá se její realizace během 

jedné stavební sezóny (duben – říjen). 

Postup výstavby se předpokládá následující: 
- Kácení zeleně  
- Provedení skrývky ornice na pozemcích ZPF a její uložení na mezideponií  
- Provedení přípravy pro realizaci opěr – pro OP 1 (ČR) zřízení štětovnicové/larsenové stěny v hrázi 

pro zajištění protipovodňové ochrany po dobu výstavby, odkop původní hráze v místě opěry mostu 
( viz výkres 10 SO 201) 

- Pilotové založení opěr lávky a kotevních bloků  
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- Realizace opěr mostu a kotevních bloků 
- Provedení rozšíření tělesa hráze (SO 391) včetně doplnění a navýšení hráze v místě nové opěry 

mostu (realizace zemní konstrukce po pláň budoucí komunikace) 
- osazení nosné konstrukce lávky (viz SO 201 – výkres 10 Technologie výstavby) 
- provedení odláždění v korytě toku 
- realizace pěší a cyklistické komunikace (SO 111), provedení ohumusování tělesa hráze a zatravnění 
- uvedení pozemků dočasného záborů do původního stavu + obnova sjezdu do bermy 
- dokončení prací na lávce (montáž příslušenství) a zprovoznění celé stavby   

8.2 VÝKRESY 

Návrh postupu realizace mostního objektu je zobrazen v příloze 14 SO 201 (Schéma technologie 
výstavby). 

8.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Stavba není s ohledem na její umístění mimo zastavěné území členěná do etap a předpokládá se její 
realizace během jedné stavební sezóny (duben – říjen). Postup výstavby je popsán v kap. B.8.1.p. 

8.4 SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ 

Návrh postupu realizace mostního objektu je zobrazen v příloze 14 SO 201 (Schéma technologie 
výstavby). 

8.5 BILANCE ZEMNÍCH HMOT 

Bilance zemních hmot – viz kap. B.8.1.i. a soupisy prací. 

 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Realizaci zpevněného povrchu pěší a cyklistické komunikace na protipovodňové hrázi dojde 
k mírnému navýšení množství vod z budovaných zpevněných ploch je (pro návrhový déšť intenzity 
98,9l/s/ha – Ostrava, p = 2, t = 15 min., extravilán):  

Q= Ψ * Ss * qs = 0,6 * 327/10000 *98,9 =  1,9 l/s. 

Vody budou je odváděna do terénu (na vzdušný svah protipovodňové hráze), kde z podstatné části 
plošně vsáknou (odtok z 1 bm stezky je při návrhové srážce pouze cca 0,02 l/s).  

Vody z lávky soustředěny nebudou – vzhledem k roštové konstrukci vozovky lávky dopadnou plošně 
na terén. 

 

 

 

 

 

V Ostravě 10/2023  Ing. Roman Kotas 
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Příloha 1 - Inventarizace dotčené zeleně 

Území ČR: 

Na území ČR je stavba umístěna tak, aby byl zásah do vzrostlé zeleně minimalizován. Dendrologickým 
průzkumem byly zjištěny v prostoru dotčeném stavbou pouze porosty uvedené níže – stavbou dochází 
k dotčení keřových porostů. 

K ocenění porostů bylo použito metodiky AOPK ČR Oceňování dřevin rostoucích mimo les (2017) - 
https://ocenovanidrevin.nature.cz/porost-drevin.html 

Tabulka dotčených dřevin: 

Komentáře:  
1) Okraj souvislého porostu v terénní depresi podél hráze – stavbou dotčen konec porostu složené 

ze vzrostlých stromů s hustým keřovým patrem – v rámci stavby bude okrajově dotčen pouze 

okraj keřového porostu  

2) Jednotlivá dřevina ve formě vysokého keře vrostlého přímo do břehové hrany toku v průtočném 

profilu levostranné bermy Olše – mnohokmenné nasazení - pravděpodobně výmladky na kmeni 

dříve skáceného stromu 

Situace dotčené zeleně: 

 

Č
. 
p
o
ro

s
tu

 

p
o
z
e
m

e
k
 

D
ru

h
o
v
á
 

s
k
la

d
b
a

 

p
lo

c
h

a
 

S
tr

o
m

y
 

n
a

d
 

8
0
 c

m
 

P
ě
s
te

b
n
í 

s
ta

v
 

v
h
o
d
n
o
s
t 

a
tr

a
k
ti
v
it
a

 

B
io

lo
g
ic

k
á
 

h
o
d
n

o
ta

 

H
o
d
n

o
ta

 

K
o
m

e
n
tá

ř 

1 2696/20 Cornus 
sanguinea 

3 ne Průběžně 
nevychovávaný 

Vhodné střední střední 874 Viz 1) 

2 2696/1 Salix 
fragilis 

7 Ne Průběžně 
nevychovávaný 

Nežádoucí střední vysoká 1264 Viz 2) 

https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/385/062300.pdf?seek=1520256699
https://ocenovanidrevin.nature.cz/porost-drevin.html
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Území PR: 
Stromy: 

LP 

Nr  
na 

map
ie 

Ind
eks 

Nazwa polska Nazwa łacińska 
Obwód  

na wys. 130 
cm 

Obwód  
na wys. 5 cm 

stan sanitarny / 
uwagi 

Wymaga 
pozw. 

1 1 1/1 klon jesionolistny Acer negundo 26 36 
 

 

2 1 1/2 klon jesionolistny Acer negundo 70 85 
 

Tak 

3 1 1/3 klon jesionolistny Acer negundo 33 40 
 

 

4 1 1/4 klon jesionolistny Acer negundo 31 39 
 

 

5 2 2 klon jesionolistny Acer negundo 50 62 
 

 

6 3 3/1 klon jesionolistny Acer negundo 71 90 
 

Tak 

7 3 3/2 klon jesionolistny Acer negundo 60 88 
 

 

8 3 3/3 klon jesionolistny Acer negundo 41 64 
 

 

9 4 4 klon jesionolistny Acer negundo 72 105 położony Tak 

10 5 5 klon jesionolistny Acer negundo 67 89 
 

Tak 

11 6 6 klon jesionolistny Acer negundo 68 88 
 

Tak 

12 7 7 klon jesionolistny Acer negundo 37+16+30 60 
 

 

13 8 8 klon jesionolistny Acer negundo 53 67 
 

 

14 9 9 topola czarna Populus nigra 510 650 
 

Tak 

15 10 10 klon jesionolistny Acer negundo 41 60 
 

 

16 11 11 klon jesionolistny Acer negundo 40 60 
 

 

17 12 12 klon jesionolistny Acer negundo 55+36+12 75 
 

 

18 13 13 klon jesionolistny Acer negundo 67 79 złamany  

19 14 14 klon jesionolistny Acer negundo 56 72 złamany  

20 15 15 klon jesionolistny Acer negundo 27 41 
 

 

21 16 16 klon jesionolistny Acer negundo 53 81 
 

Tak 

22 17 17 topola czarna Populus nigra 251+282 220 
złamany jeden 

pień 
Tak 

24 19 19 klon jesionolistny Acer negundo 128 162 
 

Tak 

25 20 20 klon jesionolistny Acer negundo 58+23 74 
 

 

26 21 21 klon jesionolistny Acer negundo 
30+17+35+

32+34+45 
70 

złamany pień z 
odrostami 
pionowymi 

 

27 22 22 klon jesionolistny Acer negundo 69 84 martwy Tak 

 

LP 
Nr  

na 
mapie 

Nazwa polska Nazwa łacińska 
Powierzchnia 
całkowita 

[m2] 

szacunkowy 
udział [%] 

uwagi 

1 87 

dereń świdwa Cornus sanguinea 

310 

40 

Powierzchnia oszyjka od 
strony zachodniej – przy 
korycie Olzy, pokrycie 
krzewami ok. 90% 

bez czarny Sambucus nigra 20 

trzmielina 
zwyczajna 

Euonymus europaea 10 

klon jesionolistny Acer negundo 30 
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LP 
Nr  

na 
mapie 

Nazwa polska Nazwa łacińska 
Powierzchnia 
całkowita 

[m2] 

szacunkowy 
udział [%] 

uwagi 

3 89 

dereń świdwa Cornus sanguinea 

2 120 

30 

Wnętrze lasu, pokrycie 
krzewami ok. 20% 

bez czarny Sambucus nigra 30 

klon jesionolistny Acer negundo 30 

 

 


