

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1

statutární město Karviná
se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 14.12.2016

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
(596 387 308), helena.bogoczova@karvina.cz

b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby
majetku, (596 387 319), jana.salamonova@karvina.cz

Bc. Josef Novák, zaměstnanec oddělení provozu a údržby
majetku (596 387 316), josef.novak@karvina.cz

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2

KUMAN spol. s r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. značka C 6596

zastoupena: Janem Kubánkem, jednatelem společnosti

k podpisu oprávněn: Jan Kubánek, jednatel společnosti

jednání ve věcech technických: Ivan Poláček, stavbyvedoucí

se sídlem: Petrovická 1051/3, Hranice, 733 01 Karviná

IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

telefon: 596 325 066-067

fax: 596 361 410

e-mail: stavebnifirma@kuman.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 4233952/0800

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Výstavba parkovacích ploch v okolí hornické nemocnice v Karviné-Novém Městě – parkoviště před domem čp. 983**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností ATELIÉR ESO spol. s r.o., IČ 47680091 v dubnu roku 2016 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
- zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - oznámít zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve smlouvách o právu provést stavbu),
 - splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech 1,2 m x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“ (vzor tabule je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy),
 - zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci

projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

- 2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.
- 2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
- 2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. Geodetické zaměření skutečného provedení díla je zhotovitel povinen provést v souladu s platnou Směrnicí pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné. Součástí zaměření budou i další objekty povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, kontejnerová stání, lavičky, koše, herní prvky, umělecká díla, sušáky, klepáče, veřejné osvětlení apod. umístěné na dotčených nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou odstraněné objekty (objekty povrchové situace, technická infrastruktura apod.).
- 2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.
- 2.7 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
- 2.8 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
- 2.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.10 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.11 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné

podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

- 2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 2.14 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.15 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude koordinátorem BOZP – „koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) neprodleně informovat e-mailem a dále zápisem do stavebního deníku. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací. V opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do deseti dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezačíná ani ve lhůtě dvaceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do šedesáti kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou

zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležitě péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 4.8 Místem plnění je prostor před bytovým domem čp. 982 -985 na ul. U Bažantnice v Karviné-Novém Městě.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	952.022,06 Kč
--------------	---------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatel. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.4 ---
- 5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
- 5.6 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.7 Změna ceny:
- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,

- 5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.9 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 5.10 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).
- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též zadržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.10 Zhotovitel je povinen ve fakturě konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k fakturě jednotlivé vážní lístky).
- 6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku

s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

- 6.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu víceprací a méněprací na díle odsouhlasených oběma smluvními stranami ve změnovém listu, budou na faktuře zřetelně označeny vícepráce a méněpráce s tím, že pokud jde o méněpráce bude vždy ve faktuře uvedena jak původní položka rozpočtu („kladná položka“) tak i příslušná méněpráce („záporná položka“).

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, autorským dozorem.
- 7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám.
- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo

úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.
- 9.4 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatel a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepsá zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
- 10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatel odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce šedesáti měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.

- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do deseti dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 48 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do dvaceti pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení.
- 12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací nebo jeho změnu dle čl. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení s předložením časového harmonogramu nebo jeho změny.
- 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.
- 12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
- 12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva však nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.4 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 13.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 13.6 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.
- 13.7 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.
- 13.8 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 13.10 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
 2. Vzor tabule – označení staveniště
 3. Situační výkres zařízení staveniště

V Karviné dne

28. 03. 2017

V Karviné dne

28. 03. 2017

Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru

k podpisu oprávněna na základě pověření



KUMAN spol. s r.o.
IČO: 252 20 100
Sídlo: Karviná, Hrabůvka
IČO: 252 20 100

Jan Kubánek
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016-016
Stavba: Výstavba parkovacích ploch v okolí Hornické nemocnice v Karviné-Novém Městě-Parkoviště před domem čp. 983

KSO: 82291
Místo: Karviná
CC-CZ: 29.4.2016
Datum:

Zadavatel:
SMK, odbor majetkový
IČ: 002977534
DIČ: CZ002977534

Uchazeč:
KUMAN spol. s r.o.
IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098

Projektant:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		952 022,06
DPH	Sazba daně	Výše daně
základní	21,00%	199 924,63
snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH	V	CZK
		1 151 946,69

KUMAN spol. s r.o.
ul. Pečovická 7051/3
733 01 Karviná-Hranice
TEL: 596 83 60 00 FAX: 596 83 60 98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016-016

Stavba: Výstavba parkovacích ploch v okolí Hornické nemocnice v Karviné-Novém Městě-Parkoviště před domem čp. 983

Místo: Karviná

Datum: 29.4.2016

Zadavatel: SMK, odbor majetkový

Projektant:

Uchazeč: KJUMAN spol. s r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

C101	Parkoviště	906 129,96	1 096 417,25	STA
C101	Soupis prací - Parkoviště	906 129,96	1 096 417,25	Soupis
C102	Kácení	11 392,10	13 784,44	STA
C102	Soupis prací - Kácení	11 392,10	13 784,44	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	34 500,00	41 745,00	STA
VON	Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady	34 500,00	41 745,00	Soupis
	Náklady stavby celkem	952 022,06	1 151 946,69	

il

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výstavba parkovacích ploch v okolí Hornické nemocnice v Karviné-Novém Městě-Parkoviště před domem čp. 983

Objekt: C101 - Parkoviště

Soupis: C101 - Parkoviště

C101 - Soupis prací - Parkoviště

KSO: 82291
Místo: Karviná
Zadavatel: SMK, odbor majetkový
Uchazeč: KUMAN spol. s r.o.
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ: 29.4.2016
Datum: 002977534
IČ: CZ002977534
DIČ:
IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098
IČ:
DIČ:

Materiál
Montáž

484 663,28
421 466,65
906 129,96

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Základ daně
906 129,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
190 287,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 096 417,25

KUMAN spol. s r.o.
ul. Pavická 1051/3
741 01 Karviná-Hranice
IČ: 500 135 000 DIČ: CZ60779098

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba parkovacích ploch v okolí Hornické nemocnice v Karvině-Novém Městě- Parkoviště před domem čp.983

Objekt: C101 - Parkoviště

Soupis: C101 - Soupis prací - Parkoviště

Místo: Karviná
Zadavatel: SMK, odbor majetkový
Uchazeč: KUMAN spol. s r.o.

Datum: 29.4.2016
Projektant:

Kód dílu - Popis

Material [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Kód dílu - Popis	Material [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	484 663,28	421 466,65	906 129,96
1 - Zemní práce	64 938,20	163 739,88	228 718,09
11 - Zemní práce - připravené a přidružené práce	1 844,17	43 718,56	45 562,74
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	0,00	26 986,33	26 986,33
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00	4 463,04	4 463,04
16 - Zemní práce - přemístění vykopku	62 325,93	60 574,91	122 900,84
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	788,10	28 017,04	28 805,14
2 - Zakládání	1 581,63	592,13	2 173,76
27 - Zakládání	1 581,63	592,13	2 173,76
4 - Vodovodné konstrukce	27 516,51	30 046,59	57 563,10
45 - Vodovodné podkladní a vedlejší konstrukce mž. staveb	27 516,51	30 046,59	57 563,10
5 - Komunikace	285 365,76	93 332,45	380 698,22
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	134 875,80	25 836,21	160 712,02
59 - Kory, pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (predažby)	150 489,96	69 496,24	219 986,20
8 - Trubní vedení	7 840,84	5 614,16	13 455,00
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	7 840,84	5 614,16	13 455,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	97 400,34	126 121,44	223 521,79
97 - Porozázení otvorů a ostatní bourací práce	26 227,60	103 808,33	132 035,93
99 - Přesun hmot	0,00	74 437,79	74 437,79

ne

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovacích ploch v okolí Hornické nemocnice v Karviné-Novém Městě-Parkoviště před domem čp. 983

Objekt:

C101 - Parkoviště

Soupis:

C101 - Soupis prací - Parkoviště

Místo: Karviná

Datum: 29.4.2016

Zadavatel: SMK, odbor majetkový

Projektant:

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D	HSV		Práce a dodávky HSV					906 129,96	
0	1		Zemní práce					906 129,96	
0	11		Zemní práce - přípravné a přídržné práce					228 718,09	
1	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,031	0,00	18 700,00	579,70	CS ÚRS 2016 01
*trava pod parkovištěm									
VV									
VV		309*0,0001			0,031				
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	16,500	0,00	32,13	530,15	CS ÚRS 2016 01
16,5									
3	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	16,500	9,21	12,72	361,85	CS ÚRS 2016 01
16,5									
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	81,11	356,64	1 313,25	CS ÚRS 2016 01
3									
5	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	4,000	162,23	539,87	2 808,40	CS ÚRS 2016 01
4									
6	K	112211112	Spálení pařezů D do 0,5 m	kus	3,000	27,37	256,53	851,70	CS ÚRS 2016 01
3									
7	K	112211113	Spálení pařezů D do 1,0 m	kus	4,000	54,73	576,82	2 526,20	CS ÚRS 2016 01
4									
8	K	113106121	Rozebření dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	179,900	0,00	35,63	6 408,04	CS ÚRS 2016 01
179,90									
9	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drsného tl 200 mm	m2	179,900	0,00	35,62	6 408,04	CS ÚRS 2016 01
*viz situace přípravy území									

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"chodník						
WV			179,90		179,900				
10	K	113107172	Odstředění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	40,000	0,00	215,90	8 636,00	CS ÚRS 2016 01
WV			"viz situace přípravy území						
WV			rezerva						
WV			40		40,000				
11	K	113154113	Řezování šikmého korytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	75,480	6,61	118,34	9 431,23	CS ÚRS 2016 01
WV			(64,48+4+719,52		75,480				
12	K	113202111	Vyhranění obrub krajních obrubních stojaných	m	65,000	0,00	41,82	2 718,30	CS ÚRS 2016 01
WV			"viz situace přípravy území						
WV			65		65,000				
13	K	113204111	Vyhranění obrub záhonových	m	100,500	0,00	29,75	2 989,48	CS ÚRS 2016 01
WV			"viz situace přípravy území						
WV			100,50		100,500				
26 986,33									
D 12 Zemní práce - odkopávkový a prokopávkový									
14	K	12101101	Sejmnutí ornice a přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	15,450	0,00	24,82	383,47	CS ÚRS 2016 01
WV			309*0,05		15,450				
15	K	122101401	Vykopávkový v zemníku na suchu v hornité tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	17,400	0,00	54,66	951,08	CS ÚRS 2016 01
WV			"traktování ornice						
WV			"sejmnutí ornice						
WV			-15,45		-15,450				
WV			"počítba ornice pro zpětné zahrnuování nezaprvěných ploch						
WV			328,50*0,1		32,850				
WV			Součet		17,400				
16	K	12202202	Odkopávkový a prokopávkový nezaprvěné pro sítnice objemu do 1000 m3 v hornité tř. 3	m3	251,905	0,00	63,33	15 953,14	CS ÚRS 2016 01
WV			"viz výkaz kubatur						
WV			197,23		197,230				
WV			"sanace-rezerva (parkoviště 30 cm, chodník 15 cm)						
WV			(1207*16)+61,7*0,30*0,3		72,453				
WV			((162,30+4,20+16,9)+109,50*0,20)*0,15		30,795				
WV			"odpočet bourání						
WV			(179,90*0,07+179,90*0,20)*1		-48,573				
WV			Součet		251,905				
17	K	12202209 1	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sítnice v hornité tř. 3 za lepitost	m3	125,953	0,00	18,70	2 355,32	

al

NE

C

C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		251,905*0,5			125,953				
18	K	122601R00	Nákup omíčky	m3	17,400	0,00	422,09	7 343,32	
VV		17,40			17,400				
D	13		Zemní práce - hloubené výkopávky					4 463,04	
19	K	13120101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,512	0,00	202,30	103,58 CS ÚRS 2016 01	
VV			*světlé dopravní značení						
VV		0,4*0,4*0,8*4			0,512				
20	K	13120109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	0,256	0,00	17,17	4,40 CS ÚRS 2016 01	
VV		0,512*0,5			0,256				
21	K	13220101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,925	0,00	481,10	3 812,72 CS ÚRS 2016 01	
VV			*výkop pro obrubníky						
VV		64,48*4*7*0,35*0,3			7,925				
22	K	13220109	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,963	0,00	136,85	542,34 CS ÚRS 2016 01	
VV		7,925*0,5			3,963				
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku					122 900,84	
23	K	16220102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,450	0,00	28,39	438,63 CS ÚRS 2016 01	
VV			*Přemístění omíčky z mezískladky						
VV		15,45			15,450				
24	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	3,000	0,00	257,55	772,65 CS ÚRS 2016 01	
VV		3			3,000				
25	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	4,000	0,00	481,95	1 192,80 CS ÚRS 2016 01	
VV		4			4,000				
26	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ŽKO 5 km	kus	3,000	0,00	25,08	75,24 CS ÚRS 2016 01	
VV		3			3,000				
27	K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ŽKO 5 km	kus	4,000	0,00	62,82	251,28 CS ÚRS 2016 01	
VV		4			4,000				
28	K	16270105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	277,742	0,00	192,95	53 590,32 CS ÚRS 2016 01	
VV		17,4			17,400				
VV		251,905*0,512*7,925			260,342				
VV			Součet		277,742				
29	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	277,742	0,00	12,67	3 518,99 CS ÚRS 2016 01	
VV		277,742			277,742				
30	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	468,616	133,00	0,00	62 325,93 CS ÚRS 2016 01	
VV		(277,742-17,4)*1,8			468,616				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu					28 805,14	
31	K	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	328,500	0,00	13,09	4 300,07	
VV				109,5*3	328,500				
32	M	005724200	šalvo směs: krovní parková odvodň	kg	9,855	79,97	0	788,10	CS ÚRS 2016 01
VV				328,5*0,03	9,855				
33	K	181301101	Rozprostření omítky tl vřevy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	328,500	0,00	23,63	7 762,46	CS ÚRS 2016 01
VV				328,5	328,500				
34	K	181951101	Úprava planě v horníh tř.: 1 až 4 bez zhutnění	m2	328,500	0,00	4,17	1 369,85	CS ÚRS 2016 01
VV				328,5	328,500				
35	K	181951102	Úprava planě v horníh tř.: 1 až 4 se zhutněním	m2	446,810	0,00	8,49	3 793,42	CS ÚRS 2016 01
VV				(207*16)+61,7*0,30	241,510				
VV				(162,30+4,20+16,91)+109,50*0,20	205,300				
VV				Součet	446,810				
36	K	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	328,500	0,00	13,52	4 441,32	
VV				328,5	328,500				
37	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	328,500	0,00	10,54	3 462,39	CS ÚRS 2016 01
VV				328,5	328,500				
38	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	328,500	0,00	2,98	947,53	CS ÚRS 2016 01
VV				328,5	328,500				
39	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	12,000	0,00	109,79	1 317,48	CS ÚRS 2016 01
VV				2*0,5*4*3	12,000				
40	K	184807112	Odstavení ochrany stromu bedněním	m2	12,000	0,00	60,21	722,52	CS ÚRS 2016 01
VV				12	12,000				
D 2			Zakládání					2 173,76	
D 27			Zakládání					2 173,76	
41	K	272313611	Zakladové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	0,512	2 389,01	160,99	1 305,60	CS ÚRS 2016 01
VV				patky zrnček	0,512				
VV				0,4*0,4*0,8*4	0,512				
42	K	272351215	Zřízení bednění stěn zakladových kleneb	m2	3,200	112,02	104,98	694,40	CS ÚRS 2016 01
VV				zrnčiv	3,200				
VV				0,4*0,5*4*4	3,200				
43	K	272351216	Odstavení bednění stěn zakladových kleneb	m2	3,200	0,00	54,30	173,76	CS ÚRS 2016 01
VV				3,2	3,200				
D 4			Vodovrovné konstrukce					57 563,10	

hile

hlp

C

C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	45		Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb					57 563,10	
44	K	1274316R00	uložení stávajících sítí do chráničků, včetně dodávky chráničků, zemních prací a obetonování	tk	61,000	0,00	342,00	20 862,00	
VV			*uložení stávajících sítí do chráničků, výstavba náhradního prostupu						
VV			*výkop, dodávka a montáž chráničků, obetonování, zásp (štěrkodrtí) - rezerva						
VV			5*31*25		61,000				
45	K	16772111	Okapový chodník z kačírku tl. 100 mm s ludsáním	m2	207,000	132,93	44,37	36 701,01	CS ÚRS 2016 01
VV			*zásp zatravnovacích tváří						
VV			207		207,000				
D	5		Komunikace					380 698,22	
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					160 712,02	
46	K	564751111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	465,320	99,73	19,07	55 280,02	CS ÚRS 2016 01
VV			*sanace-rezerva (parkoviště 30 cm, chodník 15 cm)						
VV			(207*16)*61,70*302		260,020				
VV			(162,30+4,20*16,9)*109,50*0,20		205,300				
VV			Součet		465,320				
47	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě 50 tl 150 mm	m2	16,000	76,68	18,72	1 526,40	CS ÚRS 2016 01
VV			*parkoviště - zámniková dlažba						
VV			16		16,000				
48	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě 50 tl 180 mm	m2	241,510	91,62	19,98	26 952,52	CS ÚRS 2016 01
VV			*parkoviště-vegetační-TPO						
VV			(207*16)*61,70*3		241,510				
49	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě 50 tl 200 mm	m2	207,000	103,52	21,58	25 895,70	CS ÚRS 2016 01
VV			*parkoviště-vegetační						
VV			207		207,000				
50	K	564861113	Podklad ze štěrkodrtě 50 tl 220 mm	m2	205,300	113,93	22,87	28 085,04	CS ÚRS 2016 01
VV			*chodník						
VV			(162,3+4,2*16,9)*109,5*0,2		205,300				
51	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	37,740	13,99	0,71	554,78	CS ÚRS 2016 01
VV			*oprava kraje stávající komunikace						
VV			(64,48*4*7)*0,5		37,740				
52	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	37,740	209,53	30,47	9 067,60	CS ÚRS 2016 01
VV			*oprava kraje stávající komunikace v sířce 0,5 m						
VV			37,74		37,740				

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál (CZK)	J. montáž (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
53	K	527154111	Ašfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl. 60 mm š. 60 x 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	37,740	314,29	39,71	13 359,96	CS ÚRS 2016 01
	VV		*oprava kraje stávající komunikace v šířce 0,5 m		37,740				
	VV							219 986,20	
D	59		Krytý pozemních komunikací, letiště a ploch dlažďených (předlažby)						
54	K	59621211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	199,400	38,03	192,82	46 031,49	CS ÚRS 2016 01
	VV		*parkoviště pro TPO						
	VV				16,000				
	VV		*zámkové dlažba sedá-choďník		162,300				
	VV		162,30						
	VV		*zámková dlažba červená pro nevdoné a slabozraké		4,200				
	VV		4,20						
	VV		kontejnerové stanoviště		16,900				
	VV		16,90						
	VV		Součet		199,400				
55	M	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	180,083	264,10	0	47 359,92	CS ÚRS 2016 01
	VV		chodník						
	VV		162,371,01		163,923				
	VV		parkoviště TPO		16,160				
	VV		16,1,01						
	VV		Součet		180,083				
56	M	592452660	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	17,069	349,60	0	5 967,32	CS ÚRS 2016 01
	VV		kontejnerové stanoviště						
	VV		16,9071,01		17,069				
	VV		dlažba BEST-KLASIKO pro nevdoné 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	4,242	482,60	0	2 047,19	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,2071,01		4,242				
57	M	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevdoné 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	207,000	38,01	149,99	38 916,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Kladení dlažby z vegetačních tvámic komunikací pro pěší tl. 80 mm pl do 300 m2	m2	207,000				
58	K	596411113	207	m2	209,070	373,35	0	78 056,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		dlažba zatorňovací paraplast E 50, 33 x 33 x 5 cm nosnost 350 t/m2	m2	209,070				
	VV		2071,01		209,070				
59	M	56451410	2071,01	m2	209,070	373,35	0	78 056,28	CS ÚRS 2016 01

*polyethylen (100% recyklováný a recyklovatelný materiál)

*mazuzdorný a odolný proti UV záření

*Teplotná odolnosť: -30 až +85 °C

*Barva zelená

*Rozměry

hil

C

C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Šířka : 333 mm						
VV			"Hloubka: 333 mm						
VV			"Výška: 50 mm						
VV			"Zatížení dle normy DIN 1072 : do 350 t/m ²						
VV			"Rastr: 25 otvorů 6 x 6 cm						
VV			"Síla stěn : 5 mm						
VV			"Kusů na m ² : 9 ks						
60	M	562451R00	Terčík na označení parkovacích stání		64,000	22,00	0	1 408,00	
VV			"označení parkovacích stání						
VV			16*4		64,000				
D	8		Trubní vedení					13 455,00	
D	89		Trubní vedení - ostatní konstrukce					13 455,00	
61	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	562,20	374,80	6 599,00	C.S. ÚRS 2016 01
VV			7		7,000				
62	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	488,19	373,82	6 896,00	C.S. ÚRS 2016 01
VV			8		8,000				
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					223 521,79	
63	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na šoupek nebo konzolu	kus	3,000	129,00	48,00	531,00	C.S. ÚRS 2016 01
VV			3		3,000				
64	M	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	2,000	1 090,00	0	2 180,00	C.S. ÚRS 2016 01
VV			"IP11a						
VV			1		1,000				
VV			"IP12						
VV			1		1,000				
VV			Součet		2,000				
65	M	404443340	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm	kus	1,000	341,00	0	341,00	C.S. ÚRS 2016 01
VV			"EBd						
VV			1		1,000				
66	M	404452300	šoupek Zn 70 - 350	kus	2,000	642,00	0	1 284,00	C.S. ÚRS 2016 01
VV			2		2,000				
67	M	404452410	počka hliníková HP 70	kus	2,000	694,00	0	1 388,00	C.S. ÚRS 2016 01
VV			2		2,000				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	404452540	vřetno plastové na slouppek 70	kus	2,000	15,10	0	30,20	CS ÚRS 2016 01
			2		2,000				
69	M	404452570	upínací nožka na slouppek US 70	kus	6,000	64,90	0	389,94	CS ÚRS 2016 01
			3-2		6,000				
70	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	132,70	99,30	928,00	CS ÚRS 2016 01
			Osazení značek + přemístění dvou stávajících						
			2-2		4,000				
71	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflektivní bílou barvou přechodů pro chodce, sípky nebo symboly	m ²	1,000	49,37	38,93	88,30	CS ÚRS 2016 01
			*piktogramy						
			1		1,000				
72	M	404453900	barva na VZ Limborovice K 835 HS bílá bat. sud 250 ks	kg	1,000	67,20	0	67,20	CS ÚRS 2016 01
			1		1,000				
73	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m ²	1,000	0,63	22,17	22,80	CS ÚRS 2016 01
			1		1,000				
74	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	248,200	128,75	57,25	46 165,20	CS ÚRS 2016 01
			*Obrubník 15/25/1000						
			1*4-6*3,1+2*3,9*3,1+3,1+19,8*3,1		61,700				
			Mezisoúčet		61,700				
			*Obrubník zahonový 5/20/500		89,500				
			3,5+4,8+1,2,5+1-1,5+1-1,5+50,7-2+4+2*2-1,5+3,5+2+4,5		20,000				
			2,5+3+4,5+2,5+1,5+4,0+2		109,500				
			Mezisoúčet		61,000				
			*Obrubník 15/15/1000		2,000				
			2+53+2,5+3,5		3,000				
			prechodový levý		8,000				
			prechodový pravý		3,000				
			3		3,000				
			Oblouk R1		8,000				
			2-4+2		3,000				
			rohový		248,200				
			3		3,000				
			Součet		248,200				


Handwritten mark

W

C

C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
75	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	221,190	43,50	0	9 651,77	CS ÚRS 2016 01
	VV		109,5*2*1,01		221,190				
76	M	592174750	obrubník sítiní Granitoid ABO100/15/25 II šedý A 100x15x15 cm	kus	61,610	116,00	0	7 146,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		61*1,01		61,610				
77	M	592174740	obrubník betonový sítiní Granitoid ABO100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm	kus	62,317	153,00	0	9 534,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		61,7*1,01		62,317				
78	M	592174690	obrubník betonový sítiní přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	5,000	340,00	0	1 700,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		5		5,000				
79	M	592174710	obrubník betonový sítiní vnější obří R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	8,000	367,00	0	2 936,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		8		8,000				
80	M	592174801	obrubník rohový 90	kus	3,000	352,00	0	1 056,00	
	VV		3		3,000				
81	K	919735112	řezání stávajícího živého kypu hl. do 100 mm	m	76,480	7,51	63,59	5 437,73	CS ÚRS 2016 01
	VV		64,48*4*7-2*0,5		76,480				
82	K	916006132	odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	0,00	319,00	638,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Z		2,000				
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					132 035,93	
83	K	919721561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	135,321	0,00	35,20	4 763,30	CS ÚRS 2016 01
84	K	919721569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 216,413	0,00	8,88	10 801,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		135,157*9		1 216,413				
85	K	919721611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	135,321	0,00	116,80	15 805,49	CS ÚRS 2016 01
86	K	919721815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	79,200	200,00	0,00	15 840,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		45,875*20*13,325		79,200				
87	K	919721845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	9,661	200,00	0,00	1 932,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		9,661		9,661				
88	K	919721855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	42,277	200,00	0,00	8 455,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		42,277		42,277				
D	99		Přesun hmot					74 437,79	
89	K	919823011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním	t	554,265	0,00	134,30	74 437,79	CS ÚRS 2016 01



il

il

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Vystavba parkovacích ploch v okolí Hornické nemocnice v Karvíně-Novém Městě-Parkoviště před domem čp. 983

Objekt: C102 - Kácení

Soupis: C102 - Kácení

C102 - Soupis prací - Kácení

KSO: 82291

Místo: Karvíná

Zadavatel:

SMK, odbor majetkový

Uchazeč:

KUMAN spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 29.4.2016

Datum:

IČ: 002977534

DIČ: CZ002977534

IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

DPH základní
snižována

Základ daně
11 392,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 392,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

13 784,44

KUMAN spol. s r.o.
ul. Pešovická 1051/3
733 01 Karlova Hlavice
TEL: 596 425 066 DIČ: CZ60779098

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovacích ploch v okolí Hornické nemocnice v Karviné-Novém Městě-Parkoviště před domem čp.983

Objekt:

C102 - Kácení

Soupis:

C102 - Soupis prací - Kácení

Místo:

Karviná

Datum:

29.4.2016

Zadavatel:

SMK, odbor majetkový

Projektant:

Uchazeč:

KULMAN spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	0,00	11 392,10	11 392,10
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	0,00	3 528,00	3 528,00
16 - Zemní práce - přemístění vykopku	0,00	7 864,10	7 864,10

22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba parkovacích ploch v okolí Hornické nemocnice v Karviné-Novém Městě-Parkoviště před domem čp.983

Objekt: C102 - Kácení

Soupis: C102 - Soupis prací - Kácení

Místo: Karviná Datum: 29.4.2016
 Zadavatel: SWK, odbor majetkový Projektant:
 Uchazeč: KUMAN spol. s r.o.

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál (CZK)	J. montáž (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 392,10

D HSV Práce a dodávky HSV

11 392,10

D 1 Zemní práce

11 392,10

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

3 528,00

1	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	3,000	0,00	242,00	726,00	CZ ÚRS 2016 01
				VV	3,000				

2	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	2,000	0,00	391,00	782,00	CZ ÚRS 2016 01
				VV	2,000				

3	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	5,000	0,00	404,00	2 020,00	CZ ÚRS 2016 01
				VV	5,000				

4	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	0,00	142,00	426,00	CZ ÚRS 2016 01
				VV	3,000				

5	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	0,00	385,00	770,00	CZ ÚRS 2016 01
				VV	2,000				

6	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	0,00	776,00	2 328,00	CZ ÚRS 2016 01
				VV	3,000				

7	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	0,00	1 830,00	3 660,00	CZ ÚRS 2016 01
				VV	2,000				

8	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	3,000	0,00	23,70	71,10	CZ ÚRS 2016 01
				VV	3,000				

9	K	162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	2,000	0,00	63,50	127,00	CZ ÚRS 2016 01
				VV	2,000				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV									
10	K	162301912	příplatek k vodovodnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmeně do 500 mm ZAD 5 km	Kus	3,000	0,00	52,00	156,00	CS ÚRS 2016 01
					3,000				
VV									
11	K	162301913	příplatek k vodovodnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmeně do 700 mm ZAD 5 km	Kus	2,000	0,00	163,00	326,00	CS ÚRS 2016 01
					2,000				
VV									
					2				

nil

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výstavba parkovacích ploch v okolí Hornické nemocnice v Karviné-Novém Městě-Parkoviště před domem čp.983

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON - Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 82291
Místo: Karviná
Zadavatel: SMK, odbor majetkový
Uchazeč: KUMAN spol. s r.o.
Projektant:
Poznámka:
CC-CZ: 29.4.2016
Datum: 002977534
IČ: CZ002977534
IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098
IČ: DIČ:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	34 500,00	21,00%	7 245,00
	0,00	15,00%	0,00
			0,00
			34 500,00
			41 745,00

Cena s DPH

v CZK

KUMAN spol. s r.o.
ul. P. Novácká 1051/3
733 01 Karviná-Hranice
TEL: 596 125 066 DIČ: CZ60779098

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovacích ploch v okolí Hornické nemocnice v Karviné-Novém Městě-Parkoviště před domem čp.983

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Karviná

Datum:

29.4.2016

Zadavatel:

SMK, odbor majetkový

Projektant:

Uchazeč:

KUMAN spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

001 - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00	34 500,00	34 500,00
0,00	24 000,00	24 000,00
0,00	24 000,00	24 000,00
0,00	10 500,00	10 500,00
0,00	10 500,00	10 500,00

il

120

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba parkovacích ploch v okolí Hornické nemocnice v Karviné-Novém Městě - Parkoviště před domem čp.983

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: VON - Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Karviná Datum: 29.4.2016
 Zadavatel: SWK, odbor majetkový Projektant:
 Uchazeč: KUMAN spol. s r.o.

PČ	Typ	Ikód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	------	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 500,00


D	OST		Ostatní					24 000,00	
D	001		Ostatní					24 000,00	
1	K	011503001	Výřezní stávající inženýrské sítě	soubor	1,000	0,00	6 000,00	6 000,00	
W			"Výřezní stávajících sítí						
W			"včetně kopaných sond a jejich zásypu a úpravy terénu						
W	1				1,000				
2	K	011503003	Zkouška únosnosti pláně	kus	4,000	0,00	2 000,00	8 000,00	
W			"Zkouška únosnosti pláně						
W	4				4,000				
3	K	042503001	Dočasné dopravní opatření-návrh a projednání	soubor	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00	
W					1,000				
4	K	042503002	Dočasné dopravní opatření - realizace	soubor	1,000	0,00	4 000,00	4 000,00	
W					1,000				
5	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
W			"Měření intenzity osvětlení, včetně protokolu						
W	1				1,000				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					10 500,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady					10 500,00	
6	K	01203000.2	Geodetické práce při provádění stavby - výřezní stavby	soubor	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
W			"Geodetické výřezní stavby						
W	1				1,000				
7	K	01203000.2	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"ve třech vyhotoveních		1,000				
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,00	4 000,00	4 000,00	CS URS 2013 01
	vv		"ve třech vyhotoveních		1,000				
9	K	031203001	Zařízení stavební	soubor	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00	
	vv				1,000				
10	K	031203002	Průvazní vlivy	soubor	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	
	vv				1,000				

Handwritten mark




STAVÍME PRO VÁS!



100

SITUAČNÍ VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ




BOUJA SKLADOVÝ PROSTOR
OPLOČENÍ

U Bažantnice 3197/1

Řecká

KUMAN spol. s r.o.
© ul. Petrovická 151/3
733 01 Karviná-Hranice
TEL: 596 325 061 IČ: CZ60779098



Statutární město Karviná



Číslo: 100/2019
Městské zastupitelstvo
Karviná