SML/1989/2024
Příkazní smlouva 
na výkon technického dozoru - VZOR
uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy příkazce: 		   SML/1989/2024
Číslo smlouvy příkazníka:
I. 
Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
	zastoupeno:			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2023: 
			Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
	jednání ve věcech:
a) smluvních: 			Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických:	Ing. Jana Salamonová, MPA, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku
Richard Kajzar, zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku
c) dotací: 		Ing. Šárka Kubicová, projektový manažer, Odbor školství a rozvoje
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
	číslo účtu:			5331212/0800
	(dále jen příkazce) 
 
a

Obchodní firma / Jméno / Název:	DOPLNÍ ÚČASTNÍK			
	zapsána v …… (např. obchodním rejstříku vedeném ……. soudem v ……., oddíl ….,  vložka ……. / živnostenském rejstříku / nebo uvést jinou evidenci) 
	zastoupena: (uvést u právnické osoby: doplnit statutární orgán, jméno, příjmení, funkci)
	k podpisu oprávněn na základě …….. ze dne …..: (uvést u právnické osoby: pokud nepodepisuje statutární orgán nebo uvést u fyzické osoby podnikatele, je-li zastoupena např. na základě plné moci) (doplnit jméno, příjmení a funkci)
	se sídlem:	…………
	IČ:	…………
	DIČ:	…………
	bankovní spojení: 	…………
	č. účtu:   	…………
(dále jen příkazník)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
1. Příkazník prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy. 
III.
Předmět smlouvy
0. Příkazník se zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) při realizaci stavby Zámecké konírny – Community Hub (dále též „stavba“ nebo „dílo“), která se skládá z částí „Zámecké konírny – Community Hub – konírny a mléčnice“ a „Zámecké konírny – Community Hub – inhalatorium“. 
Předpokládaná cena stavby: 		123,75 mil. Kč bez DPH	
Předpokládané zahájení stavby:		1. čtvrtletí 2025
Předpokládaná lhůta realizace výstavby:		550 kalendářních dnů od předání staveniště
 	Zhotovitel stavby:			    	dle výsledku veřejné zakázky
Výkon TDS je povinen příkazník zajišťovat podle příkazcem předané projektové dokumentace pod názvem „Zámecké konírny – Community Hub.“ zpracované firmou Amun Pro s.r.o. (dále též „projektová dokumentace“).
1. Příkazce předá příkazníkovi zejména informace, doklady (zejména společné povolení, územní rozhodnutí, vyjádření správců sítí apod.), smlouvy a realizační projektovou dokumentaci pro řádný výkon TDS. 
1. Příkazník nenese odpovědnost za případné vady a vzniklé škody plynoucí z případných vad projektové dokumentace.
1. Technický dozor stavebníka je příkazník povinen vykonávat v tomto rozsahu:
před zahájením realizace stavby
0. seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
0. kontrola, zda jsou vydány společné povolení, územní rozhodnutí či jiná potřebná rozhodnutí (např. vodoprávní rozhodnutí), na celý předmět díla včetně uzavřených smluv, zabezpečení povinností stavebníka (příkazce) vyplývajících z vydaných rozhodnutí.
v průběhu realizace stavby
0. odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu, 
0. sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (zejména projektové dokumentace, smluv, časového harmonogramu, případně dalších požadavků příkazce předaných v písemné podobě),
0. zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány,
0. péče o doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, koordinace požadavků dozoru projektanta a požadavků zhotovitele stavby,
0. evidence dokumentace dokončené stavby nebo její části, 
0. zabezpečení protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotovitelem (základních vytyčovacích bodů stavby v souladu s projektovou dokumentací) a jeho kontrola,
0. účast a zabezpečení kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací a jeho kontrola, 
0. kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků stavby, zda dodržují podmínky společného povolení, územního rozhodnutí či jiná rozhodnutí správních orgánů, právní předpisy, technické normy, a to po celou dobu realizace stavby,
0. fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace předána příkazci v 1 vyhotovení na CD nosiči),
0. sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů,
0. kontrola všech částí stavby, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými se zápisem o těchto kontrolách do stavebního deníku,
0. spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
0. sledování, jestli zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí, výrobků a prací, kontrolování jejich výsledků, požadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek,
0. organizování, účast a řízení pravidelných kontrolních dnů, pořizování zápisů z nich, rozesílání účastníkům kontrolních dnů dle dohody s příkazcem,
0. účast při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí / konstrukcí / vrstev díla,
0. technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě,
0. cenová a věcná kontrola provedených prací, kontrola úplnosti faktur, kontrola souladu faktur a zjišťovacích protokolů s podmínkami uvedenými ve smlouvách (zejména s rozpočtem) a se skutečně provedenými pracemi a v návaznosti na podmínky poskytnuté dotace,
0. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a organizační zajištění jednání o odevzdání a převzetí stavby,
0. zastupování příkazce v rozsahu zmocnění ve správních a jiných řízeních a součinnost při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem,
0. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech,
0. zajištění všech podkladů tak, aby stavba mohla být užívána v souladu se stavebním zákonem, zejména pro vydání kolaudačního rozhodnutí,
0. předkládání požadavků příkazci na změny projektové dokumentace a dodatky s vlastním vyjádřením včetně zastupování v řízení týkajících se změn staveb / záměrů před dokončením,
0. evidence a kontrola víceprací a méněprací – evidence, odsouhlasení předem včetně zajištění podkladů a finanční náročnosti – průběžně, spolupráce při zpracování změnových listů,
0. řádné pořizování záznamů ze všech jednání, které vzešly v rámci realizace stavby v jednotné formě umožňující jejich vyhodnocení a další zpracování.
0. ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných podmínek smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je příkazci,
0. pravidelné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, kontrola plnění úkolů vyplývajících ze zápisů ve stavebním deníku, 
0. kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod., a přijímání opatření k odvrácení nebo omezení škod,
0. spolupracovat na koordinaci částí staveb uvedených v čl. III. odst. 1 této smlouvy,
0. kontrola výpočtu ceny při uplatnění valorizační doložky dle smluv o dílo se zhotoviteli,
0. zajistit kontrolu podmínky a dohledem nad skutečností, že nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Na stavbě musí být omezován vznik odpadů v souladu s EU Construction and Demolition Waste Management Protocol a berou se do úvahy nejlepší dostupné techniky sloužící k odstranění nebezpečného odpadu a znovuvyužití materiálů. Výše uvedené je v souladu s odpadovou legislativou zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujícími právními předpisy vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalogem odpadů, doplněné metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. O splnění této podmínky vypracuje TDS stanovisko, které předá příkazci,
0. zajistit kontrolu podmínky a dohled nad skutečností, že všechny nové spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče,
0. zajistit kontrolu a dohled na skutečností, že zařízení využívající vodu (sprchy, vany, WC atd.) splňují následující podmínky: 
· sprchy mají maximální průtok vody 8 l/min; 
· WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 l. a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5l; 
· pisoáry spotřebují maximálně 2 l/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 l; 
· umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min.

      po dokončení stavby
0. spolupráce při zajištění splnění podmínek stavebního úřadu a provedení všech úkonů tak, aby stavba mohla být v souladu s právními předpisy užívána, vypracování a podání žádosti o kolaudační rozhodnutí a zastupování příkazce v těchto řízeních, účast na jednáních a konzultacích s účastníky kolaudačního řízení a s veřejnoprávními orgány, a vyžadují-li to právní předpisy, oznámení dokončení stavby stavebnímu úřadu,
0. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
0. kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, kterou stvrdí svým podpisem, a zajištění odstranění případných nedostatků, 
0. spolupráce při vyhodnocení stavby, 
0. spolupráce a poskytování odborné pomoci při uplatňování práv z vadného plnění díla uvedených v zápise o předání a převzetí díla, kontrola odstranění těchto vad v dohodnutém termínu a v dohodnuté kvalitě.

IV.
Doba plnění
1. Doba plnění popsaného v čl. III. této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy a končí splněním všech práv a povinností dle této smlouvy. 
1. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně pokračováno po předání staveniště zhotoviteli stavby až do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech činností a povinností dle této smlouvy. 
V.
Místo plnění

0. Místem plnění je areál bývalých zámeckých koníren a park Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě – parc. č. 3981/1, 3981/20, 3982, 3983/1, 3983/2, 3983/3, 3985, 3981/29, 3981/28, 3981/1, 3981/27 a 3997/1, vše v katastrálním území Karviná-město.
VI.
Odměna
0. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce činí DOPLNÍ ÚČASTNÍK …..,- Kč bez DPH. 
Z toho pro část „Zámecké konírny – Community Hub – konírny a mléčnice“ DOPLNÍ ÚČASTNÍK ….. Kč bez DPH a pro část „Zámecké konírny – Community Hub – inhalatorium“ DOPLNÍ ÚČASTNÍK ….. Kč bez DPH.
K odměně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.
1. Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny hotové výdaje a náklady účelně vynaložené při plnění závazku dle článku III. této smlouvy, zejména poštovné, náklady na telefony, cestovné a čas potřebný pro přesun ze sídla příkazníka na místo výkonu. 
1. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
VII.
Platební podmínky 
1.   Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
0. Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných příkazníkem jednou za kalendářní měsíc (dále též „faktura“), a to vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění příkazníkem. Faktura bude vystavena pro každou část stavby zvlášť, tzn. pro každou část stavby budou samostatné faktury. 
0. Faktura kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy musí obsahovat i tyto údaje: 
1. číslo smlouvy,
1. předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
1. soupis skutečně provedených prací,
1. označení banky a číslo účtu příkazníka,
1. lhůtu splatnosti faktury,
1. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
1. označení útvaru příkazce, který fakturu likviduje (tj. Odbor majetkový),
1. text požadovaný poskytovatelem dotace (název a číslo projektu), přičemž jiné údaje (název a číslo projektu) budou pro část „Zámecké konírny – Community Hub – konírny a mléčnice“ a jiné pro část „Zámecké konírny – Community Hub – inhalatorium“. Každá část stavby bude hrazena z jiného dotačního titulu.
1. Lhůta splatnosti faktur za výkon činností TDS je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení příkazci. Fakturu doručuje příkazník příkazci v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky příkazce, a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. 
1. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li obsahovat nesprávné údaje, bude-li vyúčtována odměna nebo DPH v nesprávné výši, nebo příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.
1. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
1. Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s příkazcem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zákona č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob. 
1. Smluvní strany se dohodly, že bude-li příkazník ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále „zákon o DPH“), je příkazce oprávněn část odměny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že o tuto část bude snížena odměna za práce provedené dle této smlouvy a příkazník obdrží pouze odměnu bez DPH. 
VIII.
Povinnosti příkazce
1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem jednáním resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.
1. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele stavby s právem rozhodovacím, řízení týkajícího se užívání stavby a reklamačního řízení. 
1. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 
IX.
Povinnosti příkazníka
1.    Příkazník je povinen:
1. předkládat příkazci k odsouhlasení veškeré písemnosti,
1. uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávaného TDS,
1.   konzultovat a odsouhlasovat v předstihu veškerá rozhodnutí s příkazcem,
1. řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, upozornit příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, a to ihned kdy se takovou skutečnost dozvěděl,
1. bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce,
1. postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně, poctivě, pečlivě a s odbornou péčí.
1. vykonávat TDS v souladu s příslušným dokladem umožňujícím realizaci stavby dle stavebního zákona (byl-li tento vydán), právními předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu, projektovou dokumentací, touto smlouvou a pokyny příkazce.
2.	Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o těchto skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný souhlas.
3. 	Příkazník je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí příkazník o této skutečnosti příkazce neprodleně písemně informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je příkazník povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací.  V opačném případě, není příkazník oprávněn poddodavateli umožnit práci na činnostech dle této smlouvy. 
Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost příkazce předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů.
Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této smlouvy a příkazce může od této smlouvy odstoupit.
4.	Příkazník bere na vědomí, že stavba a výkon TDS pro část „Zámecké konírny – Community Hub – konírny a mléčnice“ budou spolufinancovány z Operačního programu Spravedlivá transformace (dále též „OP ST“) 2021-2027 v rámci výzvy 10_23_041 Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Moravskoslezský kraj (dále též „projekt“) s tím, že příkazce podal žádost o poskytnutí dotace u poskytovatele, kterým je Ministerstvo životního prostředí (dále též „poskytovatel“). Příkazník je povinen dodržovat aktuální pravidla stanovená příslušnými dokumenty OP ST, zejména Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OP ST, v aktuálním znění (dále též „Pravidla“), která jsou dostupná na https://opst.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/. Příkazník prohlašuje, že se s Pravidly seznámil. Smluvní strany se dohodly, že příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy, rozhodne-li poskytovatel, že příkazci neposkytne na dílo (stavbu) dotaci nebo že dotaci poskytne v nižší výši než, jak o ni příkazce žádal. Smluvní strany se tímto dohodly, že odstoupí-li příkazce od této smlouvy dle tohoto článku, příkazník se tímto vzdává práva na náhradu škody.  
5.	Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příkazník je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, Auditního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim součinnost. 
6. 	Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla poskytovatelem dotace provedena poslední platba na projekt.  Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 
1. Příkazník je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle aktuálních Pravidel. Příkazník prohlašuje, že se s  Pravidly seznámil.
8.	Příkazník odpovídá za vzniklou škodu způsobenou při plnění této smlouvy příkazci. 

X.
Sankční ujednání
0. Pokud dojde k prodloužení lhůty provedení stavby zapříčiněné nesplněním povinnosti příkazníka vyplývající z této smlouvy, může příkazce požadovat po příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za každý den prodloužení lhůty provedení stavby. Provedením stavby se rozumí její řádné ukončení a převzetí příkazcem. Řádným ukončením stavby se rozumí, že stavba nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. 
0. Příkazce může požadovat po příkazníkovi úhradu jednorázové smluvní pokuty za každý případ samostatně ve výši 0,3% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy, pokud se příkazník na výzvu příkazce nedostaví v dohodnutém termínu na kontrolní den bez předchozí omluvy. 
0. Příkazce je oprávněn účtovat příkazníkovi jednorázovou smluvní pokutu za každý případ samostatně ve výši 0,3% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za nesplnění jakékoliv povinnosti příkazníka uvedené v článku III. odst. 4 této smlouvy, v článku IX. odst. 1 této smlouvy nebo v článku IX. odst. 2 této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  
0. Poruší-li příkazník Pravidla, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
0. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je příkazník oprávněn požadovat po příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
0. Smluvní strany se dohodly, že věřitel má vedle smluvní pokuty právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti či závazku. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a povinná strana je zaplatí bez ohledu na zavinění. Náhradu škody lze vymáhat v plném rozsahu.
0. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
XI.
Závěrečná ujednání
0. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 
0. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
0. Příkazce je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí příkazce. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.
0. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
0. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 
0. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
0. Smluvní strany se dohodly, že příkazce může příkaz kdykoliv odvolat, příkazce není v tomto případě povinen hradit příkazníkovi náklady, které do té doby měl, ani škodu, kterou případně utrpěl. Příkazce je pouze povinen uhradit příkazníkovi část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka. 
0. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem smlouvy, neposkytne třetím osobám.
0. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
0. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
0. 1. varianta: Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. / 2. varianta: Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

V Karviné dne					V DOPLNÍ ÚČASTNÍK …………….. dne
Za příkazce:	                   			Za příkazníka:





……………………………..			………………………………………… 
za statutární město Karviná			DOPLNÍ ÚČASTNÍK
Ing. Helena Bogoczová, MPA	U právnických osob: Za …. (např. ČEZ Distribuce, a.s.)
vedoucí Odboru majetkového	Doplnit jméno, příjmení, funkci
oprávněna k podpisu na základě	osoby oprávněné k podpisu a pokud nejde o
pověření ze dne 2. 1. 2023	statutární orgán, na základě čeho je			oprávněna k podpisu		


[image: Obsah obrázku text, Písmo, bílé, Grafika

Popis byl vytvořen automaticky]
image1.jpeg
Spolufinancovano
Evropskou unii




