MMK.SML.05.02.04

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku,
ve znéni pozdejsich predpisl

Cislo smlouvy objednatele: MMK/SML/1235/2017

1.

statutarni mésto Karvina

se sidlem: Frystatska 72/1, 733 24 Karvina Frystat
zastoupeno Tomasem Hanzlem, primatorem mésta
k podpisu smlouvy opravnéna:  Ing. Helenou Bogoczovou, MPA, vedouci Odboru

majetkového, na zakladé povéfeni ze dne 14. 12. 2016
jednani ve vécech:

a) technickych: Ing. Helena Bogoczova, MPA, vedouci Odboru majetkového
Ing. Jana Salamonova, vedouci oddéleni provozu a udrzby majetku
Ing. Adéla Pietroszova, zaméstnanec Odboru majetkového
zapsano v zivnostenském rejstriku

telefon: 596 387 270
fax: 506 387 264
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz,

jana.salamonova@karvina.cz,
adela.pietroszova@karvina.cz

IC: 00297534

DIC: CZ00297534

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. poboéka Karvina
¢islo uctu: 27-1721542349/0800

(dale jen objednatel)

ARPIK OSTRAVA s.r.0.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka 4942

zastoupena: Ing. Kamilem Skrobankem, jednatelem

jednani ve vécech technickych: Ing. arch. Petr Svanéar, feditel

se sidlem: Masarykovo namesti 5/5, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
IC: 47667419

DIC: CZ47667419

telefon: 595 132 050 (-055), (-054)

fax: 595 132 060

e-mail: svancar@arpik.cz; arpik@arpik.cz

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobocka Ostrava

¢. uctu: 188647761/0100

(dale jen zhotovitel)
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Clanek 1
ZAKLADNI USTANOVENI

Smiuvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v zahlavi této smiouvy a taktéz opravnéni
k podnikani jsou vsouladu se skute€nosti vdob& uzavieni této smlouvy. Smiuvni strany
prohlauji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravneny. Smiuvni strany
se zavazuji, ze zmény dotéenych udaji oznadmi bez prodleni druhé smiuvni strané. Zhotovitel
prohlaguje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu pinéni dle této smiouvy.

Zhotovitel prohlasuje, e ma sjednanou pojistnou smlouvu pro pfipad zplisobeni Skody svou
ginnosti a zavazuje se, Ze tuto smlouvu bude mit sjednanou po celou dobu Ucinnosti této
smlouvy. Pfedmétnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na pozadani
objednatele pfedloZit zastupci objednatele k nahlédnuti.

Clanek 2
PREDMET SMLOUVY

Predmétem této smlouvy je:

a) vypracovani projektové dokumentace pro izemni rozhodnuti véetné zajisténi pfisludnych
dokumentl nutnych k zahajeni Uzemniho fizeni a zajisténi pravomocného uzemniho
rozhodnuti (DUR),

b) vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni veetné zajisténi prislusnych
dokumentll nutnych k zahajeni stavebniho fizeni a zajisténi pravomocného stavebniho
povoleni (DSP),

c) vypracovéani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS),

d) vykon autorského dozoru na stavbé po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD) na
stavbu pod nazvem: ,Hasiéska zbrojnice Karvina — Louky* (dale téz stavba).

Podkladem pro zpracovani vyse uvedenych dokumentaci bude architektonicka studie
zpracovana firmou ARPIK OSTRAVA s.r.o. v dubnu 2017.

Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy na sv(j naklad a na své nebezpeci v dobé
sjednané v ¢lanku 3 této smlouvy.

Projektové dokumentace, které budou vramci pinéni pfedmétu dila zhotoveny, budou
vyhotoveny v rozsahu dle platné legislativy, vetné provedeni zaméfeni skute¢ného stavu
v terénu a nezbytnych prizkumd.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi splfiovat poZadavky zak. 134/2016 Sb., 0
zadavani vefejnych zakazek v aktualnim znéni, v&. vyhl. €. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na
zadavaci dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace. Ve vykazech vymér (slepych
rozpoétech) budou jednotlivé polozky opatfeny podrobnym upfesfiujicim popisem spolu se
stanovenim technickych podminek v rozsahu poZadovaném zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Sou&asti dokumentace pro provadéni stavby musi byt nacenény polozkovy rozpocet a vykaz
vymér pozadovanych praci a dodavek s podrobnym popisem poZadovanych standardQ, ktere
jednoznagné& vymezuji pouZité polozky. Vykaz vymeér bude dale obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnoZstvi pozadovanych praci, dodavek, Cinnosti a sluzeb potiebnych ke zhotoveni
stavby a bude zpracovany s pouZitim metodiky URS nebo RTS se zatfidénim polozek, s tim, ze
kazda z pouzitych polozek musi obsahovat ¢iselné zatfidéni polozek, slovni popis, z néhoz bude
patrny charakter a druh poZadovanych praci a dodavek, mérnou jednotku a pozadované
mnozstvi. Vykaz vymér bude ocenén a bude zpracovan dle ceniku URS nebo RTS. Rozpocet
k projektové dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat v elektronické podobé ve formatu
* xlsx na CD nosi&i v &lenéni s ostrym rozpoctem a se slepym rozpoctem.

Projektové dokumentace, vyjma DPS, budou zhotoveny v pottu poZzadovaném pfisluSnymi
spravnimi Gfady a navic v jednom vyhotoveni a 1x na CD (ve formatu doc., xIs., pdf. a dwg.) pro
potfeby objednatele.

DPS v&etné véech pfiloh a vyjadieni bude pfedéana ve ¢tyfech vyhotovenich a 1x na CD (ve
formatu doc., xls., pdf. a dwg.)

a. Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymér pro realizaci vyse
uvedeného investiéniho zameéru bude pfedan ve dvou vyhotovenich.
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

b. Neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymér pro realizaci vyse
uvedeného investicniho zameéru bude pfedan ve &tyfech vyhotovenich.

c. Soucasti CD obsahujici DPS bude naskenovana dokladova &ast, ocenény a neocenény
soupis stavebnich praci, dodavek asluZeb pro realizaci vy$e uvedeného investiéniho
zaméru (ve formatu doc., xls., pdf. a dwg.).

Objednatel je opravnén dilo pouzit pro viechny &innosti spojené s pfipravou a naslednou
realizaci stavby.

Objednatel je opravnén v piipadé potfeby dilo (pfedmét dila) rozmnozovat a pfedat je tfetim
osobam.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout vysledek sve ¢innosti ani jeji dilci East (zejména rozpocet
nebo vykazy vymér, budou-li soucasti projektové dokumentace) tfeti osobé k vyuziti.

Objednatel je opravnén v pribéhu nebo i po dokonéeni zpracovani dila pozadovat dopinéni o
dalsi projekéni prace a zhotovitel je povinen tyto prace za cenu v misté obvyklou provest.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o v8ech rozhodnych skuteénostech
majicich vliv na realizaci pfedmétu dila. Zaroven je povinen prokazatelné seznamit objednatele
(pfeposlanim do dat. schranky, na e-mail...) s veSkerou pisemnou komunikaci se spravnimi
Ufady nebo ucastniky spravnich fizeni , a to nejpozdéji do 7 kalendarnich dnl od jejich pfijeti
nebo odeslani.

Soucasti dila jsou min. 3 konzultace rozpracovanosti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.
Zapis vypracovava zhotovitel a schvaluje objednatel. Veskeré pfipominky vznesené bé&hem
téchto konzultaci musi byt zapracovany.

Pro ucely zpracovani dila objednatel bezplatné poskytne zhotoviteli geodata a mapove podklady
ve formé datového vystupu z Geografickeho informacniho systemu mésta Karviné (dale tez
,GISMK"). Zhotovitel nesmi datovy vystup predat tifeti osobé ani jej dale ifit, nesmi jej zneuzit k
obchodnim a jinym ugelim, musi zabezpectit poskytnuty datovy vystup pied zneuzitim nebo
odcizenim a bez souhlasu objednatele nesmi pouzit datovy vystup k prezentacnim a reklamnim
ucelim. Objednatel umozniuje zhotoviteli zpfistupnit datovy vystup zpracovateli subdodavky,
ktery pro zhotovitele realizuje zakazku souvisejici s ucelem vyuziti datového vystupu. Zhotovitel
odpovida za to, aby datovy vystup poskytnuty zpracovateli subdodavky nebyl pouzit k jinému
ucelu.

Projektova dokumentace, ktera je pfedmétem dila, je zpracovana za u¢elem realizace uvedené
stavby a bude podkladem pro zadani vefejné zakazky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na
2&dost objednatele v pribé&hu zadavaciho fizeni na realizaci stavby bezlplatné poskytovat
informace k dotaziim uchazetl, tykajicich se projektové dokumentace, a to e-mailem objednateli
ve lh(té 2 pracovnich dnll od obdrzeni zadosti.

Zhotovitel je povinen provéfit spravnost projektovych fe$eni a propoétl zhotovovanych
projektovych dokumentaci.
Zhotovitel je v ramci vykonu autorskeho dozoru zejména povinen:

U¢astnit se pfedani stavenisté zhotoviteli stavby,

vykonavat kontrolu nad dodrzenim stavebnim ufadem schvalené projektové dokumentace
b&hem provadéni praci na stavbé, kontrolu nad dodrZzenim podminek uvedenych napf. ve
stavebnim povoleni / v souhlasu s provedenim ohlaSeného stavebniho zaméru, ve
vefejnopravni smlouvé), ve smlouvach a jinych dokumentech (napf. rozhodnutich, vyjadienich)
jednotlivych organ( statni spravy, spravcu siti aj.,

poskytovat vysvétleni, odbornou pomoc, kontrolovat, aby byla zajist€na pfedepsana kvalita a
technologické postupy praci a plynulost vystavby,

poskytovat pisemna vyjadfeni k navrhim zhotovitele stavby na zmény v projektove
dokumentaci v souvislosti s dodrzenim technicko- ekonomickych parametrl stavby,

posuzovat opravnénost a rozsah navrhi zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi a kvalitu vyrobk,
praci a vykonl oproti projektové dokumentaci na zakladé pozadavkl objednatele a toto
odsouhlasit,
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18.

Géastnit se kontrolnich dnll stavby a dal$ich nutnych jednani za G¢asti objednatele véetne
pfipravy a zpracovani pozadovanych podklad( dle zapis( z kontrolnich dn(, kontrol stavby a
jednani,

pruzné zajistovat ucast projektanti-specialistd ostatnich profesi dle potfeby stavby na pokyn
technického dozoru stavebnika a zhotovitele véetné zajisténi a zpracovani potfebnych
odbornych podkladd pro plynuly postup realizace stavby,

Uastnit se pfevzeti stavby nebo jeji casti objednatelem v&etné ucasti u pfipadnych zkousek,

pisemné zaznamenavat do stavebniho deniku, popt. protokolu veskere skutecnosti rozhodne
pro prubéh stavby, které zhotovitel zjisti,

udastnit se jednani a poskytovat odbornou pomoc véetné zajisténi podkladl pro vybér
specialnich vyrobkd,

aktivné spolupracovat se zastupci objednatele (odborem majetkovym) a zastupci zhotovitele
stavby pfi fegeni aktualnich probléma b&hem realizace stavby,

v pfipadé zji§téni vad (chyb) nebo nedostatk(l v projektové dokumentaci béhem realizace
stavby je zhotovitel povinen k okamzitému zpracovani opravne dokumentace v objednatelem
stanoveném terminu bez finanéni nahrady,

zpracovat pozadovana stanoviska, posouzeni a zajistit podklady pro pfipadné soudni spory,
pro uplatiovani pfipadnych reklamaénich vad a spolupracovat s objednatelem v pribéhu
zaruéni doby zhotovitele stavby sjednané ve smlouvé o dilo na realizaci stavby, véetn& vykonu
AD pfi odstrafovani vad uplatnénych v zaruéni dob& a (Casti na prevzeti provedeného
odstranéni vad.

vykon AD na zakladé této smlouvy musi byt vzdy vykonévén v takovém rozsahu, aby bylo
zajisténo plynulé a bezproblémové provadéni stavby.

Ke spinéni zavazku zhotovitele zajistit inZenyrskou €innost dle teto Smlouvy bude zhotoviteli
objednatelem udélena plnd moc k zastupovani objednatele ve véech spravnich fizenich,
souvisejicich s pinénim pfedmétu dle této smlouvy.

Clanek 3
DOBA PLNENI, PREDANI DILA

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli predmét této smlouvy v rozsahu bodu a) odst.1. €l. 2
této smlouvy, nejpozdéji do 200 kalendarnich dni od uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli predmét této smlouvy v rozsahu bodu b) odst. 1. €l. 2
této smlouvy, nejpozdéji do 165 kalendafnich dni od uzavieni této smiouvy.

Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby dle bodu c) odst. 1 &l. 2 této smlouvy, se zhotovitel
zavazuje objednateli predat nejpozdéji do 14 kalendainich dna od nabyti pravni moci
rozhodnuti, &i jiného opatfeni umoziiujiciho realizaci stavby.

V ptipadé&, ze dojde k pferudeni fizeni pfislusnym spravnim organem, které nebude zpisobeno
vinou zhotovitele, budou smluvni strany jednat o uzavieni dodatku, kterym dojde k posunuti
terminu pro predani pfedmétu dila dle odst.1 tohoto ¢lanku o dobu pferuseni tohoto fizeni.

V ptipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. Na zakladé tohoto smluvni
strany uzaviou dodatek, kterym se posune termin sjednany ve smlouvé k provedeni dila nebo
jeho ¢asti o dobu tohoto piferugeni.

Objednatel se zavazuje dilo &i jeho ¢ast bez vad a nedodélkil pfevzit ve sjednané dobe.
Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila &i jeho Casti
v pfipadé&, Ze vykazuje vady nebo nedodélky, zejména neni-li dodano ve sjednaném rozsahu
nebo ve sjednaném pottu vyhotoveni apod. Pokud tak uéini, je povinen do protokolu o pfedani
a prevzeti dila uvést dlvody, ze kterych dilo &i jeho ¢ast nepfevzal.

O pfedani a prevzeti dila &i jeho ¢asti bude vyhotoven pisemny protokol, ktery podepisi
opravnéni zastupci obou smluvnich stran nebo jimi povéfeni zastupci. Smluvni strany se dohodly,
Ze dilo nebo jeho ¢ast je provedeno dnem jeho pfevzeti bez vad a nedodélki objednatelem.
Pfedani a prevzeti dila bude provedeno ve smluveném terminu osobné v sidle objednatele.
Zhotovitel se zavazuje vykonavat autorsky dozor dle ¢lanku 2 odst. 17 této smlouvy pribézné od
protokolarniho predani staveniété zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, az do
uplynuti zaruéni doby na stavbu.
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Clanek 4
VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo k pfedmétu dila €i jeho ¢asti a nebezpedi $kody na ném pfechazi na objednatele
dnem jeho pfevzeti objednatelem.

Clanek 5
PROVADENI DIiLA

Zhotovitel je zejména povinen:

1.1.

12

provést dilo fadné, véas, v souladu s platnymi pravnimi predpisy a technickymi normami
CSN, vztahujicimi se k pfedmétu dila, dale v souladu s Gzemnim planem (pfipadné
zpracovanymi studiemi) statutarniho mésta Karvine, touto smlouvou, jinou dokumentaci
vztahujici se k provadénému dilu a pfikazy objednatele,

dodrzovat a vykonavat kontrolu nad dodrZenim podminek stanovenych (ve smlouvach &i
jinych dokumentech — rozhodnutich, vyjadfenich apod.) spravci siti a organi statni
spravy,

1.3. ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila, poskytnout

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9

objednateli pozadovanou dokumentaci,

neprodlené na vyZzadani objednatele podavat zpravy o stavu provadéni dila elektronickou
nebo pisemnou formou,

neprodlené pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pinéni
smlouvy,

autorsky dozor vykonavat na stavbé v ramci kontrolnich dnii a dale pak na stavbé i mimo
stavbu dle potfeby objednatele, technického dozoru nebo na vyzvu zhotovitele stavby
véetné provadéni zapisl z téchto jednani a kontrolnich dnli do stavebniho deniku,

svolat kontrolni den a pfizvat na néj vSechny osoby uréené objednatelem, pokud o to
objednatel pozada,

kazdy vykon AD zapsat v samostatnem k tomu vyc¢lenénem autorském deniku tak, ze
vykonavatel AD uvede datum vykonu, G&el a rozsah vykonu (pocet hodin),

nechat odsouhlasit objednateli autorsky denik v&etné poctu hodin vykonu autorského
dozoru.

Clanek 6
CENA DILA

Cena za provedeni pfedmétu dila, jak je uveden v &l. 3 této Smlouvy je stanovena v souladu se
zakonem &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisl, dohodou smluvnich stran a
je dohodnuta ve vysi dle nasledujici tabulky:

Rozdéleni projekéni a inzenyrské cinnosti: Cena bez Cena ve.

0,
DPH 21 % DPH DPH

zpracovani projektové dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti véetné zajisténi pfislusnych
dokument(l nutnych k zahajeni izemniho fizeni | 255.000 K& 53.550 K¢ 308.550 K¢
a zajisténi pravomocného uzemniho
rozhodnuti (DUR)

zpracovani projektové dokumentace pro
stavebni povoleni v€etné zajisténi pfislusnych
dokument( nutnych k zahajeni stavebniho 362.000 K& | 76.020 K& 438.020K¢e
fizeni a zajisténi pravomocného stavebniho
povoleni (DSP)
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zpracovani projektové dokumentace pro

provedeni stavby véetné potfebnych pfiloh 250.000 K& | 52.500 K& 302.500 K&
(DPS)

v;ikon a_\utorskeho dozoru (80hodin za 800 64.000 K& 13.440 K& 77 440 K&
Ké&/hodina)

Cena celkem 0931.000 K& | 195.510 K& | 1.126.510 K&

V pfipadé, Ze dojde na pokyn objednatele k zastaveni praci na dile na zakladé ¢l. 2 odst. 1 této
smlouvy, nebo bude mezi smluvnimi stranami uzaviena dohoda o ukonéeni smlouvy, bude cena
za jiz provedene prace stanovena pomeérné procentualnim ocenénim v souladu s aktualnim
Sazebnikem pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrské ¢innosti (UNIKA).
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, kdy dojde k zastaveni praci na dile, nema zhotovitel
pravo na nahradu $kody, nakladd &i uslého zisku, které mu v dusledku zastaveni praci vznikly.
Maximalni pocet hodin vykonu AD je stanoven na 80 hodin s tim, Ze se smluvni strany dohodly,
Ze zhotovitel vyuctuje objednateli pouze skutecny pocet hodin stravenych vykonem AD. Pokud
bude maximalni pocet hodin pfekrogen, zavazuji se smluvni strany jednat o uzavieni dodatku
k této smlouve. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu za vykon AD pouze na zakladé soupisu
provedenych praci z autorského deniku o vykonané é&innosti AD potvrzeného technickym
dozorem a pfipadnych dalSich dokladl, prokazujicich €innosti vykonu AD.

V pfipadé, Ze zhotovitel je platcem DPH, bude k cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vysi dle
obecné zavaznych pravnich pfedpisd. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a nemlze pozadovat zvySeni ceny z diivodu chyby ve
stanoveni sazby DPH.

Cena dila dle této smlouvy je sjednana jako cena nejvySe pfipustna (maximalni). V cené dila
jsou zapocitany naklady na veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro
v€asne a fadné provedeni dila vcetné& cestovného a €asu potfebného pro pfesun ze sidla
zhotovitele. Piipadne zvy3eni cen v souvislosti s vyvojem cen nema vliv na vysi ceny dila dle
této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel se zavazuje za fadné a v¢as provedené dilo bez vad
a nedodélkd zaplatit cenu dila ve vysi a v terminech sjednanych touto smlouvou. Vykazuje-li dilo
¢i jeho &ast vadu nebo nedodélek, neni objednatel povinen hradit zhotoviteli cenu za dilo ¢i jeho
cast.

V cené dila jsou zapoc€itany naklady na veskere prace a dodavky, poplatky a jiné naklady
nezbytné pro v€asné a fadné provedeni dila. Soucasti ceny jsou i naklady na prace a dodavky,
které v této smlouvé nejsou vyslovné uvedeny a zhotovitel ze svych odbornych znalosti a
zku$enosti o nich mél védét nebo védét mohl a jsou soucasti dokumentace pro provedeni stavby
dle platne legislativy tykajici se pfedmétu dila.

Clanek 7
PLATEBNi PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Zze zalohy nejsou sjednany.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila za fadné provedeny
pfedmeét dila vrozsahu die ¢l . 2 odst. 1 pism. a), b) a ¢) na zakladé faktur vystavenych
zhotovitelem po pfevzeti viech pfislusnych dokumentaci a po nabyti pravni moci (pfipadné
uginnosti) vSech rozhodnuti, ¢ jinych opatfeni pfislusnych spravnich Gfadi umoZfiujicich
realizaci stavby dle ¢&l. 2 odst. 1 této smlouvy objednatelem.

Vykon AD bude zhotoviteli uhrazen jednorazové po vydani kolaudaéniho souhlasu umoznujiciho
uzivani stavby (v pfipadé, Ze stavba nepodléha kolauda&nimu Fizeni, pak po prevzeti dokonéené
stavby objednatelem), a to na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po odsouhlaseni soupisu
provedenych praci objednatelem.

Faktury (samostatné zdanitelné pinénf) budou zhotovitelem vystaveny do celkové vy$e ceny dle
¢l. 6 odst. 1 této smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 95% ze smluvni
ceny dila v€etné DPH a na zbyvajici &ast ceny dila (tj. nad 95% smluvni ceny dila) bude
objednatelem uplatnéna pozastavka. Zhotovitel je povinen uvést ve fakture vysi pozastavky.
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Zhotovitel je opravnén pozadat o uvolnéni této pozastavky az poté, co bude stavba zhotovovana
dle projektové dokumentace, jenz je pfedmétem dila, zcela dokon&ena a pfevzata, a zaroven
bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapogit s trvalym uzivanim této stavby. V pfipadé,
Ze stavba nebude zahajena do 24 mésicl od spinéni pfedmétu dila dle této smlouvy, je zhotovitel
opravnén o uvolnéni pozastavky poZadat po uplynuti této Ihiity. Splatnost pozastavky je 14
kalendarnich dn( od doru¢eni opravnéné zadosti objednateli.

Faktura vystavena zhotovitelem musi obsahovat kromé nalezitosti dafiového dokladu v pfipadé,
Ze zhotovitel je platcem DPH / u¢etniho dokladu v pfipadé&, Ze zhotovitel neni platcem DPH) dle
pravnich pfedpist rovnéz:

¢islo smlouvy objednatele a datum jejiho uzavieni,

prfedmét pinéni, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni,

oznaceni bankovniho ustavu a &islo G¢tu, na ktery ma byt provedena Ghrada,

oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu

pfipadné dalsi naleZitosti, které nejsou uvedeny v zakoné a smluvni strany je povazuji za dllezité

Smluvni strany se dohodly, Ze fakturu za dilo je objednatel povinen uhradit nejpozdéji do 30 dni
ode dne jejiho doruéeni objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou
nalezitost, bude chybné vyiétovana cena nebo DPH, vyugtuje-li zhotovitel prace, které neproved|
nebo faktura bude obsahovat nespravné Udaje, je objednatel opravnén pied uplynutim Ihity
splatnosti vratit fakturu bez zaplaceni druhé smiuvni strané a dale je objednatel opravnén
pozadovat vystaveni nové faktury. Ve vracené faktufe vyzna&i objednatel diivod vraceni.
Zhotovitel provede opravu dle pokynl objednatele. Dnem odeslani vadné faktury zhotoviteli
prestava bézet pavodni Ihita splatnosti a nova Ihita splatnosti b&2i znovu ode dne doruéeni
nové faktury objednateli.

Smiuvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfisluiné &astky
z uctu objednatele.

Clanek 8
ODPOVEDNOST ZA VADY

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo ma vady, zejména jestlize jeho provedeni neodpovida
pozadavkim uvedenym v této smlouvé, pfislusnym pravnim, & obecné platnym predpisiim,
technickym normam, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikazlim objednatele nebo
dilo nema obvyklé vlastnosti, neni kompletni nebo nesplriuje uréenou funkci.

Zhotovitel odpovida za vady dila, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti, a to véetné vad,
které se projevi aZ pfi realizaci, pfipadné pfi uZivani stavby, nejpozdéji véak do konce zaruéni
doby na stavbu sjednané ve smlouvé o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popise. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, méa se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li
objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, pripadné nedodélek, bezplatné odstranit nejpozdéji
do 10 dnu ode dne doruceni reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se smluvni strany pisemné
nedohodnou jinak. Zpusob odstranéni vad (zejména technické fedeni) musi respektovat rozsah
a zplsob rozpracovanosti stavby.

Za odstranéni vady se povaZuje i nové projektové feseni, toto feeni je zhotovitel povinen
zrealizovat na vlastni naklady.

V pfipadé, ze vady projektové dokumentace budou mit za nasledek zvyseni ceny stavby,
realizovaneé na jejim zakladé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jako nahradu $kody &astku,
o kterou se navysila ptvodni cena stavby.

Clanek 9
MAJETKOVE SANKCE
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10.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila ¢i jeho ¢asti dle ¢l. 3 odst. 1 této
smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkove ceny za dilo dle teto smlouvy za kazdy den prodleni s pfedanim dila nebo jeho ¢asti
objednateli.

V pfipadé, Ze objednatel neuhradi ve sjednané Ihité splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou
v souladu s ¢lankem 7 této smlouvy, je zhotovitel opravnén pozadovat po objednateli Ghradu
urokil z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni s Ghradou faktury.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu nebo nedodélek ve sjednané Ih(té, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vy$i 0,05% z celkové
ceny za dilo dle této smlouvy za kazdy den prodleni s odstran&nim kazdé reklamované vady
nebo nedodélku.

Pokud se zhotovitel na vyzvu objednatele bez fadné omluvy nedostavi ve stanoveném terminu
k vykonu AD a zapfi€ini tak pferuseni praci del$i nez 5 pracovnich dnli nebo ohroZeni plnéni
harmonogramu stavby a postup navazujicich a terminové sjednanych praci, je povinen
objednateli uhradit jednordzovou smiuvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢, a to za kazdy pfipad
samostatné. Harmonogram stavby bude zhotoviteli pfedan pri prfedani stavenisté.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymer a projektovou dokumentaci, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢& za kazdou poloZku, ktera neni v souladu.

V pfipadé poruseni jakékoliv povinnosti sjednané v €l. § této smlouvy, dojde-li porusenim této
povinnosti k prodleni s provadénim stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K&.

V pfipadé porudeni ustanoveni o ochrané datovych vystupl v élanku 2, odst. 14 této smlouvy
zhotovitelem, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi
1.000,- K¢&.

V pfipadé, Ze zhotovitel neposkytne informace k dotaziim uchazedl dle ustanoveni &lanku 2
odst. 15 této smlouvy je objednatel opravnén poZzadovat po zhotoviteli thradu smiuvni pokuty ve
vysi 1.000,- K&.

Jestlize zavazek provést dilo zanikne pfed jeho fadnym spinénim, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl porusenim povinnosti pfed zanikem zavazku provést dilo. Zanik zavazku
provést dilo jeho pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim zavazku.

Smluvni strany se dohodly, ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané $koda, kterou lze vymahat
samostatné. Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou se nezapocitavaji na nahradu pripadné
vzniklé Skody.

Clanek 10
AUTORSKOPRAVNI DOLOZKA, LICENCNi UJEDNANI

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedo$lo k poruseni prav tfetich osob z hlediska
ustanoveni zakona ¢&. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zmeéné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,autorsky
zakon").

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni dila pro
objednatele, o obsahu a G&elu této smlouvy a k €emu bude dilo objednatelem vyuzito, o rozsahu
opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoz i o rozsahu licence udélené zhotovitelem objednateli.
Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositelll prav k pfedmétim ochrany podle autorského
zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho &asti &i budou jinym
zplsobem pusobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo jeho &asti v rozsahu, v jakém
tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu
pro ugely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Géely pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila
nebo jeho &asti. Licence musi zahrnovat téZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho
¢asti, spojeni dila nebo jeho &asti s jinymi dily &i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici
soucast licence treti osobé dle § 2363 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale jen
,obtansky zakonik") a k postoupeni licence tieti osobé dle § 2364 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je povinen uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.
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4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu § 58 odst.
1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svij vztah ke véem osobam, které se budou podilet na
vytvofeni dila nebo jeho €asti tak, aby tyto nemohly vznaset vi¢i objednateli Zadné opravnéné
naroky a poZzadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi, k dilu nebo jeho ¢asti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho ¢asti v neomezeném
rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Gcely pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé
dila nebo jeho casti, a to ke vSem zplsoblm uziti dila. Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu,
kterym je provedeni stavby na zakladé projektové dokumentace, je ¢asovy rozsah licence
neomezen. Smiuvni strany se dohodly, Zze vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén
udélenou licenci vypovédét.

6. Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani &i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni dila s
jinymi dily &i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé a k
postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364 obcanského zakoniku.

T Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

8. Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k Gcelu,
ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle
této smlouvy.

9. V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto &lanku, odpovida objednateli za
vzniklou Skodu.

10. 'V pfipadé, Ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou vtomto &lanku, je objednatel opravnén
poZadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi 10.000,- K& za kazdy pfipad poruseni

povinnosti.
Clanek 11
ZAVERECNA UJEDNANI
1. Tuto smiouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, vzestupné &islovanych dodatk(, podepsanych
obé&ma smluvnimi stranami.
2. Strany smlouvy se dohodly na tom, Ze tato smlouva je uzaviena okamzikem podpisu obou

smluvnich stran, pfi¢emz rozhodujici je datum pozdéj$iho podpisu.

3. Statutarni meésto Karvina je povinnym subjektem dle zékona ¢ 340/2015 Sb., o registru smiuv,
v platném znéni. Smluvni strany se dohodly, Ze povinnosti dle tohoto zakona v souvislosti
s uvefejnénim smlouvy zajisti statutarni mésto Karvina.

4. Smluvni strany souhlasi s uverejnénim v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, v platném znéni.

5. Smlouva nabyva uginnosti dnem zvefejnéni v registru smiuv.

6. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze v registru smluv bude zvefejnén cely rozsah smlouvy, a to na
dobu neurcitou.

8. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s platnosti origindlu s tim, Zze 3 z nich obdrzi

objednatel a 1 z nich obdrzi zhotovitel. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim
podpisem pfeCetly a ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi
podpisy.

VKarvingdne <€D 2fax v . Ostrave  gne 4¢.9. 207

rzf;riszwcnm,PRc;moun.Ang:\*Rsm KANCELAR

7 iedn n PG i A
a objednatele : ‘ . L za Zh(it_(iltele ARPEK @STHA\’A
/’/ / ﬁ 7 s:f.ﬂ- il
za statutarni mésto Karvina za ARPIK OSTRAVA s.r.0.
Ing. Heleﬁa Bogoczova, MPA Ing. Kamil Skrob&nek
vedouci Odboru majetkového jednatel

na zakladé povéfeni
ze dne 14.12.2016
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Pfiloha ¢.1: Pozadavky na technickou formu dokumentace

a)

b)

c)

d)

Dokumentace bude pfedana v nekomprimovaném tvaru na CD-R nebo DVD-R (diskety nejsou
pfipustné). Kazdé médium bude opatfeno popisem s nazvem akce a identifikaci zhotovitele.

Vykresova &ast dokumentace bude zpracovana ve formatu DGN nebo DWG. Nazev vykresu bude
vZdy obsahovat zkraceny nazev akce a jeho tématicky obsah.

Dokumentace bude zpracovana v soufadnicovem systému JTSK (jednotna trigonometricka sit
katastralni), vySkovy systém Bpv (Balt po vyrovnani).

Soucasti dokumentace bude technicka zprava, ktera bude obsahovat nasledujici Udaje: nazev a
adresa zhotovitele, nazev akce, datum méfeni, Gzemni rozsah apod.

Jednotlivé ¢asti pfedavané dokumentace budou popsany v pfedavacim protokolu nebo v
technické zpravé od zhotovitele.
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Priloha €. 2: Povinnosti zhotovitele pfi provadéni geodetickych praci

a)

Pfed zahajenim geodetickych praci je nutné ové&fit aktuaini stav polohopisné a vy&kopisné situace
v digitalni technické mapé& mésta Karviné (dale jen DTMMK) pro danou lokalitu a na zakladé tohoto
ovéfeni se mulze stanovit skuteény rozsah geodetickych praci. Zhotovitel je povinen Uzce
spolupracovat s provozovatelem DTMMK| pfipadné s nim bude konzultovat dal$i postup.

Pii provadeéni geodetickych praci pro ucely geodetického zaméfeni skute¢ného stavu v terénu
(polohopis, vyskopis, povrchové znaky inZ. siti) je zhotovitel povinen pouZit dostupné udaje z
DTMMK. Provozovatel DTMMK na vyzadani poskytne datovy vystup z DTMMK, ktery bude pfedan
zhotoviteli provadéjici geodetické prace. Zhotovitel vyuzije datovy vystup z DTMMK pro ucely
zpracovani geodetické dokumentace. V pfipadg, Ze datovy vystup z DTMMK neobsahuje Gplné
udaje nebo neni aktualni, zhotovitel provede potfebné geodetické doméfeni chybéjicich tdajl
DTMMK, provede aktualizaci poskytnutého datového vystupu z DTMMK a vytvofi aktualizaéni
vykres, ktery bude soutasti vysledné geodetické dokumentace. Vysledna geodeticka dokumentace
bude odevzdana v souladu s aktualnim zné&nim Smérnice pro tvorbu digitalni technické mapy
mésta Karviné.

PFi zadavani geodetickych praci pro ucely geodetického zaméreni skuteéneho provedeni stavby,
provozovatel DTMMK na vyzadani poskytne datovy vystup z DTMMK, ktery bude pfedan zhotoviteli
provadejici geodetickeé prace. Zhotovitel provede zamérfeni skutetného provedeni stavby, které
nasledné zapracuje do pfedaného datoveého vystupu z DTMMK a vytvori aktualizani vykres, ktery
bude jako soutasti vysledné geodetické dokumentace predan objednateli. Aktualizacni vykres
bude obsahovat skute¢né provedeni stavby, které bude odpovidat skuteénému stavu v terénu a
bude topologicky napojenc na Udaje plvodniho datového vystupu z DTMMK, které stavbou nebyly
ovlivnény. Aktualiza¢ni vykres bude odevzdan v souladu s aktualnim znénim Smérnice pro tvorbu
digitalni technické mapy mésta Karvine.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni Smérnice pro tvorbu digitalni technické mapy meésta
Karvine.

Geodeticka dokumentace bude =zhotovitelem pfedana provozovateli DTMMK ke kontrole
spravnosti.
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