

Smlouva o dílo č. TS 40/14/2018

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Technické služby Karviná, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1215

zastoupena: Stanislavem Sobelem, předsedou představenstva
Petrem Madeou, členem představenstva

jednání ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti

jednání ve věcech technických: Emil Dostál, vedoucí provozovny Údržba

se sídlem: Bohumínská 1878/6, Nové Město, 735 06 Karviná

IČ: 65138082

DIČ: CZ 65138082

telefon: 00420 596 302 110

e-mail: tsk@tsk.cz

bankovní spojení: Komerční banka Karviná, a.s.

č. účtu: 19-3488910297/0100

(dále jen objednatel)

a

Hochbau, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22393

se sídlem: Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

zastoupena: Ing. Tomášem Grygarem, jednatelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Tomáš Grygar, jednatel, tel.: 777 664 412

b) technických: Jaroslav Jarmar, tel.: 777 664 621

IČ: 25857614

DIČ: CZ25857614

bankovní spojení: OBERBANK AG

číslo účtu: 2131103412/8040

(dále jen zhotovitel)

Technické služby Karviná, a.s.		
Datum doručení:	30.10.2018	Wizuje:
Pořadové číslo:	4665/2018	AS
Počet listů:	3	Spis.zn.:
	2	3.2.2.15

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem „**Oprava chodníku a parkovišť – Kaufland, Permon**“ (dále též „dílo“) dle – příloha č. 1 SOD. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.
- 2.3 V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí a rozvodů během realizace díla a k ochraně vzrostlých stromů, zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku, zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení díla, zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, uvést všechny povrchy dotčené prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a provádět denní úklid staveniště, splnit podmínky vyplývající z podkladů, které měl zhotovitel k dispozici v rámci výběrového řízení na zhotovení díla (zejména z rozhodnutí, povolení, jiných dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla).
- 2.4 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a prohlídkou místa plnění. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.6 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 2.7 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce do deseti kalendářních dnů od předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nezahájí-li zhotovitel práce v této lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo **do šedesáti kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.2 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležitě péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.2 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.5 Místem plnění je ul. Prameny v městské části Karviná-Ráj.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2.691.186,02 Kč
--------------	-----------------

Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, bude použit.

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace díla.
- 5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, energie, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 5.6 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací. V případě vzniku víceprací a méněprací je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení změnové listy.
- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.8 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Práce budou hrazeny na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující rozsah plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
- 6.2 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí *30 kalendářních* dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelům užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami, příkazy objednatele, v souladu se schválenými technologickými postupy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter díla vyžaduje.
- 8.2 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené prováděním díla do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.4 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně jeden pracovní den předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.6 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, pokud je veden, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.8 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

-
- 8.9 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“).

Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel. Dílo nebude přebíráno po částech.
- 9.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 9.2 Zhotovitel je povinen do tří dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

10. Záruční podmínky a vady díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.
- 10.3 Záruční doba na provedené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 10.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do sedmi kalendářních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 10.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do třiceti kalendářních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem.
- 11.2 V případě nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 11.3 V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění vady nebo termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny díla za každý den prodlení s nástupem k odstranění každé jednotlivé vady nebo za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
- 11.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 11.5 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

12. Závěrečná ujednání

- 12.1 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 12.2 Technické služby Karviná, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí TSK.
- 12.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění na dobu neurčitou.
- 12.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.6 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 12.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 12.8 Přílohu smlouvy a její nedílnou součástí tvoří: Položkový rozpočet.

V Karviné dne 29. 10. 2018
za objednatele

V Ostravě dne 26. 10. 2018
za zhotovitele

.....
Stanislav Sobel
předseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Grygar
jednatel

.....
Petr Madea
člen představenstva

Technické služby Karviná, a.s.
Bohumínská 1878, 735 06 Karviná
IČ: 65138082



ISO 9001
Hochbau, s.r.o.
Povětronní 1286/71
724 00 Ostrava-Stará Bělá
25857614, DIČ: CZ25857614

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Karviná zpevněné plochy

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.

IČ:

25857614

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 691 186,02
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 691 186,02
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 691 186,02	565 149,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 256 335,08
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ISC 2001
Hochbau, s.r.o.
Pověřovací 1266/71
724 00 Ostrava-Stará Bělá
IČ 25857614, DIČ: CZ25857614

17. 10. 2018

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Karviná zpevněné plochy

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 691 186,02	3 256 335,08
27-1	Chodník 34x2 = 68 m2	149 348,86	180 712,12
27-3	Parkoviště u Kaufiandu	1 775 796,56	2 148 713,84
27-4	Parkoviště u Permonu	766 040,60	926 909,13
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 691 186,02	3 256 335,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Karviná zpevněné plochy
Objekt: Chodník 34x2 = 68 m²

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.

IČ: 25857614
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				149 348,86
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				149 348,86
DPH základní	21,00%	ze	149 348,86	31 363,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		180 712,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko


Hochbau, s.r.o.
Povětřní 1286/71
724 00 Ostrava-Stará Běla
IČ: 25857614, DIČ: CZ25857614

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Karviná zpevněné plochy

Objekt: Chodník 34x2 = 68 m²

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	149 348,86
HSV - Práce a dodávky HSV	149 348,86
1 - Zemní práce	44 064,00
5 - Komunikace pozemní	47 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 028,00
997 - Přesun sutě	24 327,68
998 - Přesun hmot	1 329,18
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	149 348,86

ROZPOČET

Stavba: Karviná zpevněné plochy

Objekt: Chodník 34x2 = 68 m2

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

149 348,86

HSV - Práce a dodávky HSV

149 348,86

1 - Zemní práce

44 064,00

1	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	68,000	400,00	27 200,00
2	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	68,000	80,00	5 440,00
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	68,000	100,00	6 800,00
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	68,000	50,00	3 400,00
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,200	120,00	1 224,00
			68*0,15		10,200		

5 - Komunikace pozemní

47 600,00

6	K	564851111	Podklad ze strusky fr. 0-32 tl 150 mm	m2	68,000	100,00	6 800,00
7	K	577145131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	68,000	300,00	20 400,00
8	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl 100 mm	m2	68,000	300,00	20 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 028,00

9	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	68,000	150,00	10 200,00
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	68,000	200,00	13 600,00
11	M	592174150	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	74,800	110,00	8 228,00

997 - Přesun sutě

24 327,68

12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,784	180,00	8 421,12
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	421,056	10,00	4 210,56
14	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	46,784	250,00	11 696,00

998 - Přesun hmot

1 329,18

15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	22,153	60,00	1 329,18
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Karviná zpevněné plochy
Objekt: Parkoviště u Kauflandu

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.

IČ: 25857614
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 775 796,56
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 775 796,56
DPH základní	21,00%	ze	1 775 796,56	372 917,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 148 713,84

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Hochbau s.r.o.
Pověřenci 286/71
724 00 Ostrava-Stará Bělá
IČ: 25857614, DIČ: GZ25857614

11.10.17

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Karviná zpevněné plochy

Objekt: Parkoviště u Kauflandu

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 775 796,56
HSV - Práce a dodávky HSV	1 775 796,56
5 - Komunikace pozemní	1 711 560,00
998 - Přesun hmot	64 236,56
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 775 796,56

ROZPOČET

Stavba: Karviná zpevněné plochy

Objekt: Parkoviště u Kauflandu

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 775 796,56

HSV - Práce a dodávky HSV

1 775 796,56

5 - Komunikace pozemní

1 711 560,00

1	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m ²	m ²	3 356,000	10,00	33 560,00
2	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	3 356,000	250,00	839 000,00
3	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	3 356,000	250,00	839 000,00

998 - Přesun hmot

64 236,56

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	697,276	60,00	41 836,56
			348,118*2		696,236		
			1,04		1,040		
			Součet		697,276		
5	K	99855	zametací vůz	kpl	1,000	9 900,00	9 900,00
6	K	99856	seškrábání + odvoz hlíny a trávy okolo parkovišť	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Karvíná zpevněné plochy
Objekt: Parkoviště u Permonu

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.

IČ: 25857614
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				766 040,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				766 040,60
DPH základní	21,00%	ze	766 040,60	160 868,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		926 909,13

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


Hochbau, s.r.o.
Povážská 1286/71
24 00 Chtava-Stará Běha
25857614, DIČ: CZ25857614

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Karviná zpevněné plochy

Objekt: Parkoviště u Permonu

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	766 040,60
HSV - Práce a dodávky HSV	766 040,60
1 - Zemní práce	100 170,00
5 - Komunikace pozemní	484 155,00
997 - Přesun sutě	132 491,52
998 - Přesun hmot	49 224,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	766 040,60

ROZPOČET

Stavba: Karviná zpevněné plochy

Objekt: Parkoviště u Permonu

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

766 040,60

HSV - Práce a dodávky HSV

766 040,60

1 - Zemní práce

100 170,00

1	K	113154323	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 669,500	60,00	100 170,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	------------

5 - Komunikace pozemní

484 155,00

2	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 669,500	10,00	16 695,00
3	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 669,500	280,00	467 460,00

997 - Přesun sutě

132 491,52

4	K	997013501	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	213,696	180,00	38 465,28
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 923,264	10,00	19 232,64
6	K	997013831	Poplatek za uložení asfaltu odpadu na skládce (skládkovné)	t	213,696	350,00	74 793,60

998 - Přesun hmot

49 224,08

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	217,068	60,00	13 024,08
			0,083		0,083		
			0,518		0,518		
			216,467		216,467		
			Součet		217,068		
8	K	99855	zametač	kpl	1,000	9 900,00	9 900,00
9	K	99856	vysekání a úpravy po fréze	kpl	1,000	15 800,00	15 800,00
10	K	99857	výšková úprava kanálů	kpl	6,000	1 750,00	10 500,00

Hochbau, s.r.o.

držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001

Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00

HARMONOGRAM

Akce: Oprava chodníku a parkovišť Karviná

Parkoviště Permon – uzávěra

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| • Bourání chodníků, pokládky BO | od 17.11. do 23.11. 2018 18:00h |
| • Frézování | od 19.11. do 22.11. 2018 |
| • Úpravy po fréze + vyrovnaní vpustí | 20.11.2018 |
| • Pokládka živice | od 20.11. do 22.11.2018 |
| | 23.11.2018 |

Parkoviště Kaufland

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • částečné uzavření části parkoviště (obruba ze strany Kauflandu v šířce cca 5 m od obruby po celé její délce | od 20.11. do 23.11.2018 |
| • uzávěra celého parkoviště Kaufland | od 23.11. 18:00 h do 28.11.2018 vč. |
| • čištění a pokládka živice | od 26.11. do 27.11.2018 |

Pozn. Nezapomenout dát značky na betonovou plochu u vjezdu na parkoviště Kaufland, 2-3 parkovací místa od 19.11. do 28.11.2018

Žádáme o součinnost s Městskou policií v Karviné na případný odtah odstavených vozidel.


Hochbau, s.r.o.
Povětronní 1286/71
74 01 Ostrava-Stará Bělá
IČO: 25857614



V Ostravě - Staré Bělé dne 26.10.2018

Firma Hochbau s.r.o. je zapsána v OR, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 22393

Tel./fax: 596 961 581

IČO: 25857614

Bankovní spojení: Oberbank AG

E.mail: info@hochbau.cz

DIČ: CZ25857614

č.ú.: 2131103412/8040

www.hochbau.cz

