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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č.13 
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
název:  STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ 
sídlo:  Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát 
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
IČO:  00297534 
 
 
Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se 
k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). 

 
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

„REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ“ 
 
 
 

Dotazy zájemce č. 1 včetně vyjádření zadavatele: 

 
1.) Příloha DI10 č. 1 - výkaz výměr N20-051-4_exp3_VR4 - REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ [zadání], list IO 
02_33 - Zpevněné plochy, položka: 
 

 D PSV Práce a dodávky PSV   

 D 767 Konstrukce zámečnické   
58 K 767431R01 D+M _ ocelové silniční (dopavně bezpečnostní) zábradlí v 1100 mm   m 21,010 
 
Žádáme zadavatele o poskytnutí referenčního ocelového silničního zábradlí.  
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 
Obrázek č. 1 – referenční výrobek ocelového silničního zábradlí 

 
 
 
2.) Příloha DI10 č. 1 - výkaz výměr N20-051-4_exp3_VR4 - REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ [zadání], list IO 
02_33 - Zpevněné plochy, položka: 
 

 D PSV Práce a dodávky PSV   

 D 767 Konstrukce zámečnické   
58 K 767431R01 D+M _ ocelové silniční (dopavně bezpečnostní) zábradlí v 1100 mm   m 21,010 
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Žádáme zadavatele o sdělení, kde přesně má být ocelové silniční zábradlí uchyceno. V Technické zprávě, v části IO 02 – 
Zpevněné plochy toto není uvedeno. Pouze v příloze, Situace zpevněných ploch, jsme nalezli popis „opěrná stěna + 
zábradlí“. Chápeme správně, že zábradlí má být namontováno na opěrnou stěnu? 

 

 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 
Ano, zábradlí bude kotveno na opěrnou stěnu.  
 
 
IO 03 - Kanalizace dešťová: 
3.) V zadávacím výkazu výměr „18023-DPS-D.2-IO 03 Dešťová kanalizace_Výkaz_33_R01“ chybí 1 ks kanalizační šachty. 
V situaci „18023-DPS-D.2-IO 03-02_Situace stavby“ jsou zakresleny šachty RŠ1-RŠ5. 
Žádáme zadavatele o doplnění položek do zadávacího výkazu výměr pro dodávku a montáž chybějící kanalizační šachty. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 
Výkaz výměr byl doplněn. 
 
 
4.) V zadávacím výkazu výměr je položka pro ocenění akumulační jímky-boxu. 
 

56 28399009        Akumulační box Q-BB 0,432m3                        ks   12,00 

   vel.1,2x0,6x0,6m včetně příslušenství               
 
Správný počet dle výkresu „18023-DPS-D.2-IO 03-10_Akumulační nadrz“ je 40 ks. Žádáme zadavatele o opravu množství.  
Za poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace ve výše uvedeném rozsahu všem dodavatelům jednotně děkujeme. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 
Výkaz výměr byl doplněn. 
 
 

Dotazy zájemce č. 2 včetně vyjádření zadavatele: 

 
Prosím o sdělení, čeho se týkají níže uvedené doplňkové a ostatní prvky do betonových konstrukcí – přesnější specifikaci. 
ASŘ – dům č.33: 
Pol. 413 - Doplňkové a ostatní prvky, jinde nespecifikované, do betonových konstrukcí … 119,122 m3 
 
ASŘ – dům č.34: 
Pol. 414 - Doplňkové a ostatní prvky, jinde nespecifikované, do betonových konstrukcí ..… 62,266 m3 
 
ASŘ – dům č.35: 
Pol. 351 - Doplňkové a ostatní prvky, jinde nespecifikované, do betonových konstrukcí ..… 85,523 m3 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 
Doplňkové položky byly z výkazu výměr vypuštěny. 
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Dále uvádím informaci a dotaz od firmy, která se zabývá sanací mikrovlnnou technologií: 
Předně: Marpo udělalo při průzkumu skvělou práci, podle mého mínění, takže stav toho baráku je tam popsaný tak, že 
tam člověk už ani nemusí jít, aby věděl o co tam jde. 
V rozpočtu jsem nenašel žádnou položku ohledně odstranění stávající vlhkosti. 
 
Dotaz je tedy takový, o jakém způsoby odstranění vlhkosti ze zasažených konstrukcí je uvažováno a jak je to 
technologicky a rozpočtově řešeno, protože já to tu nikde nevidím a přitom ten barák je hodně zasažený právě vlhkostí, 
která tam hraje klíčovou roli. 
Předpokládám, že nikdo nechce realizovat práce na zhotovení omítek za situace, kdy zdivo podle stav. průzkumu má na 
mnoha místech vlhkost velmi vysokou, dokonce na úrovni hraničních hodnot. 
Ani sanační omítky se přece nedají aplikovat na zdivo s vlhkostí okolo 20% hmotnostně.... 
 
Pokud by se mělo začít s pracemi, je podle mého názoru nutné nejdříve odstranit příčiny poruch (např. provést izolace), 
potom následky (vlhkost) a pak je teprve možné něco rekonstruovat. Provedení mikrovlnné sanace konstrukcí zasažených 
dřevomorkou by mělo být cílené (z rozsahu zjištěného STP by měl vyplynout rozsah sanace a ne že jen někdo řekne 10%) 
a to jde ruku v ruce s provedením odstranění nadměrné vlhkosti. Pomocí mikrovln v kombinaci s doplňkovými 
technologiemi by tyto práce byly proveditelné v témže kroku, v podstatě najednou. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 
Ano stavebně technické průzkumy jednotlivých domů (firma Marpo) jsou zpracovány velmi erudovaně a 
podrobně.  
Nicméně je nutno si uvědomit, že jsou z roku 2017 (finální elaboráty jsou datovány 08/2017).  
Další 3 roky tedy byly domy vybydleny a vystaveny působení klimatických vlivů.  
Takže informace z průzkumů nelze brát v tuto chvíli jako něco exaktního.  
Nehledě na to, že situace se zde značně mění i v závislosti na roční době.  
 
K otázce vlhkosti zdiva resp. vlastních sanací suterénu - viz popis V TZ v oddíle Sanace suterénu a zdiva v 
1.NP, vyjímáme odstavec z tohoto oddílu:  
 
V prvé řadě je ovšem potřeba snížit zatížení suterénních prostor spodní vodou. Po obvodu objektu (směrem k 
náměstí a do ulice Svatováclavské) bude proveden odkop suterénního zdiva a provedeny drenáže, napojené přes 
šachtu do kanalizace. Výkopy musí být prováděny v klimaticky vhodném období, budou prováděny postupně po 
částech a musí být řádně zapaženy. Vzhledem k výsledkům znaleckého posudku (Znalecký posudek určení příčin 
výskytu vod v suterénních prostorách - viz odstavec v oddíle zhodnocení provedených 
průzkumů) a složitosti lokality z hlediska výskytu spodních vod a absenci komplexního řešení pro lokalitu kolem 
celého náměstí není zaručeno, že tato opatření budou účinná. Po provedení výkopů obvodových zdí je nutno 
situaci znovu posoudit a rozhodnout o konkrétních opatřeních. 
 
Jinak řečeno, pokud nebude odstraněna příčina permanentního vlhnutí až zavodnění suterénů (hlavně u 
domu č.35), nejsou navržené hydroizolační a sanační úpravy smysluplné.  
Je nutné odkopat (postupně) základy/stěnu směrem k náměstí a zjistit odkud je spodní voda dotována.  
Další příčinou, která přispívá k vlhkosti zdiva jsou defekty v dešťové kanalizace a návozy zeminy ve dvorních 
částech.   
Dle informací zpracovatele historického památkového průzkumu (Mgr. Augustínková) je navíc prostor pod 
náměstím protkán soustavou chodeb či kanálů.  
Navíc není jasné, jaká je zde celistvost obvodového zdiva, včetně jeho propojenosti se základovými 
konstrukcemi.  
Vlastní provedení hydroizolací a sanací suterénu bylo konzultováno se specialisty firem Weber a Sika. Je 
navržen systém odvětrání suterénů jednotlivých domů.  
Pro snížení zatížení spodní vodou jsou navrženy drenáže, ovšem je opět otázkou, zda vůbec půjdou provést. 
Pokusy o čerpání vody důrazně nedoporučujeme! To už by bylo opravdu lepším řešením suterény zasypat. 
 
 

Dotazy zájemce č. 3 včetně vyjádření zadavatele: 

 
V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) Vás žádáme o 
vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:  
 
Dotaz 01  
Výpis prvků PSV pro objekt č.p. 35 obsahuje položku 0D/9. Ve výpisu prvků je u této položky poznámka „podrobnosti viz 
soupis památkově hodnotných prvků – položka: 1“. Na stejnou položku se rovněž odkazuje pozice OD/8. Dle položek 
hodnotných prvků se však zřejmě pro pozici OD/9 jedná o položku 2.  
Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou opravu. 
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VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 
Odpověď: 
U položky je chybný odkaz na položku č. 1 správně je odkaz na položku č. 2. Opravujeme poznámku ve výpise 
prvků viz přílohy ozn. 18023-DPS-D.1.1-SO 01-18 Vypis vyrobku PSV  REV_28_07_2020.  
 
 
Dotaz 02  
Přiložené soupisy prací pro objekty č.p. 33, 34 a 35 obsahují položky „D+M _ štukatérské a ozdobné prvky vnější fasády _ 
kopie stávajících prvků“.  
Žádáme zadavatele o informaci, zdali je možné tyto prvky realizovat formou tvarování polystyrenového materiálu a 
následnou omítkovou povrchovou úpravou. Případně žádáme o specifikaci výrobního postupu pro realizaci fasádních 
prvků. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 
Objekty č.p. 33, 34 a 35 se nacházejí v Městské památkové zóně Karviná - Fryštát. Škukatérské a ozdobné 
prvky vnější fasády budou provedeny formováním z omítkové hmoty – štuk, štukové hmota. Obvyklým 
postupem bývá odlévání dochovaných prvků do sádry a vytvoření forem pro zhotovení kopií. Soudržné a 
pevné části (respektive prvky) budou ponechány na místě. 
 
 

Dotazy zájemce č. 4 včetně vyjádření zadavatele: 

 
Výkaz výměr „Příloha DI10 č. 1 - výkaz výměr N20-051-4_exp3_VR4 - REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ 
(zadání) (2)“ obsahuje u objektu č.p. 35 položky č. 284 a č. 285 „OD-19 - D+M Dřevěný rám, cca 900x550mm, odstranění 
pletiva proti holubům, okno ZRESTAUROVAT, doplní se obě zasklená křídla“ s množstvím 3,000 ks. Tyto položky jsou 
totožné. Dle výpisu prvků PSV by měly být položky OD/19 celkem 3 ks. Jedná se tedy zřejmě o duplicitu položek. 
Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr. 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 
Položka č, 285 je z výkazu výměr odstraněna, byla uvedena duplicitně.  
 
 

Aktualizace výkazu výměr: 

 
Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr označený jako Příloha DI13 č. 1 – opravený výkaz výměr – 
28072020. Aktualizovaný výkaz výměr nahrazuje výkazy výměr dříve uveřejněné. 
 
Rekapitulace provedených úprav: 
 
Zrušené položky – nenaceňují se !!! 
ASŘ dům čp. 33 pol. 413 v D.1.1-2_33 
ASŘ dům čp. 34 pol. 414 v D.1.1-2_34 
ASŘ dům čp. 35 pol. 351 v D.1.1-2_35 
ASŘ dům čp. 35 pol. 285 v D.1.1-2_35 
 
Nové rozpočty profese: 
Dům čp. 33 
                1.4.1 SO 01 33 R01 
                1.4.4 SO 01 hromosvod 33 R02 
                1.4.4 SO 01 33 R02 
                D.2-IO 04 vodovodní přípojka 33 R01 
Dům čp. 34 
                1.4.1 SO 01 34 R01 
                1.4.4 SO 01 34 R02 
                D.2-IO 05 vodovodní přípojka 34 R01 
Dům čp. 35 
                1.4.1 SO 01 35 R01 
                1.4.4 SO 01 35 R02 
                D.2-IO 04 vodovodní přípojka 35 R01 
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PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 

 
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně: 
 
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 21. 08. 2020 v 09:00 hodin 
Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 21. 08. 2020 v 09:01 hodin. 
 
 
 
V Karviné dne 28. 07 2020 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 

……………………..…………….………………………………………….………..…………………...... 

Miroslav Švancar, administrátor VZ 

 
 
 
 
Přílohy:  
Příloha DI13 č. 1 – opravený výkaz výměr - 28072020 
Příloha DI13 č. 2 – 18023-DPS-D.1.1-SO 01-18 Vypis vyrobku PSV str_13 REV_28_07_2020 
Příloha DI13 č. 3 – 18023-DPS-D.1.1-SO 01-18 Vypis vyrobku PSV str_16 REV_28_07_2020 
Příloha DI13 č. 4 – 18023-DPS-D.1.1-SO 01-18 Vypis vyrobku PSV str_17 REV_28_07_2020 
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