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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1  
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
Zadavatel:  
název:   STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ 
sídlo:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města,  
IČO:   00297534 
 
       
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

„Lokalita nad Pískovnou v Karviné – Ráji“ 
 
 
Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na služby, 
zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákonů nebo „ZZVZ“).  
 
 
DOTAZY ZÁJEMCE VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE : 

 
 DOTAZ č. 1)  
Ve smlouvě o dílo je uvedeno:  
 

Článek 3 
DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA 

  
1.       Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto: 

a)      pravomocné správní rozhodnutí a projektovou dokumentaci ověřenou v rámci správního řízení 
umožňující výstavbu obslužných komunikací a okružní křižovatky (včetně veřejného osvětlení a dešťové 
kanalizace) napojujících nově vzniklé pozemky určené pro výstavbu RD na ul. Borovského v Karviné-Ráji 
(viz bod první, odst. 1, Čl. 2 „PŘEDMĚT SMLOUVY“ této smlouvy), 

·  nejpozději do jednoho kalendářního roku od účinnosti této smlouvy. 
  

b)      pravomocné správní rozhodnutí a projektovou dokumentaci ověřenou v rámci správního řízení 
umožňující výstavbu jednotlivých řadů technické infrastruktury a jejich přípojek (vodovodu, splaškové 
kanalizace a chrániček elektronické komunikace) napojujících nově vzniklé pozemky určené pro výstavbu 
RD na stávající technickou infrastrukturu (viz bod druhý, odst. 1, Čl. 2 „PŘEDMĚT SMLOUVY“ této smlouvy), 

·  nejpozději do jednoho kalendářního roku od účinnosti této smlouvy. 
 
z výše uvedeného není zřejmé o jaký stupně projektové dokumentace se jedná a není rovněž patrné o jaké pravomocné 
rozhodnutí u každého bodu se jedná.  
 

c)      projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí právní 
moci vydaných správních rozhodnutí umožňujících realizaci záměru. 
 

Žádáme zadavatele, aby objasnil jakým způsobem jakým způsobem  stanovil dobu vypracování dokumentace pro 
provádění díla na 14 dní od vydání pravomocného rozhodnutí neboť tento čas je zcela nepřiměřený.  
 

d)      výkon AD dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protokolárního předání staveniště zhotoviteli 
stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu. 
 

Žádáme zadavatele aby sdělil jakou záruční dobu má na mysli, nebo nahradil tuto textaci.  

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZŮM Č. 1 

1) Jedná se o správní povolení, či jiné opatření správního úřadu umožňující provedení stavebních prací 
(realizaci konkrétního stavebního objektu). Z příslušných předpisů je zřejmé, že např.: 
-  výstavbu obslužných komunikací a okružní křižovatky lze realizovat na základě stavebního povolení 

nebo veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, 
-  stavbu veřejného osvětlení lze realizovat na základě územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy 

nahrazující územní rozhodnutí; 
S ohledem na základní ustanovení obchodních podmínek (smlouvy o dílo), kde je uvedeno, že zhotovitel 
prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této smlouvy, zadavatel předpokládá, že 
jsou zájemcům a dodavatelům předpisy vztahující se k plnění předmětu této VZ známy. 
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2) Tato doba byla stanovena na základě dlouholetých zkušeností s přípravou a realizací dopravních staveb a 
považujeme ji za dostačující. 

3) Záruční doba pro realizaci stavby se standardně sjednává na 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí 
dokončené stavby. Tato záruční doba nemá vliv na odpovědnost za vady díla dle právních předpisů. 

 
 
DOTAZ 2)  
Žádáme zadavatele, aby uvedl, jakým způsobem stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.  

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě realizované zakázky s obdobným plněním. 

 
 

DOTAZ 3)  
Žádáme zadavatele, aby sdělil, zda existují další projektové podklady související s předmětem zadání. V případě, že 
existují tyto podklady, žádáme o jejich zveřejnění.  

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 3 
Zadavateli nejsou žádné další projektové podklady známy. 
 

 
DOTAZ 4)  
Žádáme zadavatele, aby sdělil, zda existují další rozpracované stupně projektové dokumentace  

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 4 
Zadavateli nejsou známy žádné dalších rozpracované stupně projektové dokumentace. 

 
 

DOTAZ 5)  
Žádáme zadavatele, aby zveřejnil celý obsah územní studie   
·       Ing. Arch. Evou Špačkovou Ph.D., Tomášem Čechem, Ing. Arch. Romanem Osikou, a Ing. Václavem Škvainem v dubnu 
2021 pod názvem „KARVINÁ-RÁJ   NAD PÍSKOVNOU“, 
·       výřez ze studie „KARVINÁ-RÁJ   NAD PÍSKOVNOU“ s vyznačením zájmového území, neboť nezveřejnění celeho 
rozsahu znevýhodňuje ostatní uchazeče.  

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 5 
Zmíněná územní studie řeší také dispoziční návrh širšího zájmového území včetně navazujících pozemků, které 
nejsou ve vlastnictví zadavatele a nejsou předmětem budoucího plnění veřejné zakázky.  
Zadavatel není vlastníkem této územní studie, a proto zveřejňuje pouze rozsah vlastního zájmového území, k čemuž 
má svolení vlastníka. 
Zadavatel nesouhlasí s tvrzením tazatele, že nezveřejnění celého rozsahu znevýhodňuje ostatní uchazeče, neboť části 
studie, které neřeší rozsah budoucího plnění veřejné zakázky, nejsou pro přípravu nabídky a budoucí realizaci veřejné 
zakázky podstatné.  
Zadávací řízení je uveřejněno na profilu zadavatele včetně kompletní zadávací dokumentace. Všem případným 
zájemcům byly poskytnuty rovné podmínky. 
 
 
Karviná 04. 11. 2022 
 
S pozdravem 
 
 
 

 
……………………..…………….……………………………………………..……..…………………...... 

                                                                                 Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového MMK,  
na základě pověření ze dne 04. 01. 2021 
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