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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele:   SML/2147/2022 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4. 1. 2021: 
   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 

b) technických:   Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby 
majetku 
Richard Kajzar, zaměstnanec oddělení provozu a údržby 
majetku 

 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu:   27-1721542349/0800 
 (dále jen objednatel)  
  

  a 

 

1.2  JANKOSTAV s.r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270 
  zastoupena:   Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem 
  se sídlem:  Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice   

  IČ:   25855581 

  DIČ:   CZ25855581 

  bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

  č. účtu:   94-1623820237/0100 

  bankovní spojení:   Moneta Money Bank, a.s. 

  č. účtu:   179576543/0600 

  bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 

  č. účtu:   5831994002/5500     

 (dále jen zhotovitel) 
 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „Oprava MK, parkoviště a chodníků na 

ul. Studentská v Karviné – Mizerově“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu 

a situačního zákresu (dále jen „projektová dokumentace“) Předmětem této smlouvy je dále 

geodetické zaměření díla. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu 

plnění podle této smlouvy. 

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně 

všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla 

do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 

a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 
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b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti 

na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 

v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné 

odstranění, 

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 

vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

o) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

p) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 

nich, 

q) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

r) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech  1,2 m 

x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“, 

w)  zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 

projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců 

inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky 

okolních nemovitostí.  

2.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné a 1x v elektronické formě. 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla je zhotovitel povinen provést v souladu s 

platnou Směrnicí pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné. Součástí zaměření budou i 

další objekty povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, kontejnerová stání, lavičky, koše, 

herní prvky, umělecká díla, sušáky, klepáče, veřejné osvětlení apod.) umístěné na dotčených 

nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou odstraněné objekty (objekty 

povrchové situace, technická infastruktura apod.). 

2.4 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená 

dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.  

2.5 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 

práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

2.6 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení 

objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 

vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, 

že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“). 

2.7 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou 

obsaženy v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. 
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Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení 

nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

2.8 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo 

rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního 

dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně 

odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a 

předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po 

odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 

smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.  

2.9 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na 

tyto požadavky objednatele přistoupit.  

2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 

povahou díla.  

2.11 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít 
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto 
smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo 
odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

2.12 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

2.13 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na 

veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění 

poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude 

koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně písemně 

informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o 

veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou 

kvalifikací.  V opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě.  

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
poddodavatelů. 
Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení 
této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.  

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 

nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 

znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 

objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

4. Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem 

vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový 

harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového 

harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli. 
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4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. Pokud 

zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 

5 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 85 dnů od protokolárního předání staveniště. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 

ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. 

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.  

4.5   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 

technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 

zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda 

s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním 

díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou 

zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, 
tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může 
se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený 
v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací. 

4.7   O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

4.8 Místem plnění je místní komunikace, parkoviště a chodníky na ul. Studentské v Karviné-

Mizerově, (parc. č. 1624/333, 1624/357 a 1582,  vše v k. ú. Karviná-město). 

 

5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 5 291 645,86 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel 

jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce 

zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude 

použit.  

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. 

 

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a 
nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 
pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.  

5.3 Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden 
jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(dále zákon o DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se 
dohodly, že o tuto část bude snížena cena za práce provedené dle této smlouvy a zhotovitel 
obdrží pouze cenu bez DPH.  

5.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a 

převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na 

celkovou sjednanou cenu díla.  

5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy.  

5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 
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na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 

staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, 

provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení 

spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na 

třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo 

možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení 

bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, 

organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a 

zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje případný vývoj cen vstupních 

nákladů a případné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

5.7 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 

víceprací a méněprací. 

5.8 Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se 

celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS, 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 

stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.  

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

5.10 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o 

uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel 

v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

 

6. Platební podmínky 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou 

za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).  

6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího 

kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 

soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu 

provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy 

nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel 

odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen 

objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit 

objednateli v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Součástí faktury bude 

soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 

objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná plnění na díle, a to ve dvou 

vyhotoveních. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním 

měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle.  

6.4 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 264 582,- Kč představuje tzv. „zádržné“ (dále též 

„zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Zbývající část 

ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a 

bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí 

objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při 

převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a nebude-li ke dni 

odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel 

zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení poslední faktury za dílo 

objednateli.  Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli 
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zádržné do 30 dnů od doručení poslední faktury za dílo objednateli.  

6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.  

6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 

provedených prací přímo na staveništi. 

6.7 Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu 

epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu 

ISDOC nebo ISDOCX. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle 

příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí 

faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu 

odsouhlasený objednatelem.   

6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 

objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 

objednateli. 

6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele.  

6.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit 

fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují 

množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto 

položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ 

přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky). 

6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 

s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 

identifikovaných osob. 

 

7. Jakost díla 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto 

smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 

dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami, 

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby 

tak, aby dodržel kvalitu díla.  

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 

je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci 

stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem. 

7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

8. Provádění díla  

8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při 

potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o 

předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 

charakter stavby vyžaduje. 

8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 

a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

mailto:epodatelna@karvina.cz
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zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za 

škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 

kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel 

je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se 

pořídí zápis. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů 

předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 

dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí 

díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním 

deníku místo souhlasu objednatele. 

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské 

práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo 

úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 

činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či 

jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná 

smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti 

po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní 

jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

8.13 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti 

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit 

veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména 

se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, 

ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména 

snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je 

zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 

8.14  Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování 

smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v 

této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti 

faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka 

záruční doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost 

objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem. 

8.15 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za 

řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených 

poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 21 dnů od připsání platby 

objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od připsání platby 

objednatele na účet zhotovitele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy mu 

byla na účet připsána platba objednatele a že zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas. 

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského 

řetězce. 
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9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.  

9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 

s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 

oprávněným zástupcem. 

9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí 

celého díla objednatelem. 

 

10. Předání a převzetí díla 

10.1  Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.    

10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 

zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, 

datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení 

objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy 

zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení 

po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle 

této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 

staveniště vyklidit.  

 

11. Záruční podmínky a vady díla 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové 

dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům 

objednatele nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po 

záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 

výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 

předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 

od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 

objednatel jinak. 

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení 

oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 
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11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 

nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli. 

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 

odstraňování vady. 

 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

12.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu 

sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li 

objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla 

objednatelem. 

12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací 

nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s předložením časového 

harmonogramu nebo jeho změny. 

12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

12.4 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% 

z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo 

nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve 

stanovené lhůtě neodstraní. 

12.5 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den 

prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.  

12.6 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za 

každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.  

12.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a 

převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové 

ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.  

12.10 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.13 nebo odst. 8.15 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,4% z celkové ceny díla.  

12.11 Nesplní-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.14 této smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za 

nedodržení této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost 

splněna.  

12.12 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

12.13 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 

škody.  

 

13. Závěrečná ujednání                                  

13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 
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ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 

objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

13.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

13.3 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním 

této smlouvy zajistí objednatel. 

13.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, v platném znění. 

13.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to 

na dobu neurčitou.  

13.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

13.7 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen 

zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno 

jinak.  

13.8 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

13.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena 

v elektronické podobě. 

 

13.10 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 

1. Položkový rozpočet  

 

V Karviné dne     V Ostravě dne 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná   za JANKOSTAV s.r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA Bc. Lukáš Janko, MBA  

vedoucí Odboru majetkového   jednatel 

oprávněna k podpisu na základě              

pověření ze dne 4. 1. 2021 

 

 

 

 

 



Stavba: Oprava MK, parkoviště a chodníků na ul. Studentská v Karviné – Mizerově

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

17.08.2022

5 291 645,86

0,00

5 291 645,86

21,00% 5 291 645,86

6 402 891,49CZK

1 111 245,63

0,0015,00%



Stavba:

Místo: Karviná Datum: 17.08.2022

Objednavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Oprava MK, parkoviště a chodníků na ul. Studentská v Karviné – Mizerově

 

Cena s DPH [CZK]Kód Cena bez DPH [CZK]Objekt

Zadání

6 402 891,495 291 645,86

Zadání 1 286 729,231 063 412,59Oprava místní komunikace

467 826,73386 633,66Oprava uličních vpustí a přípojekZadání

0,000,00

Zadání 2 895 011,722 392 571,67

5 291 645,86 6 402 891,49

Oprava parkoviště

Oprava chodníků 1 449 027,94 1 753 323,81



Stavba: Oprava MK, parkoviště a chodníků na ul. Studentská v Karviné – Mizerově
Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 034503000 Kč 1,000

2 K 034403000 Kč 1,000

3 K 030001000 Kč 1,000

4 K 460010025 km 0,225

5 K 012303000 kpl 1,000

6 K 012303000 kpl 1,000

7 K 043002000 kpl 1,000

8 K 113107142 m2 37,500

9 K 113154114 m2 22,500

10 K 113154224 m2 712,500

11 K 565135121 m2 750,000

12 K 565176111 m2 22,500

13 K 572753111 t 12,500

14 K 573231111 m2 1 500,000

15 K 577144121 m2 750,000

16 K 899231111 kus 5,000

17 R VP01 kus 5,000

18 K 919112212 m 160,550

19 K 919122111 m 160,550

20 K 919735112 m 52,100

21 K 938909331 m2 1 500,000

22 K 997211511 t 197,760

23 K 997211519 t 2 768,640

24 K 997211611 t 9,600

25 K 997013875 t 197,760

26 K 998225111 t 218,991

720,00 3 600,00Vyčištění uliční vpusti a prověření funkčnosti

85,00 13 646,75
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu

17 660,50
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s 

těsnicím profilem
110,00

103,00Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 5 366,30

7,00
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného
10 500,00

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 120,00 23 731,20

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 16,00 44 298,24

180,00Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 1 728,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

49 440,00250,00

21 899,10
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
100,00

Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem 41 250,003 300,00

25 500,0017,00Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
412,00 309 000,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže 12 400,002 480,00

732,00
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 

100 mm š do 3 m
16 470,00

ROZPOČET

Oprava místní komunikace 

17.08.2022

Cena celkem

[CZK]
J.cena [CZK]Popis

1 063 412,59

3 500,00Informační tabule na staveništi 3 500,00

15 000,0015 000,00Dopravní značení na staveništi

10 000,00Zařízení staveniště 10 000,00

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 13 500,0060 000,00

Geodetické práce při výstavbě   15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00Geodetické práce po výstavbě   

10 000,00 10 000,00Zkoušky a ostatní měření   

2 812,50Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 75,00

386,00
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m
289 500,00

126,00
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase
2 835,00

126,00
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez 

překážek v trase
89 775,00



Stavba: Oprava MK, parkoviště a chodníků na ul. Studentská v Karviné – Mizerově
Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 034503000 Kč 1,000

2 K 034403000 Kč 1,000

3 K 030001000 Kč 1,000

4 K 460010025 km 0,225

5 K 012303000 kpl 1,000

6 K 012303000 kpl 1,000

7 K 043002000 kpl 1,000

8 K 113107131 m2 179,542

9 K 113107141 m2 179,542

10 K 113107142 m2 12,393

11 K 113154114 m2 35,730

12 K 113155224 m2 1 002,109

15 K 113202111 m 64,000

14 K 113203111 m 64,000

16 K 120901121 m3 2,000

19 R 1323511 m3 6,197

20 K 181351003 m2 167,550

21 M 10364101 t 33,510

22 K 181411131 m2 167,550

23 M 005724100 kg 6,700

24 K 183403111 m2 167,550

25 K 183403153 m2 167,550

26 K 564811111 m2 61,965

27 K 564851111 m2 166,200

28 K 564861111 m2 341,250

29 K 565135121 m2 1 191,000

30 K 565176111 m2 35,730

31 K 572753111 t 19,850

32 K 573231111 m2 2 382,000

33 K 577144121 m2 1 191,000

34 K 899231111 kus 1,000

36 K 899431111 kus 2,000

37 R VP01 kus 1,000

38 K 915111111 m 299,500

39 K 915111115 m 19,200

40 K 916111123 m 274,200

41 M 58381007 m2 34,550

720,00 720,00Vyčištění uliční vpusti a prověření funkčnosti

8 985,00
Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry 

souvislé
30,00

35,00 672,00
Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělící čáry 

souvislé

153,00
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
41 952,60

843,00 29 125,65kostka dlažební žula drobná 8/10

386,00 459 726,00
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

732,00 26 154,36
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 

100 mm š do 3 m

65 505,003 300,00Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem

40 494,00Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 17,00

490 692,00412,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

2 480,00 2 480,00Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

2 660,00
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
1 330,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5
60,00 10 053,00

150,00osivo směs travní parková 1 005,00

17,30 2 898,62Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 720,474,30

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 4 287,9869,20

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 29 417,40177,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 251,00 85 653,75

194 409,15194,00
Frézování živičného krytu tl 30 mm + betonového krytu tl 70 mm pruh š 

1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase

4 262,4066,60Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

4 697,6073,40Vytrhání obrub z dlažebních kostek

11 920,005 960,00
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo 

prokopávkách

9 667,321 560,00

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 20 m3 strojně vč.zásypu, nakládání, odvozu a 

poplatku za skládku přebytečné zeminy

14 157,98
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně
84,50

29 823,90zemina pro terénní úpravy -  ornice 890,00

Geodetické práce při výstavbě   20 000,0020 000,00

20 000,0020 000,00Geodetické práce po výstavbě   

15 000,00Zkoušky a ostatní měření   15 000,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm 727,00 130 527,03

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm 21 185,96118,00

75,00Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 929,48

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase
4 501,98126,00

ROZPOČET

Oprava parkoviště

17.08.2022

Cena celkem

[CZK]
Popis J.cena [CZK]

2 392 571,67

3 500,00 3 500,00Informační tabule na staveništi

20 000,0020 000,00Dopravní značení na staveništi

20 000,00 20 000,00Zařízení staveniště

13 500,0060 000,00Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru



PČ Typ Kód MJ Množství
Cena celkem

[CZK]
Popis J.cena [CZK]

42 K 916131213 m 137,700

43 M 59217023 kus 140,000

44 K 916991121 m3 12,357

45 K 919112212 m 190,000

46 K 919122111 m 190,000

47 K 919735112 m 30,000

48 K 919735122 m 230,100

49 K 938909331 m2 2 382,000

50 K 961044111 m3 6,400

51 K 997211511 t 396,113

52 K 997211519 t 5 545,588

53 K 997211611 t 131,429

54 K 997013861 t 284,652

55 K 997013875 t 111,461

56 K 998225111 t 685,553

3 100,00 38 306,70
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu
16 150,0085,00

20 900,00110,00
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s 

těsnicím profilem

3 090,00103,00Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

210,00Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm 48 321,00

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného
7,00 16 674,00

Bourání lože z betonu prostého pod obrubami 12 800,002 000,00

47 533,56120,00Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

88 729,4116,00Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

23 657,22Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 180,00

71 163,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01
250,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

250,00 27 865,25

68 555,30
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
100,00

38 280,60
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
278,00

29 260,00obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm 209,00



Stavba: Oprava MK, parkoviště a chodníků na ul. Studentská v Karviné – Mizerově
Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 034403000 Kč 1,000

2 K 030001000 Kč 1,000

3 K 460010025 km 0,168

4 K 012303000 kpl 1,000

5 K 012303000 kpl 1,000

6 K 043002000 kpl 1,000

7 K 113106121 m2 481,900

8 K 113107031 m2 13,800

9 K 113107041 m2 13,800

10 K 113107042 m2 8,150

11 K 113202111 m 337,150

12 K 113203111 m 90,500

13 K 120901121 m3 1,500

14 K 1223511 m3 185,433

15 K 181351003 m2 206,888

16 M 10364101 t 41,378

17 K 181411131 m2 206,888

18 M 005724100 kg 8,280

19 K 183403111 m2 206,888

20 K 183403153 m2 206,888

21 K 451577777 m2 390,700

22 K 564811111 m2 101,145

23 K 564861111 m2 371,200

24 K 564871111 m2 13,800

25 K 573231111 m2 8,150

26 K 565135111R m2 8,150

27 K 577144111R m2 8,150

28 K 596211122 m2 371,200

29 M 59245018 m2 379,864

30 M 59245006 m2 2,472

31 K 596211220 m2 13,800

32 M 59245020 m2 11,742

33 M 59245226 m2 2,472

34 K 596811120 m2 5,700

35 K 916111123 m 90,500

36 M 58381007 m2 11,400

37 K 916131213 m 90,500

38 M 59217023 kus 77,000

39 M 59217030 kus 4,000

17 482,0484,50
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

890,00 36 826,42zemina pro terénní úpravy -  ornice

60,00 12 413,28
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

1 242,00150,00osivo směs travní parková

17,30 3 579,16Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 4,30 889,62

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z 

kameniva těženého tl do 100 mm
148,00 57 823,60

ROZPOČET

Oprava chodníků

17.08.2022

Cena celkem

[CZK]
J.cena [CZK]Popis

1 449 027,94

15 000,0015 000,00Dopravní značení na staveništi

10 000,00 10 000,00Zařízení staveniště

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 10 080,0060 000,00

Geodetické práce při výstavbě   13 000,0013 000,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 6 999,2369,20

93 171,20Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 251,00

285,00 3 933,00Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 138,5517,00

8 557,50
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š do 3 m  – RUČNÍ POKLÁDKA
1 050,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu – RUČNÍ POKLÁDKA
1 100,00 8 965,00

123 980,80334,00
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 

300 m2

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní 135 991,31358,00

1 545,00625,00dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

6 113,40443,00
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 

50 m2
6 129,32522,00dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

739,00 1 826,81dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 

0,09 m2 plochy do 50 m2
2 080,50365,00

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
13 846,50153,00

9 610,20843,00kostka dlažební žula drobná 8/10

278,00
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
25 159,00

209,00obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm 16 093,00

2 100,00obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm 525,00

Geodetické práce po výstavbě   13 000,0013 000,00

Zkoušky a ostatní měření   13 000,0013 000,00

33 443,8669,40
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných 

dlaždic

900,00Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm 12 420,00

2 387,40Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 50 mm 173,00

344,00 2 803,60Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm 

66,60Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 22 454,19

1 340,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 100 m3 strojně  vč. nakládání, odvozu, poplatku za 

skládku a úpravy pláně  

248 480,22

6 642,7073,40Vytrhání obrub z dlažebních kostek

8 940,005 960,00
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo 

prokopávkách



PČ Typ Kód MJ Množství
Cena celkem

[CZK]
J.cena [CZK]Popis

40 M 59217029 kus 11,000

41 K 916231213 m 246,650

42 M 59217016 kus 250,000

43 K 916991121 m3 12,830

44 K 919122111 m 8,150

45 K 919735112 m 8,150

46 K 919112212 m 8,150

47 K 938909331 m2 8,150

48 K 961044111 m3 21,383

49 K 997211511 t 266,147

50 K 997211519 t 3 726,052

51 K 997211611 t 266,147

52 K 997013861 t 262,294

53 K 997013875 t 3,853

54 K 998223011 t 495,826

obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 2 112,00192,00

250,00 61 662,50
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm 146,00 36 500,00

39 773,00
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého
3 100,00

110,00
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s 

těsnicím profilem
896,50

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 103,00 839,45

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu
85,00 692,75

7,00
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného
57,05

42 766,00Bourání lože z betonu prostého pod obrubami 2 000,00

120,00 31 937,64Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

59 616,83Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 16,00

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 180,00 47 906,46

250,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01
65 573,50

963,25250,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 100,00 49 582,60



Stavba: Oprava MK, parkoviště a chodníků na ul. Studentská v Karviné – Mizerově
Objekt: Oprava uličních vpustí a přípojek

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 120901121 m3 1,500

2 K 130001101 m3 11,556

3 K 132354103 m3 53,040

4 K 132354203 m3 24,000

5 K 151101101 m2 182,400

6 K 151101111 m2 182,400

7 K 162751137 m3 77,040

8 K 162751139 m3 385,200

9 K 171201231 t 138,672

10 K 174101101 m3 59,318

11 M 58344197 t 110,332

12 K 175111101 m3 17,015

13 M 58337310 t 31,649

14 K 871315221 m 48,000

15 K 877315211 kus 2,000

16 M 28611363 kus 2,000

17 K 871355221 m 12,000

18 K 877355221 kus 1,000

19 M 28611395 kus 1,000

20 K 877355211 kus 2,000

21 M 28611368 kus 2,000

22 R 89594 kus 3,000

23 K 899204211 kus 1,000

24 K 919735112 m 60,000

25 K 998276101 t 72,643

26 R 100 soubor 1,000

769,00
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 

vč.napojení
9 228,00

452,00
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-

systém KG 2000 dvouosé DN 200
452,00

645,00645,00odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45°

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-

systém KG 2000 jednoosé DN 200
272,00 544,00

632,00

103,00 6 180,00Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

355,00koleno kanalizační PVC KG 200 710,00

37 200,00
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 

vč. MATERIÁLU
12 400,00

490,00
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-

systém KG 2000 jednoosé DN 160

200,00
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 

výkop
14 528,60

VRN (vytyčení sítí, zařízení staveniště, přechodné DZ a zabezpečení 

staveniště, stav. buňka, WC,..)
30 000,00 30 000,00

Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg + 

Vybourání uličních vpustí 
632,00

167,00 334,00koleno kanalizační PVC KG 160

373,00 11 805,08štěrkopísek frakce 0/4

836,00 40 128,00Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160

245,00

ROZPOČET

17.08.2022

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

386 633,66

8 940,005 960,00
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo 

prokopávkách ručně

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 546,00 6 309,58

37 128,00
Hloubení rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 

objem do 100 m3 strojně
700,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 

objem do 100 m3
16 800,00700,00

18 240,00100,00Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

50,00 9 120,00Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
26 578,80345,00

27,00
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m
10 400,40

250,00
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
34 668,00

143,00Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 8 482,47

47 663,42432,00štěrkodrť frakce 0/63

9 426,31554,00Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
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