

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: Sod 99

1. Smluvní strany

1.1 Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Ve Svahu 775/1a, 734 01 Karviná-Ráj
zastoupeno Mgr. Liborem Stáňou, ředitelem školy
jednání ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Libor Stáňa
b) technických: Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec Odboru majetkového,
oddělení provozu a údržby majetku
telefon: 596 312 054
596 387 487, 596 387 210
e-mail: libor.stana@borovskeho.cz
martina.stepanikova@karvina.cz
IČ: 62331353
DIČ: CZ62331353
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1721590359/0800
(dále jen objednatel)

a

1.2 MEROPS spol. s r.o.

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16697
zastoupena: Ing. Jiří Wawrzyczek, jednatel společnosti
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: p. Jan Bušík
se sídlem: Strojnická 374, Český Těšín 735 62
IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282
telefon: 558 740 438
fax: 558 740 440
e-mail: merops@merops.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 162026588/0300
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla – stavby „Výměna oken, oprava fasády a zateplení pavilonů „D“ ZŠ a MŠ Borovského, Karviná, příspěvková organizace“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy a projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Novotným v prosinci 2014. zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu stavby do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení stavby v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,



- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavby,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému stavby včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve smlouvách o právu provést stavbu),
- r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se stavby,
- s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- v) zajistit v průběhu realizace stavby plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.


2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení stavby,
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.

2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí stavby objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.

2.5 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem stavby jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.

2.6 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec stavby souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě



výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“), zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona.

- 2.7 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.8 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.9 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění stavby, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou stavby, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci stavby.
- 2.11 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět stavby bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení stavby zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 2.12 Zhotovitel je povinen provést stavbu vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.13 Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení stavby jiného subdodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, v opačném případě, není zhotovitel oprávněn subdodavateli umožnit práci na stavbě. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu stavby je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení stavby, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu stavby. Škodou na stavbě je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na stavbě způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění stavby.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště,



pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.

- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na stavbě nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na stavbě nezahájí ani ve lhůtě dvaceti dnů ode dne, kdy měl práce na stavbě zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést stavbu v termínu do 60 dnů od převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že provedením stavby se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí stavby objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením stavby se rozumí, že stavba nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na stavbě. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na stavbě.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na stavbě může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na stavbě a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním stavby z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním stavby, se termín provedení prací na stavbě dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na stavbě z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést stavbu jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí stavby jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavba přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 4.8 Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací v členění na stavební objekty.
- 4.9 Místem plnění je ul. Ve Svahu 775/1a, 734 01 Karviná-Ráj, parcelní čísla 501/320.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2.467.439,48 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že stavba je zadána dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí stavby objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu stavby.
- 5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení stavby, zejména náklady na



provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení stavenišť, náklady na oplocení a označení stavenišť, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení stavby, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace stavby, případně další služby nutné k provádění stavby, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.

- 5.6 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.7 Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
- 5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo a náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.9 V případě změny ceny stavby z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena stavby.
- 5.10 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).
- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na stavbě, a to ve dvou vyhotoveních.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena stavbě až do výše 90% z celkové ceny stavby. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny stavby, představuje tzv. „zádržné“ (dále též zádržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel stavbu s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí stavby objednatelem. Nebude-li mít stavba v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí stavby objednatelem.
- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za stavbu činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.



- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedené stavby bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen stavbu provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu stavby.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem
- 7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí stavby.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí stavby, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění stavby.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění stavby sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.



- 8.8 O kontrole zakrývaných částí stavby se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí stavby. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení stavby, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celé stavby objednatel.
- 9.4 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatel a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že stavba nebude předávána a přejímána po částech.
- 10.2 Stavba bude předána zápisem o předání a převzetí stavby, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení stavby, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na stavbě, prohlášení objednatele, že stavbu přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení stavby, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na stavbu.
- 10.3 Při předání stavby je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení stavby dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentací podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí stavby objednatel odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že stavba má vady, zejména jestliže její provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení stavby, příkazům objednatele nebo pokud



neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má stavba v průběhu výstavby, dále za vady, jež má stavba v době jejího předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady stavby, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí stavby objednatelem.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět stavby užívat. Pro ty části stavby, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou měla stavba v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením stavby v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000, – Kč za každý den prodlení.
- 12.2 V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení subdodavatelského schématu.
- 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.
- 12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel



oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.

- 12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.9 V případě, že závazek provést stavbu zanikne před řádným ukončením stavby, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.4 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.
- 13.5 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 13.7 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
 2. Subdodavatelské schéma
 3. Časový harmonogram

V Karviné dne
za objednatele

03. 06. 2016



Mgr. Libor Stáňa
ředitel ZŠ

**Školní škola a Mateřská škola Borovského,
Karviná, příspěvková organizace ④
734 01 Karviná - Ráj, Ve Svahu 775
IČ: 62331353, DIČ: CZ62331353**

V Českém Těšíně, dne 5.5.2016
za zhotovitele



Ing. Jiří Wawrzyczek
jednatel společnosti

 IČO: 25394282
DIČ: CZ25394282
MIEROPS společnost
Strojnická 374 • 735 62 Český Těšín
Tel.: 558 740 438 • Fax: 558 740 440

Zateplení ZS Borovského - pavilon Dílny					
Zakázka :	Faktura :	91120901 Zateplení M	Umístění : Investor : Objednal : Projektant : Zpracoval :	Ve svahu 775 Statutární město Karviná ZŠ Borovského Ing. Jiří Novotný Ing. Jiří Novotný	
		D:\vozpočty\Rozpočtové složky\Nabídka:150101D			
		31/12/2014			
		Soubor :			
		Rozpočtové náklady [Kč]		Ostatní náklady	
Type oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu
HSV	83 226,59	2 268 637,14			Částka
PSV	34 537,87	57 137,88			Sazba DPH
MON					
VRN		23 900,00			
OST					
Celkem	117 764,46	2 349 675,02			
Základní rozpočtové náklady		2 467 439,48 Kč			
Přirážky		2 467 439,48 Kč			
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)		2 467 439,48 Kč			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					
Sazba[%]	Základ	Daň		Dílčí DPH	
15 %				Základna	
21 %	2 467 439,48 Kč	518 162,29 Kč		Daň	
0 %					
	2 467 439,50 Kč	518 162,30 Kč			
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					
Účelové měrné jednotky (bez DPH)					
Název MJ			Počet MJ	Náklady/MJ	
2 985 601,80 Kč					

7777 - www.southcoast.com

Zakázka : 1120901 Zateplení a Zateplení ZS Borovského - pavilon Dílny

Položkový rozpočet

Zakázka : 11120901 Zateplení M Zateplení ZS Borovského - pavilon Dílny

Objekt	Oddíl	Druh	Ř.	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství (M)	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(tu)/Mj	% Dph
					Díložitosti/Rozpočtové složky/Náklady 150101D				2 467 439,48 Kč	117 764,46	2 349 675,02	0,00	0,00	89,57	518 162,30
P	17	622319124	R	KZS fasáda, EPS 70F 150 mm zakončený stěrkou s vyzluznou kápnou	KZS fasáda, min. vlna 150 mm zakončený stěrkou s vyzluznou kápnou	365,310	m2	706,00	257 908,86 Kč		257 908,86				21 %
					KZS fasáda, min. vlna 250 mm zakončený stěrkou s vyzluznou kápnou	33,190	m2	774,00	25 689,06 Kč		25 689,06				21 %
					KZS fasáda, min. vlna 250 mm zakončený stěrkou s vyzluznou kápnou	2,650	m2	970,00	2 570,50 Kč		2 570,50				21 %
					KZS osění, EPS 70F 30 mm zakončený stěrkou s vyzluznou kápnou	59,160	m2	546,00	32 301,36 Kč		32 301,36				21 %
					KZS osění, min. vlna 30 mm zakončený stěrkou s vyzluznou kápnou	4,830	m2	595,00	2 873,85 Kč		2 873,85				21 %
					KZS parapet, XPS tl. 30 mm	42,660	m2	171,00	7 294,86 Kč		7 294,86				21 %
					KZS sokl, XPS tl. 50 mm	83,450	m2	196,00	16 356,20 Kč		16 356,20				21 %
					Podkladní náter stropu pod tenkovrstvé omítky	2,650	m2	13,00	34,45 Kč		34,45				21 %
					Omítka stropu tenkovrstvá silikátová zrnitá, tloušťka vstvy 2,0 mm	2,650	m2	183,00	484,95 Kč		484,95				21 %
					Podkladní náter pod tenkovrstvé omítky	2,650	m2	66,00	174,90 Kč		174,90				21 %
					Podkladní náter pod tenkovrstvé omítky	563,460	m2	13,00	7 324,98 Kč		7 324,98				21 %
					Omítka tenkovrstvá silikátová zrnitá, tloušťka vstvy 2,0 mm	460,310	m2	183,00	84 236,73 Kč		84 236,73				21 %
					Omítka soklová mozaiková dekorativní kamínková, tloušťka vstvy 2,0 mm	83,450	m2	33,00	30 959,95 Kč		30 959,95				21 %
					Profil plastový s okapníkou	144,600	m	23,00	3 325,80 Kč	3 325,80					21 %
					Doplnění větracích otvorů trubka d1200mm vč. větrací mřížky se sítkou	39,000	ks	49,00	1 911,00 Kč		1 911,00				21 %
					Epoxidová kamínková podlahová stěrka oprava cie stávající - schodiště	12,960	m2	1 400,00	18 144,00 Kč		18 144,00				21 %
063	O	HSV			podkladní a vedl. konstrukce				75 463,00 Kč	0,00	75 463,00	0,00	0,00	14,697	15 847,23
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	632451022	R	Výrovnací poter MC 15, v pásu, tl. 30 mm - parapet	Výrovnací poter MC 15, v pásu, tl. 30 mm - parapet	42,660	m2	131,00	5 589,46 Kč		5 589,46				21 %
					Dobrotování prefabrikovaných konstrukcí	5,408	m3	3 785,00	20 469,28 Kč		20 469,28				21 %
					Zřízení bednění zděných věnců	123,000	m2	185,00	22 755,00 Kč		22 755,00				21 %
					Odstavení bednění zděných věnců	123,000	m2	62,00	7 626,00 Kč		7 626,00				21 %
					Vyzluz zděných pásů betonářskou ocelí 10 505	0,714	t	26 650,00	19 024,26 Kč		19 024,26				21 %
099	O	HSV			Staveništní přesun hmot				3 385,17 Kč	0,00	3 385,17	0,00	0,00	0,000	710,89
Seznam položek pro oddíl :															
U	1	999281111			Přesun hmot pro opravu a údržbu budov v do 25 m	27,977	t	121,00	3 385,17 Kč		3 385,17				21 %
764	O	PSV			Klempířské práce				91 675,75 Kč	34 537,87	57 137,88	0,00	0,00	0,055	19 251,91
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	764410850			Demontáž oplechování parapetu, rs od 100 do 330 mm	142,200	m	11,00	1 564,20 Kč		1 564,20				21 %
P	2	764430850			Demontáž oplechování zdí, atika do rs 800 mm	94,300	m	16,00	1 508,80 Kč		1 508,80				21 %
P	3	764928105			Z-M oplech. parapetu z poc. plechu vč. rohu rs 800	192,000	m	192,00	384,00 Kč		384,00				21 %
P	4	764928105			Z-M oplech. parapetu z poc. plechu vč. rohu rs 450	142,200	m	206,00	29 293,20 Kč		29 293,20				21 %
P	5	764928306			Z-M oplechování zdi z poc. plechu, rs 1000 mm	94,300	m	236,00	22 254,80 Kč		22 254,80				21 %
S	6	13851062			Těloc. přechová bez. drzby celow. poplastovaný	159,660	m2	183,00	29 259,87 Kč	29 259,87					21 %
S	7	55349840R			KONCOVKA PARAPETNÍHO PLECHU 400XVA	58,000	PAR	91,00	5 278,00 Kč	5 278,00					21 %
U	8	998764203			Přesun hmot pro klempířské práce, výšky do 24 m	1 056,441	%	2,00	2 132,88 Kč		2 132,88				21 %
764	O	HSV			Nalby				7 145,16 Kč	0,00	7 145,16	0,00	0,00	0,118	1 501,11
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	784453462			Valby směsí JUB tekutě disperzní, lhotované omývatelné dvojnásobné s generací místnost. v do 5 m	297,840	m2	24,00	7 148,16 Kč		7 148,16				21 %
799P	O	HSV			HZS				1 968,00 Kč	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,000	413,28
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	900	RT3		HZS - demontáž a zabetónování např. sedací, schránky d17-1a Práce v zářezích v do 6	24,000	m	82,00	1 968,00 Kč		1 968,00				21 %
Seznam položek pro oddíl :															
D96	O	HSV			Přesuny sutí a vybouraných hmot				45 819,59 Kč	0,00	45 819,59	0,00	0,00	0,000	9 832,11
Seznam položek pro oddíl :															
U	1	979011111			Svlsá coprava sutí a vypouř. hmot za 2 NP a 1 PP	43,076	t	274,00	11 802,90 Kč		11 802,90				21 %
U	2	979082111			Vnřostavění coprava sutí do 10 m	43,076	t	164,00	7 064,51 Kč		7 064,51				21 %
U	3	979082121			Prostředk. vlnitost. coprava sutí za dle sch 5 m	430,763	t	6,00	2 584,58 Kč		2 584,58				21 %
U	4	979081111			Ovoz. sutí a vypouř. hmot na skládku do 1 km	43,076	t	120,00	5 169,15 Kč		5 169,15				21 %
U	5	979081121			Prostředk. odvoz. za každý další 1 km	430,763	t	7,00	3 015,34 Kč		3 015,34				21 %
U	6	979999001			Pop. arek za sklád. (stavební a dem. ctní odpady)	30,153	t	197,00	5 940,22 Kč		5 940,22				21 %
U	7	D96			Pop. arek za sklád. (směšné odpady)	12,923	t	870,00	11 242,90 Kč		11 242,90				21 %
M21	O	HSV			Elektronmontáže				78 240,20 Kč	5 557,20	72 683,00	0,00	0,00	0,000	16 430,44
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	210220021			Vedení - zeminování v zem. FeZn do 120 mm-2 včetně pásky FeZn 30 x 4	94,300	m	26,00	2 451,80 Kč		2 451,80				21 %
P	2	210220211			Yc. - prac. s ulev. na střešení do 2 m, do dle včetne dodávky (prac. Yce - 2 ožků	6,000	ks	163,00	978,00 Kč		978,00				21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : 11120901 Zateplení a Zateplení ZS Borovského - pavilon Dílny

Objekt	Oddíl	Díl	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přírůstek	Hm[1] MJ	% Dph
									2 467 439,48 Kč	117 764,48	2 349 675,02	0,00	0,00	89,57	518 162,30
P 3	210220301				Svorka hromosvodová do 2 sroubu /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	12,000	kus	85,00	1 020,00 Kč						21 %
P 4	210220301				Svorka hromosvodová do 2 sroubu /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	75,000	kus	85,00	6 375,00 Kč						21 %
P 5	210220301				Svorka hromosvodová do 2 sroubu /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	8,000	kus	85,00	680,00 Kč						21 %
P 6	210220302				Svorka hromosvodová nad 2 srouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02 mosaz srouby	16,000	kus	118,00	1 888,00 Kč						21 %
P 7	210220302				Svorka hromosvodová nad 2 srouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 03	7,000	kus	118,00	826,00 Kč						21 %
P 8	210220302				Svorka hromosvodová nad 2 srouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK	15,000	kus	118,00	1 770,00 Kč						21 %
P 9	210220302				Svorka hromosvodová nad 2 srouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 01	6,000	kus	118,00	708,00 Kč						21 %
P 10	210220302				Svorka hromosvodová nad 2 srouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1	8,000	kus	118,00	944,00 Kč						21 %
P 11	210220372				Uhraní ochranný nebo trubka s dráky do zdiva včetně ochrany úhelníku + 2 dráky do zdi	7,000	kus	293,00	2 051,00 Kč						21 %
P 12	210220381				Vodivé spojení ochranné trubky s vodícím, obousměrně	7,000	kus	206,00	1 442,00 Kč						21 %
P 13	210220401				Označení svodu stříky, smaltované, umělé hmoty včetně dodávky stíku	7,000	kus	61,00	427,00 Kč						21 %
P 14	900 RT2				Hzs - úprava osvětlení, zdroj, tabulka, číselník, 17-ia	42,000	h	82,00	3 444,00 Kč						21 %
P 15	900 RT2A				D-M svítilna nad vchodem IP67 LED 1000 lm s poh. číselníkem na stávající přívod	42,000	h	99,00	4 158,00 Kč						21 %
P 16	904 R00				Hzs-závěs v rámci montáže prací, revize	8,000	h	167,00	1 336,00 Kč						21 %
P 17	210220101				Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru 10 mm	126,300	m	167,00	21 092,10 Kč						21 %
S 18	M21				Drát FeZn prům 10mm	126,300	bm	44,00	5 557,20 Kč						21 %
P 19	210220101R				Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm ke zpevnění montáže	126,300	m	167,00	21 092,10 Kč						21 %
M46	O	HSV			Zemní práce při montážích				16 305,52 Kč	0,00	16 306,52	0,00	0,00	0,000	3 424,37
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	460010024				Vývlečení kabelové trasy v zastavěném prostoru	0,100	km	1 171,00	117,10 Kč						21 %
P 2	460200164				Výkop kabelové rýhy 35/80 cm, hl. 4	94,300	m	43,00	4 054,90 Kč						21 %
P 3	460300006				Hutnění zeminy po vsátí 20 cm	22,632	m3	57,00	1 290,02 Kč						21 %
P 4	460420001				Zřízení kábelové rýhy s výš. do 65 cm ze zeminy oze tloušťky 5 cm	94,300	m	44,00	4 149,20 Kč						21 %
P 5	460560164				Zároveň rýhy 35/80 cm, hloubka 4, hloubka zářez rýhy	94,300	m	71,00	6 695,30 Kč						21 %
B	O	HSV			Výpínkové otvory				1 137 047,13 Kč	0,00	1 137 047,13	0,00	0,00	61,155	238 779,90
009	B	HSV			doplňky konstrukce				71 615,20 Kč	0,00	71 615,20	0,00	0,00	61,155	15 039,19
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	968062355				Vybavení dřevěných rámu okna a dveří dvířkových pl. 2 m2	305,300	m2	95,00	29 003,50 Kč						21 %
P 2	968072455				Vybavení kovových dveří okna a dveří dvířkových pl. 2 m2	6,000	m2	146,00	876,00 Kč						21 %
P 6	346244381				Pentování jednostranné v o. 200 mm nadpraží - lepo o-ann. kámen	42,660	m2	425,00	18 130,50 Kč					0,187	21 %
P 7	346244381				Kyčl listy vř50mm - nadpraží	42,200	bm	55,00	7 821,00 Kč					0,187	21 %
P 8	6400001				Zároveň vř50mm nadpraží - z o-antem i. 150 až 200 mm vř. kovení	42,200	bm	111,00	15 784,20 Kč					0,187	21 %
766	O	HSV			Konstrukce truhlářské				1 065 431,93 Kč	0,00	1 065 431,93	0,00	0,00	0,000	223 740,71
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	766711001				Montáž plastových oken a dveří	339,400	m	304,00	103 177,60 Kč						21 %
P 2	766711001				Trisuprové těsnění montážní soapy	339,400	m	131,00	44 461,40 Kč						21 %
P 3	611-13				Okení dveře plastové Lw<1,2 se specifikace	311,300	m2	2 805,00	873 196,50 Kč						21 %
P 4	7660001				Dodávka a montáž rozšiřovacích profilů oken	48,000	bm	80,00	3 840,00 Kč						21 %
P 5	611-13				Zároveň vř50mm D-M	185,000	m2	180,00	33 300,00 Kč						21 %
U	6	998766203			Presun mnot pro řužárské konstr. výšky do 24 m	9 324 536	%	0,80	7 456,43 Kč						21 %
B	O	HSV			Ostatní práce				55 132,18 Kč	20 107,60	35 024,58	0,00	0,00	0,383	11 577,76
767	O	HSV			Konstrukce zámečnické				42 100,18 Kč	20 107,60	21 992,58	0,00	0,00	0,383	8 841,04
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	767995107				Montáž stýpkových zámečnických konstrukcí hmotnost: do 500 kg	350,000	kg	28,00	9 800,00 Kč						21 %
P 2	767995107				Montáž stýpkových zámečnických konstrukcí hmotnost: do 500 kg	350,000	kg	28,00	9 800,00 Kč						21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : 11120901 Zateplení II Zateplení ZS Borovského - pavilon Dřiny

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Dřívější/Rozpočtové složky/Nabídka.1501010	Popis řádku	Množství/ Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[tl]/Mj	% Dph		
005	998	O		VRN			783	O	HSV	Nátery	2 467 439,48 Kč	117 764,46	2 349 675,02	0,00	0,00	89,57	518 162,30	
							Seznam položek pro oddíl :											
							S	3	13358405	Prodloužení kotvení žebříku	0,050	T	83 144,00	4 157,20 Kč		1,000	21 %	
							S	4	13358405A	žebříků	0,300	T	53 168,00	15 950,40 Kč	15 950,40		1,000	21 %
							P	6	767 90-Z	Úprava oplotení, zpevnění osazení	1,000	kus	1 969,00	1 969,00 Kč	1 969,00			21 %
							U	11	998767203	Presun hmot pro zámečnické konstr., výsky do 24 m	211,791	%	2,00	423,58 Kč	423,58			21 %
							Seznam položek pro oddíl :											
							P	1	783201811	Odstřazení náteru z kovových konstrukcí oskrábáním	72,000	m2	28,00	2 016,00 Kč	2 016,00			21 %
							P	2	783225600	Náter syntetický kovových konstrukcí 2x email	72,000	m2	153,00	11 016,00 Kč	11 016,00			21 %
							Přirážky VRN											
Seznam položek pro oddíl :																		
P	1	030001000	Zařízení staveniště	1,000	kpl	13 000,00	13 000,00 Kč	13 000,00				21 %						
P	2	034503000	Informační tabule na staveništi	1,000	kpl	1 900,00	1 900,00 Kč	1 900,00				21 %						
P	3	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště a lešení	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč	5 000,00				21 %						
P	4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000	kpl	4 000,00	4 000,00 Kč	4 000,00				21 %						

Průkazní, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a technická součástí) a provádění stavby



MEROPS, spol. s r.o., IČ: 253 942 82, DIČ: 253 942 82, Bankovní spojení ČSOB, a.s., č. účtu 162026588/0300.
zapsáno u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16697, dne 16.3.1998

Sídlo a výroba:

Strojnická 374
735 62 Český Těšín
tel., fax: +420 558 740 438, 440
www.merops.cz, merops@merops.cz

Pobočka Třinec:

Kopernikova 863
739 61 Třinec - Lyžbice
tel., fax: +420 558 339 204
trinec@merops.cz

Pobočka Ostrava:

Rudná 809/6
703 00 Ostrava – Vítkovice
tel.: +420 733 535 137
ostrava@merops.cz

Pobočka Praha:


5. května 457
250 64 Praha - Mešice
tel.: +420 608 308 717
praha@merops.cz

Výměna oken, oprava fasády a zateplení pavilónu „D“ ZŠ a MŠ Borovského, Karviná, příspěvková organizace

Čestné prohlášení o subdodavatelích.

Dodavatel prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli).

V Českém Těšíně: 5.5.2016



.....
Ing. Jiří Wawrzyczek – jednatel

MEROPS 
Strojnická 374, 735 62 Český Těšín
Tel.: 558 740 438, Fax: 558 740 440
IČ: 253 942 82, DIČ: CZ253 942 82

Harmonogram akce ZŠ Borovského Karviná - pavilon dílny

		1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden
001/001	zemní práce								
001/003	svislé a kompletní konstrukce								
001/009	doplňky konstrukci								
001/059	dlažby a predlažby komunikací								
001/061	úpravy povrchu vnitřní								
001/062	úpravy povrchu vnější								
001/063	podkladní a vedl. Konstrukce								
001/764	klempířské práce								
001/784	malby								
001/799P	HZS								
001/M21	elektro montáže								
001/M46	zemní práce při montážích								
003/009	doplňky konstrukci								
003/466	konstrukce truhlářské								
004/767	konstrukce zámečnické								
004/783	nátěry								
005/998	VRN zařízení staveniště								
005/998	VRN úprava terénu								