

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 8

**Zadavatel:**

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ  
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát  
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
IČO: 00297534

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

### „Zámecké konírny – Community Hub“

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

**Dotazy zájemce včetně vyjádření zadavatele:****Žádost č. 01 o vysvětlení zadávací dokumentace**

Společnost HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČ 46678468, (dále jen „uchazeč“) tímto žádá ve smyslu § 49 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“) o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky:

**Dotaz 1**

SOD

**Čl.5.3 : - rozpor s článkem 5.9**

Sjednaná cena obsahuje případný vývoj cen vstupních nákladů a případné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.

Čl. 5.9 obsahuje Valorizační doložku:

Cena díla může být na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou částky určené vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle. Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,03.“ = to znamená, že zvýšení cen o 3% nebude důvodem pro uplatnění valorizační doložky. Žádáme zadavatele o vyjasnění těchto článků.

**Vyjádření zadavatele k dotazu:**

Zadavatel upravil znění čl. 5.3 v obou návrzích smlouvy o dílo (pro obě části veřejné zakázky).

Ano, zvýšení cen o 3 % nebude důvodem pro uplatnění valorizační doložky.

Zadavatel tímto zneplatňuje Přílohu zadávací dokumentace č. 3 – Smlouva - vzor pro 1. část veřejné zakázky a Přílohu zadávací dokumentace č. 4 – Smlouva - vzor pro 2. část veřejné zakázky.

Tyto zrušené přílohy se v celém rozsahu nahrazují přílohami těchto dodatečných informací:

Příloha DI8 č. 1 - Smlouva - vzor pro 1. část veřejné zakázky

Příloha DI8 č. 2 - Smlouva - vzor pro 2. část veřejné zakázky

Dodavatelé při zpracování svých nabídek použijí nové vzory smluv.

**Dotaz 2**

Článek 2.12.

Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Uchazeč nesouhlasí s tímto článkem. Záměny materiálů mohou navýšit celkovou cenu. Žádáme u úpravu článku a zohlednění, že při výběru dražšího materiálu bude cena adekvátně navýšena.

**Vyjádření zadavatele k dotazu:**

Zadavatel upravil znění čl. 2.12 v obou návrzích smlouvy o dílo (pro obě části veřejné zakázky).



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Zadavatel tímto zneplatňuje Přílohu zadávací dokumentace č. 3 – Smlouva - vzor pro 1. část veřejné zakázky a Přílohu zadávací dokumentace č. 4 – Smlouva - vzor pro 2. část veřejné zakázky.

Tyto zrušené přílohy se v celém rozsahu nahrazují přílohami těchto dodatečných informací:

Příloha DI8 č. 1 - Smlouva - vzor pro 1. část veřejné zakázky

Příloha DI8 č. 2 - Smlouva - vzor pro 2. část veřejné zakázky

Dodavatelé při zpracování svých nabídek použijí nové vzory smluv.

### **Dotaz 3**

#### **Článek 3.3**

*Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.*

*Uchazeč nesouhlasí s tímto článkem. Zhotovitel nemůže nést zodpovědnost za poškození, které nezpůsobil a financovat jeho opravy. Žádáme o úpravu tohoto článku*

#### **Vyjádření zadavatele k dotazu:**

**Zadavatel trvá na původním znění čl. 3.3.**

### **Dotaz 4**

#### **Článek 4.4**

*V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.*

*SoD neřeší dopady tohoto přerušení realizace díla na cenu díla. Může dojít k posunu v řádu měsíců.*

*Žádáme o úpravu tohoto článku*

#### **Vyjádření zadavatele k dotazu:**

**Zadavatel trvá na původním znění čl. 4.4.**

**Přerušování prací dle odst. 4.4 je ze strany zadavatele myšleno jako krajní řešení nepředvídatelných situací vzniklých v průběhu stavby.**

**Případné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku budou řešeny postupem podle § 222 ZZVZ.**

### **Dotaz 5**

*Dle dodatečných informací č. 5 dle odpovědi na dotaz č.1 požadujete místo trnkové výplně vrbové proutí. Dle informací subdodavatele se proutí vrbové nehodí, jelikož rychle podléhá hnilobě, a to by mělo vliv na funkčnost věže.*

*Jakou výplň tedy zadavatel požaduje?*

#### **Vyjádření zadavatele k dotazu:**

**Výplň bude z větví / větviček trnky obecné (trnková výplň) - Prunus spinosa**

### **PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁVNÍ NABÍDEK:**

**S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:**

**Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 17. 12. 2024 v 09:00 hodin.**

**Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 17. 12. 2024 v 09:01 hodin.**

Karviná 15. 11. 2024

Miroslav Švancar, administrátor VZ



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

Přílohy:

Příloha DI8 č. 1 - Smlouva - vzor pro 1. část veřejné zakázky

Příloha DI8 č. 2 - Smlouva - vzor pro 2. část veřejné zakázky



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**