

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 12

**Zadavatel:**

**název:** STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ  
**sídlo:** Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát  
**zastoupený:** Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
**IČO:** 00297534

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

### „Zámecké konírny – Community Hub“

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

**Dotaz zájemce včetně vyjádření zadavatele:****DOTAZ ZÁJEMCE:**

*Žádost č. 02 o vysvětlení zadávací dokumentace*

*Společnost HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČ 46678468, (dále jen „uchazeč“) tímto žádá ve smyslu § 49 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“) o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky:*

*Dotaz 1*

*SOD*

*U článků 12.1.-5 není zřejmé, zdali uvedené smluvní pokuty budou účtovány s DPH nebo bez. Prosíme o upřesnění.*

*Dotaz 2*

*článek 7*

*7.2 Dílo se nesmí odchýlit od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracována. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, dozorem projektanta / projektantem a poskytovatelem dotace.*

*Vzhledem k tomu, že změny lze provádět až po podpisu dodatku, tento požadavek může neúměrně prodlužovat realizaci díla a zvyšovat cenu díla o náklady zhotovitele.*

*Žádáme o úpravu tohoto článku s doplněním, do kdy musí objednatel změny odsouhlasit.*

**Vyjádření zadavatele k dotazům:****K dotazu č. 1:**

**Smluvní pokuty nebudou účtovány s DPH. Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH.**

**Případné smluvní pokuty se vypočítávají ze smluvní ceny uvedené v článku 5.1 smlouvy o dílo v Kč bez DPH.**

**K dotazu č. 2:**

**Občanský zákoník nestanovuje, v jaké lhůtě má objednatel odsouhlasit změny projektové dokumentace, toto tedy není podstatnou náležitostí smlouvy. Objednatel nebude otálet s odsouhlasením změn projektové dokumentace, bude se snažit o to, aby stavba probíhala plynule bez zdržení a bez zbytečného navyšování nákladů stavby. Objednatel si zároveň vždy vyžádá součinnost technického dozoru, projektanta a poskytovatele dotace. S ohledem na potřebu souhlasného stanoviska poskytovatele dotačních prostředků nelze žádnou konkrétní lhůtu stanovit. Ustanovení smlouvy se upravovat nebude.**

**Dotaz zájemce včetně vyjádření zadavatele:****DOTAZ ZÁJEMCE:**

*Žádáme o vysvětlení k následující položce:*

*VV 9 – Přípojka optického kabelu*

*Pol. č. 20 - 58154410 Písek 73,920*

*Není uvedena měrná jednotka a ani výpočet, jak bylo stanoveno množství mj.*

*Navíc v předcházející položce č. 19 – 460661111 - Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm – 528 m*

*Je již písek obsažen.*

*Má být tato položka oceněna?*

*Děkuji*



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

**Vyjádření zadavatele k dotazu:**

Zadavatel uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr pro 1. část veřejné zakázky - „Zámecké konírny – Community Hub - konírny a mléčnice“, který nahrazuje dříve uveřejněné položkové rozpočty/výkazy výměr pro tuto část veřejné zakázky.

Zadavatel doplnil měrnou jednotku a výpočet.

Položka bude oceněna.

Pískem se provádí podsyp a také zásyp nad vedením.

**Dotaz zájemce včetně vyjádření zadavatele:**

*DOTAZ ZÁJEMCE:*

*Vážený zadavateli,*

*tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:*

*V rozpočtu SO02 Konírny je položka č.52 Trapézových plech 50/260, které chybí položka montáže. Prosíme o doplnění a vysvětlení, k čemu se tato položka pro trapézových plech vztahuje. Trapézové plechy jsou totiž popsány v technické zprávě, a ty jsou vztaženy k položce č. 59.*

*S pozdravem*

**Vyjádření zadavatele k dotazu:**

Zadavatel uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr pro 1. část veřejné zakázky - „Zámecké konírny – Community Hub - konírny a mléčnice“, který nahrazuje dříve uveřejněné položkové rozpočty/výkazy výměr pro tuto část veřejné zakázky.

Položka č.52 u SO 02 byla odstraněna. Jednalo se o trapézové plechy v rámci spojovacího krčku SO 03. Tyto plechy jsou v rámci objektu SO 03.

**PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:**

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

**Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 20. 12. 2024 v 09:00 hodin.**

**Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 20. 12. 2024 v 09:01 hodin.**

Karviná 05. 12. 2024

.....  
Miroslav Švancar, administrátor VZ

Přílohy:

Příloha DI12 č. 1 – Položkový rozpočet/výkaz výměr – 1. část veřejné zakázky



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**