

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel:

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města,
IČO: 00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

„Realizace výstavby lávky přes řeku Olši - technický dozor a koordinátor BOZP“

1

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce na služby, zadané jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

I. Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výkon činností technického dozoru stavebníka (dále též TDS) a plnění všech povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též KBOZP) při realizaci stavby „Realizace výstavby lávky přes řeku Olši“ (dále též stavba nebo dílo).

Výkon TDS a KBOZP je povinen dodavatel zajišťovat podle zadavatelem předané projektové dokumentace pod názvem „Lávka přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hažlachy“ zpracované firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s. (dále též projektová dokumentace).

1. Rozsah činností a povinností zabezpečovaných dodavatelem v rámci výkonu TDS:

před zahájením realizace stavby

- seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
- kontrola, zda jsou vydány stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (případně vodoprávní rozhodnutí), veřejnoprávní smlouva, povolení záměru nebo jiné obdobné doklady v České i Polské republice na celý předmět díla včetně uzavřených smluv, zabezpečení povinností stavebníka (zadavatele) vyplývajících z vydaných stavebních povolení, souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodnutí, veřejnoprávních smluv, povolení záměrů nebo jiných obdobných dokladů v České i Polské republice,

v průběhu realizace stavby

- odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu,
- sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (zejména projektové dokumentace, smluv, časového harmonogramu, případně dalších požadavků zadavatele předaných v písemné podobě),
- zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány v České i Polské republice,
- evidence dokumentace a její doplňování podle potřeb stavby, koordinace požadavků autorského dozoru projektanta a požadavků zhotovitele stavby,
- zabezpečení protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotovitelem (základních vytyčovacíh bodů stavby v souladu s projektovou dokumentací) a jeho kontrola,
- účast a zabezpečení kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací a jeho kontrola,
- kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků stavby, zda dodržují podmínky stavebních povolení, souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávních smluv, povolení záměrů či jiných rozhodnutí správních orgánů v České i Polské republice, české a polské právní předpisy, české a polské technické normy, technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, zvláštní technické kvalitativní podmínky, a to po celou dobu realizace stavby,
- fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace předána zadavateli v 1 vyhotovení na CD nosiči),
- sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů,

Interreg



Spolufinancováno
Evropskou unií

Česko - Polsko

- kontrola všech částí stavby, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými se zápisem o těchto kontrolách do stavebního deníku,
- uplatňování a projednání opatření na odstranění závad zjištěných v projektové dokumentaci stavby, a to ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby,
- sledování, jestli zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí, výrobků a prací, kontrolování jejich výsledků, požadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek,
- organizování, účast a řízení pravidelných kontrolních dnů, pořizování zápisů z nich, rozesílání účastníkům kontrolních dnů dle dohody se zadavatelem,
- účast při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí / konstrukcí / vrstev,
- technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě,
- cenová a věcná kontrola provedených prací, kontrola úplnosti faktur, kontrola souladu faktur a zjišťovacích protokolů s podmínkami uvedenými ve smlouvách (zejména s rozpočtem) a se skutečně provedenými pracemi a v návaznosti na podmínky poskytnuté dotace,
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a organizační zajištění jednání o odevzdání a převzetí stavby,
- zastupování zadavatele v rozsahu zmocnění ve správních a jiných řízeních a součinnost při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem a obdobným orgánem v Polské republice,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech,
- zajištění všech podkladů tak, aby stavba mohla být užívána v souladu s českými i polskými právními předpisy (především stavebním zákonem), zejména pro vydání kolaudačního rozhodnutí a obdobného dokladu v Polské republice,
- předkládání požadavků zadavateli na změny projektové dokumentace a dodatky s vlastním vyjádřením včetně zastupování v řízení týkajících se změn staveb / záměrů před dokončením,
- evidence a kontrola víceprací a méněprací – evidence, odsouhlasení předem včetně zajištění podkladů a finanční náročnosti – průběžně, spolupráce při zpracování změnových listů,
- ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných podmínek smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je zadavateli,
- pravidelné sledování a kontrola vedení českého i polského stavebního deníku, kontrola plnění úkolů vyplývajících ze zápisů ve stavebním deníku,
- kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod., a přijímání opatření k odvrácení nebo omezení škod,
- řádné pořizování záznamů ze všech jednání, které vzešly v rámci realizace stavby v jednotné formě umožňující jejich vyhodnocení a další zpracování,
- zajišťovat výkon činností inspektora technického dozoru investora (inspektora nadzoru inwestorskiego) v rámci stavby prováděné na území Polské republiky, zejména zajistit všechny činnosti, úkony, písemnosti dle polských právních předpisů. Činnost inspektora technického dozoru investora (inspektora nadzoru inwestorskiego) bude vykonávána zejména dle odst. 25, 26, 27 zákona z 7. července 1994, stavební zákon (ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) a souvisejících právních předpisů Polské republiky,
- zajistit kontrolu podmínky a dohled nad skutečností, že v průběhu stavby nesmí dojít k šíření invazních druhů při přesunech zemin, o splnění této podmínky vypracuje dodavatel stanovisko, které předá zadavateli,
- zajistit kontrolu podmínky a dohled nad skutečností, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný je třeba připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití. Týká se to rovněž zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Toto ustanovení se netýká odpadů z v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES. Odpad je doporučeno v nejvyšší možné míře využít už na stavbě. Pokud to není možné, nejvhodnější je jej předat firmě, která má oprávnění ho recyklovat. Obě zmíněné varianty se započítávají do požadavku 70 %. Skládkování a likvidace odpadu je až poslední možnost, v projektu nesmí jít o více než 30 % celkového odpadu. Požadovat po zhotoviteli veškerou dokumentaci k odpadu (např. vážní listky) po celou dobu průběhu realizace stavebních prací od zhotovitele stavby. O splnění této podmínky vypracuje dodavatel stanovisko, které předá zadavateli.
- zajistit kontrolu podmínky a dohled nad skutečností, že všechny nové spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče,
- zajistit kontrolu podmínky a dohled nad skutečností, že zhotovitel stavby vykazuje a dodržuje podmínky vyplývající z principu zásadně nepoškozovat životní prostředí.

po dokončení stavby

- spolupráce při zajištění splnění podmínek stavebního úřadu a provedení všech úkonů tak, aby stavba

Interreg



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Česko - Polsko

mohla být v souladu s českými i polskými právními předpisy užívána, vypracování a podání žádosti o kolaudační rozhodnutí a obdobný doklad v Polské republice a zastupování zadavatele v těchto řízeních, účast na jednáních a konzultacích s účastníky kolaudačního řízení a s českými a polskými veřejnoprávními orgány, a vyžadují-li to právní předpisy, oznámení dokončení stavby stavebnímu úřadu nebo obdobnému orgánu v Polské republice,

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
 - kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, kterou stvrdí svým podpisem, a dokladové části a zajištění odstranění případných nedostatků,
 - spolupráce při vyhodnocení stavby,
 - spolupráce a poskytování odborné pomoci při uplatňování práv z vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla zadavatelem a kontrola odstranění vad v dohodnutém termínu a v dohodnuté kvalitě.
3. Pokud ve výše uvedeném výčtu činností nejsou obsaženy některé činnosti spadající do inženýrských činností investora, má se zato, že v rámci inženýrské činnosti budou dodavatelem zajištěny veškeré inženýrské činnosti potřebné pro zdárný a plynulý průběh předmětné stavby v České i Polské republice.
4. Výkon činnosti KBOZP se bude řídit zejména zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) a zahrnuje zejména následující rozsah činností a povinností zabezpečovaných dodavatelem:
- a) Vypracování pro zadavatele Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo jeho aktualizace (dále jen „Plán BOZP“) pro stavbu. Plán BOZP bude vypracován tak, aby obsahoval (přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště) veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude vypracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se Zákonem a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
- Plán BOZP bude mimo jiné obsahovat:
- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,
 - z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví zpracování písemné zprávy o možných rizicích, která se mohou během realizace stavby vyskytnout.
- Plán BOZP v rozsahu dle tohoto článku smlouvy bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních.
- b) Výkon funkce KBOZP na staveništi a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu Zákonu a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá dodavatel zadavateli kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.
- c) Zajištění všech povinností dodavatele plynoucích ze Zákonu a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (mimo povinností zadavatele vůči KBOZP) včetně zajištění aktualizace Plánu BOZP na staveništi v průběhu stavby.
- d) Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby (z příslušných smluv o dílo na stavební práce) o bezpečnosti a zdravotních rizicích, která vznikla, popř. mohou vzniknout na staveništi během postupu prací.
- e) Požadovat po zhotoviteli, poddodavateli stavebních prací a dodávce požadovanou dokumentaci např.:
- i. pracovní a technologické postupy, které pro realizaci stavby zvolil,
 - ii. řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, a to na tuto konkrétní stavbu,
 - iii. potvrzení o provedeném proškolení všech pracovníků zhotovitele stavby pracujících na staveništi s obsahem Plánu BOZP,
 - iv. potvrzení o provedeném proškolení a seznámení všech pracovníků zhotovitele stavby se stávajícími riziky na stavbě.
- f) Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření.

- g) Oznámit zadavateli případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, a dále opatření dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- h) Koordinovat spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu díla a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
- i) Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánovat bezpečné provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.
- j) Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.
- k) Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.
- l) Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na předmětné staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.
- m) Spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- n) Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu.
- o) Navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených a organizovat jejich konání.
- p) Sledovat, zda zhotovitelé stavby dodržují Plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.
- q) Provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- r) Nechat odsouhlasit a podepsat Plán BOZP všemi zhotoviteli.
- s) V rámci výkonu funkce KBOZP na staveništi vést bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku zaznamenávat veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
 - seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
- t) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace předána zadavateli v 1 vyhotovení na CD nosiči).

Dodavatel je povinen zajistit výkon činností inspektora technického dozoru investora (inspektora nadzoru inwestorskiego) na území Polské republiky osobou s potřebnou autorizací (oprávněním) pro mostní specializaci platnou pro území Polské republiky nebo doložit doklad o registraci, členství v Krajské komoře inženýrů činných ve výstavbě [Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa] (v případě uznání „české autorizace“). Splnění této podmínky musí dodavatel doložit nejpozději při předání staveniště. Náklady na splnění této podmínky si dodavatel zahrne v ceně.

Dodavatel se zavazuje zajišťovat činnost stanovenou v tomto článku prostřednictvím těch osob, které uvede v seznamu členů odborného týmu, jež bude součástí uzavřené smlouvy jako její příloha. Více v podrobnostech příloh zadávací dokumentace.

Interreg



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Česko – Polsko

Klasifikace předmětu veřejné zakázky: SLUŽBY

Název	CPV
stavební dozor	71315400-3
architektonické, stavební, technické a inspekční služby	71000000-8
služby v oblasti bezpečnosti a zdraví	71317200-5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 129 320,00 Kč bez DPH**II. Seznam účastníků, kteří v zadávacím řízení podali nabídku:**

Seznam podaných nabídek			
Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu včetně země, z níž pochází	Identifikační číslo osoby
1	Vysplan s.r.o.	8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava	27717089
2	SAFETY PRO s.r.o.	Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc	28571690

5

Nabídkové ceny účastníků:		
Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Nabídková cena v Kč včetně DPH
1	Vysplan s.r.o.	1 043 140,00
2	SAFETY PRO s.r.o.	1 105 500,00

III. Popis hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, stanovená podle § 114 ZZVZ.

Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality, případně podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu.

Zadavatel stanovuje hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky jediné kritérium hodnocení, a to: **NABÍDKOVOU CENU V Kč BEZ DPH.**

Způsob hodnocení:

Zadavatelem či příslušnou hodnotící komisí jmenovanou za účelem posouzení a hodnocení nabídek budou nabídky seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Postup pro stanovení výsledného pořadí při shodě nabídek: Výsledné pořadí nabídek při shodě nabídkových cen bude určeno losováním v souladu se zásadami uvedenými v § 6 odst. 1 a 2 ZZVZ. Účastník se losování má právo dodavatelé, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 3 pracovní dny před losováním.

Konečné pořadí nabídek:		
Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	Vysplan s.r.o.	1 043 140,00

Interreg**Spolufinancováno
Evropskou unií****Česko - Polsko**

2.	SAFETY PRO s.r.o.	1 105 500,00
----	-------------------	--------------

IV. Seznam účastníků, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Seznam vyřazených nabídek:	
Pořadové číslo nabídky	Důvod vyřazení nabídky
žádné	-

V. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Identifikační údaje vybraného dodavatele	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení	Vysplan s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa)	8. března 4812/2a, 58601 Jihlava
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo osoby	27717089

Pořadí nabídek	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení
1.	Vysplan s.r.o.
2.	SAFETY PRO s.r.o.

VI. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení stanovené zadavatelem a předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

VII. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě je 1 043 140,00 Kč bez DPH.

VIII. Plnění subdodavatelem

Zakázka bude realizována bez spoluúčasti poddodavatelů.

IX. Střet zájmů

V průběhu celého zadávacího řízení nebyl zjištěn střet zájmů.