Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpist

Cislo smlouvy objednatele: MMK/SML/ 1810/2017

1. Smluvni strany

1.1 statutarni mésto Karvina
se sidlem: Frystatska 72/1, 733 24 Karvina Frystat
zastoupeno Tomasem Hanzlem, primatorem mésta
k podpisu smlouvy opravnén na zakladé povéieni ze dne 14.12.2016:
Ing. Helena Bogoczova, MPA, vedouci Odboru majetkového

jednani ve vécech:

a) smluvnich: Ing. Helena Bogoczova, MPA, vedouci Odboru majetkového
b) technickych: Ing. Jana Salamonova, vedouci OPUM-OM
Ing. Adéla Pietroszova zaméstnanec OPUM-OM
telefon: 596 387 270
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz

jana.salamonova@karvina.cz
adela.pietroszova@karvina.cz

IC: 00297534

DIC: CZ00297534
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
&islo udtu: 27-172154239/0800

(dale jen objednatel)
a

1.2 Petr Vaiihara
zapsdana v zivnostenskem rejstiiku, ¢.j. 98/598917/4378/Str, Ev. €. 380300-5893-02

zastoupena: Petrem Variharou

jednani ve vécech technickych — stavbyvedouci: Petr Vanhara

se sidlem: 73553 Dolni Lutyné, Zahradni 133
IC: 60964341

DIC: CZ6905084945

telefon: 602 725 623

fax: -

e-mail: repokl@volny.cz

bankovni spojeni: Komeréni banka

¢. uctu: 107-4352020257/0100

(dale jen zhotovitel)

2. Predmét smlouvy

Predmétem této smiouvy je provedeni dila - stavby ,Rekonstrukce stfesni ¢asti budovy na
ul. Karola Sliwky ép. 149 v Karviné-Frystaté* (dale téz ,stavba“ nebo ,dilo”) dle projektové
dokumentace zpracované v fijnu 2016 Ing. Pavlem Stoklasou, IC 15485145 (dale jen
.projektova dokumentace“) a zpracovani dokumentace skuteé¢ného provedeni stavby.
Predmétem této smlouvy je dale geodetické zaméreni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné
zpUsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této smlouvy. Prace budou dale provadény

v souladu s Mykologickym priizkumem krovu, ktery zpracoval Ing. Radim KaluZa a Vyjadfenim
statika ke stavu viditelné ¢asti nosné dievéné stfedni konstrukce (DK - KROV) a navrh opatieni
k zajisténi jeji mechanické odolnosti a stability, ktery zpracoval Ing. Vaclav Skopek.

2.1 Provedenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, konstrukci, dodavek materiald, technickych a technologickych zafizeni, véetné
véech ¢innosti spojenych s pinénim prfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu dila
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do uzivani. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

i)
)

k)

0)
p)
q)

r)

w)

zajistit nezbytna opatfeni nutna pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti b&hem vystavby,
zajistit véechny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provadéni a ukon&eni dila v navaznosti
na vysledky prizkumd predloZzenych objednatelem,

zajistit a provést véechna opatieni organizatniho a stavebné technologického charakteru
k radnému provedeni dila,

provést bezpeénostni opatieni na ochranu osob a majetku (zejména chodcll a vozidel
v mistech dotenych stavbou),

provést opatieni k do&asné ochrané vzrostlych stromii, jeZ maji byt zachovany,

zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni stavby,

zajistit ostrahu stavby a stavenisté, materiali a stroja na stavenisti,

zajistit bezpeé&nost prace a ochrany Zivotniho prostedi,

projednat a zajistit pfipadné zvlastni uZivani komunikaci a vefejnych ploch v&etné Ghrady
vymétenych poplatk( a najemného, zajistit povoleni k uzavirkam,

zajistit dopravni znageni k dopravnim omezenim, jejich adrzbu, pfemistovani a nasledné
odstranéni,

zajistit a provést véechny pfedepsané &i dohodnuté zkousky a revize vztahujici se k
provadénému dilu v&etné pofizeni protokolli, zajistit atesty a doklady o pozadovanych
vlastnostech vyrobk( (prohlédeni o shodé),

zfidit a odstranit zafizeni staveniété veetné zajisténi napojeni na inzenyrske site,

zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadl v souladu s pravnimi pfedpisy,

uvést véechny povrchy dotéené stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
piikopy, propustky apod.),

oznamit zahdjeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi
napf. spravcim siti apod.,

dodrzet podminky stanovené (ve smlouvach &i v jinych dokumentech) spravci inZzenyrskych
siti, dotéenymi organy a vlastniky vefejné dopravni a technicke infrastruktury,

dodrzet podminky uvedené ve smlouvach s jednotlivymi viastniky nemovitosti (zejména ve
smlouvach o pravu provést stavbuy),

spinit podminky vyplyvajici z uzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo jinych
dokladii, vyjadreni, stanovisek & smluv tykajicich se dila,

zajistit koordina¢ni a kompletaéni &innost celé stavby,

provadét denni Uklid stavenisté, pribézné odstrafiovat znetisténi komunikaci &i Skod na
nich,

oplotit stavenisté nebo jinak jej vhodné zabezpecit,

oznacit staveniété v souladu s pravnimi piedpisy a dale jej oznacit tabuli o rozmérech 1,2 m

x 0,8 m s logem objednatele, nazvem stavby a napisem ,STAVIME PRO VAS"* (vzor tabule
je uveden v Pfiloze €. 2 této smlouvy),

zajistit v pribéhu realizace dila plnou souginnost v8ech svych zastupcl se zastupci
projektanta, objednatele, koordinatora BOZP, budouciho provozovatele, viastnikl a spravcl
inzenyrskych siti, pfipadné s ostatnimi Ggastniky Uzemniho a stavebniho fizeni a viastniky
okolnich nemovitosti.

2.2 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude provedena podle nasledujicich zasad:

a)
b)

c)

do projektové dokumentace budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo
v prabéhu provedeni dila,

ty &asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k zadnym zménam, budou oznaceny
napisem ,beze zmén*,

kazdy vykres (v ti§téné formé) dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatien
jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skute¢ného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,
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d) u vykresl obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci bude umistén odkaz na
zménovy list.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pfedana objednateli nejpozdéji v den prevzeti
dila objednatelem ve tfech vyhotovenich v tiSténé a 1x v digitaini podobé.

Geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemémeéfitskym inZenyrem a bude pfedano objednateli 3x v tisté€né a 1x v elektronické formé.
Geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila je zhotovitel povinen provést v souladu s
platnou Smérnici pro tvorbu digitalni technické mapy mésta Karviné. Soucasti zaméfeni budou i
dalsi objekty povrchové situace (napf. zeleri, dopravni znageni, kontejnerova stani, lavicky, ko$e,
herni prvky, umélecka dila, sudaky, klepace, vefejné osvétleni apod. umisténe na dotenych
nemovitostech, sou¢asné budou vyznaceny veskeré stavbou odstranéné objekty (objekty
povrchové situace, technicka infastruktura apod.).

Zhotovitel je povinen zpracovat geometricky plan v pfipadech, kdy provedena stavba znamena
dle pravnich piedpistl nutnost provedeni zapisu v katastru nemovitosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pochybnostech se ma za to, Ze pfedmétem dila jsou veskeré
prace a dodavky obsazené v projekiové dokumentaci.

Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsaZeny nejsou a na jejichz provedeni
objednatel trvd nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji
viceprace. V pFipadé vyskytu vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pfipadé,
Ze realizace vicepraci je v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdé&jsich predpisd (dale téz ,zakon o vefejnych zakazkach*).

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit &i zmensit pfedmét smlouvy o prace a dodavky, které jsou
obsaZeny v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto prace a dodavky neprovadét. Prace a
dodavky, které v dokumentaci obsaZeny jsou a objednatel jejich provedeni nepoZaduje, se
nazyvaji ménéprace.

Dojde-li pii realizaci stavby k jakymkoliv zmé&nam (v mnoZstvi nebo kvalité), dopliikim nebo
roz§iteni pfedmétu smlouvy odsouhlasenych ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho
dne, je objednatel povinen ihned provést soupis téchto zmén, dopliik(l nebo rozsifeni véetné
odUvodnéni, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle zplsobu sjednaného v této smlouvé a
predlozit ocenéni (zménovy list) v listinné i digitaini formé& objednateli k odsouhlaseni. Po
odsouhlaseni objednatelem bude uzavien mezi smiluvnimi stranami pisemny dodatek k této
smlouvé, teprve po jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a uhradu.

Objednatel je opravnén, i v priib&hu provadéni dila, pozadovat zamény materiall oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materialiim, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel je povinen na
tyto pozadavky objednatele pfistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a
povahou dila, fadné prekontroloval projektovou dokumentaci, kterou pfevzal, tj. tzn. textovou
¢ast, popis praci, vykresovou &ast, vyjadieni a stanoviska orgénd, organizaci, vilastnikl a
spravci inZzenyrskych siti, vykaz vymeér, a vSechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil se
zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlidkou mista stavby. Déle potvrzuje,
Ze jsou mu znamy ves$keré podminky technické, kvalitativni, mistni podminky na stavenisti a jiné
podminky nezbytné k fadné realizaci dila.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje predmét dila bez vad a nedodélkll prevzit
ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto
smlouvou za podminek dale stanovenych. Smluvni strany se tedy dohodly, Ze objednatel ma
pravo odmitnout prevzeti stavby i pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s
jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji.

Zhotovitel je povinen provést dilo vliastnim jménem, na viastni odpovédnost a na své nebezpedi.

Zhotovitel je povinen dodrZzet poddodavatelské schéma predlozené v nabidce v ramci
zadavaciho fizeni. V pfipadé, ze v pribéhu provadéni dila dojde ke zméné ¢&i doplnéni
poddodavatele, musi zhotovitel o této skute¢nosti objednatele (v pfipadé, Zze na stavbé bude
koordinatorem BOZP - ,koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci‘) neprodlené
informovat e-mailem a dale zapisem do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze se bude jednat o
poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zakona o vefejnych zakazkach, je zhotovitel povinen
jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikaci. V opa¢ném pfipadé, neni zhotovitel
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opravnén poddodavateli umoznit praci na stavbé. Porueni této povinnosti je povazovano za
podstatné porugeni této smlouvy a objednatel miZe od této smlouvy odstoupit.

Vlastnictvi dila a nebezpeci $kody
Smluvni strany se dohodly, Ze viastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni staveniété, véetné pouzZivanych stroji a dalSich véci potiebnych pro
provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeti $kody na téchto vécech.

Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim $kod nese zhotovitel a tyto naklady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, zniCeni, poskozeni nebo
znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych pfi¢in k nim doslo.

Nebezpedi $kody nebo zniteni stavby nese od pocatku zhotovitel az do jejiho prevzeti
objednatelem, a to i v piipadé Ze by ke 8kodé doslo i jinak.

Zhotovitel odpovida i za $kodu na dile zplisobenou ¢innosti téch, ktefi pro n&j dilo provadeji.
Zhotovitel odpovida téZ za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroju,
pFistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

Doba a misto pInéni

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté do 5 dni ode dne doruceni pisemné vyzvy k prevzeti
stavenisté, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak. O pfedani stavenisté bude zhotovitelem
vyhotoven zapis. V den predani stavenisté je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli asovy
harmonogram praci obsahujici terminy provad&nych praci. V pfipadé zmény Casoveho
harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a pfedat objednateli.

Zhotovitel je povinen zahaiit prace na dile nejpozdéji do 5 dnli ode dne pfedani staveniste. Pokud
zhotovitel nepfevezme ve stanovené Ih(ité stavenist& nebo prace na dile nezahdji ani ve thité 3
dnut ode dne, kdy mél prace na dile zahdjit, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu do 90 dn od protokolarniho predani staveniste.
Smiuvni strany se dohodly, Ze provedenim dila se rozumi jeho fadné ukonceni a prevzeti dila
objednatelem. Smiuvni strany se dohodly, Ze fadnym ukon&enim dila se rozumi, Ze dilo nebude
vykazovat Zadné vady ani nedodélky.

V ptipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunou
terminy sjednané ve smlouvé tykajici se provedeni praci na dile.

K posunuti terminu provedeni praci na dile mize dojit v pfipadé, Ze nastanou takové klimatickeé
podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na dile a brani dodrzeni
technologickych postuptl. O existenci nepfiznivych klimatickych podminek musi zhotovitel uCinit
zapis ve stavebnim deniku, objednatel zapisem ve stavebnim deniku uvede, zda
s neprovadénim dila z tohoto divodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s neprovadénim
dila, se termin provedeni praci na dile dle odst. 4.3 této smlouvy posouva o dobu, po kterou
zhotovitel nemohl prace na dile z diivodu klimatickych podminek provadét.

V piipadé, Ze se na dile vyskytnou viceprace, které nebyly obsazZeny v projektové dokumentaci,
tyto viceprace nebylo mozné pfi naleZité pédi predvidat a jsou nezbytné pro provedeni dila, muze
se, po vzajemné dohodé objednatele se zhotovitelem, termin provedeni praci na dile stanoveny
v odst. 4.3 této smiouvy posunout o dobu nezbytné nutnou k provedeni téchto vicepraci.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym
ukonéenim a predanim objednateli bez vad a nedodélkl. O pfedani a prevzeti dila jsou
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo
prejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych divodu.

Mistem pInéni je budova na ul. Karola Sliwky &p. 149 v Karviné-Frystaté, parc. & 1134/1
v katastralnim Gzemi Karvinad-mésto

Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném v ¢l. 2 této smlouvy
je stanovena v souladu se zakonem o cenach a ¢ini:
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6.3

| Cena bez DPH 2.933.954,80 K¢

Prfedmét plnéni této smlouvy objednatel pofizuje pro svou ekonomickou €innost. Pokud jsou
realizované stavebni a montazni prace zafazené pod Ciselnymi kédy 41- 43 klasifikace produkce
CZ-CPA, dochazi ve smyslu § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni, k prfeneseni danové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené prace, bude
vystavovat objednateli dafiové doklady bez DPH.

Smluvni strany prohlasuji, Ze dilo je zadano dle rozpottu. Polozkovy rozpocet je piilohou a
nedilnou sou&asti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v poloZkovem rozpod&tu jsou ceny
pevné a neménné po celou dobu realizace stavby.

Cena je stanovena jako cena nejvy3e pifpustna a platna az do terminu kompletniho ukonéeni a
prevzeti dila objednatelem. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv na
celkovou sjednanou cenu dila.

V ceneé jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména naklady
na provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni
stavenisté, naklady na oploceni a oznaceni stavenisté, mimostavenistni dopravu, pfesun hmot,
provedeni vedkerych zkousek a revizi nutnych k ukonéeni dila, naklady na energii, vodu, topeni
spotfebované v dobé realizace dila, pfipadné dalsi sluzby nutné k provadéni dila, naklady na
tridéni druhotnych surovin, rozebrani a roztfidéni demontovanych vyrobkl a to tak, aby bylo
mozné odprodat druhotné suroviny samostatné dle jednotlivych druhl, naklady na zabezpeceni
bezpeénosti a hygieny prace, opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, pojisténi stavby a osob,
organizacni a koordinac¢ni &innost, poplatky spojené se zdborem vefejného prostranstivi a
zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni. Sjednana cena obsahuje pfedpokladany vyvoj cen
vstupnich naklad(i a pfedpokladané zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase pinéni.

Polozkovy rozpocet slouzi k vykazovani finanénich objem( provedenych praci a k ocenéni
vicepraci a ménépraci.

Zmeéna ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jeZz maji byt
provedeny navic nebo jeZ nebudou provedeny, jednotkovymi cenami poloZzkového rozpoctu,

b) v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nakladl u polozek tykajicich se
celé stavby,

c) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovem rozpoCtu obsazeny, pak
zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v ceniku RTS nebo URS,

d) v pfipadech, kdy se dané poloZky v ceniku RTS nebo URS nenachézeji, mohou byt ceny
stanoveny individuaini kalkulaci zhotovitele, ktera bude souéasti zménoveho listu,

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu Skody,
nakiadl &i uslého zisku, které mu v disledku ménépraci vznikly.

V pfipadé zmeény ceny dila z divodu ménépraci &i vicepraci jsou smluvni strany povinny uzavfit
dodatek k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku ma zhotovitel
v piipadé vicepraci pravo na jejich uhradu; v pfipadé ménépraci se snizi cena dila.

V pfipadé vzniklé viceprace — ménéprace béhem realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat
do zménového listu pfi jejim vzniku.

Platebni podminky
Smiuvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.

Prace budou hrazeny na zakladé dil¢ich danovych dokladll vystavovanych zhotovitelem jednou
za kalendaini mésic (dale jen ,faktury").

Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdéji do patého pracovniho dne nasledujiciho
kalendarniho mésice ocenény soupis provedenych praci. Objednatel je povinen se k tomuto
soupisu vyjadrit nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni soupisu
provedenych praci objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dilgi pInéni, vzdy
nejpozdeji do desatého pracovniho dne pfisludného kalendainiho mésice, v némz objednatel
odsouhlasil soupis provedenych praci. Neni-li soupis provedenych praci odsouhlasen
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6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

7.2

7.3

objednatelem, neni zhotovitel opravnén vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel dorucit
objednateli v den jejiho vystaveni. Za den diléiho zdanitelného pinéni se povazuje posledni den
v kalendarnim mésici, v némz bylo uskute¢néno diléi zdanitelné pinéni na dile. Soucasti faktury
bude soupis provedenych praci a dodavek s uvedenim data a podpisil opravnénych zastupc
objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici uskute€néna dil¢i zdanitelna pinéni na dile, a to
ve dvou vyhotovenich.

Smluvni strany se dohodly, Ze mési&ni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vyse 90%
z celkové ceny dila. Zbyvaijici &ast, tj. 10% z celkové ceny dila, pfedstavuje tzv. ,zadrzné" (dale
té2 zadrzné), které bude zajistovat fadné plnéni zavazku zhotovitele z této smlouvy. Pfevezme-
li objednatel dilo s vadami & nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli zadrzné do 30 dni po
odstranéni vad ¢&i nedodélk(i reklamovanych pfi pievzeti dila objednatelem. Nebude-li mit dilo
v dobé prevzeti objednatelem vady, uhradi objednatel zhotoviteli zadrzné do 30 dnu od prevzeti
dila objednatelem.

Lhata splatnosti jednotlivé faktury za dilo &ini 30 dnil od jejiho doru¢eni objednateli.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuétovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenych praci pfimo na stavenisti.

Faktury zhotovitele budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle pfislusnych pravnich pfedpist.
Dale musi faktura obsahovat &islo smlouvy objednatele. Soué&asti faktury bude pfiloha — soupis
provedenych praci ocenény podle poloZkového rozpottu odsouhlaseny objednatelem ve dvou
vyhotovenich.

Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vyuctuje-li zhotovitel prace nebo dodavky, které
neproved|, vyGétuje chybné& cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou néalezitost nebo bude obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén fakturu
vratit zhotoviteli s vyznagenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokynd
objednatele, a to vystavenim nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli, pfestava béZet pivodni
lhiita splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vystavené faktury
objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusne Castky
z UCtu objednatele.

Zhotovitel je povinen ve faktufe konkrétné specifikovat zafizeni stavenisté a toto doloZit
fotodokumentaci. Pokud se ve fakturach budou vyskytovat polozky, které jednoznacné neurcuji
mnozstvi provedenych praci & materialu, je zhotovitel povinen dolozit detailni specifikaci téchto
polozek nebo je podlozit pislusnymi doklady (napf. k poloZce ,Poplatek za ulozeni na skladce”
piilozit k faktufe jednotlivé vazni listky).

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uzivat &islo u&tu uvefejnéné dle § 98 zak. & 235/2004 Sb. v registru platcl a
identifikovanych osob.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vyskytu vicepraci a ménépraci na dile odsouhlasenych
ob&ma smluvnimi stranami ve zmé&novém listu, budou na faktufe zfetelné oznageny viceprace a
ménéprace s tim, Ze pokud jde o0 ménéprace bude vzdy ve faktufe uvedena jak plvodni poiozka
rozpoétu (,kladna polozka“) tak i pfislusna ménéprace (,zaporna polozka“).

Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
hospodarnost. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s touto
smlouvou, pravnimi predpisy, pfikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci
dokumentaci stavby, v souladu se schvalenymi technologickymi postupy stanovenymi platnymi i
doporugenymi &eskymi nebo evropskymi technickymi normami, v souladu se soucasnym
standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel kvalitu
dila.

Dilo se nesmi odchylit od CSN a technickych pozadavk( na vystavbu, dle kterych je projektova
dokumentace stavby zpracovana. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci stavby musi
byt predem odsouhlaseny objednatelem, technickym dozorem, autorskym dozorem.

Jakost dodavanych materialll a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem pfi
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9
8.10
8.11

8.12

9.2

9.3

9.4

kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Provadéni dila

Zastupci objednatele a zhotovitele zastupuji zejména pii technickém feSeni &innosti, pfi
potvrzovani soupisu provedenych praci a odsouhlaseni faktury, pfi potvrzovani protokolu o
pfedani a prevzeti dila, pfi kontrole zakryvanych ¢asti a provadéni pfedepsanych zkousek.

Zhotovitel se zavazuje zabezpedit pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyZzaduje.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky doté¢ené stavbou do plvodniho stavu
a zapisem o piedani a prevzeti je pfedat jejich vlastnikiim.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu vSech osob v prostoru stavenisté a je povinen
zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami.
Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo

zbyte¢nému obtéZovani okoli stavby. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel odpovida za
$kodu, kterou zplsobi objednateli &i tfetim osobam bé&hem provadéni dila.

Za Utelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedani stavenisté pravidelné
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimoradny kontrolni den, svola jej objednatel, zhotovitel
je povinen zlG&astnit se mimoradného kontrolniho dne. O prabéhu a zavérech kontrolniho dne se
pofidi zapis, k jehoZ vypracovani je povinen zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zastupce (technicky dozor) nejméné 5 dnli
pfedem ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli provedeni
dodate&né kontroly a nést naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se u¢ini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zastupce (technického dozoru) se zakrytim predmétnych &asti
dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skute¢nost do zaznamu ve stavebnim
deniku misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho piikazd.
Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zajistit a financovat ve$keré subdodavatelské
prace a nese za né odpovédnost jako by je provadél sam.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy pfedloZit objednateli original nebo
Ufedné ovérenou kopii smlouvy o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za $kodu, kterou miize svou
ginnosti & nedinnosti zpUsobit v souvislosti s pinénim pfedmétu této smlouvy objednateli &i
jakékoliv tfeti osobé& a odpovédnosti za $kodu z podnikatelské &innosti (dale jen ,pojistna
smiouva"). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pfip. pojisténi udrzovat v platnosti a u€innosti
po celou dobu trvani této smlouvy. Trvani pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na poZadani
objednateli prokazat. Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy, jestlize zhotovitel nesplini
jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznami ode dne pievzeti stavenisté do prevzeti celé stavby objednatelem. Tato povinnost se
tyka i staveb podléhajicich souhlasu s provedenim ohlaené stavby.

Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, $krtany, z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti nebo jej odevzda pfi pfevzeti
celého dila objednatelem.

Zhotovitel povede mimo stavebni denik i denik vicepraci a ménépraci, ktery bude slouzit jako
podklad pro vypracovani pfipadného dodatku ke smlouvé. Odsouhlaseni navrhu i vlastniho
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10.

101
10.2

10.3

10.4

provedeni vicepraci nebo ménépraci vtomto deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem,
objednatelem a projektantem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném
stavebnim deniku a presné uréeni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého diivodu.

Predani a pfevzeti dila
Smiluvni strany se dohodly, Ze dilo nebude predavano a pfejimano po &astech.

Dilo bude pfedano zapisem o predani a prevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat
Zejména: oznaceni dila, oznaceni objednatele a zhotovitele, &islo a datum uzavieni této smiouvy,
datum vydani a ¢isla stavebnich povoleni, zah3jeni a ukongeni praci na dile, prohlageni
objednatele, ze dilo pfejima / nepfejima, datum a misto sepsani zapisu, jména a podpisy
zastupci objednatele a zhotovitele, seznam prevzaté dokumentace, soupis naklad( od zahajeni
po ukonceni dila, termin vyklizeni stavenisté, datum ukoné&eni zaruky na dilo.

Pri pfedani dila je zhotovitel povinen predat objednateli doklady o radném provedeni dila dle
technickych norem a predpisi, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlageni o shodé.

Zhotovitel je povinen do 5 dnil po prevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté a
stavenisté vyklidit.

11. Zaruéni podminky a vady dila

111

11.2

11.4
11.5

11.8

11.9

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo ma vady, zejména jestlize jeho provedeni. neodpovida
pozadavkim uvedenym v této smlouve, pfislusnym pravnim predpisim, : projektové
dokumentaci, technickym normam, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikazam
objednatele nebo pokud neumoziuje uZivani, k némuz bylo uréeno a provedeno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v priib&hu vystavby, déle za vady, jez ma dilo v dob&
jeho pfedani a prevzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po
zaruéni dobé, odpovida zhotovitel, jestlize byly zptisobeny porugenim jeho povinnosti.

Zaru¢ni doba na stavbu se sjednava v délce 60 mésicu. Veskeré dodavky stroji, zafizeni,
technologie, predméty postupné spotfeby maji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou
vyrobcem, zhotovitel v8ak garantuje zaruku nejméné 24 mésict. Vy$e uvedené zaruky plati za
predpokladu dodrzeni viech pravidel provozu a udrzby.

Smiluvni strany se dohodly, Ze zaruéni doba za&ina b&zet dnem prevzeti dila objednatelem.

Zarucni doba nebé&zi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat. Pro ty &asti dila,
které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, b&zi zaruéni doba opétovné
od poc&atku ode dne provedeni reklamagni opravy.

Objednatel pisemné& oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popise. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, ma se za to, ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li
objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 3 dn( od obdrzeni
oznameni o reklamaci, a to i v pipadé, Ze reklamaci neuznava, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. V pfipadé havarie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pfipadg, ze
reklamaci neuznava, do 24 hodin od oznameni objednatelem, pokud se smiuvni strany
nedohodnou jinak.

Nakiady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do
rozhodnuti soudu.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 7 pracovnich dnii od zapodéeti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

11.10 Neodstrani-li zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na niz se vztahuje zaruka,

nebo vadu, kterou mélo dilo v dobé& prevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou osobu. Vegkeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemnsé.
11.12 Zhotovitel zabezpeti na své naklady dopravni znageni, v&etné organizace dopravy po dobu

odstrafiovani vady.
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13.6 Smluvni strany souhlasi s tim, Ze v registru smluv bude zvefejnén cely rozsah smlouvy, véetné
osobnich Gdajl, a to na dobu neurgitou.

13.7 Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany, jen v pfipadé, Ze tim nebude porusen
zakon o vefejnych zakazkach, a to formou pisemnych dodatkd.

13.8 Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smiouvy v pfipadech stanovenych
v ob&anském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouvé.

13.9 Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4
stejnopisech, pfi¢emz objednatel obdrzi 3 vyhotoveni a zhotovitel 1 vyhotoveni.

13.10 Prfilohu smlouvy a jeji nedilnou soucast tvori:
1. PoloZkovy rozpocet
2. Vzor tabule — oznaéeni stavenisté

Db ue V Dolni Lutyni dne // 42 20 77/

VKarvinedne /2% 7z«  VDolniLutynidne /... <. S0
za objednatele za zhotovitele

REPOKL - Petr Varthar

/ Zahradni 133,73553 Dolni Lutyn
Tel : 602725623 , www. repokl c

_DIC: 026905084945

za statutarnf fmésto Karvina Petr Vafihara
Ing. Helena Bogoczova, MPA

vedouci Odboru majetkového,

opravnéna k podpisu na zakladé povéieni

ze dne 14. 12. 2016

MMK.SML.05.01.08
Strana 10 (celkem 10)



01/1 Bjugng Z0°OLIYOS MM - WIRISAS 1S
o -5 z = i ~ HoAzpop 8 Bﬂq Y2AofasIANOS YIBGA IR Sﬁmb 2L 8 Og sdetonds oip fuepanaid pgaiduioy
% 12 |z00'0 I 00'2¥) 04 _ (Mo0'Zpiol [00'sS | cw joov'sizh | WyZ Op A WG| OP § IWIEYE(POd § GUSAOPEIOLPS! |USF6] ZE1ION | TSOLVBLYE] 1 | d |
= ! Ippo oid yazojod weuze§
[sZ¥istl_ [Iozer  Jooo [66’s I T i T i AEA [UAOANIE € [uagal] ASH[_[O[ve0 |
002809 2’608
W0-TLLaTN
o n NoApnnp @ jouid :u\u,%ws:nm UdB§APALIRSR ‘Z) B Qt.a.umxsn..m.ua ajp jueporoid @.niEcx. )
b L2 0000 [ [og'ge9 it ] [aMo8'99s L [00'6Z W o0Z'608 | Auasps nsga yokiAinpo IugAfivez| — 0ZL1660E9] € | d
“o0z'es 1.2'2£+9°0.09
yorppop o jotud yojofesianos
) RSGA A NERIOP * 71 © O ip juspanoid e pod pappod
T 1z €90'0 i 100'g5) v M 0095} 2 _oo\omm 7 cw 00zl ww 0€ 1) 1SgWs YoAyans ez nsed A fuepenoid Jgjod Arojuswed 1oeABUAOIAA|  ZZMOSPZES| Z | d
00815 - LEGTLPEIZ
$0-Q' L LQA L 8 ZL-ANA yogaoxnojqo uak Ayooid jupez:
00061 SE+G' L1
2r
000’3} THE+8
Al
0o0'e €
AS!
syaszL
) ) . ABARPOP © j38:d YOy2fOSINNOS YSREA A QIR ' 21 B (Jef S0BYI08dS 6P juspoAcId jujsuoy
_ r T _ i _ -._ E— i Al nsoyizojs _
1% 12 _Nwo.o | 00'EL9 Lk 0029y  |00'06S Zw | 008'08 PAONNIS BAGIUSLIBI0UBAEA 0gaU BuURdBA MINS € USIS BXYWO IS/QUA|  SPLLZYZZS| b | d |
B = =  ippo yogojod uleuzeg
[ ) 0 To0E [c8T6ren_ (000 [owoewered | I | I TBIeUA NUADG AREIGD] — ABH| [0 [290 |
[ER BL.2IEK 1+8L P
20 VO LLaRa
R : HPAZDAP 8 1501 YOIOSIANGS YOBSA'DA'THEISD * 21 & (I e0RYY0eds iR uePaAsIH ey
%12 15€00 B [2e8282 | ImmzeezeL [oo'eee 2w [88E9TE [ gAO)MIS 1S9LUS UOSLONS 6Z BAOILGWIROOLSHEA BAIPZ BYWIO JUIUAT ZBLELVZIS| T | d |
052'61 528t
LW dons Lo-a L Qg A
B ) = —— HeAgpop 8 \uﬁq YOJOfRSINOS YousA QA IIEIeD ' 71 ¥ Odd i P 18 d
% 12 [+s0'0 [ 05'geLs | B Iano0s'9ELS  [00'86Z [ 2w Jose'sl §AOYNIS LofuAo) ndons pauswedoliadgn 0geu pUUSIBA BXHWO IUNIUA|  SELIZPELS] | | d |
: [Ippo 0id yozojod wieuzay
I T | | e e L ) | I =N |
o ] ] __1zelo 14,0690 o
% 1T [o00') = 0285602 |INO0E'8S60Z (0000062 | + |l2zl0 B V 08} DYNZO ¥f GEZ S | 1300 DAL 01608VEL 2 | S
2690 100'0,5,6.6'1Z
T QAL bW
HRAGHOR & 1991 YO[IfEBINGOT YIAFA DA (IBIOP * 71 B (le] 000:yi00ds 0P juapeAcsd I
o — = — = ' s
[ 24
% LT 210'0 _ Tm_ﬁm e | ﬁv_ og'ai8 € _oo_oom S Vo |le9% '20P770g8U 30 'N "3t | Rdoxs MYUSOU LYOAUEAODIEA Uofrojean jupAozesO|  CZHLYBELY| | | d |
- B 7 Jppo ot ¥ezojod WeUZes
[Zswes_Teeio [o6 To6% [oeez8¢ [0t es60¢  |oWoewieve | I T I ﬂﬂmﬂmﬂ%ﬁﬂg
) 08471 §0.8°¢
r
000t §'0.2
Al
Sy a8 2| ofp:
- - ) ) A9Appop @ Nuﬂq YIYRBIANOS YOITA IAIYRIOP 21, B (o) BIBYYIBAS BIp puepoAtId jupaiiIos
(%12 852'0 | [ _ Joszezr ] [ao0gz821 [o0'0s9 w1067 [ uofuezoiia mAd Ydjupgse; Godugoid juguidoa]  1985EZ6VE[ b | d |
B o 7 Ippo osd Yyozojod weuzes
[E€SZE 600 [ooo 1660 [6oZ8LT _Joo0  [Wosieli | ) il I aAjE] ASH] TOTE00 |
|os's8L e29 |s0g'se loo‘o |oo'o |s0'r2z 1os z|zz'0ss 201 |9%8rPOVEZLZ | | | | eagad pnsein| | e [t00 |
09'0¢1 919 [29'98 000 000 SO'FZZ 992 222049 201 [N BLPE6 CL6 T
waw | flew | Arews sz W Bizpoq o sureg I mipy sidoq iglmg. | . rual ypro | wolao
Bl L = | e FiS TR BU Khapng §992 JUgoRs SSANASUSIRRT 1G] 191 0ZVSV DI Y INOLFIZONZE 0P INOBIEel W laigvD ] 5
amshid-ounie) LOLLOLOZVSY DIQLS  : Bxzeyez

A gpL-d 9 Aimis ploseyin eu A
1890d2z01 AA0YZO[OA

PNq NBEY IUs 8N, 212 ]



01/ equyng ZOOLYOS MWK - WIRJSAS 1S
[% 12 T [eg'081 ~ miweosl  Jo0'osz | ew |gewlSO | ‘gw z s94d |d Wiw 00} OP t AYeipod pod ndAseu jUgUEASPO]  £26280596 € | d |
sri'el AT
[ O RN YR AT
o o HOAZPOP B 1991 YOI{IASIANCS YIGSA ATISION * 71 B (o F0BYYISS Bjp o
% 12 k4D __|3Mzeess  [o0'%E [ 2w Tsvi'el gw | s9,dd ouooyd BU yofUspept (Ui 2 Yeipod uginog | 1€L1€0596] 2 [ d |
9EG9’L S'E.SY 0,501
$900'+ SE5Y'0.20)
24748 G'€5P'0.6L°0
858'0 FTEY0.6v5'0
€2¢h S'ESY0.980
$£9T GESYOE
HBAGROP € JorId YOLIIPRIANGS YoBSA IR MHEIOP 24204 elp o oY )
(%12 19F999 | [3M19ve99  [00'00L [ ew 880256 | I BU 18L10 Z NOLDBIS PBU OUGAOLIWION BNIPZ JUBINCE | LY9ZE0296] L | d |
E.vo osd «w% Eu:uwm
I L [ ]
060'L p
YOGV LAPN
{:wvov 8 jopdd yajollasiAnos YoagA' os ‘tyerap
_ o ) "2, @ g @omsfyoeds ojp huton'eapz op wif wd 05006
— - ngos T
% LT Il :o,m | |00'¢g61 M 00961 N |oo.wm_. sn  |000'4 oygueAoopad Z NS ©A NIONO OYIDERSA MAN BYABPOP B JUBAOZBS( LIPLYBESE| 2 | d |
0106 106
govow:
050'L $0'L
80v'9w!
052’61 sT'6t
g
eyoojd-pnd:
000222 [ 724
2079112 A Ayooid pnd BIguAA
Heagpop g joard yapjfosanos
= - o ) ) YIOA DA TUBIOP ' 21 © Qe BORYOSS Bjp fusparasd jueidiuoy nioisosd oypupnd jugisafa
[%tz  ooo0 = €509€ 6L | [ es09E 61  [00E9 [ ew Toie'z0e Wy op (zeipod eoghh 4d AQneisfa o¥SURRGO € oA0IA] AOPNq [URISIAA]  FEII06ZSE] | [ d
- itc oud &wmo\oq Ew:nwm
I | 1 |
o - . N o HOABPOP B j301d YOIIHfaSIANS YOBEA'A'DIRIER ‘21 @ ad sompoeds e uepeAnsd EEEEnx{ =
(% i | | | |00ZelL | |3 60°ZEL |00°ee | w  [ooo¥ Wjuege| s QUSERNOS JUBAOZLZ Wi Z Op § AXglas ouifljopz Zpoweq|  ZL8SYeYYE| Z | d
000'2) ey
- ) _ #9ARPOp B 19840 Yo[0NBRIANOS YOGEA'PA TyRRIBP * ‘2L 8 O SovNyRIeds sip juspescid jujeidwosf
%12 €000 | | |00°QrS [ [ 00'0rs 100'sy | w  Joooz | 1znod 5|SBW MHIZ & U Bz W Z OF § 6951 SUIAY0EZ 3 Serejdild] ZlsyerPe] 9 [ d |
000°Y z2
o N o i o YPABPOP § 3R YIofosiAnos YIGSA YA'NIaIep ' 2L ¥ Od i ap d . )
% 12 ¥00'0 I - 100895 — |amoo0'8ss 002yt | w  [000¥ | WjUBs|'§ QUSEQNOS GUBAOZLIZ W Z Op § KgINS oUIALOEZ ZGIUoW|  ZLOSKEPYE| § | d
[T A o ¥z :
8APROP B Jorid Yo)olf8SIANOS YIREA'IA IIEIOD
. . 'Zi®Qdeonyoeds op o fiznod 82 segejdyd + ZgjUOUISP g iiow
%12 'eoo'o | - l09¥6rze | [Mos'pevee 006w | ew Joorsiei | UaNBIA Yofigwin Z 3is gUUBISO]  LLLPYERPS ¥ [ d |
- = _ HOAPPOD £ J281d (OLO)BBIANOS YOBSA PA'IIRIER ' 21 B Ocd 000 0BUS 0P d
% 2 09'av. 6V [ og'obzer  [00'6E [ zw Joov'sizi | W $Z Op AWS", 0D § WBUEPO § oUgAOpejoups] jUBga) ZuoWea]  ZEBLYBLYE] € | d |
00z'z8E €.¥SLZ)
256 BARIDZ JUPOATUG ZIA-NI0JSRW S Ngop od!
a HOATPOP @ j381d YOIOIfESIANDS YORRA DA'DIBISP ' 71 B (d SOBNYIOTS 8ip uapBAVID [ujsidiucy
7 = i _ - Wznod SiSeW OXZ & JUAX i
%z ...Noo.o | = 08'ZSE 891 i M 08°ZSEC 891 |00y TW  |o0T'9z8 € BZ W HZ OP AW g'| 0P § weys(pod s nwpaopeoupsl [usse) | yeieidiid| zeELEIYe 2 | d
00082 YL T
[T A PLZAE+Z9 1L 2H2.68'2H2.69' 4 L+2.6°G1+0'T)
WTrIaYn
09'0¢L 919 [28'se 000 00°0 90'¥Le 89L 2{2L'089 291 BLVYIBETE T
wa% il | fzeug s2H o wApoq ik sqzeg W fil sz ipgy sidod (aiswomo . | . frual uppo | wefao,
I 5 — TS erorey M By W53 JUyRRS SINISUONON' |01 19L0ZYSY THOLBAEDAIZE 10\ LUOS\Sald ) = E
awislig-guiaey LOLLSLOZVSY QLS : exzedez

A BtL°d'2 HimIS BloJeY N B AACDNY RSRD IUSDAS OMNISUONSY

jo9odzou b_oxns_ol




0l/¢ ejugng ZO°OLOS MM ~ WISAS 1S
008'y98 TBTS VIR OLHGSH+Z 0L+ L+ OL+G OV L+ L' L +4'BL1+2'0L4G S
Lo-TLyaYn
HEAPOp © joud Y2jofesianas YossapaEIep 21
& j1o5ds ofp d juysidioy (pode sgifyoez ypus ‘oppuegaly yoeid deyo qeizn
o o I—— —_— = . o - ..h.gi: ) ey mjAsd E 4O89A A o
(% 12 [oz'e6r 0E [P o0z'e6Y 0 (0075 W joostes | iins op AugAs joflergss zeuolieq]  €£8100VEL €4 [ d |
000y ¥
SO-aLLQYN
H9AFPOP 383
=-u - o ) i HOOFAPA'DHEIOD ' 71 8 (G ds ojp d R .
(% 12 [oco’o - B ~100°089 [ oo‘ose 00’044 sm  [000y I oG OP BullAny eyooid ewyo ouugezs Nﬂcoeg_ 118€29892[Z) [ d |
0z9'y 29'0+62°0+62'¢
(e -0
o #oAgpop @ joesd HoOBNIAIS0 ' 21, 0 (Gt GoRaucls alp juspasasd ujerduoy O,
[% 1z [ — : JE S M 9t'09¢E _loo'sz W Tozo'w T OUJUAIUA JIPEIGEZ OygUQAeP Zowoeq]  LIBLIEIBZ[ i | d
[ €1.62°0
Z0qVIaYA
R o o e e — R - #Agpop & joid ROSINTIOR YOREA'PA'NOIOP * 21 ¥ Oy 8@‘_\...83 i 04 d S
[% 12 I [00'G9E L ~ |[oo'seE: 00'0vL | W 0S.6 I £191POLIS OYGUSOLIOILES OLQUSABIPOISD Zpjuoiied|  148EZZ99L 0L [ d |
008’ S'€
r
000 14
AR
§'yas 71 op!
= o o . ~ HOAGPOR € R YUISIRISIANDS YOBRA DA IIRIEE | 21 B O GoBYYRSHS 8ip Ewbgn& 1yorduwioy i
[% 12 I | ~loswEL T INOSPEL T [00'66€ [ w Tooss [ ww 00§ se/d Uofuezolin swij g7 RSER IUBINGGAA| 121590996) 6 [ d |
00815 TEHTLBTIZ o
SOG 1L QIA L 88 ZL-1iNA Yopaoynoo ye Ausoid jupezt
000'6) S'e+5 1L
2
00044 2449
Ar
o00'c €
As!
SyYonez):
- - - N - - SHOAGPOP 8 120 YosoffasIANO YsagA oA TiieseR ‘2L ead ) sip / e o
| _ _ 7 % 00} op | _ _
% 12 - 08'2le € D08ZIEE 00'1¥ | zw  |oog'os YESZ01 0 Al 78 | 1SO)ZO)s Yodnis OAIN 0gel AW YelWwo UoislouA luonilo| 162510826 8 | d
0000} 2.5
180U | |U0ZB%0 o' LO~q L' L'a'A LIy w!
- . HOAGPOP @ J081d YoJolfasIAnGS YDOSA PA'IIEIOP ' 21 B Clef @IRYN oIp jusy . e
i _ ww og ﬂ 0]
_,x. 34 11000 00'Q00 4 10000 _8,09 | Sm |ooo'ol | Awad oenoyredn qid DAW ogeu AN Bu WaLley NAIPZ A sedey __._mxom; PISLE0EL8| L _ d
80€9've BL'TZASY 1+8LY
2010 LV A YAy
. ) . HeAgpop 8 foard oSt YORGADACRIOP ' 21 & O GoRyyfoeds aip
%12 [99799 | [ 99299 1 [00'8Y Tw  [BBE9VE % 001 OP NYESZOJ O USIS QAN OGBU AW USIS S} UOILAIUA _.._8:_6_ 16LEL08L6] 9 [d |
sengpop & jeid yojoyfesianos
- . - HOSEADATIRISD * 7). 2 (3] 028Niyo0dS 9Ip Juopenaid jujaidui’) Ly 0 H'9R0 PPO £ ‘& zA 2
|% 12 | o | — mehmﬁ } |Moz'zrL L |oo'te W [spi'6h | op nyeszo: o yofrasoyes ndolis DAIN OG8Y AW HEHUWIO LOJURIUA _:3:_. o S&«SL $|d
£'9'10d oypt
. = i o N ; y HOAZPOP 8 J9RI JOIfBSIANOS YIAFA'DN'WBIO * 71 @ O SODKIOOS Sfp . 2
[% 12 . I L  »ewe |oo's | ew syl | wiw zg op i usyid yofigniy z ndons ndopigz zZewowsq|  LISLEBZOL ¥ [d]
- £926°0 £0'0.5¥1'81
£fod onp:
HOARPORL & J9RL1d YOIIFSIANON IBSA QATYRIGD * 2., B Clef GOBYYDOTS G4 JUBPOAGIKI JujodLioy
[0s0ts 810 |29 000 00’0 SO'PLZ 99LZ[TL0BS Z9L [N 8LV CC6 2 |
“wa % ey fzand Frmon E¥azpog ey eqrEg " T RzoUN ] g sidog (avsion | » ___..n_ #po | el
L BSRR jUugegs oou?eﬂ.mxoz.—a:c—agszop.m CEIO\OHI YOGSl Gk ] -
aAnslid-ouiey LOLLILOZVSYIOLS © eNzeyez
A gpL°d'9 Aymis plosey'in eu Anopnq nse? wsens ed)yRRsuooN
1920dz04 AAOYZOJOA

0



01/p eyupns Z0'OLIIYOS MWW - WelsAS | S
o ofd yozojod weuzes
605 [o50 ;. Ve S| = 0 _
%12 | ] | [11'268 81 Mii'ze8 sl 10009 | Vv |psosoer | W GZ 0P A AOPNQ :nw_ln: & ANEXI0 00 ~oE: ::am#_ |$_.5u$a i : |
: s%c 2m1 yozojod i Ewﬁom
TEETE Lo 198 B YL e : x 5 )
% LT | | EEET-CHEE ) €291y 69 c0'ovt L 1 |es16808 OUBUSaWS - :xvu_xm ez yolejdod wnan—ohmm < n
% 1T 1 i£7965 | N LEL96 S ooz ] yZier'ces ~upj | seyd W | @HIZ MIPEPIS BU QWY YoUBINOGAA B INS ZOAPO|  121180BL6| LT [0
% 12 | 0£'BILCL | MoL'alizE  |00'00C 1 [Zsies’09 UB{ L Op MYPEIS U JAUIY YofUSINOGAA © §ns ZGAPO|  LLLIB06Z6| 92 | N |
% 2 ) si'giozy | M sL'sLozy |Ioo._om.m 1 25168 09 WG Op BUAGJOPOA + WiL.2  op jowy _.tﬂ@.__um; e lns u>m§ou BSiAg 911€10.68| ST [D
00589 §'s8 -
myaud yafysydwiary nsidfa eip!
= —— R B __ XoABpap @ [98.0 (OMOIASIANCS YABEA DA TIRISE * Z1 B (d S08Y108ds 8l JUBPeADIT jujoidwoy .
% 12 1 = ~ ooy  [Moswov 00'65 [ w 005’89 _ NS Op SWIJ JUBAOLREIFO Nﬂcoc_oc_ 198200794 ¥Z | d
00022
mpud yohssgduep nadia o%
= _ Yergpope BE& Y3JOIfRINNGS YOBSA DA QHEIP * 2L & (o SdRY0BYS SIp . o
[%le 100%0€ [Poo'voEz  [o0'ze [ W oooeL ___ins op BAIpz AuBly Abdesio (Ugnoyoaldo Zelucieq]  ZK8200F9L] €2 | d |
TR 199
ropnd yofoisgduion nsidfa oyp:
o ) HOARPOD @ poeud yopifesinnos YoesA A teIan .N._.ln I.u@.c.mmx%u&m ofp jUepenasd jLBIdoY
(%12 B I 00%¥9¢ [Moo'vkez (o000 W 700199 I BN§ Op BAIPZ JUBAOWS ZBIUCWSA|  $Z8200V9L[ 22 [ d |
00226 N 2716+09
mjaid yoAreiduisy nsjdha ejp!
= — o - HOAZPOD 8 J984d YO[OIJOSIANIOB YORRA'QA TIIBISP 21 B O] BIBNYIIRTS B JUSp
[% 12 096256 | ~ [sMog'sese 0086 W Jo0T'Z6 i nns op A Jugacyoeldo Zguowed|  L¥BZ00PEL] kZ | d |
00E+L eI
A yohysgdwialy nsidfa arp:
B o - - B HOARPOP @ Javd assam::om YIBRAPADYIEIP " 2] @ Oof S0BYYORUS BIp juepencsd jujejduicsy )
%1z T 0l/%0¢ | MMOLZ0T _ [0062 w To0E1Z : — s op jqeizn UBAOUOSId0 Nﬁcoc_mo_ 188100784 0Z [ d |
000'LE ——
mjd yoAysiidwon nsidAa u_u
yerppop B
~ R - . o . Jorad Yo[OYfGSINNOR YOORA DA ‘qureiop 21 8 Od QUBHHIISTE OIp JUSPIAIT JLIRICUIONH TOpIY 189 DA —
(% L | [o0'ces 8 | (3000888 000ve | w 000°/€ | - RNS Op OUSAONHBEZ NQElZ NﬂcoEmn__ L£8Y00PSL 8L | d |
000'SE [
miud yoAysidwapy neidin oip!
syeagpop e jomid
— — = Yoporfesianos yoaga'pa'tyeiep * 21 € Od op d jujopdutoN 0N 19 DBy oA .
(%12 T C 000191 | [9Mo000l91L [0y W [000'SE nns op judesopod ngejz NﬁcoEoo_ 108v00¥92[ 81 | d |
000°¥8 Te—e—
mind yofsyduwsap ngidia %
HeARPOP & joasd yofajfesiAncs
o .. YaBRA PA ISP ¢ ZL80d .Oulcv.@ao% Ojp2 jepensd JLIBIdLON THOYBDO UBION YOO PA -
[% 12 | (- [00ve0 € | 0020 € [00'9E 1INS Op NPOAS NﬁcoEwo_ 198700792 L1 [ d |
o 002609 e
960°PPO'SHYjod Bip!
o _ - » HOARPOP & 10esd YOIOfesIANDE YOagA IA'CHIBIeP X1 B G i olp y
%z I |oo'eel & M 008EL B 00's} A 81{0J 1UQBI0ZIoIPAY @sw__& IUgUENSPO|  $£8005ZHL[8L [ d |
— 002608 o ze0s N
20701 VYA BP wipuIA
- . ABABPOP @ j9R.0 YOIYfOSIANGS YSOEA'IA ISR ' 71 8 Clel BIRAYS ajp d )t
|% 2 1 | ov'aie L [Movole,  Toozi Zw 7002608 | | W (5’0 Op §sousiepzA 9A0SO 1id i} Z Yoejis Juenoje) Zejuowsq| ZIEZYeZaL| St d |
00¥'61E V6t
oAV AR AP BRWAA
N B o HOARPCP B jo8d YOPIBSIANOR YIBEADA'TIEISP * 21 B Gef wORYYDETS O d
[% 12 | jo8eeos | I 08°920 £ |00ce cw  00P6LE | uewid z yoe s |uguped zejuoweq|  LIBLYEZIL[PE | d |
[o2'0eL ote [29'se 00 S0'FLZ 99L (22089 291 |9N BLPEB €6 T
wa % = {whliwH Azaid SZH FEWON 4ABpOQ .Eooa vaTg ] TN psZouN a_um_ sidog (eis)org i |l g |- ippO oldo
i== e F SO BU e T o e e I - ; =1
Asl3-ouIER L0LLILOZYSYINOLS  : BYZRNeZ

A 6pL°d-Q AmiiS BloaeY N BU AAOPNG ABED JUSBNS BNNASUOYHEN

1890dz01 firoyzojod



01/¢ eyugng ZO°OUPJOS MW - WIISAS 1§
_$ %4 10000 | 00'0002 M 00°000 2 00'szh 000'9} w g op Ayigp Zuio ez op Auoold enozesnyd Aqzen (UseNs SED JUBZEMAA «8—3«@»_ L|d
oog'eri g'eyl
Z9.L'PPO'E'YI00 SP BOMIWAA:
sjeAgpop 8 joed yopoilesiwnos toagA’ PATHRIOP * 2L © Ol S0BYYI0STT B jUAPpOACL jiysiduioy
— — — : MEPOP @ Josid 4o S =
%+ o000 i 0v'Z60 PL - _Mor'zeort  |00'ss 7 W |oog'eyl w g op Aiop Zup vz op Auooid grozejnyd Agzen Jugeys iisgR Eﬂo&i ««23«2.* 9 d 7
0008
292'ppo'zyjod ejp ngEmE?
——. o B AOAGPOP 2 oiid YoJOJfBIANOS YOS DA THRISN * 21 & U Bvayideds DI JLBpacd juieidiuoy )
1% 12 10000 ) 78@8 S T: 00'950 § |00'6L w  |000'9 | wgop Aiigp up 0zt op Ayooid erozegyd Aqzen Jugaps 1SED IUBZBJAA NS_‘SNL S i d _
000'81 L34
q e3z0d'00Z/0p | ozRA!
(GRS
. . B Sergpop e paid 4oSgA DATIIRION “ 21 8 Ocd BORY Sip juapanoid
_ _ I T T nieusBw|
% 1T 1810’0 _ |o0'ovZ 9 |3 00°0VT 9 00°'06€ | w  ooo'st |aue9n Zwo 8oz op Auooid erozaynud nioue.y z Aqzen juseis iises luguidoq|  £Z6ZEEZOL ¥ | d
- 00g'erl 25549614128
B's'p exzojd 0¥ 1/001 AsYouy:
YULLrQYs
= HBARROP ¥ jO8K Y3JOJf6SIANDS YOOSA QA'HIIER | 21 © (I evesyaeds ofp Juaperad jueduoy
[ niguelew
1% 12 7100 | |00‘oee 05 IN000EC0S  |00'0SE W gos'svl JUISQA Zwd K2z op Ayoojd grozejnid njouely z Aqzen |useys nseg luguidog|  2TEZLETRL €
000°0Y 8.8
Y exzotod'08/08 YooId YojZoyood Aywes!
000’91 Z.8
& 23200402 1/00 1 Yesgd!
YTV Vg
= - . ) HOAGPGP & 19810 YOOIBSIANOR YIVSA‘QA'IRIEP * 21, B L G0IY00dS Blp JuspaAosd
| _ [ Algudlew
% 12 2000 00'0v9 9L IN000P9 9L 00'09Z w _ooo.qw BUIBQA ZWwo OZ1 Op ALoold gAozemud NIoUBIY Z AGZBA JUSBNIS RSEY _cwc_%o leezeezaL ¢ d |
0001 - - N T ——
Eas;e.
f i Rioks A2UEL XA
uohuiopod sy ﬁ%o;ﬁ: WWSZ'R S50 Aes9p 2 of syooid 1zoyood:
P07V QYA Bl BIRWAN
- — = . H9AGPOp & joeid yopojlesianos yodsAPATIZIOP ‘7] U (e BOBYYoeds ofp juvponaid EE.EE@ R
%12 'szo'o _ I [oo'aby £ 3% 00’0ty £ [00'o6r [ 2w Tooo'sh | - ~ Byelpod 12nijood]  €9LLISTOL L [ d |
s } fippo g ¥ozojod weuzes
[6V98L¥9_ [oc6or 600 ) T T T T T oNed
% 12 | ] 00'G8e | 135 00082 | 100 [ % Jooooze | W ¥ 9P A LOOPIBIG0 A GAONBIA Youy caot_ €0ZT12866 v | N
h ) Jeappap @ joewd :&o:oms:au YIBRA PADIBIOP
- i = B " Z1 8 O eomiy0ads oip juspenosd [edwon U 2'G'R J0%e F1oedS 0 yaleeT iday o
_ [ _ 3ZOHOW'LS3ATOd
%z |S00'0 | 8LTI8L  |MBLZIBL 100'ZoL _ W |065'9L FNONIYNZ 3Z NONZOTA NONVAONIEWOM S SV ZIL BVd|  S9LEESZS| € | S
086’9, §1'1.9'99
UBNZ X |'Y'l0d RIQUIAN
songnap © jowid yopjfesinnos yaesa pa'nejep
= _ . . ' Z1 9. Qd eomyjyiooda oip Jusporaid JUIGOWON WL 'Y IIBUYY I9120US OY YelselD Jeu o
% 1T [000 C lo6'yzv e [ 06FEIY 8 00011 | eu Joes'or __ ANINVYJ. ININI IS 3Z NOMZOTA NONSON S ISV Z3L §Vd|  8916E829] € | S |
00Z'¢et 2.9'99
Ansin 2'es egpepis:
YoaLLava
) ) . ] HOAGPOR B [3ekd YOJOIfOBIANOS YOBSA'DA'TIBIOP * 21 B (el SODYISAE Ofp d o
%1z 11000 _ [ov'gze 01 B [Mov'zzeor  [00z8 | zw [ooZ'EEL | dIVN Wiuenend Ased o€ S8/ Yoans AUn/n| oaoNeIAGd UspeAcld|  G8SIVOZEZ] | | d
09051 919 |29'59 Tod's 00'0 D0%.Z 00L 222089 281 |9 BL¥EBEE6 C
g % i Pizand pr epgpoq ._Mu% eqzug W I zoup : j mipgy sidoq @i . | y finid| weo | meao
— == i 1592 1USORS SNNASUONSY. L0} 19L0TVSYIHOLBIE!
Qslid-puaiey LOLLILOZYSYINOLS : BiZRNEZ

A 61°d") Aimiis poseY'IN Bu AAOPRQ NEEY (USENS 9DNNIISUOKON

j090dz04 AAOYZOJO-



01/9 eyugng

20°0LRYOS MK ~ WIDISAS | S

000's€ §¢
U2 Mqoéa yofors)idweyy naidha app:
HBAFPOP & JLd YOJOIfEINIOS YIBSA YN DINEIOP ' Z1 € (i) SoBNYI00dS BIp [UOpeAId (uejduioy =
[ - i _ Wwoee 1 frouynpind] 4
1% t2 8000 | 00°09% 92 Nioco'osr oz  |o0'ess w _Sc 713 | SOVIVSPOL 2 | d |
000'v8 \c
S} D4QOIAA yoAysIdwap nsidia epp!
yonppop @ fond yojoifasianos
YOBIAPANIBISD " 2| 8 Qe Q0wNyonde ofp fuopenosd i 0g5-00¢ po-nid -
= _ _ _ Lrounay] i i
% } €000 | 00082644 | |3 00°'0826LL  |000ZFL | w0008 TPIOYSPO B Usiox Newylqo-ga niosid ouglesgazpe,d ougAoUIZUBY) 2 ROAS| 33333 d
S| 58 m.m. yazojod E!.uam
B = il | |
| | % |cco0ze | Wwepopa :uc.xm o A §)sjesa) mox:bmcox oid jowy ::mmt
toz'e £96' 1449’9
82870 02001081
SPZT £ 1a71'0.1°0.8'C01
6LE€°0 1'1.80'0,50°0,8%
FARYA] P LTI 0,91
4.7 4 [£4:¥4
Z9L ™HPPO PL'ZL'LL'Y'E'Z Azolod Hp eonuguika:
HOAFPOP B j00ud OIIfesIANCS HOSRA PA'DIIRIED * 7| © (I eoBYYIoeds jp jueponcid
N — ‘non weuss il pusun x{:n Jaiingmz B jusejox ayzojod
[% 12 12200 I = lo0'zssel | MMO0TSG8L  [0006Z) | €W [priser) fupt "Ainigns jugAoe| 'jugpeq "nAoD| zgiuow oid Apejisoid oe. BACIodS]  000S6€29Z[ 8t | d |
o B 6295’4 = 1'4.#0°0.600.¥' 012
(%12 —|oss0 I [sv'980 11 [ISY'960 4L [00D0VZ | €W  [g8c95t | _VOIYNI N O 10 SIVT INSTHLS]  PLiFiS08| 66 | S |
00b'01L YoiL
YOREO-aL QN
HeAgpop B ord
) — - YORHIBSIAROS YIS DA IEINP * 24 © Qe BORNYIOMD aip IO Y O~ 0 L LGP =
% 12 [ [oo'gees | 9 00'82E § [0s'2 [ w Toov'oLs ] - QIeleuoy ZeloN]  ISYEYeeaLl vl [ d
o .. = . 10Y9'9 }'1.¥0'0.90°0.2 5152 ] )
%12 [0ss0 | evrl sy [DILEWPILY (0000t | €W [elove9 | __ VOIUMWI WS 10 ILVTINSTMLS]  vELPISO8I €L | S |
008795 o'ves
YOREOGL VAN
yergpop e jomid
i HOIO|fEsINOS YoRRAADIBIP ' 21 & Gef Somyaads Bjp 4 d YO gLLaen .
% 12 | [08'41068 | [ 09°ZI0SE (0029 | zw 008785 409 OP NUOPIS YOAIZOIS LPBYISYS BU JUBAOJE] 1UGZYZ|  CLEZVECL| 2) | d
61267 1'1,520'0.52'80+
AHoAGpop @ jonid
. | Yioifasians 4oaga'pa D ‘ Z1 @ Oel sovyyoads oip 2 N
%2 0S50 6975991 [N B9'¥999  [00'00Z6 ew 881267 | W SZ1L VNDRIJ THEF ONZ3d] 12151508 11 'S |
- 05Z'804 52’901
YOGV aYA
P— e - _ _ HEABDOP @ 130 Y0JDIfoR1Anas YOaRA DA OIIeR ‘ 21 8 1y 4 ofp i .
% 12 T 057859 | [M05'2859 0029 [ 2w [osZeor | 15 BU USYIG Yoqruy Z YoRUbllg B UDSUAD Yos)ls (UQUPS] 250N ObZLVEZOZ] OF | d |
082’16 518 N
ret-p0-q Ly aa
g1 T TEaE —. HAABROp € ourd Yojofasinnos yoosa g BISIEP ' 2L & Oy SUBSOSAS Oip (do B
%12 —_[st0'0 [sL'ee6 08 [ sz'ee6 08 [00'6EE | ow JosZ'ie | 2w ¥ op fyooid Ww Gz op | uesid z ndopigz weuidoa]  PEGLYZeL] 6 | d |
0sZ'1e sZ'ie
YOOTLVAYN
- HeAgpap e jonrd jfos YOIFA DA TIRID “ 21 ¥ O oip —
(%12 oo [ SI€6LLL | [MsL'e6Z 21 T00SEE 2w [0sZ'L6 | ndopipZ BSg2 pruztAn]  SL6LI8ZOL] 8 [ d |
000'91 13
Z92'PPO'y'Yjod SR SORURUIAN
ABABPOP 8 (3B {OJOJfBSIANOT YIBIADA'DIRIEP * 21 © (lcf SIBYWOBAS &P oA JumldiLioy
09'0¢1 919 [20'50 00’0 00 LT $9LZ[22°089 291 [N 8LV £E6 2
wa% dlion | Az 821 wuon | swsea’ T vareg | szoun oipgs sidod (epistom. . | y" fina| wero | pidleo
By au i BE52 JUSSAS SOXMISUOYANM: L 01 L9L0ZYSY IOLSIZN gﬁjﬂf = i

agshid-guinie)] LOLL9LOZVSYIMOLS
A 6pL°d"2 Ajmils piosey’In eu AA0pnq NEe) 1UFaNS SoNNNSUOKRY

Jopodzos AroxzZo, 0JOA..

: eyzeyez




Ol/L equgng

Z0°0LIYOS MW - LIBISAG | S

(%12 ¥00'0 [ooorr & [2% 00'0tv § lod'oge L | sm [po0% _ {8 5/ ddM. "jdeu) nojezUew noueoibElul s pede/d Auisiod|  £CvBZSVEL| vl | d |
000'5¢ sE
W2k mind yofyspdwisp nsidfa eip:
HOARPOD @ 1381 YOJINBSIANUT YODFA DA'THIRIEP * 21 & (et S0BYIodS Ofn juspoALIS JUsiduioy
[ _ T T ) . wexgep] 1 T
% 12 €000 = 00'5.Z 9} I 00'52Z 9L |00'Sor | 2w |ooo'se | vwufiefors es noresdn noroyounod s nuyosid oygueAouIzod z BUNAD| BIPEIH|  SSOLLLYSL €L | d
000°¥ y
L1 taosfa yoAxsyidwan neidia app:
o i . . o - ABAZPap & a8 Yopo)f YOBEADATURIOP * 21 € Of B2BiN0sds O JuepOACIE jujeldiioy -
% 1T (€000 1 [ov'zsLe [ ov'esL € |oi’ses S [000% I W 005 81 Nudeld ouglengzpe,d OUSAONUIZUEY) Z YoM | 6VPLVSYSL| 2k | d |
onZ'Le 0'L.2'LE
0001 9 W01 Miqosks yohysadwap nejda aip:
. HEATPOP @ J3Rid (OJOIfSRINNDS YOBRA DN 'IHBIBR ' 21 @ O S0BY0RdS o dutoy )
[% 12 €000 - 0002205 | [ 0002205 [000SE} | W [00ZZE | wWi(08 § 0P nuoeid OUSIENeAZPeld OUSAONUIZUEH) Z YiB UBAOWSId0]  LIFFREREL] kL | d
S27'88 $8'0,5'99 -
1§ mintd yoyspiduop naidfa aip!
AoARpOp B foarnt
o _ ) HORYfoRIANOS 3OPA N DIBISP ' 21 B (ef SORAYOSdS BIp Juapancid A1y 1RRI0ND A _
. _ _ ww 6/9] [ i
% 1T 1800'0 \_Mw.qmm 05 | INEYIEOS  |00'G98 2w |6zz'ss £ 4d nyosid ougiengzpe,d ougAcuizuel Z Ast jusenspod lugouoeldD|  LL9BLZYSL OL | d
00009 08
WG MgossA yoSisduwepy nsidfa eip
i o . — . __ deagpop e jovsd ydjolfosines YOBSA GO ' 7], 8 (Jef ©30sfyo0ds 6ip juspeacid Jeiduioy s
%ic  [2000 L 00099 8 _[#oo'0sssy 00118 W [000°09 Wi 0/9 §1 0p NUSaId ougIeNgAzpa OUSACHUIZUEIN Z Y JUBAOUSBIH0|  ZOEVPEVEL] 6 | d |
0002 L
B MiAK YoAysydiisiy neidfa ojp!
HPAGDOP © ORI YOIOIfDRINION ORSAPATIRIOD ' 21 © Clot ODRBMYBdS Bl JuopEAGI JUpoidusy
=3 - I : WWQQE §1 noaeJdn| I _
%I 0z0'0 | 00'b¥E ST i Moo'yrEse  |00'zse W |ooo'ez noAoyaired s nupeid ouygroxuizod Z Aussis Aueiy gnodeno jugaouceido|  veezizveL 8 | d |
000' = K]
ML MIGOISA yaisyichuely neidéA ejp:
QU LA0F8 194 OUNO
- — YPARROP & JOBID YOJDJOLIANGS YIOGA SN THEISN * 21 8 (Tef BOBHODAS BIP JUSPSAd jUtadLIOY
— = — _ T noaeJdn ]
% 1T 0z0'0 _|00'a0s 22 |Moo‘eoszz 000582 S 000’8 [nocyaiacd s nyosid ougrouizod Z uexo YoMuSeAS UopllBAgls iugaouseldo ;«332_ Lld]|
00r'58 198 -
N8 MyGo24A yafNs)idwey neItAA Bip!
HPAGPOP 8 (081 YOJOj[RSIANDS YoBRA YA P
) . = o |21 B ad soeupeds op sl Al jovAcl 1) QUIBINI 9n o
[% 12 [¥00'0 lossoL oz | M 05'60L 8 [00'56€ w T00L'99 | WwwoOg § noAidn noAoyoIASd s NYdeid aUeAGUIZOd Z BAIPZ JugAcwWe|  S0SELEVSZ] 9 | d |
000'09 08
WG PHQOIA YoANSY WS NSIdiA Bl
. —= o - N —_— XOARPOP @ 3214 Yojo)fBIANDS YOIEA QA TIIRIOP * 21 € (I eonYyoads eip uapenard jyerduioy
% 1T [e00'0 [ 100000 45 [3400°00045  [00'056 [ w ooo'o9 W 0.9 $4 0p nuos|d oupleieAzpejd OUGAOHUIZUEY Z JNE IUBNOUSBIDO|  LOVPPEyeL § | d
00€° 1L N
SHb maoiha uokys pdusap nsidéa aip!
B : -— HAAgpOp @ joeid yopjfen; yoegA QBN “ 21 € O B0 94p Juspercid . S )
% 1T €00'0 . _E.mmm 95 : rz 0L'8968G 0066/ w o _,.8m. |23 | wios, §4 noAesd noroyouod s nyoeld ougaosuizod Z gz ._cw>q5%oi NEN_#E._ vid]
0002¢ € E
MWE MIGoIAA yoAydwaly nesdhn epp:
HGABROR & joid YajoifasiAnes YoagAan Tyejep
. . B " . ‘21eq0d 1 op d J £ BGPepE epIo gnoyesd Bu Em._a%z.?. -
: i _ T WU /L 81 _ |
%l |E000 | ! 00059 €5 __Moo'osees  |oo'osy b W 000'e |_1epdu e [89'2A norgsdn noroupined s nioald olpAoyuUizod 2 froNgeez delz|  9LYSISEL| € | d
09'0¢1 918|058 000 000 S0VLT 99L2[2L089 L9 [ BLFSEEL6C |
o % bl Azamd SZH Fvop ajAppeg :Mu,% eqreg 4] frynszou PR Biddy L (o |y _._.n_ #PPO | Piofao
E = N 5 B eu 52 |USB]S SHMINION'101 19 16ZVSYTHOLS \oulyogeeyd WeBdigyol. - i i

Anglid-guasey] LOLISLOZYSYIOLS

A 8¥1°d"9 M vl0se'IN BU AAODPNA NSED 1USBAS BMNASUCHBY
jego0dzos froyzojon

: eyzgNeZ



01/8 equgng ZOOLILOS MWW - WJSAS 18
%tz Joo00 | | loozegos | [9M002€805  [00'Sk [ 2w [oog'6zi I wius(id e nzAwy ‘Wiegnoy WiUzexoas,p 5osd 193 Yofisese) AigigN| LIEE8LE8L] ) | d |
— _ - = - - T Hppo ﬂ yozojod weuzeg
o] 12 [ : |
_3_ 8 ms BCEE | % |0000SY | Wz Op A Uoapielqo A eXNASUCY eHjUeWIEz 0. JoWY unsajd
L'soy
/1 ™igeafA yoliuzewez neida ejpt
) - Aneidny gaoyoinod pa GoLIA 4 ol :w.w.%mw nswdda ap
[%12  Too0'0 I [0E'698 9 [P 0£'698 9 006 [ B ooreor | o RISIPOLS O[S90 BAEROQ 10'€sS[ T [ S |
= = N o NBABPOP © [orHd YjolfosiAnos -
. - HIORAQADBIOD ‘71 8 Jd 2 elp d 2o
[% 12 [o00'0 [ 09290 €L [#M09°290€L  [00'82

Y [00s'9gr | Z/1 55 00}, O RSOUOLLIY IONNASUOY Lo oIgeuez zu_;o_m_uw ZeloN

S01566.9L] L [d |

T

¥oz weuzeg

U TUGORE G

10674

%

|000'G61 | WHZ Op A Yoapiekio A o¥siZng 09...529_ oJd Jowiy c:mou_m €02992866) € | N

3
175 M{q0X4A YakNsuping nsidén oip:
eAppop & joeid yajafosinnos

[% 12

[000°0

0002281

IN00'0zL8L (000ZLE

Bl

YOSFNATINEP " 21 B (el 0995 G juoponoid JuieIducy YaBpUG] B BYDIGEY .
—_——— ww 00S/0Sy MNIA E_wN_wz:D_ ez 'S |

[ooc'0

00'09L¢§

[9M 00’092 § 00'096

L/t D3qosfa uais ey a&a

A9AROD & joeid YOJOJfBSINNOS ORFA DA TIISIOP * 21 B G BIRNeds Bl

sy

| W 00g X OEt eueAcIeA; AURAn| op ejA¥IA oyjugess Zeiiow

00arz 28

OO 2 10029

%

1000025 W yZ OP A GOSPISIAO A 9pIAY AUl

£0259.866| ¥

oid Joul unsejd|

% 12

z 00

8t
S0-aLLaRN
LIMOL B qaudfeAgpap € foeid udsoilesianog

YODRAIA'DYBIOP ' 21 € (1 So8Klyoeds opp 'JURARN Op Juppayd & ozinal gA

[o000z 29 |

| 00°00Z 9 [oo'00z ¥

il

%1z |p0'o

%12

10067 629

™ eo-m,mv 89 |00'0lE )

[o00'91 I “(ZvoHa" 181 deu) woyshs fukyopz|  100000892] € | d

818

25 BUPEPNESO- B ¥O-q L LA

HRARPOP

© R YIIfORIANGS YDBSAPA'TIRIRP ' 21 B (id op J yBPUG L

25 - 'POdR NEOASCLLOLY HEZIP eIy [oudnols Jsjdtioy Juugya AygeyA i

Aroxpuily jqerzy spdisg THw whoygushosd p i oY Ry) Ayaid Y

5 (‘pada‘jojdoiowes noul jqeizp sed jojuseyfrojserd udeyo spd joBIIEA AUSIDO'ZL

JORGPA QUURIHIO JZCIBY © Ueqas) 8B SAONIUIY J08.119A'NE) JUTOIRY @ SAGUEGY

AP 10) 2514 ode 'spRueqayy Ay sd jupBpipz ol Bugx
(1 esznootely

|002'81S U40BPUO | dBU) BAONZRID Yi58) BUQS/IS BIZOIS BYOIWEIEY BURAD :«2327 z|d Q

10000

loZeve vy |

[Dtoz'ek8vr (0018

Zw

1002'eSS

L916+6T

ZS © S egpepis:

YO qVVaYA

HOARPOP © JoRHKd YOOIIOSIANOS YOOSA PATIISISP

‘2180d {'0uoiti 104 Bujuny yospuoy ydaueloyps
m__e _cé?_om_on_oﬁa: nowsilod yosns

Tor 58l 58

5
%z

100'G5¢ O

i

IN000sc 9L 0059

%

000052

(% 12

[¥000

1007000 €1

[3M00°000€L  [000SZE

T

sny

14

dr1 miqofa yohnoyserd neydéna e

HOAYPROD

] 38@5\3,;:& YIDIAPANBIOP " 2L 8 (I SODYORS Sip foponald jusidioy - /1
~(Lig sz1 30MLdeu)  fueaiyia feiny u__._;o_ PEVBESPOL[ L | d |

d/Z MigoiA yokamseyd nsidia %

Heaypop € jorid YIONBEIANOS YOSSAQATIRION * 71 & O S0Easds aip juepanasd
JURBIGLUNN 'BONE A IOAIO JUBLAA A YITOP © psUOENISLd YOBGADA MHID NBIAA oD ~ 21d

09'0¢L 918

00'0

SO'PLEOBLT

2.'089 191

|

4da %

Twiitwn

_Egpog

i szor © . mowsdos (eisromo | ufr Tsov

 piolao

Lrosey'jn ey 11899 1Ug808 GIRNLSUONSY' |01 19LOTYEY THOLS! IZEIO0H L ues 8N %o = = i 3 {

anshid-ouiniey) LOLLGLOZYSYIMOLS  : eYzeiez

A 6p1°d"9 Aimis glosedin eu £A0PNg ASEY 1USOAS 8o¥NASUONEN
1990dz01 AA0YZOJO. .




(%12

01/6 Buegng

Z0°0LIYOS MW ~ WRISAS LS

(6200

[o0'aos ¥

|25 00°00S ¥

|o0’00s ¥

4 000t

Juegiedo ueidop pusegog) — TAEO-NO! | [d |
! Ijppo o4d yezojod 1weuzeS

1 |

T . NO[ — WWA[ JoTees |

TARID OUJUHEADY O GIFIUEARIS JUoEE YOud B 11a0id YoJUSRIOD NOGARIS JUBRAAY
SIFINOAR]S JUOZIIZ 20APO B JUGUBLSPO BU ADEYBN

|9 00’000 22

[00'000 22

[ s 000t

QISIUBAE]S JUBZIJEZ JUQUENSPO| 1A HOEOE| © n_.._

%

100'000 25

|95 00°000 28

100000 25

000t

{ropon Aupuez gueAozeipo & gins juadosn)'leydeld yayakn witpAznod ydeu)weyorid
Hoxo oysl & g5 PUR: ¥ Juanedo

ngioARyS 8y ) pzellid & gisiuenels pipi ou Apepsen

d oybioue 8u Apapyen
PISIUGAB)S JUBZIBZ JUBARGAA LU ApepieN
QI§IUBAE)S UBZ)EZ ZOAO |

ezyez

_JANH0ZOL[ 2 [ d |

[00'G00 58

[ 00'000 58

[00'000 58

ndms nuipuguApidosy noid glsueARys ool Juapeozeqez & JuesnidQ

QIBIUOADIS NPOAGO JUBXFIAA

NYBIAA JUBAPNOAA JIBI0UR MUQGPO JUSIBW [UMRIRZeIBIOUD BU BISIUEAR)S wiafodyd s Apjyen
1 JuezLRT AN 8 J X Augeyod
mEc,onﬁeS:\.Euun@:gEn_:gaou:Rsmtnwsnnétoc‘:veﬁofcﬁﬁew

sM 0001

_ gisluonEls uezijez JupAopRgiA|  TANOLOL | | d |

yozojod weuze§

1 00'000 68

__NuA] Joees |

|sti'o

|oo'o

|31 00008 voz

I NO ¥ NA| | fel feo0 ]

[o0'Zes ze

000°ZL

1846

MWE'WZ Mqosh yokisidwapt nejdin sip sk

AOABPOP B ORI YOHOJESIANDS YIOIA QA 'TIRIED

"Z1 @ (cf 90RY109d3 61 JUBPEAQI JUIRITUN MOELACER 4-0'0-MH s

[ax 00'zea z¢

|o0'esy

W 000TL

I HINUZIWEZ §01d NOUBIYOO § Njsgjey ougudo) BXABPOP & ZBUON| wooooo_.um. €ld]|

000504

|00'q+0 8

Tv. 00'010 8¢

000's04

S01

§'0-q 1 LN U ApoAzod
HOABROD @ ORI YOJRIfOSIAROS OB IA ORIOp

‘Z1ead (i i jusponcid

“ez|Ael+808ZI[EB] $GOP

ANSY yofuzed sip juspas ouPAOU ZBjUOW +ZEJUOWSP-NPOASOWON 09| NSSO.&L 4 _. d 7

000'v5

s

$0~'q'L' 1 Q' A-NPOABDLIOIL ADOAZOI gpBiAG!
seagpap v

ap o BOAZOL f151A3

1085 Yoj2)iBRIANGS YORSA QATYIBIOP ' 71 © Cled @DONIY

000'vS

82|A84+8082||e0) 9qOp| 1
>zwuﬁac~m_am_u_:muw> om?o_.._ww—:o_:+N«EoEmv-:uo>moEo._:09 —oogo.&o-m.

] |

£ Ippo 0id Yezojod ursuzes

9929'v¢
TELB'GY

0528}

eL2Z.IGY 1482'Y!
2188 71 Augie gopg
BLZZALY'G+5'E)

Augys!

sz'gl

doge:

2)°'08 21 Augis e dogis | Lyw!

[ MrES06 T

[oo'sz

W 1Z9'e0)

_ . __ faiwfi juepsnoid]  100000¥8Z] | [ d |

: [JPPo 0 ¥oz0j0d WIBUZS!

B! [

I g ASA]_[oTwz ]

|000'0

1000BE |

9

000

SOFLZBLT

Zl

~ [aMot'oscl

131

000t

€

EO-AVLYA

AHRABPap B [a0.d yojojfesIAnes ydaga Pa'njEIeR
UGB JUYOIAKZ. 108181

' 24 8 Ge) 99410005 opp

00'osy

[ooo'e

DIEZ0}S UDIUUGIIE TigN]  100200€8L] 2 | d |

00962 ©

o P
X2 Ayoeps Byoold!

HBAYDID & 10810 YOIfASIANOS YIBFA ADHEIE * Z1 B (Jef SIBHYIRS BIp JUBPBACII B[ty

INBLYEE €€ 2

- s wn

bopetia

N

LU

wnges
e

i 7 ruszoup

S el M Bu

Toipgy sidod

4 Ve \ -pelio
TR593 099115 SOOI 7 101 19100V SV DIOLS E N ZEIOWRINo5 oI

1PPO

anslit-ouniz) LOLLOLOZVSYINQLS  : Bxzeez
A 8b1°d"2 SIS pioseyin eu Aropng nse usens exnngsuoyay

1epodzo1 Ar0YZOJO

e



Sy8¥805069Z0 : QI
ZO'pjodarmmm * £2962/209 | 18L
| qulin jujoq £55e.'€EL JupRIYEZ

| exeqUEA 124 - DIOJTY

01/01 ByuRlg

ZO'OLIIYOS AW - WSAS 1S

ereEUPBIGN AUNfSqo jUvoNSEZ
Bu Apepipu @ juezyez pyoiBofouyse) 0l PGPy © 92730 [POARU :8? Jugpayd au Apepipy
zonaud fjeay oid apgy L Aoapigu
Aoignoyz goyy m: oRin0jOYZ ApBpigy
JUBSONZAN Ol
QUIBZA JuBzlioz Angnoyz ou Apeppy
eyp jugpesd B juspranosd pupsy EQ pughio yofusop .EE@&ES. @ puBou
Hufoninjos) yofupsdepad [2ines B yegnoxZ wiugppAod 8 jojfesiAnos ejayAojoyz Apappy
gos s npenos
A DqoISA B Oy dg Haajoyz Apepipy
fsefynos 055%3.&8‘ Jugigifez ard ] w:v o:m:mnzcxcn \3u>£n

@ juppayd aid(epoys o JuesgIyaKl AigHyyIe0 A1901a '921ABI)dOS 1SR

B [— [00qo08 | [# 007000 8 000008 | 1 |000F [ aB)iAClouZ jsouulp jugeieldwioy A LONO| ¥ [ d
Qo8 ejp yosjguLio) & mpod A
b:&EnuéE BHofuLoB} JUBPSA OYILILIEZ & j)18 Ybisifuegul cgcw\.cgg.
- = rogag)s B9A Aqness jusy
% I 00'q00 6§ [ oo’'es0 58 [00°000 54 S [000'F 1 “Kqre}s [UsperaXd oupUReIs Sm.cm,jv_on_ ASONO| €
e e - - - ip
[%32  |e2000 I I [00°q00 8} [2 00000 8¢ [00'000 8t s [000F [ eomuswinviop sropieloid jugoifa e Sisielroloyz _5>8® IASONO| 2 _ d]
joeid od QuBA AQABISAA nuequud
Aequpn yoel e Ew>£&§ e EE&EnE %xﬁas yojunrsdop JUBPOR'IieaBZIUBLIO
& AupBio 1w i ayeljuegruz 0P MUARUY ou ApeppN
09'0£1 919 [29'99 00 00'0 90'%LZ 992 Z[2L 291 | 8LV £e6 ¢ |
uwd % il Aizpia sz ToN wpgpoq ety ugres | tmszoun . ipgy sdog {ausong | w r..n_ wpro, |efa0
= s T E 750 1357 SHTRHeS 101 1D OEVSVIOIE OULUOS\SeHd WEIBaId O |
awmslad-oupney LOLLY LOZVSVIQLS : ®izeyez

A ByL°d"9 AMIIS BioJEY'IN B AAODNG RS (USEAS BOXNNSUOKSN
jepodzos ?o«nse\




SYA O4d INJAYLS

(o

@@




