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a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Projektova dokumentace pro provadéni stavby je vypracovana podle pfilohy ¢.13 vyhlasky
€. 499/2006, o dokumentaci staveb - obsahuje pouze schémata vyztuze Zel. betonovych
monolitickych konstrukci. Podrobné dilenské vykresy vyztuze budou soucasti
dodavatelské dokumentace.

Kanal teplovodni pfipojky v projektovaném vefejném parkovisti — bude zpracovana
dodavatelskd dokumentace pro Upravu teplovodniho kanalu obchodni akademie. Blize viz
So 06.2 Verejné parkovisté.

SO 13 Zazemi arealu - dodavatelska dokumentace bude zpracovana v rozsahu:
- opeérna sténa
- podpurnd konstrukce pro zajisténi otvoru ve stropni desce pro pruchod
elektroinstalaci
- prichod pfes zéklady pro elektroinstalace

Stavajici kanalizace DN200 - DN300, ktera vede pod projektovanymi plochami a je v kolizi
s terénnimi Upravami a projektovanymi sitémi bude v ramci SO 03.3 a SO 06.1 opravena.
Pfed zahdjenim praci musi byt proveden prizkum kanalizace a zpracovana dodavatelské
dokumentace, jejiz sou€asti budou vysledky prizkumi (podélné profily, trasy, technicky
stav) a navrh rozsahu a zpuasobu oprav — podrobné viz. SO 03.3, SO 06.1.

Je potfeba provést staticky vypocCet na atypické stozary pro fotbalové hfisté budou
dimenzovéany pro umisténi 4ks reflektort a dvojvyloznikd celkova véha svitidel a vyloZzniku
bude cca 170kg. Navétrna plocha na jedno svitidlo bude SCX 0,08 m2.

Vybrany zhotovitel stavby je povinen pfedlozit k odsouhlaseni autorskému dozoru a
technickému dozoru investora zpracovanou dodavatelskou dokumentaci a jednotlivé
technologické postupy realizace konstrukci dle technickych podminek dodavatele.

b) pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravim pfi praci
na stavenisti

Pfed zahajenim praci bude koordindtorem BOZP zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi prace na stavenisti, ktery bude predlozen k odsouhlaseni pfislusSnému organu
OIP.

c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo
bezpecénostnich pasmech jiné stavby

V rdmci stavby nebudou provadény prace v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech
jiné stavby.

Prace budou provadény v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti, pro které byly v ramci
projednani stanoveny podminky pro realizaci
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- stanovisko spoleénosti CEZ Distribuce, a.s. ze dne 3.7.2019 pod &.j.
0101139360 — sité

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tieba dale
dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit
pracavniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provédéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrieno Nafizeni vlady & 591/2006 Sb., bliz&ich minimalnich
poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kiiZeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi sitémi pro elektronickou
komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny zejména dle €SN 73 6005,
CSN EN 50 341-1,2, €SN EN 50341-3-19, €SN EN 50423-1, CSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci minimalné 3 pracovni
dny predem.

6. Pfi potiebé prejiZzdéni trasy podzemnich vedeni nebo podzemnich zafizeni vozidly nebo mechanizmy je tteba po
dohodé s vlastnikem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s cbnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu fadné
vyvédeny, chranény proti podkozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle CSN I1SO 3864. Odkryté zafizeni sité pro
elektronickou komunikaci, & ochranné trubky musi byt fadné zabezpeceno pfi praci i proti poskozeni nepovolanou
osobou.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt zastupce vlastnika kabelu / ochranné trubky vyzvéan ke kontrole uloZeni.
Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. P¥i zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno krytl proti mechanickému
pogkozeni. Podkopané kabely sité elektronické komunikace budou podloZeny ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod
podioZzenim musi byt fadné upéchovana. Pro zavéSeni kabelu nebude pouzito sousednich kabeld nebo potrubl.
Kabelové spojky budou uloZeny vodorovné na mistku. Pii préci s vysazovanim a podkladanim kabel(i stavebn(k véas
vyzve k piitomnosti pracovnika povéfeného CEZ Distribuce, a. s.

10.Bez pfedchozlho souhlasu je zakdzano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11.Kazdé podkozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt ckamzité nahla$eno na Kontaktni bezplatnou
linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denng, 7 dnf v tydnu.

12.Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlageno pfisludnému provoznimu Gtvaru.

13.Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného pasma novych
rozvodi, které jsou budovany, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném pasmu zafizeni provozovatele
distribucni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni
soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zakladé souhlasu s &innosti v tomto pasmu.

Body 1 - 13 musi byt splnény pri realizaci stavby.
Bod 4 a 10 — v ramci projektovych praci splnéno, musi byt povéreno pri realizaci stavby.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zakona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakozZ i
uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace, i o o
3. provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi

&i majetek osob, 3 . .
4. provadét éinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k t€mto zafizenim.
Pokud stavba nebo stavebni éinnost zasahuje do ochranného pasma elektricke stanice, je tfelqa p'oiédc::l o pisemny
souhlas vizstnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst. (8) a (11) energetického zakona.
V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazéno provadét Einnosti, které by mohly mit za nasledek
ohrozeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i podstatné znesnadriujici jeji obsluhu a
udrzbu a to zejména:
5. provadét vykopové prace ohrozujici zadsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu stavebni

éasti el. stanice (viz podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho vedeni), ) )

6. skladovat & umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadégim vysokého nebo nizkého
napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod., ‘

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Musi byt splnéno pfi realizaci stavby.
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stanovisko spoleénosti CEZ Distribuce, a.s. ze dne 17.4.2019 pod &.j.:
1103462507 — PD

CEZ Distribuce, a.s., souhlasi s vydanim Gzemniho a stavebniho fizeni pro vy$e uvedenou stavbu pfi

dodrZeni nasledujicich podminek:

=  Pfi vlastni realizaci stavby musi byt ve vztahu k zarizeni DS dodrZeny veskeré platné normy a piedpisy a

respektovana veskera omezeni vyplyvajici z existence ochrannych pasem zafizeni DS
=  Pfipojeni bude feSeno na zakladé smlouvy o budouci smlouvé.
*  PreloZzka zemniho kabelového vedeni NN bude feSena smlouvou o prelozce distribuéniho zafizeni..
Prvni odrazka musi byt splnéna pri realizaci stavby.
Smlouva o pripojeni byla uzaviena dne 17.5.2019 — 19_SOBS01_4121519823

Na prelozku kabelového vedeni byla uzaviena smlouva dne 27.5.2019 -
Z 14_12_ 8120069851

stanovisko spoleénosti CETIN a.s. ze dne 1.4. 2019 pod ¢.j.: 588298/19 — PD

+ Prekladka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sité
Ceska telekomunika&ni infrastruktura, a.s. Realizace je podminéna uzavienim smlouvy o
provedeni vynucené piekladky, nejpozdejl pied vydanim stavebniho povoleni nebo jiného
rozhodnuti. Pro uzavieni smlouvy je nutno kontaktovat pana Martina Lednickéha ? tel.
606095799, e-mail martin.lednicky@cetin.cz .

+ V mistech spojek a odboceni kabelové trasy nezfizujte souvislé pojizdné plochy.

+ Nad kabelovou trasou neukladejte podélné obrubniky, ani jejich betonovy zaklad.

+ Zpevnéneé povrchy nad kabelovou trasou provedte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl
rozebiratelny.

* Podminkou pro provedeni stavby je prelozeni kabelové trasy/zarizeni SEK. Trasu pielozky
zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby.

+ Zaklady oploceni umistéte nejméné 0,5m od krajniho prvku kabelové trasy SEK.

+ Oploceni nesmi byt umisténo podélné nad kabelovou trasou

+ V misté kfizeni kabelové trasy s betonovym zakladem oploceni, uloZte kabellly do chranicky.
Soucasné zalozte chranicku.; a

(ii) fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou souéasti Vyjadieni:

Pro piipad, Ze bude nezbytné preloZeni SEK, zajisti vzdy takové preloZzeni SEK jeji vlastnik,

spolegnost Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku SEK je

dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikaCIch pownen uhradit spole¢nosti

Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s. veskeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného seku

SEK, a to na drovni stavajiciho technického feseni;

Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzaviit se
spole&nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

Umisténi kabelové trasy do dodatecné chrani¢ky splirniuje poZadavek sprdvce sité
CETIN na preloZeni kabelu dle vyjadreni.

Byla uzaviena Smlouva o prekladce dne 26.9.2019 — VPI/MS/2019/00158
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- stanovisko spoleénosti SmVaK Ostrava a.s. ze dne 5.6.2019 pod ¢&.j.:
9773/V013106/19/BU — PD

{ li 3
Pfi provadéni praci, jimiz mohou byt dotéena zafizeni v majetku SmVak Ostrava a.s., je stavebnik

povinen uginit veskera opatfeni tak, aby nedodlo k poskozeni tohoto zafizeni a epinit nasledujici podminky:

Ffed zahajenim zemnich praci je stavebnik - investor povinen zabezpedit wytydeni zafizeni,
s vylylenim prokazateln® seznamit pracowniky, kiefl budou préce provadét (kontakly viz vjse).

Zemni prace do vzdalenosti 1 m od okraje potrubl budou provadény ruénim vikopem se zvjfenou
opatrnosti tak, aby nedosio k poSkozeni nadich vedeni a zafizeni. W pfipad& obnaZeni potrubi bude
folo zabezpeteno pfed poskozenim.

U pfipojek k liniowym stavbam v misté soub&hu se zafizenim Smvak Ostrava a.s. poZadujeme dodriet
odstupovou vzdalenost dle zakona &. 274/2001 Sb. v platném znéni, viz nize.

Pfi kfizeni dodrzet svislou vzdalenost dle &SN 73 6005 a soucasné respektovat § 12 zakona &
274/2001 5b. o vodovodech a kanalizacich v platném znéni.

Pfi soub&hu s vodovodnl, resp. kanalizagni pfipojkou, pfip. s wnilfnim vodovodem, s vnitfni kanalizaci
dodrzet odstupovou vzdalenost dle GSM 73 6005 a soutasné respekioval § 12 zékona & 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacich v platném znéni.

V pfipadé, 2e pfi soubéhu vodovodni a kanalizaéni pfipojky, pfipadné wnitfniho vodovodu, wnitini
kanalizace nelze dodriet § 12 zakona & 274/2001 Sb. vplatném znénl pofadujeme dodrzet
adsmlpmnu vzdalenost min. 1.5 m (mezi okraji potrubi pfipojek. ev. wnitfnich vedovad(, wnitimich
kanalizaci).

Kfizeni pozadujeme provadét kolmo, max. pod Ghlem 45 stupfid. KiiZzeni nebude provadéno v
misté napajeni wvodovodnich pfipojek na vodovodni fad ve vzdélenosti mendi ne? 0,6 m od stavajicich
ovladacich armatur na vodovednim potrubi (Soupdkd, hydranth, domownich uzaviracich wentild),
kanalizaénich fachet. U kfizeni v misté vodarenskych Sachel nutno respekiovat vzdalenost 1.5 m.

W misté kiizeni budou pfipojky ulofeny do chraniéky (ochranné trubky) v &ifce ochranného pasma

zafizeni SmVak Ostrava a.s. (viz nize).

Stavby pevnych konstrukci (umisténi sloupy VO, mobiliaf, pilif el. rozvadéte, sloupky oploceni, achty

kanalizacni apod.), stejné jako vysadbu trvalych porestl poZadujeme umistit mimo ochranné pasmao

vodovednihe, resp. kanalizaéniho potrubi, oploceni na Sifku ochranného pasma pofadujeme provést
rozebiratelné a bez podezdivky.

Ochranna pasma jsou stanovena § 23 zakona & 274/2001 Sb. v platndém znéni o vodovodech a

kanalizacich pro vefejnou potfebu a jsou wvymezena vodorovnou vzdélenosti od vnajiho lice stény

potrubi na kaZdou stranu

- uvodovodnich a kanalizaénich Fadl do pramé&ru 500 mm véetné - 1,5 m,

- uvodovodnich a kanalizagnich fadd nad primér 500 mm - 2,5 m,

- u vedovodnich fadd nebo kanalizacnich slok o primeéru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno
v hloubce v&tsi neZ 2,5 m pod upravenym povrchem, se vyse uvedené vzdalenosti zvysuji o 1,0 m
od vnéjgiho lice. Hloubky Sachet jednotlivich kanalizagnich fadl byly zadateli zaslan elekironicky
v ramci mapového podkladu s orentadnim prabéhem siti ve stanovisku k existenci siti

V rozsahu ochranného pasma nasich vedeni nebudou zfizoviny skladky materidlu, zeminy

apod.

Pfi ipravé povrchu terénu v ochranném pasmu bude zachovéno alespon minimalni kryti vodovodniha,

resp. kanalizagniho potrubi v souladu s CSN 73 6005 - se sniZovanim nebo zvyiovanim vrstvy zeminy

nesouhlasime. Veskeré poklopy armatur (Soupdtkové, hydrantove) a kanalizaéni poklopy poZadujeme
upravit do nivelety konecnych dprav terénu.

Pred zahozem bude pfizvan opravnény zastupce pfisluiného stfediska (viz vyie) ke kontrole mista

kfizeni a mista zasahu do ochranného pasma SmVak Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenana

ve stavebnim deniku. Bez této kontroly nesouhlasime se zahajenim zahozu. Bez pisemného dokladu o

provedend kontrole zastupcem Smyak Ostrava a.s. nesouhlasime s udélenim kolaudadniho soullasu.

\ pfipadé fesenl inZenyrskych siti nebo pfipojek za pomoci protlaku bude pfesnd hloubka uloZeni

vodovodu, resp. kanalizace ovéfena ruéné kopanou sondou.

Po dobu stavby budou pfistupny oviadaci armatury vodovodni sité {Soupaky, hydranty a ventily na

vodovodnich pfipojkach) a kanalizaéni poklopy pfipadn® zafizenl souvisejicl s kanalizaci pro vefejnou

potfebu (kanalizaZni Zerpaci stanice, odlehéovaci komory, Eistirny odpadnich vod a podobné). Po dobu
vistavby musi byt také umoZnén bezplatny pfistup a pfijezd odpovidajici techniky ke zmifiovanému

Zdarzeni.

Pfipadné pofkozen| zafizeni SmVak Ostrava a.s. bude neprodlené oznameno na poruchovou linky

SmVaK Ostrava a.s. s nepfetritou sluzbou (tel. 800 292 300).

Geodeticke zaméfeni stavby v soufadnicovem systému JTSK a vydkovém systému Bpv doperugujeme

predat nasemu oddéleni GIS na e-mailovou adresu gisf@smvak.cz.

Uvedené podminky musi byt splnény pf¥i realizaci stavby.
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Pripominky k prediozené dokumentaci:
Pii realizaci stavby pozadujeme respektovat:

Trasa kanalizaéni pfipojky by méla byt co mozZno nejkratsi, v jednotném spadu a profilu.

V ramci projektové dokumentace splnéno — délka trasy byla dle technickych
moznosti a situovani v terénu minimalizovdna, je navrZena v jednotném spddu a
profilu.

s vytyéenim prokazatelné& seznamit pracovniky, ktefi budou prace provadét (kontakty viz vyse).

Pfi realizaci pozadujeme respektovat vySe uvedené pfipominky k projektové dokumentaci a
podminky tykajici se realizace stavby.

Realizaci kanalizaénich pfipojek zajistuje na své naklady investor, a to na zakladé pfislusného povoleni
ve smyslu stavebniho zakona na zfizeni pfipojky.

Material na odboceni pfipojek (napf. sedlova odbotka) je dodavkou SmVaK Ostrava a.s.

Napojeni kanalizaéni pfipojky musi byt vodotésné, coz je nejlépe zaruéeno pomoci vioZek nebo
odbocek.

Napojeni vyZaduje odbormné provedeni, pficemz otvor pro piipojku musi byt navrian tak, aby potrubi
stoky nebylo poskozeno.

Kanalizaéni pripojku je nutné realizovat tak, aby nedo$lo ke zmendeni pritoéného profilu stoky, do
které je napojeni navrzeno.

Napojeni na kanalizaéni fad provadi odborna stavebni organizace. Pfed zasypem potrubi kanalizaéni
pfipojky, mista napojeni a pfipadné kfiZzeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi, bude pfizvan zastupce
SmVaK Ostrava a.s. (viz vy3e) ke kontrole provedenych praci. Bez pisemného dokladu o provedenég
kontrole zastupcem SmVaK Ostrava a.s. nelze uzaviit smlouvu na odvadéni odpadnich vod a zahdjit
odvadéni odpadnich vod do zafizeni v majetku a provozovani SmVakK Ostrava a.s.

Pri realizaci kanalizaénich pfipojek nutno respektovat pfislugné CSN fady EN.

Po zfizeni pfipojky (pfed zasypem ryhy) je investor povinen zajistit zakres skute&ného stavu provedeni
kanalizacni pripojky — vzor viz pfiloha — ktery bude nasledné doloZen jako pfiloha ke smlouvé o
odvadéni splaskovych vod.

Pfipadné poskozeni zafizen/ SmVaK Ostrava a.s. bude neprodlené oznameno na poruchovou linku
SmVaK Ostrava a.s. s nepietrZitou sluzbou (tel. 800 292 300).

Geodetické zaméreni stavby v souradnicovém systému JTSK a vy$kovém systému Bpv doporudujeme
predat naSemu oddéleni GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

Uvedené podminky musi byt splnény p¥i a po realizaci stavby.

arch. ¢.:17-022-5/B 8 /35
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stanovisko spoleénosti GridServices, s.r.o. ze dne 26.4.2019 pod ¢&.j.:
5001900113 - PD

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Ing. Martin Majkut, tel: 532 227 582):

V oblasti stavby se nachazi technologicky objekt stfedotlaké requlacni stanice plynu (dale jen RS) ¢. 32002 v majetk
GasNet, s.r.o.

Pozadujeme proto dodrzet nasledujici podminky:

1. Pfed zahdjenim praci je nutné nase zafizeni vytycit (zadost o vytyleni se nachazi na internetovych strankdch
www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/).

2. Dle zdkona ¢. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pdsmo vyseuvedenych RS 4 m

a poZarné bezpecnostni pdsmo STL RS 5 m od padorysu objektu viemi sméry.

Projekty staveb a veskeré Cinnosti vokoli RS (vyhrazeného plynového zafizeni) se musi fidit ustanovenim tohoto
zédkona.

3. Déle do vzdalenosti cca 4 m kolem obvodu objektu je v zemi uloZzeno obvodové uzemnéni objektu (zemnici
pések). Obvodové uzemnéni objektu je souédsti ochrany objektu RS pfed atmosférickou a statickou elektfinou a
jako takové je nezbytné pro bezpeény provoz plynarenského zafizeni.

Pred zahdjenim stavby je nutno jej nechat vytycit.

4. Pfi pracich v blizkosti RS a s nim souvisejiciho el. zaFizeni, je nutné dodrzet prostorovou normu CSN73 6005,
energeticky zakon ¢.458/2000 Sb. a nafizeni vlady €.591/2006 Sb.

5.V ochranném a poZirné bezpeénostnim pasmu RS, stejnétak na prijezdové cesté neumistovat zdné dalsi stavby
(garaze, stavebni bunky, maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavebnimechanizmy.

Neskladovat Z2adny stavebni materidl a omezit ¢innost na nejnutnéjii dobu (pohyb osob, stavebni mechanizace
atd.).

6. Béhem stavby i po jejim dokonéeni dodrzovat pfislusna omezeni pozérné bezpecnostniho pasma - zakaz koufeni
a manipulaci s otevienym ohném do vzdalenosti 5 m od objektu RS viemi sméry.

7. Po celou dobu stavby umoznit pracovnikiim GridServices, s.r.o. (obsluhaRS) bezproblémovy a bezpeény pfijezd a
pristup k RS (TPG 605 02].

8. Stavebni ¢innosti, popf. mechanizaci pfi stavbé, neposkoditpfijezdovou komunikaci k RS, oploceni a nenarusit
jejich statiku. Po ukonéeni stavby v oblasti poZzadujeme uvést stavajici okolni terén a zejména mistni komunikaci do
puivodniho stavu tak, aby byl zachovéan bezpeény, bezproblémovy pfijezd a pfistup k tomuto vyhrazenému
plynovému zafizeni.

Uvedené podminky musi byt splnény pf¥i realizaci stavby.

arch. ¢.:17-022-5/B 9/35
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Stanovisko odboru EPZ - MS (Helena Bystficka):

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZ( TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY MISTNICH SITT:

- STL plynovody OC DN 200, DN 80, PEd 160
- NTL plynovody OC DN 300, DN 250 + pfipojka OC DN 80

Ochranné pasmo NTL, STL plynovodti a pfipojek je v zastavéném tizemi obce 1 m na obé strany od pudorysu (zakon
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi)

PFi provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek bude
dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zdkon £.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjiich predpist, pfipadné daldi predpisy
souvisejici s uvedenou stavbou.

Pted zahéjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné urceni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyéeni trasy provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI,

Pfi stavebnich pracich nesmi dojit k pogkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Plynarenske zafizen
musi byt zabezpe¢eno vhodnym zpisobem proti poskozeni.
V ochranném pasmu PZ budou zemni prace provadény vyhradné ruénim zptsobem.

V ochranném pasmu STL, NTL plynovodu a piipojek (1 m na kazdou stranu) nebudou umistovany zadné nadzemni
stavby a nebude provédéna vyskova tprava terénu ani zfizovani skladek a uskladinovani materialu.

Stavebni objekty (napf. piistiesky, opérné zdi, ochranné zdi, zabradli, mobiliaf, nové uli¢ni vpusti, ...) musi byt
umistény od stavajiciho plynarenského zafizeni v zastavéném (izemi obce v minimalni vzdalenosti 1 m od okraje
plynovodu/ piipojky méfeno kolmo na jeho obrys.

Zaklady stavby oploceni budou umistény mimo ochranné pasmo STL, NTL plynovedu/piipojky, coz Cini 1 m od
phadorysu potrubi na obé strany.

Oploceni v misté kfizeni s plynovodnim potrubim musi byt zhotoveno bez podezdivky.

Zpfistupnéni pozemku na vyzvu spole¢nasti GasNet, s.r.0. zajisti vlastnik Ci uzivatel pozemku v terminu a case,
uréenym spolecnosti GasNet, s.r.o., a to za (i¢asti vlastnika nebo uzivatele nemovité véci. PFi zpfistupnéni nemovité
véci bez Géasti viastnika nebo uzivatele nenese spole¢nost GasNet, s.r.o. odpovédnost za pripadné skody, které
nesouviseji s provadénou ¢innosti spoletnosti GasNet, s.r.o.

Novymi zpevnénymi plochami a terénnimi Upravami v okoli nové stavby nesmi dojit ke zméné stavajiciho kryti
plynovodt a pfipojek (je nutné dodrzet kryti PZ dle CSN 736005, tab. B1). Povrch nad plyndrenskym zafizenim
pozadujeme zhotovit z rozebiratelného materialu.

Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajicino plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (déle jen PZ) v
minimalni vzdalenosti 1 m.

Pfi vysazovani stromii a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stavajictho PZ vzdalenost minimainé 2 m na obé
strany.

V mistech uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek véetné ochranného pasma neni povoleno
pouzivat tézké stavebni stroje pro hutnéni. Neni povolen prejezd tézkych nakladnich vozidel a jiné tézke stavebni
techniky. V piipadé nutnosti prejezdu nad plynarenskym zafizenim véetné hutnéni je zhotovitel stavby povinen
dohodnout dodate¢ny zpiisob ochrany plyndrenskych zafizeni (betonovymi panely, popi. ocelovymi plechy o

tloustce min. 3 cm).
Pokud realizace stavby vyvola vyékovou nebo smérovou Upravu trasy plyndrenského zafizeni, bude toto

posuzovano jako pfeloZka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

arch. ¢.: 17-022-5/B 10 /35
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PFi soubéhu a kifzeni s plynarenskym zafizenim a plynovodnich pfipojek pozadujeme dodrzet nejmensi dovolené
vodorovné a svislé vzdalenosti dle CSN 73 6005 "Prostorové uspofadani siti technického vybaveni'.

- K¥izeni a soubéh kanalizace s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami {(dale jen PZ) musi byt v souladu
s CSN 73 6005, tab. 1a 2.

- Obrysy kanalizaénich $achet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu PZ.

- PFi kiiZzeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti signaliza¢niho vodice.

- Pi kiizeni PZ z materialu OCEL bude na naklady GridServices, s.r.0. provedena diagnostika stavu potrubf (bude
upfesnéno na misté stavby).

- Pokud realizace stavby vyvola vyikovou nebo smérovou Upravu trasy PZ, bude toto posuzovano jako prelozka.
Naklady budou hrazeny investorem stavby.

- Dojde-li ke kiizeni stokového potrubi s PZ v mensi vzdalenosti nez 500 mm, minimalné vsak 150 mm, opatfi se
acelovy plynovod v misté kfizeni trojndsobnou izolaci pfesahuijici stokove potrubi na kazdou stranu o 1000 mm a
vyhovujici jiskrové zkousce pro zkusebni napéeti 25kV.

- Uhel kfizeni PZ s kanaliza¢nim potrubim bude 90°, nelze-li tento thel v odGvodnénych pripadech dodrzet, mize
byt uhel kfizeni mensi, nejméné viak 60°.

Vzdalenost vnéjii hrany betonového zakladu stozaru od lice plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek musi
byt minimalné 500 mm.

Hloubku zakladu stozaru nutno urtit tak, aby stabilita stozaru zistala zachovana i pfi odkryti sousedniho
plynarenskeho zafizeni.

Pro uloZeni kabeli VO bude dodrzena prostorova norma (CSN 73 6005).

Uvedené podminky musi byt splnény pfi realizaci stavby.
Navrhovanou stavbou nedochazi k negativni zméné kryti potrubi.

- stanovisko spoleénosti Veolia Energie CR, a.s. ze dne 15.4.2019 pod &.j.:
RSMSV/20190328-004/UZ - PD

1.

2.

3.

Pisemné uvédomit vydavatele vyjadireni o zahajeni praci nejméné 5 pracovnich dnt pred
zahajenim stavby.

Zajistit vytyceni rozvodného tepelného zafizeni a prokazatelné seznamit s provedenym
vytycenim pracovniky, ktefi budou prace vykonavat.

Pri zjisténi rozvodného tepelného zafizeni pracovat ve vzdalenosti 1 m po kazdé strané zarizeni
se zvySenou opatrnosti a prace provadét rucné.

V pripadé odkryti nebo poskozeni rozvodného tepelného zafizeni okamzité tuto skutecnost
oznamit na tel. 800 800 860 a to i v pfipade, Ze zarizeni je bez viditelného uniku média nebo
nedoslo k preruseni dodavek tepelné energie.

V pfipadé zmény stavby je stavebnik povinen tuto zménu projednat s vydavatelem vyjadfeni
anebo jim povéfenym technikem pfed zahajenim praci.

Zmény v uloZeni, pfipadné preloZky nebo provedeni doplriujicich opatfeni (chranicky, roznaseci
desky, atd.) na rozvodném tepelném zarizeni, které jsou vyvolané stavbou hradi investor stavby.
Pokud v pribéhu ¢innosti vykonavanych stavebnikem vzniknou na rozvodném tepelném
zarizeni nebo tretim osobam skody na zdravi a majetku, odpovida za tyto sSkody stavebnik.
Mista, kde dojde k soubéhu nebo kfiZzeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi s rozvodnym tepelnym
zarizenim, poZadujeme pred zakrytim prevzeti uvedenych useki technikem, uréenym
vydavatelem vyjadfeni. Toto prevzeti se uskutec¢ni na zakladé podané Zadosti vydavateli
vyjadfeni a to pisemné, telefonicky nebo emailem nejméné 1 pracovni den pfedem.

Vytyéeni rozvod( tepelné energie bude provedeno na zakladé zaslani pisemného, telefonického
nebo emailového poZadavku, podaného nejméné 5 pracovnich dnu pfedem.

Uvedené podminky musi byt spinény p¥i realizaci stavby.
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Pro realizaci SO 06.2 Vefejné parkovisté byla mezi SMVAK a Statutdrnim meéstem
Karvina (SMK) uzaviena ,Dohoda o umisténi stavby v ochranném pasmu vodniho dila
€. 3195/D/KA/2019" (datovano 30.10.2019) s nasledujicimi podminkami SMVAK, které
musi byt dodrzeny v ramci realizace:

e Pred zahajenim praci zabezpecit vytyCeni zafizeni v majetku a provozovani
SMVAK Ostrava a.s., s vytyéenim prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou
stavbu provadét. Vyty€eni provede na zakladé pisemné objednavky (vodovod —
stfedisko vodovodnich siti Havifov, tel. 59*6 384 109)

e Na z&kladé vyty€eni v mistech kolize se zafizenim SMVAK Ostrava a.s.
pozadujeme veSkeré poklopy armatur (Soupéatkové, hydrantové poklopy) upravit
do nivelety kone¢nych Uprav

e V mistech kolize feSenych Uprav a vedeni vodovodu SMVAK ostrava a.s. bude
v rozsahu ochranného pasma zafizeni SMVAK Ostrava a.s. povrch rozebiratelny,
ulozeny do piskového loze, bez betonové podkladni desky.

e Pfi upravé povrchu terénu v ochranném pasmu bude zachovano alespon
minimalini kryti vodovodniho potrubi v souladu s CSN 73 6005.

e Zemni prace do vzdalenosti 1 m od okraje potrubi vodovodu budou provadény
ruénim vykopem se zvySenou opatrnosti tak, aby nedo$lo k poSkozeni nasich
vedeni a zafizeni.

e Stavajici zafizeni SMVAK Ostrava pozadujeme béhem praci zajistit
proti poskozeni.

e Po dobu vystavby budou pfistupny ovladaci armatury vodovodni sité Soupatka,
hydranty a ventily vodovodnich pfipojek).

e Pfipadné poskozeni zafizeni SMVAK Ostrava a.s. bude neprodlené ozndmeno
na dispec€ink SMVAK Ostrava a.s. s nepretrzitou sluzbou (tel. 800292300).

Pro pfipojku horkovodu pro dim s pec€ovatelskou sluzbou se v sou€asné dobé& uzavira
budouci smlouva o zfizeni vécného bfemene ¢&. KI/21/d/2019/RR, 15/2019/Ba mezi
Moravskoslezskym krajem, Veolia Energie CR a.s. a Statutdrnim méstem Karvina.
Smlouva dosud neni uzaviena a vybrany zhotovitel stavby si ji musi zajistit a dodrzet

vSechny podminky v ni obsazené.
V ramci stavby nebudou provadény prace v bezpecnostnich pasmech jiné stavby.

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci
na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté
nebo pozadavku stavebnika na provadéni stavby apod.

Soucasti stavby jsou i objekty, které jsou projekéné zkoordinovany, jsou na né vydana
spravni rozhodnuti, ale jsou zpracovany jinymi zhotoviteli:

SO 03.1 Prelozka NN Fesi samostatnym projektem CEZ
SO 03.2 Ochrana kabelu CETIN  FeSi samostatnym projektem CETIN

V ramci pfipravy stavby je nutno, aby byla jejich realizace dohodnuta s pfislusnymi
spravci a zahrnuta do harmonogramu zhotovitele stavby.

Stavbu je rovnéz tfeba zkoordinovat z té€mito jinymi stavbami:

Bazén Karvina bude napojeni na metropolitni optickou sit. Tato trasa povede
do jiz navrzené kabelové komory KK11 a dale do objektu bazénu pres pfipravené
chranicky az do objektu bazénu. Po pfechodu do vnitfnich prostor bude kabel
uloZzen do pfipraveného kabelového Zlabu a bude ukonéen v datovém rozvadédi
v 1.PP
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Podminujici stavbou Statutarniho mésta Karvina je vybudovani nového rozvadéce
VO, vcetné pfipojky na pozemku p.C. 2533 v k.U Karvina mésto. Ztohoto
rozvadéce bude napojeno VO Sportovniho areélu a Krytého bazénu

Jihovychodné od lokality vystavby sportovniho arealu pfipravuje Statutarni mésto
Karvina stavebni Gpravy krytého bazénu a venkovnich ploch. Obé stavby byly
projekéné koordinovany.

e) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vzrostlou zelefi v okoli staveni$té je nutné v prubéhu vystavby v nejvy$Si mife Setfit a
chranit dle CSN 83 9061 odst.4. Kmeny stromi v blizkém kontaktu s vystavbou, které
nejsou navrzeny ke kaceni, budou mit kmen chranén dievénym bednénim. Pojezd vozidel
okolo stromu bude veden minimalné 3 m od jejich paty. V okruhu koruny stromu nebudou
skladovany materialy, stavény objekty ZS ani parkovany stroje.

Je nutno vylou€it Uniky ropnych latek do vod a pudy na celém stavenisti. V pfipadé
kontaminace je tfeba zeminu odtéZit a odvézt k dekontaminaci specializovanou firmou.

Na stavenisti se zakazuje myti stroju a motoru vozidel a Cisténi strojnich soucasti naftou.
BéZnou udrzbu stroji, opravy a doplhovani pohonnych hmot a oleji bude zhotovitel
provadét na vymezenych plochach mimo stavenisté. Pravidelnou kontrolou stroji bude
zamezeno Uniku oleju, benzinu a nafty do pudy a kontaminaci spodnich vod.

Stavenisté bude vybaveno nejnutnéj§im mnoZstvim sorbentd ropnych latek (VAPEX,
CHEZACARB apod.)

Mechanismy stavby nesmi byt omezen provoz vozidel a chodcl na vefejnych
komunikacich, je nutno omezit chod stroju se zvySenou hlu¢nosti (kompresory, Fezaci
stroje) jen na dobu nutné potfebnou, motory vypinat a nezvySovat hluénost.

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné UuUzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni
vyuziti a zastavénost uzemi

Zajmové Uzemi se nachazi v méstském obvodé Karvind - Hranice na ploSe vymezené
sevienim ulic Leonovova a Rudé armady. Zjizni strany k nému pfiléha aredl Stfedni
pramyslové 8koly, jihovychodnim smeérem lezi kryty plavecky bazén. Vychodné
od feSeného Uzemi lezi objekty obchodni a bankovni akademie, severné pak dim
s pecovatelskou sluzbou (DPS).

Stavba bude realizovana v zastavéném Uzemi meésta Karviné a neni v rozporu
s charakterem Uzemi — v minulosti byla vyuzivana jako bézecka dradha s ovalnou
padorysnou stopou a sportovni kurty, je pfevazné zatravnénd, rovinatd, pouze
v jihovychodni a vychodni €asti s mirnym prevySenim, s nadmofskou vyskou pohybuijici
se mezi cca 243 az 248 m.n.m.

V soucasnosti Uzemi neni vyuzivano, nevyskytuje se zde Zzadna stavba, jsou zde patrné
stopy po byvalych tenisovych (volejbalovych) kurtech, béZzeckém ovalu a skate parku.

ortofomapa uzemi pro vystavbu
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b) Udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim
souhlasem

Na stavbu byla vydana nasledujici Uzemni rozhodnuti:

- rozhodnuti o umisténi stavby elektronickych komunikaci, stavby pFipojky
horkovodu, stavby odbérného elektrického zafizeni vedeného mimo budovu,
stavby telekomunikacniho zafizeni, stavby pfipojky desStové kanalizace, stavby
oploceni, stavby vefejného parkovisté, stavby mistni komunikace IV. tfidy
(chodniku), stavby vefejného osvétleni, stavby elektrického rozvodu slaboproudu,
stavby zafizeni stavenisté, vydal MAGISTRAT MESTA Karviné, odbor stavebni a
zivotniho prostfedi, stavebni ufad, €. j. SMK/169421/2019 dne 21.11.2019.
Podminky byly stanoveny pro stavbu vefejného parkovisté a mistni komunikace
IV. tfidy — chodnik, které se feSi a respektuji v rdmci dokumentace prto stavebni
povoleni.

c) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci
Pro mésto Karvina je platny Uzemni plan Karviné po vydani zmény &. 1.

Dle koordinovaného zavazného stanoviska Magistratu meésta Karviné ¢&.j.
SMK/136278/2019 ze dne 163.9.2019 je zamér vystavby sportovniho areélu v souladu
s UP.
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d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych

pozadavka na vyuziti uzemi

Na stavbu nebylo vydano zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkud
na vyuziti uzemi.

e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,

V8echny stupné dokumentace byly projednany se véemi dotéenymi organy statni spravy
za Ucelem ziskani jejich stanovisek, popf. zavaznych stanovisek, potfebnych pro vydani
pFislusného rozhodnuti.

Podminky stanovené vramci projednani dokumentace k vydani uzemniho
rozhodnuti a dokumentace pro vydani zmény vyuziti Uzemi:

Krajskd hygienickd stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé ze dne
18.4.2019 pod €.j.: KHSMS 16571/2019/KA/HOK
- vydano souhlasné zavazné stanovisko, s podminkou: v dalSim stupni
dokumentace dolozit hlukové vyhodnoceni vlivu hluku z provozu stavby (ozvuceni
sportovniho arealu pro provozni hlaseni reproduktory, parkovisté) na zdravi
obyvatel. Dokumentace bude deklarovat dodrzeni hygienickych limitd hluku
v chranénych venkovnich prostorech staveb a chranéném venkovnim prostoru —
bude zapracovano do realizacni dokumentace

Hasiésky zachranny sbor Moravskoslezského kraje pod €&.j.: HSOS-2895-2/2019 ze dne
26.4.2019
- vydano souhlasné zavazné stanovisko bez podminek

Magistrat mésta Karvina — odbor stavebni a zivotniho prostiedi — Koordinované zavazné
stanovisko pod €.j.: SMK/136278/2019 ze dne 13.9.2019:

- MMK — organ uzemniho pldnovani — vydal zavazné stanovisko — zadmér je
pripustny bez stanoveni podminek

- MMK — organ ochrany pfirody — vydal zdvazné stanovisko s podminkami:

l. Zameér svym zasahem se nedotyka zadného vyznamného krajinného prvku
a organ ochrany pfirody s tim souhlasi

Il. Zameér svym zasahem nesnizi nebo nezméni krajinny raz a organ ochrany
pfirody s tim souhlasi

1. Organ ochrany pfirody souhlasi s pfedmétnym zamérem, ktery se dotyka
drevin situovanych v misté stavby, nedojde v8ak jeho realizaci k jejich
poskozovani &i nieni. Zajisti zhotovitel stavby.

V. Organ ochrany pfirody jako doteny organ udéluje souhlas s kacenim
dfevin rostoucich mimo les s témito podminkami:

1. Kaceni dfevin je mozné provést v pfipadé realizace uvedeného zaméru
na zéakladé rozhodnuti, jehoz je toto zavazné stanovisko zavaznym
podkladem — zajisti stavebnik

2. Kaceni dfevin je mozné provést ve vegetaCnim obdobi za podminek:

a. zadatel na vlastni naklady zajisti dozor odborné zpusobilou osobu
v oblasti ornitologie, kter4d pfed kacenim provede kontrolu
z hlediska hnizdni aktivity ptaki a pfipadné stanovi dalSi postup
s ohledem na ochranu téchto druhu

b. po realizaci kaceni drfevin bude organu ochrany pfirody, do 15
pracovnich dnu, pfedloZena pisemna zprava o plnéni podminky 2.a

Zajisti Zadatel pri realizaci
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3. Kaceni dfevin je mozné provést v obdobi vegetaéniho klidu za

podminek:

a. kaceni drevin bude provedeno vobdobi mezi 01.11. a 31.3.
bé&zného roku

b. kaceni dfevin bude provedeno v souladu s ust. § 5a odst. 1 pism. b)
a pism. d) zakona o ochrané pfirody a krajiny

C. po vykaceni dfevin zadatel pisemné& ozndmi spravnimu orgénu je

provedeni do 15 pracovnich dnu

Zajisti Zadatel p¥i realizaci
V. Organ ochrany pfirody jako dotéeny organ stanovuje povinnost provést
nahradni vysadbu za pokéacené dfeviny za téchto podminek:

4. Zadatel nahradni vysadbu provede nejdfive po nabyti pravni moci
rozhodnuti a nejpozdéji vterminu pfed vydanim kolaudacéniho
souhlasu. Konkrétni termin bude pisemné ozndmen organu ochrany
prirody.

Zadateli se stanovuje povinnost pecovat o vysazené dfeviny po dobu 5
let od provedeni vysadby a to dale za téchto dil€ich podminek:

po dobu ulozené péce bude v intervalu 2 let provadén fez jedincd
pravidelna zalivka bude provadéna minimalné 6 az 8 zalivek béhem
prvniho vegeta¢niho obdobi po vysadbé, ve druhém roce mize byt
snizena na 3 az 6 cykld

kofenove krcky dfeviny budou usazeny v roviné s terénem nebo
lehce nad terén

bude provedeno zamul€ovani organickymi materidly do vySky 80 —
100 mm

kotveni listnatych dfevin bude provedeno k trojici kald o praméru 8
—10cm

kefe budou jistény podzemnim kotvenim

Zajisti Zadatel pri realizaci

- MMK — zdkon o odpadech &. 185/2001 Sb. bylo vydano zavazné stanovisko bez

podminek

- MMK — odbor Skolstvi a rozvoje souhlasi s umisténim zameéru a bylo vydano
zavazné stanovisko. Ve smyslu zdkona o pozemnich komunikacich €. 13/1997
Sb. stavebnik dolozi rozhodnuti o povoleni zvlastniho uzivani silnice 111/4688 a
komunikace IV. tfidy za u€elem umisténi horkovodni pfipojky Bude spinéno.

- MMK — odbor stavebni a ZP, jako pfislusny vodoprdvni drad vydal z&vazné

stanovisko k umisténi stavby ploSného vsakovani véetné akumulaéni nadrze
bez stanoveni podminek

- Qdbor stavebni a ZP Magqistratu mésta Karvind na tseku Zivotniho prostiedi

Z hlediska:

- z&kona €. 334/1992 Sb. o ochrané ZPF

- z&kona €. 289/1995 Sb. o lesich

- zakona €. 449/2001 Sb. o myslivosti

- zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi

- z&kona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkove péci
nejsou zamérem dotceny

arch. ¢.:17-022-5/B
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Podminky stanovené v ramci projednani dokumentace ke stavebnimu povoleni:
Krajskd hygienickd stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé ze dne
10.9.2019 pod &.j.: KHSMS 46794/2019/KA/HOK

- vydano souhlasné zavazné stanovisko bez podminek

Hasisky zachranny sbor Moravskoslezského kraje pod &.j.: HSOS-7860-2/2019 ze dne
7.10.2019
- vydano souhlasné zavazné stanovisko bez podminek

Magistrat mésta Karvind — odbor stavebni a Zivotniho prostiedi — Koordinované zavazné
stanovisko pod &.j.: SMK/151993/2019 ze dne 14.10.2019:

MMK — organ ochrany pfirody — vydal zavazné stanovisko:
l. Zameér se svym zasahem se nedotyka Zadného vyznamného
krajinného prvku a organ ochrany prirody s tim souhlasi

I. Orgén ochrany pfirody souhlasi s pfedmétnym zdmérem, ktery se
dotykd dfevin rostoucich na pozemcich 2515/5 a 2533 vKk.Q.
Karvina-mésto a na jejich ochranu stanovuje podminky:

e Dreviny budou chranény pfed mechanickym poskozenim.
Pokud nebude moZné chranit dfeviny v kofenové zoéné,
budou opatieny vypolStafovanym bednénim z foSen
vysokym nejméné 2 m. Ochranné zafizeni bude pfipevnéno
bez poskozeni stromu.

e Kofenova zo6na dfevin bude chranéna pfed navazkou
zeminy nebo jiného materialu

e V kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a
stavebni jamy. Pokud tomu nebude mozné zabranit, vykopy
budou hloubeny ruéné nebo pomoci odsavaci techniky. Pfi
vykopovych ryh nebudou pretindny kofen, poranénim bude
zabranéno, popf. budou kofeny oSetfeny.

e Kofenovy prostor nebude zatézovan soustavnym
prechazenim, pojizdénim, ostavovanim stroji a vozidel,
zafizenim stavenisté a skladovanim materiald.

Zajisti zhotovitel stavby.

[l. Organ ochrany pfirody souhlasi ve smyslu § 12 zakona o ochrané
pfirody a krajiny s pfedmétnym zamérem, jakozto z&sahem, ktery
nesniZi nebo nezméni krajinny raz.

Organ ochrany a pfirody se zabyval otazkou ochrany vyznamnych krajinnych
prvkl a zjistil., ze na pozemcich se nenachazi vyznamné krajinné prvky.

V ramci pfredmétného zaméru dojde ke kaceni 3 ks dfevin, které nevyzaduji
povoleni ke kaceni.

MMK — zdkon o odpadech ¢. 185/2001 Sb. bylo vydano zavazné stanovisko bez
podminek

Odbor stavebni a ZP Magistratu mésta Karvind na dseku Zivotniho prostiedi
Z hlediska:

- zékona 254/2001 Sb. o vodach

- zakona ¢&. 334/1992 Sb. o ochrané ZPF

- zakona ¢&. 289/1995 Sb. o lesich
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- zakona €. 449/2001 Sb. o myslivosti

- zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi

- z&kona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkove péci
nejsou predmétnym zamérem dotceny

Na Useku uzemniho planovani a stavebniho radu z hlediska:
- zé&kona ¢. 183/2006 Sb. stavebni zakon se k zaméru zavazné stanovisko
nevydava, podle ustanoveni § 96b odst.1

MMK — odbor skolstvi a rozvoje sdéluje:
- souhlasi s provadénim zameéru
- investor min. 60 dnu pred uvedenim do provozu pozZada o stanoveni
mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich

Podminky stanovené v ramci projednani dokumentace pro povoleni stavebnich
uprav a zménu uzivani stavby (SO13 Zazemi arealu):

HasiCsky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, ¢.j. HSOS-6264-2/2019 ze dne
29.072019 — souhlasné zavazné stanovisko bez podminek.

Krajska hygienickd stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostrave, €. j. KHSMS
36684/2019/KA/HOK ze dne 3.8.2019 — souhlasné zavazné stanovisko bez podminek.

Magistrat mésta Karviné, Odbor stavebni a zivotniho prostfedi — koordinované zavazné
stanovisko €.j. SMK/133668/2019 ze dne 09.09.2019

- Podle ustanoveni § 77 odst. 1 pism. A) a pism. J) a ustanoveni § 77 odst. 4
zakona €. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny — zavazné stanovisko

I.  organ ochrany prirody souhlasi ve smyslu ustanoveni § 4 odst. 2 zakona
o ochrané prfirody a krajiny, nedotyka se Zzadného vyznamného
krajinnéeho prvku

Il.  organ ochrany prirody souhlasi ve smyslu ustanoveni § 7 zakona
o0 ochrané pfirody a krajiny, nedotyka se drevin

.~ organ ochrany pfirody souhlasi ve smyslu ustanoveni § 12 odst. 2 zéakona
0 ochrané prirody a krajiny, zasahem se nesnizi nebo nezméni krajinny
raz

- Podle ustanoveni § 79 odst. 4 a 6 zakona €. 185/2001 Sb. O odpadech— zavazné
stanovisko — souhlas s povolenim vyse uvedeného zaméru bez podminek

f) Vycéet a zavéry provedenych priazkumu a rozbori — geologicky prizkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prizkum apod.,

Vyskopis a polohopis

Polohopisné a vySkopisné zaméreni lokality bylo provedeno firmou Geosta Ostrava, s.r.o
v 03 — 04 / 2018 pod z.¢. 1802-04-01. Doméreni (rozsifeni puvodniho zaméreni) b bylo
provedeno stejnou firmou v 10 /2018 a 01 / 2019.

Zaméfeni a doméfeni jsou provedena ve vyskovém systému BALT po vyrovnani a
v soufadnicovém systému S-JTSK, soucasti je zakres katastralni mapy a inZzenyrskych
siti dle viditelnych znak( a podkladu jejich spravci.

InZenyrsko — geologicky prizkum (prevzato)

Pro inZzenyrskogeologické hodnoceni byly na zakladé realizovanych vrtd vyclenény
v zajmovém Uzemi 3 geotechnické typy zemin (tzv. G-typy, dale vtextu a pfilohach
oznaceny symbolem GT).
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Prehled geotechnickych typt zemin

- Stratigrafie
~ z zd 9
© N R n Y 2
o) , O — O (o] Q 9 — = ,
_g Geneze Nazev GT K g a3 & 5 g oddéleni
> iE ~ iE E é - 35 (stupen)
0 antropogenni navazka Y Mg - -
1e eolicky jilovita hlina F6 CL clSi tuhy |5 _ leistood

0 eistocén

1 g glacilakustrinni jilovita hlina F6 CL Si, cISi tuhy =5 P

V nasledujicich tabulkéch informativné uvadime charakteristické hodnoty fyzikalné-
mechanickych parametrd (smérné normové parametry dle jiz neplatné CSN 73 1001) a
technologické charakteristiky jednotlivych geotechnickych typu zemin a materialtd. Dale
v textu nasleduje popis geotechnickych typl zemin provedeny na zakladé makropopisu v
realizovanych vrtech.

Tabulka¢. 1. - Charakteristické fyzikalné-mechanické viastnosti geotechnickych typt
Geotechnicky typ zeminy GTO GTle GT1g
Zatfidéni zeminy dle CSN 736133| CGY GCY F6 CL F6 CL
Zatfidéni zeminy dle CSN EN ISO 14688-2 | grclSiMg | clsiGrMg clSi Si, cISi
stfedné
Konzistence / ulehlost zemin/ stupen zvétrani tuha ulehla, tuha tuha
tuhd
Veli¢ina Symbol | Jednotka
Koeficient filtrace K [m.s"] 1.0E-08 | 1.0E-06 | 2.5E-08* | 4.1E-09*
Objemova tiha 0 [kg/m3] 19.5 19.5 20.3* 19.4*
Modul pfetvarnosti Eder [MPa] 10 40 4 5
Efektivni uhel vnitiniho tfeni 0’ [ 26 28 19 21
Efektivni soudrznost c’ [kPa] 10 3 13 12
Totélni Ghel vnitfniho treni (u [ 0 0 0
Totalni soudrznost Cu [kPa] 30 50 50
Poissonovo Cislo 0 [] 0.35 0.30 0.40 0.40
*dle laboratorni analyzy
Tabulka ¢. 2. - Technologické viastnosti geotechnickych typl zemin
N = )
o 3 cf |83_|8 3 _E |22
zeminy | S o Sz CRo| LB 23e Sy |E®
=0 =2 |~zg/ ~28 ~2g 82 |53
2% | 23 |38%/ %82 %85 £5 |s8¢
<0 ¥ |[ORZ0Ss8|0s8 &8s |58
GTO CGY grclSiMg 1/2 PV PV NN I
GCY clsiGrMg I/3 PV PV N I
GT1e Si
GTig F6 CL oIS 1/2 NE PV NN I
Poznamky: 3
vhodnost pouziti zeminy do staveb silniénich komunikaci dle CSN 73 6133
PV podmine¢né vhodné
NE nevhodné
namrzavost zeminy
NE nenamrzavé
MN mirné namrzavé
NN nebezpecné namrzavé
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GTO0 - navazky (Y, Mq)

PUvodni terén zajmového uUzemi byl vramci vystavby stavajiciho sportovni arealu
nivelizovan navazkami. Svrchni vrstva navazek je proménliva v zavislosti na konkrétnim
vyuziti plochy stavajiciho sportovniho aredlu - travni drn, Skvara, jemnozrnny Stérk,
zpevnéna asfaltova plocha apod., mocnosti 0.3 - 0.4 m. Pod touto svrchni vrstvou se
nach&zi material hrubych terénnich Uprav. Tento material je pfevazné hlinitoStérkovitého
az jilovitoStérkovitého charakteru, podil jednotlivych slozek je proménlivy, nepravidelné
pfechazi z hlinitych/jilovitych &térkd do Stérkovitych hlin/jild (GCY, CGY), materidl
obsahuje pfimés ulomku cihel, Skvary, kamene, ovéfené velikosti do cca 5 cm. Celkova
mocnost navazek se pohybuje vrozmezi 0.3 - 1.6 m. Popis charakteru navazek je
podrobné uveden v profilech jednotlivych vrtd v pfiloze €. 3.1.

Ve vrtu J3 byl pod vrstvou navazek ovéfen pavodni pudni horizont, humézni hlina, tmavé
hnéda, tuhd GT1o, Si, CLO.

GT1e - eolické jemnozrnné zeminy (F6 CL, clISi), tuhé

Puvodni pfirozenou povrchovou vrstvu v zajmovém Uzemi pfestavuji jemnozrnné zeminy
eolické geneze GT1e, v &asti chybi (pravdépodobné byly redukovany pfi terénnich
Upravach v minulosti) a jsou prekryty vrstvou navazek. Zastizena mocnost v realizovanych
vrtech €ini 0.4 - 0.5 m, baze jili se nachazi v urovni 0.7 - 1.9 m p.t. Makroskopicky se
jednd o svétle okrové hnédé az Sedohnédé jilovité hliny jily, s rezavymi smouhami a
¢ockami, slabé piscité, tuhé konzistence. Obsah jilu v zeminé (rozbor 1 ks vzorku) je 13%,
prachu 75% a pisku 11%. Jilovité hliny GT1e jsou generelné silné stlaCitelné, rozbfidavé,
péry jsou takika plné saturovany vodou. Zeminy jsou velmi slabé az nepatrné propustné
pro podzemni vodu, a tvofi vuci svému okoli polohu izolatoru.

GT1q - gdlacilakustrinni jemnozrnné zeminy (F6 CL, Si, clSi), tuhé

Jemnozrnné glacilakustrinni sedimenty salského glacialu byly realizovanymi mélkymi vrty
ovéfeny pouze ve své svrchni ¢asti. Z hlediska makroskopického se jednd o svétle Sedé
az zelenoSedé jilovité hliny, Casto s pfimési zetlelych organickych zbytk, proménlivé
pisCité, konzistence tuhé. Obsah jilu v zeminé (rozbor 1 ks vzorku) je 7%, prachu 75% a
pisku 18%. Dle archivnich vrtd smérem do hloubky pis¢ité pfimési pfibyva a zeminy
prechazeji do pisc€itych jilu tfidy F4 CS, lokalné s proménlivou pfimési zrn Stérku. Jilovité
hliny GT1g jsou generelné silné stlacitelné, rozbfidave, silné erodibilni, pory jsou takika
plné saturovany vodou. Zeminy jsou velmi slabé propustné pro podzemni vodu, a tvori
vuci svému okoli polohu izolatoru.

Hydrogeologické poméry

Vrt J3 byly do¢asné vystrojen PVC paznici 75 mm za Gcelem provedeni vsakovaci
zkouSky pro ovéfeni moznosti utracet srazkové vody do zeminového prostfedi. Na
druhy den pfed zahajenim zkousSky bylo zjisténo, Ze do vrtu nastoupala napjata
hladiny podzemni vody na urovefi 1.3 m p. t. Na vrtu J3 nebylo mozZné vsakovaci
zkouSku zrealizovat. Nahradni kratkodobd zkouSka byla provedena na vrtu J2.
Vsakovaci zkousku provedli pracovnici spole€nosti G-Consult, spol. s r.o. dne
6.3.2018. Vyhodnoceni utrdceni srazkovych vod viz kapitola 4.3.

Hladina podzemni vody nebyla v Zadném ze 4 realizovanych vrtd narazena. Ve vrtech J3
a J4 béhem 24 hodin podzemni voda nastoupala, viz nasledujici tabulka.
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Tabulka ¢. 3. - Uroveri hladiny podzemni vody v realizovanych vrtech
) NaraZena Ustalena Nadmors
Nazev hladina hladina ka vyska Hloubka vrtu Bl e
vrtu vrtu (m)
(mp.t) [(Mn.m)| (mp.t) | (Mn.m.)|(mn.m.)
J1 suchy vrt 243.94 2.0 6.3.2018
J2 suchy vrt 243.34 2.0 5.a6.3.2018
J3 nenarazena 1.3 242.1 243.40 4.0 5.a6.3.2018
J4 nenarazena 0.5 243.2 243.67 2.0 5.a6.3.2018

Uroven hladiny podzemni vody, ové&fené v dobé realizace archivnich vrtd, uvadime
v nasledujici tabulce a v profilech vrta v pfiloze €. 3.2. Upozorfiujeme, Ze informace o
arovni hladiny podzemni vody v archivnich vrtech jsou neaktudlni a pouze orientacni.

Tabulka ¢. 4. - Uroveri hladiny podzemni vody v archivnich vrtech
Cislo Nizev Narazena |Narazena| Ustalena | Ustalena Nztil/rpéokr:k Hloubka Bl
databaze vriu hladina hladina | hladina | hladina v)r/tu vrtu m&Feni
GDO (mp.t) |(mn.m.)| (mp.t) | (Mmn.m.) (m n. m.) (m)

- J-2 4.8 241.5 3.3 243.0 246.3 10.0 2010
348200 J1 Udaj neni k dispozici 1.2 243.2 244 .4 8.0 1977
348201 J2 udaj neni k dispozici 0.8 243.6 244.4 8.0 1977
348598 J-6 Udaj neni k dispozici 2.7 242.7 245.4 8.0 1989
347978 V-1 Udaj neni k dispozici 6.0 233.3 239.3 16.0 1972
347979 V-2 Udaj neni k dispozici 5.4 233.8 239.2 15.0 1972

Mélka podzemni voda ma slozity obé&h, ktery je podminén mnozstvim litologickych typu.
Zvodnéné prostfedi predstavuji v zdjmovém Uzemi glacidlni pisky (vyskytuji se
nepravidelng&, v neprubéznych vrstvach) a v minimalni mife vlozky glacialnich stérka, dale
pak i relativné propustnéjsi polohy glaciélnich jild s vyssi pisCitou a Stérkovitou pfimeési.

Prostiedi piscitého kolektoru je pralinové propustné, hladina podzemni vody je napjata.
Hlinité pisky jsou slabé propustné (ve smyslu Jetela J.1973), s koeficientem filtrace v fadu
n.10® - n.107 m.s™. Nadlozni jilovity pokryv i podlozni mofské jily predstavuji polohu
izolatoru, omezujici infiltraci a pohyb vod v daném misté. Propustnost navézek je
proménliva v zavislosti na jejim zrnitostnim slozeni. Za vySSich srazkovych stavu je
mozny vyskyt pseudozvodné se statickou zasobou na bazi navazky.

Zhodnoceni moznosti utraceni srazkovych vod

Hodnoceni piirodnich pomért pro vsakovani vychazi z CSN 75 9010. Podle této normy
jsou na lokalité prirodni poméry pro vsakovani slozité. Hydrogeologické podminky pro
zasakovani srazkovych vod jsou dany charakterem zeminy, do které budou srazkové
vody zasakovany:

- zastiZzené pokryvné eolické a glacilakustrinni jilovité hliny F6 CL, clSi, jsou velmi
slabé az nepatrné propustné - koeficient hydraulické vodivosti 2.5.10°% az
4.1.10° m.s™. Ve smyslu CSN 75 9010 patfi dle tab. E1 do skupiny V.3. - zeminy
malo vhodné az nevhodné pro vsakovani.

- zastizené materidly navazek pouZité vramci modelace terénu v minulosti jsou
hlinitoStérkovitého az jilovitostérkovitého charakteru, zastoupeni jednotlivych frakci je
proménlive, dle tab. E1 je pfifazujeme do skupiny V.2. az V.3. - a hodnotime je jako
zeminy podminecné vhodné az mélo vhodné pro vsakovani.

arch. ¢.: 17-022-5/B 21 /35



m>»
> 0

Sportovni aredl ul. Leonovova, Karvina — Hranice ] ] ]
Projektova dokumentace pro provadéni stavby B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

- hladina podzemni vody nebyla v realizovanych vrtech zastizena, v archivnim vrtu J-
2(2010) byla narazena v hloubce 4.8 m p. t. (241.8 m n. m.). Béhem 24 hod
v otevienych vrtech J3 a J4 doSlo k nastoupeni a ustaleni hladiny podzemni vody
v hloubce 0.5 - 1.3 m p. t. (243.4 - 243.7 m n. m.), coz koresponduje s Udaji o
ustalené hladiné podzemni vody v archivnich vrtech 242.7 - 243.6 m n. m.

- hladina podzemni vody je v zajmovém Uzemi velmi napjata.

- glacialni sedimenty jsou tvofeny stfidani hlinitych, jilovitych a slabé piscitych poloh
s komplikovanym hydraulickym systémem. V zgjmovém Uzemi stavby sportovniho
aredlu se nenachazeji sedimenty, do kterych by bylo moZzno zasakovat
akumulované srazkové vody ze zpevnénych ploch.

Podminky pro vsakovani zachycenych srazkovych vod do zeminového prostfedi jsou
na zajmové lokalité malo pfiznivé. Nabizi se moznost utrdceni zachycenych srazkovych
vod ze zpevnénych ploch sportovniho arealu ploSnym vsakovanim pfes padni profil
v navazujicich zelenych plochach. Plodné vsakovani bude pfedfazeno pred akumulaéni
prostor s bezpecnostnim prepadem do kanalizace. PloSné vsakovani pfes pudni profil
snizi pfitéekajici mnozstvi vody a napomuze predCisténi srazkové vody. Vzhledem
k podloZznim zemindm a materidaldm s nizkym az velmi nizkym potencidlnim vsakem
doporucujeme vytvofeni podkladniho dobfe propustného polstafe z pisku nebo
Stérkopisku pod pudni profil.

Dendrologicky prazkum

Pro ,Obchodni akademie — Karvina-Hranice* byla zpracovana inventarizace dfevin p. €.
2515/1, 2542, k. 0. Karvind — mésto, Bc. Trampler Tomas, Mgr. Michal Reczek

Uvedeny dendrologicky prizkum byl podkladem pro zpracovani inventarizace zelené
dotéené stavbou (Ing. Jarmila Paciorkova 11/2018). Provedena byla na zakladé
vymezeného rozsahu stavby inventarizace dotené zelené. Zaroven byla provedena
v souladu s pozadavky predchoziho prizkumu spravce zelené posouzeni vhodnosti
zasahu v zavislosti na bezpecnost lokality a prostorové usporadani feSené plochy.

g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

Lokalita vystavby se nenachazi podle zakona €.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjSich predpistd v pamatkové chrdanéném uUzemi a nenachézeji se zde
pamatkové chranéné objekty.

Lokalita vystavby nespadd do zvlasté chranéného Gzemi (ZCHU) podle zakona

&. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist a ZCHU ani
pFirodni parky se zde nenachazeji.

PfedloZzeny zdmér nema vliv na stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamnych lokalit, které jsou stanoveny nafizenim vlady €.318/2013 Sb., o stanoveni
narodniho seznamu evropsky vyznamnych lokalit, ani na ptaci oblasti. Nejbliz8i evropsky
vyznamna lokalita Karvina — rybniky se nachazi 3 km jihovychodné od lokality vystavby.

Lokalita se nenachdzi v regionalnim ani loké&lnim biocentru.
Lokalita zaméru se nenachazi v chranéném uzemi soustavy NATURA 2000.
V okoli posuzovaného zaméru ani v jeho prostoru se nenachazeji zadné pamatné stromy,

a to ani jejich ochranné pasmo ve smyslu ust. § 46 odst. 3 zak. c. 114/1992 Sb., v
platném znéni.
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h) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi
Lokalita pro vystavbu se nachazi mimo vyhlasena zaplavova uzemi.

Poddolovani

Uzemi pro vystavbu se nachazi mimo dobyvaci prostory stanovené pro Cerné uhli.
Nachazi se vSak v chranéném loziskovém Gzemi (CHLU) Ceské Casti hornoslezské panve
a tato skuteCnost je zohlednéna v platnych podminkach loZiska ¢erného uhli v CHLU,
stanovenych Rozhodnutim MZP CR &.j. 748/580/16,30134/ENV ze dne 3.5.2016. jedna
se o plochu N — bez zajisténi stavby proti 4€inkim poddolovani.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v Gizemi,

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby, pozemky, nevyvolavé ochranu okoli.
Stavbou nedojde ke zméné odtokovych pomérd v izemi.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Nejsou pozadavky na asanace.
Demolice

V ramci SO 02 HTU a odstranéni zpevnénych ploch bude provedeno:
odstranéni antuky (tenisové hristé)

odstranéni betonovych povrchud

odstranéni pisku

odstranéni vystérkovanych ploch

odstranéni bézeckého ovalu — struska

odstranéni zivicného povrchu — pochozi plochy

odstranéni dlazdéného chodniku

Ve v8ech kolidujicich plochach budou odstranény stavajici betonové obruby, stavajici
uliéni betonové vpust budou v rdmci demoliénich praci odstranény, pfipojky ze zminénych
vpusti neznamého trasovani budou rovnéz odstranény.
Na ploSe stavajiciho antukového hfisté budou odstranény 4ks stavajicich empire sloupu.
V jizni Casti feSeného Uzemi je situovan stavajici bet. sloup el. nadzemniho vedeni (Ci
VO), tento bet sloup bude odstranén, v€etné bet. zakladu.
Odstranéna bude trasa horkovodu v Useku pfedavaci stanice Veolia — Ddm
s pecCovatelskou sluzbou.

rozsah a vlastni feseni viz stavebni objekt

V rdmci SO 06.1 Oprava stavajici vefejné ucelové komunikace bude provedeno:
e (Odstranéni zivicné zpevnéné plochy
e (Odstranéni betonové plochy
e QOdstranéni bet. obrub s 1xfadkem ze Zul. kostky
rozsah a vlastni reseni viz stavebni objekt

Vramci SO 06.2 Verejné parkovisté bude zdemolovan a vyménén stavajici vstup do
teplovodni pfipojky pro obchodni akademii v€etn& poklopu a provedena demolice a
vyména cca 30 % jeho zakrytovych desek.

rozsah a vlastni feseni viz stavebni objekt
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Vramci SO 13 Zazemi arealu jsou feSeny demolice uvnitf objektu (pficky, obklady,
mezistény, podhledy — rozsah a vlastni feSeni viz stavebni objekt.
rozsah a vlastni feseni viz stavebni objekt

Vramci SO 06.2 Verejné parkovisté bude zdemolovan a vymeénén stavajici vstup
do teplovodni pfipojky pro obchodni akademii v€etné poklopu a provedena demolice a
vyména cca 30 % jeho z&krytovych desek.

Vramci SO 13 Zazemi arealu jsou feSeny demolice uvnitf objektu (pficky, obklady,
mezistény, podhledy — rozsah a vlastni feSeni viz stavebni objekt.

Kéaceni drevin
Budou vykaceny nasledujici stromy — 6 ks Salix alba, 15 ks Populus x canadensis,

2 ks Betula pendula, 3 ks Malus sp., 34 ks Populus nigra, 1 ks Acer pseudoplatanus,
1 ks Quercus robur, celkem 62 ks, viz SO 01.

Povoleni kaceni pro stromy, které to vyzaduji, bylo vydano v rdmci rozhodnuti o zméné
vyuziti uzemi €. j. SMK/169190/2019 dne 19.11.2019.

Stanovena nahradni vysadba bude realizovana SO 14 Ozelenéni.

k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemku uréenych k pIlnéni funkci lesa,

V souvislosti s vystavbou nedojde k doCasnému ani trvalému zaboru pozemku
zemeédélského pudniho fondu a pozemkd k pInéni funkce lesa.

)} Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavaijici
dopravni a Tl, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Dopravni napojeni

Projektovany sportovni areal bude dopravné napojen z MK ul. Leonovové, ze které
po vefejné pristupné ucelové komunikaci dale vozidla pokracuji k pravostrannému sjezdu
na ucelovou komunikaci vedouci ke stavajici predavaci stanici Dalkia a dvora pfilehlé
Skoly. V tomto misté jsou navrhovany dvé plochy kolmého parkovani — vefejné parkovisté.

Verejna osobni doprava

Pro zabezpeceni obsluhy arealu hromadnou dopravou budou vyuzity stavajici autobusové
zastavky MHD a ODIS na ulici Leonovova v dochazkové vzdalenosti cca 250 m. Trasy
dopravy ani umisténi autobusovych zastavek nebudou vystavbou dotéeny.

Pési doprava

Karealu jsou vedeny dvé trasy urené pro pési. Hlavni pfistupova trasa vede podél
severni fasady pfilehlého objektu bazénu, dale podél pfedavaci stanice Dalkia k hlavnimu
vstupu do aredlu. Vedlejsi pristupova trasa je trasovana z ul. Rudé Armady, pficemz
vyuziva stavajiciho chodniku a nasledné na plo$e stavajiciho skateparku odbocuje a
pokracuje nové navrzenym chodnikem k hlavnimu vstupu do aredlu.

Dopravni obsluha

Dopravni napojeni arealu je popsano vysSe. Z hlediska statické dopravy je pro aredl
vyc€lenéno 28 parkovacich mist, véetné 2 stani pro osoby ZTP.

Cyklisticka doprava

Aredl nema vytvoreno cyklistické napojeni pomoci cyklostezky &i cyklotrasy. Nejblizsi
cyklistickd trasa je vedena na spolecném chodniku podél ul. Leonovové, tj.
v bezprostfedni blizkosti projektovaného zaméru. V misté hlavniho vstupu bude umistén
cyklostojan uréeny pro 4 kola (fesi SO 09).
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Napojeni na zdroj el. energie

Areal vcetné zazemi bude napojen na novou samostatnou pfipojku NN (3x25A),
elektromérovy rozvadé¢ bude umistén u vstupu do aredlu. Jednd se o samostatnou
stavbu CEZ.

Napojeni na vodovod
Napojeni na vodovod neni navrhovano.

Napojeni na kanalizaci

Je navrhovana pfipojka kanalizace, ktera bude napojena na kanaliza¢ni sbéra¢ Gl DN600
SmVaK a.s. v ulici Rudé Armady. Do pfipojky budou pfevazné fizené odvadény destové
vody z planovanych sportovist.

Napojeni na plyn

Stavba nebude pfipojena na plyn.

Zasobovani teplem

Stavba nebude pfipojena na teplo.

Napojeni na telekomunikacni sit’

Objekt zazemi bude napojen na telekomunikacni sit méstské metropolitni sité Karvina.
Napojeni bude feSeno optickou pfipojkou ze stavajiciho domu s pecovatelskou sluzbou.

Trasa bude tvofena 2xchranickou HDPE40. Tato trasa povede v rdmci sportovniho arealu
az do zazemi a dale do projektovaného rekonstruovaného bazénu.

Opticky kabel bude typu SM, 24vlaken, konektory LC. Zazemi aredlu bude dale slouzit
jako napojovaci bod pro pfipojeni bazénu na metropolitni sit’ Karvina.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Uzemim pro vystavbu prochazi horkovodni pfipojka pro dim s pecovatelskou sluzbou
z predizolovanych trub DN40/110 a DN 40/125. Pfipojka je ve vlastnictvi dodavatele tepla
Veolie Energie CR, a.s. Soudasti stavby bude pFelozka horké vody s napojenim
na horkovodni Ffad, vedeny podél ulice Leonovova. PfeloZka musi byt provedena
pred zahajenim praci, které by mohly narusit stavajici potrubi.

Pfipojka NN pro aredl bude obsahovat ¢ast distribu¢ni, bude nutné koordinace provedeni
s projektem distributora.

Samostatnou stavbou je feSeno zfizeni nového zapinaciho rozvadéce RVO, ktery bude
slouzit k napajeni osvétleni aredlu.

Dale se na sousednich pozemcich p.€.2515/1, 2515/3, 2515/6, 2515/14 a 2508/11 k.U
Karvina — mésto pfipravuje stavebni Upravy aredlu krytého bazénu. V ramci stavby
projektovaného sportovniho arealu jsou provedeny koordinace tak, aby nedoslo ke kolizim
mezi obéma stavbami. Rozvody a stozary vefejného osvétleni krytého bazénu na
hranicich obou staveb jsou navrzeny tak, aby byly pfipraveny pro oba zaméry
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n) Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje
Planovana stavba je umisténa v katastru Karvina - mésto na parcelach ¢&.:
L vlastnické pravo
vymeéra
parc. €. m2 svérena sprava druh pozemku
Arni mé in3 &t4 : &t4t. | ostatni plocha
0498/4 3048 Statutarni mésto Karvina, FryStatska 72/1, Frystat, vlp
733 01 Karvina zelen
5428/21 130 Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, OStaT[ﬁ plocha
733 01 Karvina zelen
2428/22 29 Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, OStaT?i plocha
733 01 Karvina zelen
e . e ",  bloch
2433/1 7693 Statutérni mésto Karvind, Frystatskd 72/1, Frystat, Ostatn[poc a'
733 01 Karvina ostatni komunikace
e . vh st 2 vor { bloch
2433/7 2475 Statutarni mésto Karving, Frystatska 72/1, Frystat, OStatn[pOC a'
733 01 Karvina ostatni komunikace
2433/9 302 Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, OStatn[ plOCha'
733 01 Karvina ostatni komunikace
2433/10 665 Statutarni rr]egto Karvina, FryStatska 72/1, Frystat, ostatm, plocha'
733 01 Karvina ostatni komunikace
5502/1 194 Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina ostatni komunikace
Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
2502/3 167 733 01 Karvina ostatni komunikace
Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
2508/8 1456 733 01 Karvina ostatni komunikace
L . Caza 2 ..., |ostatni plocha
Statutarni mésto Karvina, FrysStatska 72/1, Frystat,
2508/11 1869 733 01 Karvina y y sportovisté a rekreacéni
plocha
e . wrze 1z "  bloch
2508/29 5615 Statutarni rr}egto Karvina, FryStatska 72/1, Frystat, OStatvnlpoc a
733 01 Karvina zelen
PV . e s .... | zastavéna plocha a
5515/1 29360 Statutarni me§to Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | sqvoii
733 01 Karvina Y
spolecny dvuar
P . e s .... | zastavéna plocha a
5515/3 4310 Statutarni me§to Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | sqvoii
733 01 Karvina .
stavba €. p. 1795
e . e s  bloch
o515/5 2346 Statutarni me§to Karving, Frystatska 72/1, Frystat, OStatvnlpOC a
733 01 Karvina zelen
PV . e s .... | zastavéna plocha a
5515/6 1563 Statutarni me§to Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | sqvoii
733 01 Karvina . .
ostatni komunikace
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vyméra vlastnické pravo
parc. ¢&. m2 svérena sprava druh pozemku
P . i te s ..., |zastavéna plocha
5515/13 1 Statutarni rr}egto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | 4qvoii
733 01 Karving VI
spolecny dvuar
0515/14 41 Statutarni mésto Karvina, Fry$tatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina jina plocha
5519 538 Statutarni mésto Karving, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina jina plocha
5533 457 Statutarni mésto Karving, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina jina plocha
2540 507 Statutarni mésto Karving, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina jina plocha
5549 155 Statutérni mésto Karving, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina jina plocha
2638/1 2861 Statutarni mésto Karvina, Fry$tatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina zelen
tavéna ploch
2638/2 442 Statutarni mésto Karvina, FryStatska 72/1, Frystat, ﬁgﬁfgﬁ”a plocha
733 01 Karvina budova &.p. 2076
Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
2638/3 864 733 01 Karvina zelen
2638/4 806 Statutarni mésto Karvina, Fry$tatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina zelen
Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
271571 18347 173301 Karvina zelen
Moravskoslezsky kraj, 28. fijna 2771/117, Moravska
3989/30 4365 Ostrava, 70200 Ostrava ostatni plocha
Spréava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova | silnice
organizace, Uprkova 795/1, Privoz, 70200 Ostrava

Zafizeni stavenisté pro stavbu je umisténo v katastru Karvind — mésto na parcelach ¢.:

vlastnické pravo

733 01 Karvina

vymeéra
parc. €. m2 svérena sprava druh pozemku
L . Casa 2 ..., |ostatni plocha
Statut to K , FryStatska 72/1, Frystat, ,
2508/11 1869 73%%? rE;r:/r;ﬁg © rarvina, Frystaiska rysta sportovité a rekreadni
plocha
L . Casa 2 ..., |zastavéna plocha a
2515/1 29360 Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | 4qvori

spolecny dvuar
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o) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo

Navrhovana ochranna pasma budou na stejnych pozemcich, na kterych je umisténa
stavba — viz pfechazejici kapitola

1. Ochranné pasmo horkovodniho potrubi (vymezené svislymi rovinami vedenymi
po obou stranach zafizeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo k obrysu
zafizeni 2,5 metru) na pozemcich 2428/4, 2428/21, 2428/22, 2638/1, 2638/2,
2638/3, 2638/4, 2715/1, 3989/30

2. Ochranné pasmo zemniho vedeni sdélovacich kabell, optické infrastruktury
dle zak. 127/2005 Sb. Je stanoveno v rozsahu 1 m po stranach krajniho vedeni na
pozemcich 2508/11, 2508/29, 2515/1, 2515/5, 2515/6, 2533, 2638/1, 2638/4

3. vsouladu s energetickym zakonem je pro vSechna vedeni NN a VO je ochranné
pasmo 1 m po stranach od plasté krajniho kabelu. V ramci stavby je navrhovano
na pozemcich 2433/1, 2502/1, 2502/3, 2508/11, 2515/1, 2515/5, 2515/6, 2515/16,
2533.

4. Doporucuje zfidit ochranné pasmo pfipojky kanalizace v Sifce 1,5 m od osy
potrubi.

B.2 Celkovy popis stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedné se o novou stavbu.

b) Ugel uzivani stavby
Stavba bude uzivana pro sport.

c¢) Trvala nebo doc¢asna stavba
Trvala stavba.
d) Informace o vydanych rozhodnutich o povolenich vyjimky ztechnickych

pozadavku na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby

Zadné povoleni vyjimky z technickych pozadavkt na stavby a technickych pozadavki
zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby neni v této dokumentaci feSeno a zadano.

Stavba svym navrhem vyhovuje stavebnimu zakonu €. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist, vyhlasce €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby a vyhlasce €.
501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuziti Uzemi ve znéni vyhlasky ¢.269/2009 Sb.

e) Informace o tom, zda a vjakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi
Viz kapitola B1. e).

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Z4dna ochrana stavby podle jinych pravnich predpist /nap¥. zakon ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisll, zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisu se nepredpoklada.
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g) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitha
plocha a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti apod.

SOv02.1 Streetball

Zivice 181,00 m?
SO 06.1 Oprava stavajici verfejné ucelové komunikace

Rekonstrukce-Zivice 659,00 m?

Dlazdény pojizdény chodnik 157,00 m2
SO 06.2 Verejné parkovisté

Plastové zasakovaci rosty 559,00 m?

Dlazdény chodnik 51,00 m?
SO 07 Areélové zpevnéné plochy a chodniky

Dl&Zdény chodnik 154,00 m?

Zivice 548,00 m?
S0 08.1 In-line draha a béZecka draha

Ziviéna draha 2 480,00 m?

Bézecka draha — sportovni EPDM 753,50 m?

Uméla trava Landscaping 2 518,00 m?
SO 08.2 Fotbalové hristé

Uméla trava — fotbal 2 709,00 m?
SO 08.3 Détské hristé

Protipadovy povrch 587,00 m?
SO 08.4 Pumptrack

Ziviéna draha 400 m2
SO 08.5 Skatepark

Betonovy povrch 1 335,50 m?
SO 08.6 Workout

Protipadovy povrch 380,00 m?
SO 13 Zazemi arealu

Zastavéna plocha 139,14 m2

Obestavény prostor 459,16 m?

h) Zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida
energetické naro¢nosti budov apod.,

Elektricka energie

Predpokladana bilance NN spotfeb arealu véetné zazemi Cini cca 16kW.
Pfedpokladana bilance spotifeby napojené ze systému VO &ini cca 7kW.

Bilance potieb vody

Kapacita sportovisté se prfedpoklada cca 56 navstévnikl. Spravce arealu neni zapocten
do potfeby vody, spravu bude provadét zaméstnanec Skoly, kde ma i své hygienické
zazemi.

Vypocet vychazi z vypoctu potfeby vody dle vyhlaSky ¢. 428/2001 v platném znéni
(120/2011 Sb.). Polozka 37 WC, umyvadla 1 m®rok

Roc¢ni potieba vody: polozka 37 WC, umyvadla 1 m%/rok
Ro¢ni potifeba vody: 56 x 1 m®=56m3
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Denni potfeba vody 56 / 365 = 0,15 m® /den = 0,002 I/s
Max. denni potfeba 0,15x 2 = 0,3 m3/den = 0,003 I/s
Potfeba vnitfni pozarni vody: 0,3 I/s — stavajici stav,
pouze premisténi a vyména vnitfniho
hydrantu

Maximalni pratok vody v zazemi dle CSN 75 5455.

- Stavajici stav (4x vytokové ventily-pisoar, 7x WC+ 1x vylevka = 8 ks nadrzkovy
splachovac, 11 baterii-umyvadlo) 1,35 l.s™

- Projektovany stav (1x vytokovy ventil-pisoar, 4x WC + 1x vylevka = 5 ks nadrzkovy
splachovag, 4 misici baterie - umyvadlo) 0,82 l.s

Kubatura splaskovych vod

Kubatura splagkovych vod bude shodné s potiebami vody

Ro¢ni kubatura splasku: 56 m3
Denni kubatura splasku: 0,15 m3 /den = 0,002 I/s
Max. denni kubatura splasku 0,3 m3/den = 0,003 I/s

Hospodareni s desStovou vodou z verejného parkovisté a chodniku

Systém likvidace destovych vod zustane zachovan:
-z projektovaného chodniku budou vody odvadény do sousedni zelené

- parkovaci stani budou opatfena specialnimi plastovymi zatraviiovacimi bloky
s podkladni sitovinou, dale podkladni vrstvou (Stérkodrt + proséata ornice + zeolit
+ kompost) a vegetacni Cistici vrstvou (ornice + S$térkodrt”), ktera zajistuje
nezavadné sloZeni zasakujicich destovych vod

Kubatura zasakovanych vod se neméni — 227 m3ok™.

Hospodareni s deStovou vodou z opravované ucelové komunikace

Systém likvidace destovych vod zlstane zachovan — dovadéni do stavajici kanalizace.
Pratok pfi navrhovém desti bude ¢init 9 I.s™, roéni kubatura 456 m3rok™.

Hospodareni s desStovou vodou ze sportovniho aredlu

Des&tové vody ze sportovniho arealu budou odvadény prostfednictvim pfipojky kanalizace
do jednotné stoky GI DN600 SmVaK v ulici Rudé Armady, a to

- pfimo bez regulace z ,vany“ skateparku.

- Rizené pres regulaéni Sachtu ze sportovist

Pratok pfi ndvrhovém kritickém 15minutovém desti s periodicitou 0,5:

plocha koef. intnzita | pratok
odfoku | odtoku
ha V/s/ha /s
vana skateparku 0,021 0,9 157 3,0
in-line, béZecka draha 0,323 0,8 157 40,6
détské hristé 0,059 0,6 157 55
workout 0,039 0,6 157 3,6
zpevnéné plochy 0,016 0,8 157 2,0
uméla trava 0,523 0,5 157 41,0
celkem 0,981 95,7
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Celkovy odtok do pfipojky kanalizace — 16 I.s™
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z toho pfimo do kanalizace ze skateparku
z toho do akumulaéniho prvku cca
Skrceny odtok z retence

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

3,0ls"
92,7 |.s!
13 1.8’

Rocéni kubatura destovych vod bude ¢init 4 270 m? rok™.

Vypocet potiebné kubatury akumulaéniho prvku

Vypocet byl proveden s rezervou pro dést periodicity 0,1, a primérny rovnomeérny setrvaly
odtok 13 I.s™". Srazkové Gdaje byly prevzaty z destomérné stanice Vitkovice.

doba navrhovy .
trvani ahrn srazky povrchovy retencni | Fetencni
srazky hd odtok odtok objem
redukovanzél requl
Af(';c’f(hj /i’ln \B) ok hd/1000 x Ared
te mm (m3/s) hd/1000 | tc*60 Qoxtcx60 m3
5 12,3 5915 0,013 | 0,0123 300 72,8 3,9 68,9
10 17,4 5915 0,013| 0,0174 600 102,9 7.8 95,1
15 20,6 5915 0,013 | 0,0206 900 121,8 11,7 110,1
20 22,8 5915 0,013] 0,0228| 1200 134,9 15,6 119,3
30 25,9 5915 0,013] 0,0259| 1800 153,2 23,4 129,8
40 28,1 5915 0,013 | 0,0281| 2400 166,2 31,2 135,0
60 31,1 5915 0,013| 0,0311| 3600 184,0 46,8 137,2
120 36,6 5915 0,013 | 0,0366| 7200 216,5 93,6 122,9
240 41,9 5915 0,013] 0,0419| 14400 2478 187,2 60,6
360 45,0 5915 0,013] 0,045| 21600 266,2 280,8 -14.,6
480 471 5915 0,013 | 0,0471| 28800 278,6 374,4 -95.8
600 48,6 5915 0,013 | 0,0486| 36000 287.,5 468,0| -180,5
720 50,2 5915 0,013 | 0,0502| 43200 296,9 561,6| -264,7
1080 54,8 5915 0,013] 0,0548 | 64800 324,1 842.4| -518,3
1440 58,2 5915 0,013] 0,0582| 86400 3443| 11232| -7789
2880 80,5 5915 0,013 | 0,0805 | 172800 476,2| 22464 -1770,2
4320 95,2 5915 0,013 | 0,0952 | 259200 563,1| 3369,6| -2806,5

Potfebna akumulaéni kubatura nadrze je 138,9 m?, doba prazdnéni bude 2,9 hod.

Navrhovany akumulaéni prvek ma uzitnou kubaturu 167 m3.sa je nutné ji dodrzet.

i) Zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, clenéni
ha etapy

V rdmci zpracovani projektové dokumentace pro pfislusna povoleni se predpokladala
vystavba ve 2 etapéach, 1,, etapa 2020 — 201-21, pro 2. etapu nebyl termin stanoven.

Upfesnéni etap a ¢asovych udaji provede stavebnik v ramci vybérového fizeni.

j) Orientaéni naklady stavby

Naklady stavby se nezverejnuji.

B.3 Priloha — pozarné bezpecnostni reseni

Pozarné bezpecnostni feSeni projektovaného zazemi aredlu viz SO 13 Zazemi aredlu.

Pozarné bezpecnostni feSeni projektované pripojky horkovodu pro dim s pecovatelskou
sluzbou viz SO 03.4 Pfipojka horkovodu pro DPS.
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Nasledujici text se tyka zbyvajicich stavebnich objektl a je prevzat z dokumentace
pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby a rozhodnuti o0 zméné vyuZziti Uzemi, vypracoval
ing. Lubomir Hradil v anoru 2019.

Uvod:

Projektova dokumentace stavby fesi vybudovani sportovniho arealu, ktery bude umistén
na pozemcich parcelnich Cisel 2433/1, 2433/7, 2433/9, 2502/1, 2502/3, 2508/8, 2508/11,
2508/29, 2515/1, 2515/3, 2515/5, 2515/6, 2515/7, 2515/13, 2515/14, 2515/16, 2533,
2542, 2638/1, 2638/2, 2638/4 v katastralnim Uzemi Karvina Mésto.

Re$ené Uzemi se nachazi v méstském obvod& Karvina - Hranice na plose vymezené
sevienim ulic Leonovova a Rudé armady. Zjizni strany k nému pfiléha areél Stfedni
primyslové Skoly, jihovychodnim smérem lezi kryty plavecky bazén. Vychodné
od feSeného Uzemi lezi objekty obchodni a bankovni akademie, severné pak dim
s pecovatelskou sluzbou (DPS).

Hlavni plocha pro vystavbu je situovdna v zastavéném uUzemi mésta Karviné a je
v souladu s charakterem Uzemi — v minulosti byla vyuzivana jako bézeckd draha
s ovalnou pudorysnou stopou a sportovni kurty, je pfevazné zatravnéna, rovinata, pouze
v jihovychodni a vychodni €asti s mirnym prevySenim, s nadmofskou vySkou pohybujici
se mezi cca 243 az 248 m.n.m. V soucasnosti Uzemi neni vyuzivano, nevyskytuje se zde
zadna stavba, jsou zde patrné stopy po byvalych tenisovych (volejbalovych) kurtech,
béZeckém ovalu a skate parku.

V rdmci posuzované stavby budou realizovany tyto dil¢i stavebni objekty:

SO 01 Kaceni

SO 02 HTU a odstranéni zpevnénych ploch -

SO 03 Prelozky §
SO 03.1 Prelozka NN samostatna stavba CEZ

SO 03.2 Ochrana kabelu CETIN
SO 03.3 Neobsazeno
SO 03.4 PFipojka horkovodu pro DPS

SO 04 Pripojky

SO 04.1 Pfipojka NN

SO 04.2 Pripojka SLP

SO 04.3 PFipojka kanalizace

SO 05 Oploceni

SO 06.2 Vefejné parkovisté

SO 07 Aredlové zpevnéné plochy a chodniky
SO 08 Sportovni plochy

SO 08.1 In-line draha a bézeckéd draha
SO 08.2 Fotbalové hristé

SO 08.3 Détské hristé

SO 08.4 Pumptrack
SO 08.5 Skatepark
SO 08.6 Workout

SO 09 Mobiliar

SO 10 Likvidace destovych vod
SO 11 Verejné osvétleni

SO 12 Areélové rozvody SLP
SO 13 Zazemi aredlu

SO 14 Ozelenéni
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Pouzité podklady:

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby bylo vypracovano pfi pouziti téchto podkladu:
- CSN 730802 PBS, Nevyrobni objekty
- CSN 730810 PBS, Pozadavky na pozarni bezpe&nost stavebnich konstrukci
- CSN 73 0818 PBS, Obsazeni objektu osobami
- CSN 73 0873 PBS, Zasobovani pozarni vodou
- Hodnoty pozarnich odolnosti stavebnich konstrukci dle Eurokéda, Pavus 2009
- Vyhlaska €. 268/2011 Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb
- Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb. O stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a

vykonu statniho pozérniho dozoru

- Zakon ¢&. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim Fadu
- Vyhlagka MMR ¢. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby

Popis hlavnich posuzovanych objektu:

Z hlediska pozarni bezpecnosti jsou vramci pozarné bezpecnostniho feSeni popsany
dale tyto objekty:

SO 06 Oprava stavaijici verejné ucelové komunikace, Vereiné parkovisté

Plochy SO 06 jsou situovany vychodné od feSeného aredlu. Obsahuji parkovisté kolmého
stani, pojizdény chodnik a pfistupovy chodnik.

K bezproblémové funkénosti parkovacich ploch je zapotfebi rekonstrukce stavajici Zivicné
- vefejné pfistupné UCelové komunikace vil. 45 cm. Tato rekonstrukce nepodiéha
povolovacimi procesu a neni soucasti dokumentace pro vydani UR, resp. ZVU.

Ze zminéné komunikace je napojeno pravostranné parkovisté kolmého stani pro 16
vozidel, obsahujici jizdni pas §. 6,00 m. V oblasti stavajiciho dvora je vytvofeno 12
parkovacich mist kolmého stani. VSechna parkovisté jsou vytvofena z plastovych
zasakovacich rostd umoznujicich zasak srazkovych vod. Parkovaci stani jsou rozmérd
2,50 x 5,00 m, s rozSifenim krajnich stani +0,25 m.

Podél severni a vychodni fasady objektu pfedavaci stanice Dalkia je vytvofen pojizdény
chodnik z betonové dlazby umoznujici dopravni obsluhu zminéné stanice. Chodnik je
drzen v §ifi 2,00 — 9,00 m. Pfistupovy dlazdény chodnik §. 2,00 m, ktery navazuje na
chodnik feSeny v ramci vystavby krytého bazénu (podél severni fasady) je napojen na
vy$e zminény pojizdény chodnik.

SO 07 Areélové zpevnéné plochy a chodniky

Stavebni objekt obsahuje Zivicnou manipulaéni plochu, v€etné pfijezdu a vnitroarealové
pochozi plochy — chodniky. Manipulaéni plocha ze Zzivice slouzici pro udrzbu areélu se
nachazi v severni ¢asti feSeného Uzemi — v blizkosti Skoly, jedna se o rozSifeni stavajici
pfistupové zivicné komunikace na pés $. 7,00 m. Z této plochy je navrzeno napojeni S.
3,00 m, které Usti na in-line drahu a v budoucnu bude slouZit jako pfijezdova komunikace
napr. pro vozy sekani travy apod.

Vnitroarealové chodniky jsou rozdéleny do nékolika tras. Hlavni chodnik §. 3,00 m
vedouci od hlavniho vstupu do aredlu je trasovan dale k in-line draze, kde se nachazi
roz8ifeni pochozi plochy na odpocinkovou zénu — posezeni feSené v mobiliéfi, z této
plochy je dale napojeno chodnikem détské hristé. PFiblizné po 7 m trasy hlavniho
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chodniku je vytvofen chodnik délky 27,70 m, §. 3,00 m vedouci k zazemi arealu. Za
branou hlavniho vstupu bude osazen cyklostojan uréeny pro 4 jizdni kola.

VedlejSi pfistupova trasa je trasovana z ul. Rudé Armady, pfi¢emz vyuziva stavajiciho
chodniku, u kterého bude provedeno tlakové €isténi v ploSe cca 198 m2 a ofez zelené,
nasledné na ploSe stavajiciho skateparku odbocCuje nové navrzenym chodnikem délky
106,70 m, §. 1,50 m a pokracuje smérem k hlavnimu vstupu do arealu. Podél trasy
chodnikového propojeni v misté stavajiciho skateparku bude vytvofeno ochranné zabradli
v. 0,90 m, délky 44,00 m, které zamezi pfipadné kolizi chodce s uZivatelem skateparku (v
budoucnu uvazovaného dopravniho hfisté).

SO 08.1 In-line draha a béZecka draha

In — line draha je rozdélena do dvou okruhu, konkrétné na hlavni okruh a okruh vedlejsi.
Hlavni okruh je délky 285,24 m, vedlejSi okruh délky 209,38 m. In — line draha je tvofena
Zivicnym pasem §. 5,00 m, s podélnym sklonem max. 0,60 %, s pfi¢nym sklonem 1,00-
2,00 %. Lemovana bude zapusténymi betonovymi obrubami, po trase je navrzeno 4
odpocinkovych mist s lavickami.

V pfipadé hlavniho okruhu je po jeho vnitfni strané vytvofen bezpeénostni odstup $. 1,00
m se sportovnim typem povrchu, na néj navazuje bézecké draha délky 256,96 m, S. 2,00
m, bezpecénostni odstup, resp. bézecka draha bude vytvofena ze sportovniho povrchu —
tartanu.

Vznikla ,oka“ uprostfed zminénych okruhG budou vyplnéna umélou travou bez vsypu,
ktera m& propustnou funkci srazkovych vod, srazkové vody budou déle migrovat pres
jednotlivé konstrukéni vrstvy do navrzenych drenaznich pér (SO 10).

SO 08.2 Fotbalové hristé

Fotbalové hfisté je situovano uvnitf ovalu hlavniho okruhu in-line drahy. Hraci plocha je
uréena pro malou kopanou — s rozmérem 60x40 m. Celkova plocha hfisté ¢ini 63x43 m,
pficemZz po obvodu jsou vytvofeny 1,5 m Siroké vybéhové zony. Hristé bude vytvoreno
s povrchem umeélého travniku bez zasypu na elastické podloZce. Soucasti bude potfebné
lajnovani, osazeni 2 ks ALU fotbalovych branek 5x2 m vsazenych do pouzder.

Oploceni fotbalového hfisté je vytvofeno ve dvou vySkovych drovnich — dfevénym
hrazenim vySky 1,10 m a na néj navazujici ochranné sité, s celkovou vyskou 4,00 m
(v€etné hrazeni). V misté vstupu na hfisté bude vytvofena branka. Soucasti hfisté budou
2 ks lavic délky 5,70 m.

Posouzeni z hlediska pozarni bezpec¢nosti:

Uvedené stavebni prace byly z hlediska pozarni ochrany posouzeny dle CSN 73 0802 —
Pozarni bezpecnost staveb, nevyrobni objekty a norem souvisejicich.

Posuzované objekty, tj. sportovni plochy a souvisejici objekty v€etné inZzenyrskych
objektu, které jsou FeSeny jako podzemni sit technické infrastruktury, tyto tvofi jeden
pozarni usek zafazeny do |. stupné pozéarni bezpe€nosti — pozarni usek bez pozarniho
rizika.

Mezni rozméry pozarniho useku:

Mezni rozméry pozarnich tseku byly posouzeny dle &l. 7.3 a navazuijicich, CSN 73 0802.
U posuzovanych objektl tvofici samostatny pozarni Usek, ktery je hodnocen jako pozarni
usek bez pozarniho rizika, je dle CSN 73 0802 ¢l. 7.3.4 jeho velikost bez omezeni.
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Odolnost stavebnich konstrukce:

Odolnosti stavebnich konstrukci byly posouzeny dle ¢l. 3.2 a tabulky ¢. 12 CSN 73 0802.
V navaznosti na CSN 73 0802 jsou pro |I. SPB pozadovany tyto odolnosti stavebnich
konstrukci:

Obvodové stény

- v poslednim NP 15+ REW
Nosné konstr. uvnitt PU zaj. stabilitu:

- posledni NP 15 REW
Nosna konstrukce stfech - R
Stresni plast - E

Pro I. SPB jsou veskeré pozadavky na pozarni odolnosti pouze doporuceny, v daném
pfipadé s ohledem na charakter hodnocené stavby (jednotlivych posuzovanych objekt()
se déle neposuzuji.

Posouzeni unikovych cest.

Unikové cesty byly posouzeny dle CSN 73 0802 ¢l. 9 a naslednych.

Na vlastni plode jednotlivych hfigt byl podet unikajicich osob stanoven dle CSN 73 0818.
Podet evakuovanych osob je pro jednotlivé hfigté mensi nez 300 osob, dle CSN 73 0831
¢l. 6 se nejedna o venkovni shromazdovaci prostor — nejsou stanoveny dalSi podminky
z hlediska PBS — Unik z prostoru kazdého hfisté vede pfimo do venkovnich prostor.

Odstupové vzdalenosti:
Odstupovéa vzdalenost je posouzena dle tab. F1, &l. 10.3 CSN 73 0802. Pro pozarni
useky bez pozarniho rizika je odstupova vzdalenost nulova.

Pozarni voda:

Vnitfni pozarni voda se ve smyslu CSN 73 0873 ¢&l. 4.4 b1 a b6) nepozaduje. Venkovni
pozarni voda rovnéz neni pozadovana, hodnota pozarniho zatiZzeni je men$i nez 10
kg/m2 posuzovana hristé i souvisejici objekty jsou hodnocena jako prostor bez pozarniho
rizika

Prijezdové komunikace:

Pfijezdové komunikace jsou stavajici v ramci obecniho komunika¢niho systému a jsou
provedeny jako zpevnéné, navazujici na dalSi obecni komunikaéni systém a jsou
dimenzovany pro provoz tézkych vozidel — zasobovani s minimalni Sifi 3,0 m a minimalni
unosnosti 100 kN.

Zaver:

Projekt stavby byl posouzen dle CSN 73 0802, CSN 73 0831, CSN 73 0818 a norem
souvisejicich.
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a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Projektova dokumentace pro provadéni stavby je vypracovana podle pfilohy ¢.13 vyhlasky
€. 499/2006, o dokumentaci staveb - obsahuje pouze schémata vyztuze Zel. betonovych
monolitickych konstrukci. Podrobné dilenské vykresy vyztuze budou soucasti
dodavatelské dokumentace.

Kanal teplovodni pfipojky v projektovaném vefejném parkovisti — bude zpracovana
dodavatelskd dokumentace pro Upravu teplovodniho kanalu obchodni akademie. Blize viz
So 06.2 Verejné parkovisté.

SO 13 Zazemi arealu - dodavatelska dokumentace bude zpracovana v rozsahu:
- opeérna sténa
- podpurnd konstrukce pro zajisténi otvoru ve stropni desce pro pruchod
elektroinstalaci
- prichod pfes zéklady pro elektroinstalace

Stavajici kanalizace DN200 - DN300, ktera vede pod projektovanymi plochami a je v kolizi
s terénnimi Upravami a projektovanymi sitémi bude v ramci SO 03.3 a SO 06.1 opravena.
Pfed zahdjenim praci musi byt proveden prizkum kanalizace a zpracovana dodavatelské
dokumentace, jejiz sou€asti budou vysledky prizkumi (podélné profily, trasy, technicky
stav) a navrh rozsahu a zpuasobu oprav — podrobné viz. SO 03.3, SO 06.1.

Je potfeba provést staticky vypocCet na atypické stozary pro fotbalové hfisté budou
dimenzovéany pro umisténi 4ks reflektort a dvojvyloznikd celkova véha svitidel a vyloZzniku
bude cca 170kg. Navétrna plocha na jedno svitidlo bude SCX 0,08 m2.

Vybrany zhotovitel stavby je povinen pfedlozit k odsouhlaseni autorskému dozoru a
technickému dozoru investora zpracovanou dodavatelskou dokumentaci a jednotlivé
technologické postupy realizace konstrukci dle technickych podminek dodavatele.

b) pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravim pfi praci
na stavenisti

Pfed zahajenim praci bude koordindtorem BOZP zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi prace na stavenisti, ktery bude predlozen k odsouhlaseni pfislusSnému organu
OIP.

c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo
bezpecénostnich pasmech jiné stavby

V rdmci stavby nebudou provadény prace v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech
jiné stavby.

Prace budou provadény v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti, pro které byly v ramci
projednani stanoveny podminky pro realizaci
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- stanovisko spoleénosti CEZ Distribuce, a.s. ze dne 3.7.2019 pod &.j.
0101139360 — sité

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tieba dale
dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit
pracavniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provédéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrieno Nafizeni vlady & 591/2006 Sb., bliz&ich minimalnich
poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kiiZeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi sitémi pro elektronickou
komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny zejména dle €SN 73 6005,
CSN EN 50 341-1,2, €SN EN 50341-3-19, €SN EN 50423-1, CSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci minimalné 3 pracovni
dny predem.

6. Pfi potiebé prejiZzdéni trasy podzemnich vedeni nebo podzemnich zafizeni vozidly nebo mechanizmy je tteba po
dohodé s vlastnikem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s cbnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu fadné
vyvédeny, chranény proti podkozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle CSN I1SO 3864. Odkryté zafizeni sité pro
elektronickou komunikaci, & ochranné trubky musi byt fadné zabezpeceno pfi praci i proti poskozeni nepovolanou
osobou.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt zastupce vlastnika kabelu / ochranné trubky vyzvéan ke kontrole uloZeni.
Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. P¥i zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno krytl proti mechanickému
pogkozeni. Podkopané kabely sité elektronické komunikace budou podloZeny ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod
podioZzenim musi byt fadné upéchovana. Pro zavéSeni kabelu nebude pouzito sousednich kabeld nebo potrubl.
Kabelové spojky budou uloZeny vodorovné na mistku. Pii préci s vysazovanim a podkladanim kabel(i stavebn(k véas
vyzve k piitomnosti pracovnika povéfeného CEZ Distribuce, a. s.

10.Bez pfedchozlho souhlasu je zakdzano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11.Kazdé podkozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt ckamzité nahla$eno na Kontaktni bezplatnou
linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denng, 7 dnf v tydnu.

12.Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlageno pfisludnému provoznimu Gtvaru.

13.Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného pasma novych
rozvodi, které jsou budovany, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném pasmu zafizeni provozovatele
distribucni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni
soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zakladé souhlasu s &innosti v tomto pasmu.

Body 1 - 13 musi byt splnény pri realizaci stavby.
Bod 4 a 10 — v ramci projektovych praci splnéno, musi byt povéreno pri realizaci stavby.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zakona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakozZ i
uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace, i o o
3. provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi

&i majetek osob, 3 . .
4. provadét éinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k t€mto zafizenim.
Pokud stavba nebo stavebni éinnost zasahuje do ochranného pasma elektricke stanice, je tfelqa p'oiédc::l o pisemny
souhlas vizstnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst. (8) a (11) energetického zakona.
V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazéno provadét Einnosti, které by mohly mit za nasledek
ohrozeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i podstatné znesnadriujici jeji obsluhu a
udrzbu a to zejména:
5. provadét vykopové prace ohrozujici zadsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu stavebni

éasti el. stanice (viz podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho vedeni), ) )

6. skladovat & umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadégim vysokého nebo nizkého
napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod., ‘

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Musi byt splnéno pfi realizaci stavby.

arch. ¢.:17-022-5/B 5/35
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stanovisko spoleénosti CEZ Distribuce, a.s. ze dne 17.4.2019 pod &.j.:
1103462507 — PD

CEZ Distribuce, a.s., souhlasi s vydanim Gzemniho a stavebniho fizeni pro vy$e uvedenou stavbu pfi

dodrZeni nasledujicich podminek:

=  Pfi vlastni realizaci stavby musi byt ve vztahu k zarizeni DS dodrZeny veskeré platné normy a piedpisy a

respektovana veskera omezeni vyplyvajici z existence ochrannych pasem zafizeni DS
=  Pfipojeni bude feSeno na zakladé smlouvy o budouci smlouvé.
*  PreloZzka zemniho kabelového vedeni NN bude feSena smlouvou o prelozce distribuéniho zafizeni..
Prvni odrazka musi byt splnéna pri realizaci stavby.
Smlouva o pripojeni byla uzaviena dne 17.5.2019 — 19_SOBS01_4121519823

Na prelozku kabelového vedeni byla uzaviena smlouva dne 27.5.2019 -
Z 14_12_ 8120069851

stanovisko spoleénosti CETIN a.s. ze dne 1.4. 2019 pod ¢.j.: 588298/19 — PD

+ Prekladka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sité
Ceska telekomunika&ni infrastruktura, a.s. Realizace je podminéna uzavienim smlouvy o
provedeni vynucené piekladky, nejpozdejl pied vydanim stavebniho povoleni nebo jiného
rozhodnuti. Pro uzavieni smlouvy je nutno kontaktovat pana Martina Lednickéha ? tel.
606095799, e-mail martin.lednicky@cetin.cz .

+ V mistech spojek a odboceni kabelové trasy nezfizujte souvislé pojizdné plochy.

+ Nad kabelovou trasou neukladejte podélné obrubniky, ani jejich betonovy zaklad.

+ Zpevnéneé povrchy nad kabelovou trasou provedte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl
rozebiratelny.

* Podminkou pro provedeni stavby je prelozeni kabelové trasy/zarizeni SEK. Trasu pielozky
zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby.

+ Zaklady oploceni umistéte nejméné 0,5m od krajniho prvku kabelové trasy SEK.

+ Oploceni nesmi byt umisténo podélné nad kabelovou trasou

+ V misté kfizeni kabelové trasy s betonovym zakladem oploceni, uloZte kabellly do chranicky.
Soucasné zalozte chranicku.; a

(ii) fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou souéasti Vyjadieni:

Pro piipad, Ze bude nezbytné preloZeni SEK, zajisti vzdy takové preloZzeni SEK jeji vlastnik,

spolegnost Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku SEK je

dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikaCIch pownen uhradit spole¢nosti

Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s. veskeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného seku

SEK, a to na drovni stavajiciho technického feseni;

Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzaviit se
spole&nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

Umisténi kabelové trasy do dodatecné chrani¢ky splirniuje poZadavek sprdvce sité
CETIN na preloZeni kabelu dle vyjadreni.

Byla uzaviena Smlouva o prekladce dne 26.9.2019 — VPI/MS/2019/00158
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- stanovisko spoleénosti SmVaK Ostrava a.s. ze dne 5.6.2019 pod ¢&.j.:
9773/V013106/19/BU — PD

{ li 3
Pfi provadéni praci, jimiz mohou byt dotéena zafizeni v majetku SmVak Ostrava a.s., je stavebnik

povinen uginit veskera opatfeni tak, aby nedodlo k poskozeni tohoto zafizeni a epinit nasledujici podminky:

Ffed zahajenim zemnich praci je stavebnik - investor povinen zabezpedit wytydeni zafizeni,
s vylylenim prokazateln® seznamit pracowniky, kiefl budou préce provadét (kontakly viz vjse).

Zemni prace do vzdalenosti 1 m od okraje potrubl budou provadény ruénim vikopem se zvjfenou
opatrnosti tak, aby nedosio k poSkozeni nadich vedeni a zafizeni. W pfipad& obnaZeni potrubi bude
folo zabezpeteno pfed poskozenim.

U pfipojek k liniowym stavbam v misté soub&hu se zafizenim Smvak Ostrava a.s. poZadujeme dodriet
odstupovou vzdalenost dle zakona &. 274/2001 Sb. v platném znéni, viz nize.

Pfi kfizeni dodrzet svislou vzdalenost dle &SN 73 6005 a soucasné respektovat § 12 zakona &
274/2001 5b. o vodovodech a kanalizacich v platném znéni.

Pfi soub&hu s vodovodnl, resp. kanalizagni pfipojkou, pfip. s wnilfnim vodovodem, s vnitfni kanalizaci
dodrzet odstupovou vzdalenost dle GSM 73 6005 a soutasné respekioval § 12 zékona & 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacich v platném znéni.

V pfipadé, 2e pfi soubéhu vodovodni a kanalizaéni pfipojky, pfipadné wnitfniho vodovodu, wnitini
kanalizace nelze dodriet § 12 zakona & 274/2001 Sb. vplatném znénl pofadujeme dodrzet
adsmlpmnu vzdalenost min. 1.5 m (mezi okraji potrubi pfipojek. ev. wnitfnich vedovad(, wnitimich
kanalizaci).

Kfizeni pozadujeme provadét kolmo, max. pod Ghlem 45 stupfid. KiiZzeni nebude provadéno v
misté napajeni wvodovodnich pfipojek na vodovodni fad ve vzdélenosti mendi ne? 0,6 m od stavajicich
ovladacich armatur na vodovednim potrubi (Soupdkd, hydranth, domownich uzaviracich wentild),
kanalizaénich fachet. U kfizeni v misté vodarenskych Sachel nutno respekiovat vzdalenost 1.5 m.

W misté kiizeni budou pfipojky ulofeny do chraniéky (ochranné trubky) v &ifce ochranného pasma

zafizeni SmVak Ostrava a.s. (viz nize).

Stavby pevnych konstrukci (umisténi sloupy VO, mobiliaf, pilif el. rozvadéte, sloupky oploceni, achty

kanalizacni apod.), stejné jako vysadbu trvalych porestl poZadujeme umistit mimo ochranné pasmao

vodovednihe, resp. kanalizaéniho potrubi, oploceni na Sifku ochranného pasma pofadujeme provést
rozebiratelné a bez podezdivky.

Ochranna pasma jsou stanovena § 23 zakona & 274/2001 Sb. v platndém znéni o vodovodech a

kanalizacich pro vefejnou potfebu a jsou wvymezena vodorovnou vzdélenosti od vnajiho lice stény

potrubi na kaZdou stranu

- uvodovodnich a kanalizaénich Fadl do pramé&ru 500 mm véetné - 1,5 m,

- uvodovodnich a kanalizagnich fadd nad primér 500 mm - 2,5 m,

- u vedovodnich fadd nebo kanalizacnich slok o primeéru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno
v hloubce v&tsi neZ 2,5 m pod upravenym povrchem, se vyse uvedené vzdalenosti zvysuji o 1,0 m
od vnéjgiho lice. Hloubky Sachet jednotlivich kanalizagnich fadl byly zadateli zaslan elekironicky
v ramci mapového podkladu s orentadnim prabéhem siti ve stanovisku k existenci siti

V rozsahu ochranného pasma nasich vedeni nebudou zfizoviny skladky materidlu, zeminy

apod.

Pfi ipravé povrchu terénu v ochranném pasmu bude zachovéno alespon minimalni kryti vodovodniha,

resp. kanalizagniho potrubi v souladu s CSN 73 6005 - se sniZovanim nebo zvyiovanim vrstvy zeminy

nesouhlasime. Veskeré poklopy armatur (Soupdtkové, hydrantove) a kanalizaéni poklopy poZadujeme
upravit do nivelety konecnych dprav terénu.

Pred zahozem bude pfizvan opravnény zastupce pfisluiného stfediska (viz vyie) ke kontrole mista

kfizeni a mista zasahu do ochranného pasma SmVak Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenana

ve stavebnim deniku. Bez této kontroly nesouhlasime se zahajenim zahozu. Bez pisemného dokladu o

provedend kontrole zastupcem Smyak Ostrava a.s. nesouhlasime s udélenim kolaudadniho soullasu.

\ pfipadé fesenl inZenyrskych siti nebo pfipojek za pomoci protlaku bude pfesnd hloubka uloZeni

vodovodu, resp. kanalizace ovéfena ruéné kopanou sondou.

Po dobu stavby budou pfistupny oviadaci armatury vodovodni sité {Soupaky, hydranty a ventily na

vodovodnich pfipojkach) a kanalizaéni poklopy pfipadn® zafizenl souvisejicl s kanalizaci pro vefejnou

potfebu (kanalizaZni Zerpaci stanice, odlehéovaci komory, Eistirny odpadnich vod a podobné). Po dobu
vistavby musi byt také umoZnén bezplatny pfistup a pfijezd odpovidajici techniky ke zmifiovanému

Zdarzeni.

Pfipadné pofkozen| zafizeni SmVak Ostrava a.s. bude neprodlené oznameno na poruchovou linky

SmVaK Ostrava a.s. s nepfetritou sluzbou (tel. 800 292 300).

Geodeticke zaméfeni stavby v soufadnicovem systému JTSK a vydkovém systému Bpv doperugujeme

predat nasemu oddéleni GIS na e-mailovou adresu gisf@smvak.cz.

Uvedené podminky musi byt splnény pf¥i realizaci stavby.

arch. ¢.: 17-022-5/B 7135
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Pripominky k prediozené dokumentaci:
Pii realizaci stavby pozadujeme respektovat:

Trasa kanalizaéni pfipojky by méla byt co mozZno nejkratsi, v jednotném spadu a profilu.

V ramci projektové dokumentace splnéno — délka trasy byla dle technickych
moznosti a situovani v terénu minimalizovdna, je navrZena v jednotném spddu a
profilu.

s vytyéenim prokazatelné& seznamit pracovniky, ktefi budou prace provadét (kontakty viz vyse).

Pfi realizaci pozadujeme respektovat vySe uvedené pfipominky k projektové dokumentaci a
podminky tykajici se realizace stavby.

Realizaci kanalizaénich pfipojek zajistuje na své naklady investor, a to na zakladé pfislusného povoleni
ve smyslu stavebniho zakona na zfizeni pfipojky.

Material na odboceni pfipojek (napf. sedlova odbotka) je dodavkou SmVaK Ostrava a.s.

Napojeni kanalizaéni pfipojky musi byt vodotésné, coz je nejlépe zaruéeno pomoci vioZek nebo
odbocek.

Napojeni vyZaduje odbormné provedeni, pficemz otvor pro piipojku musi byt navrian tak, aby potrubi
stoky nebylo poskozeno.

Kanalizaéni pripojku je nutné realizovat tak, aby nedo$lo ke zmendeni pritoéného profilu stoky, do
které je napojeni navrzeno.

Napojeni na kanalizaéni fad provadi odborna stavebni organizace. Pfed zasypem potrubi kanalizaéni
pfipojky, mista napojeni a pfipadné kfiZzeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi, bude pfizvan zastupce
SmVaK Ostrava a.s. (viz vy3e) ke kontrole provedenych praci. Bez pisemného dokladu o provedenég
kontrole zastupcem SmVaK Ostrava a.s. nelze uzaviit smlouvu na odvadéni odpadnich vod a zahdjit
odvadéni odpadnich vod do zafizeni v majetku a provozovani SmVakK Ostrava a.s.

Pri realizaci kanalizaénich pfipojek nutno respektovat pfislugné CSN fady EN.

Po zfizeni pfipojky (pfed zasypem ryhy) je investor povinen zajistit zakres skute&ného stavu provedeni
kanalizacni pripojky — vzor viz pfiloha — ktery bude nasledné doloZen jako pfiloha ke smlouvé o
odvadéni splaskovych vod.

Pfipadné poskozeni zafizen/ SmVaK Ostrava a.s. bude neprodlené oznameno na poruchovou linku
SmVaK Ostrava a.s. s nepietrZitou sluzbou (tel. 800 292 300).

Geodetické zaméreni stavby v souradnicovém systému JTSK a vy$kovém systému Bpv doporudujeme
predat naSemu oddéleni GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

Uvedené podminky musi byt splnény p¥i a po realizaci stavby.

arch. ¢.:17-022-5/B 8 /35
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stanovisko spoleénosti GridServices, s.r.o. ze dne 26.4.2019 pod ¢&.j.:
5001900113 - PD

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Ing. Martin Majkut, tel: 532 227 582):

V oblasti stavby se nachazi technologicky objekt stfedotlaké requlacni stanice plynu (dale jen RS) ¢. 32002 v majetk
GasNet, s.r.o.

Pozadujeme proto dodrzet nasledujici podminky:

1. Pfed zahdjenim praci je nutné nase zafizeni vytycit (zadost o vytyleni se nachazi na internetovych strankdch
www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/).

2. Dle zdkona ¢. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pdsmo vyseuvedenych RS 4 m

a poZarné bezpecnostni pdsmo STL RS 5 m od padorysu objektu viemi sméry.

Projekty staveb a veskeré Cinnosti vokoli RS (vyhrazeného plynového zafizeni) se musi fidit ustanovenim tohoto
zédkona.

3. Déle do vzdalenosti cca 4 m kolem obvodu objektu je v zemi uloZzeno obvodové uzemnéni objektu (zemnici
pések). Obvodové uzemnéni objektu je souédsti ochrany objektu RS pfed atmosférickou a statickou elektfinou a
jako takové je nezbytné pro bezpeény provoz plynarenského zafizeni.

Pred zahdjenim stavby je nutno jej nechat vytycit.

4. Pfi pracich v blizkosti RS a s nim souvisejiciho el. zaFizeni, je nutné dodrzet prostorovou normu CSN73 6005,
energeticky zakon ¢.458/2000 Sb. a nafizeni vlady €.591/2006 Sb.

5.V ochranném a poZirné bezpeénostnim pasmu RS, stejnétak na prijezdové cesté neumistovat zdné dalsi stavby
(garaze, stavebni bunky, maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavebnimechanizmy.

Neskladovat Z2adny stavebni materidl a omezit ¢innost na nejnutnéjii dobu (pohyb osob, stavebni mechanizace
atd.).

6. Béhem stavby i po jejim dokonéeni dodrzovat pfislusna omezeni pozérné bezpecnostniho pasma - zakaz koufeni
a manipulaci s otevienym ohném do vzdalenosti 5 m od objektu RS viemi sméry.

7. Po celou dobu stavby umoznit pracovnikiim GridServices, s.r.o. (obsluhaRS) bezproblémovy a bezpeény pfijezd a
pristup k RS (TPG 605 02].

8. Stavebni ¢innosti, popf. mechanizaci pfi stavbé, neposkoditpfijezdovou komunikaci k RS, oploceni a nenarusit
jejich statiku. Po ukonéeni stavby v oblasti poZzadujeme uvést stavajici okolni terén a zejména mistni komunikaci do
puivodniho stavu tak, aby byl zachovéan bezpeény, bezproblémovy pfijezd a pfistup k tomuto vyhrazenému
plynovému zafizeni.

Uvedené podminky musi byt splnény pf¥i realizaci stavby.

arch. ¢.:17-022-5/B 9/35
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Stanovisko odboru EPZ - MS (Helena Bystficka):

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZ( TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY MISTNICH SITT:

- STL plynovody OC DN 200, DN 80, PEd 160
- NTL plynovody OC DN 300, DN 250 + pfipojka OC DN 80

Ochranné pasmo NTL, STL plynovodti a pfipojek je v zastavéném tizemi obce 1 m na obé strany od pudorysu (zakon
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi)

PFi provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek bude
dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zdkon £.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjiich predpist, pfipadné daldi predpisy
souvisejici s uvedenou stavbou.

Pted zahéjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné urceni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyéeni trasy provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI,

Pfi stavebnich pracich nesmi dojit k pogkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Plynarenske zafizen
musi byt zabezpe¢eno vhodnym zpisobem proti poskozeni.
V ochranném pasmu PZ budou zemni prace provadény vyhradné ruénim zptsobem.

V ochranném pasmu STL, NTL plynovodu a piipojek (1 m na kazdou stranu) nebudou umistovany zadné nadzemni
stavby a nebude provédéna vyskova tprava terénu ani zfizovani skladek a uskladinovani materialu.

Stavebni objekty (napf. piistiesky, opérné zdi, ochranné zdi, zabradli, mobiliaf, nové uli¢ni vpusti, ...) musi byt
umistény od stavajiciho plynarenského zafizeni v zastavéném (izemi obce v minimalni vzdalenosti 1 m od okraje
plynovodu/ piipojky méfeno kolmo na jeho obrys.

Zaklady stavby oploceni budou umistény mimo ochranné pasmo STL, NTL plynovedu/piipojky, coz Cini 1 m od
phadorysu potrubi na obé strany.

Oploceni v misté kfizeni s plynovodnim potrubim musi byt zhotoveno bez podezdivky.

Zpfistupnéni pozemku na vyzvu spole¢nasti GasNet, s.r.0. zajisti vlastnik Ci uzivatel pozemku v terminu a case,
uréenym spolecnosti GasNet, s.r.o., a to za (i¢asti vlastnika nebo uzivatele nemovité véci. PFi zpfistupnéni nemovité
véci bez Géasti viastnika nebo uzivatele nenese spole¢nost GasNet, s.r.o. odpovédnost za pripadné skody, které
nesouviseji s provadénou ¢innosti spoletnosti GasNet, s.r.o.

Novymi zpevnénymi plochami a terénnimi Upravami v okoli nové stavby nesmi dojit ke zméné stavajiciho kryti
plynovodt a pfipojek (je nutné dodrzet kryti PZ dle CSN 736005, tab. B1). Povrch nad plyndrenskym zafizenim
pozadujeme zhotovit z rozebiratelného materialu.

Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajicino plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (déle jen PZ) v
minimalni vzdalenosti 1 m.

Pfi vysazovani stromii a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stavajictho PZ vzdalenost minimainé 2 m na obé
strany.

V mistech uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek véetné ochranného pasma neni povoleno
pouzivat tézké stavebni stroje pro hutnéni. Neni povolen prejezd tézkych nakladnich vozidel a jiné tézke stavebni
techniky. V piipadé nutnosti prejezdu nad plynarenskym zafizenim véetné hutnéni je zhotovitel stavby povinen
dohodnout dodate¢ny zpiisob ochrany plyndrenskych zafizeni (betonovymi panely, popi. ocelovymi plechy o

tloustce min. 3 cm).
Pokud realizace stavby vyvola vyékovou nebo smérovou Upravu trasy plyndrenského zafizeni, bude toto

posuzovano jako pfeloZka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.
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PFi soubéhu a kifzeni s plynarenskym zafizenim a plynovodnich pfipojek pozadujeme dodrzet nejmensi dovolené
vodorovné a svislé vzdalenosti dle CSN 73 6005 "Prostorové uspofadani siti technického vybaveni'.

- K¥izeni a soubéh kanalizace s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami {(dale jen PZ) musi byt v souladu
s CSN 73 6005, tab. 1a 2.

- Obrysy kanalizaénich $achet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu PZ.

- PFi kiiZzeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti signaliza¢niho vodice.

- Pi kiizeni PZ z materialu OCEL bude na naklady GridServices, s.r.0. provedena diagnostika stavu potrubf (bude
upfesnéno na misté stavby).

- Pokud realizace stavby vyvola vyikovou nebo smérovou Upravu trasy PZ, bude toto posuzovano jako prelozka.
Naklady budou hrazeny investorem stavby.

- Dojde-li ke kiizeni stokového potrubi s PZ v mensi vzdalenosti nez 500 mm, minimalné vsak 150 mm, opatfi se
acelovy plynovod v misté kfizeni trojndsobnou izolaci pfesahuijici stokove potrubi na kazdou stranu o 1000 mm a
vyhovujici jiskrové zkousce pro zkusebni napéeti 25kV.

- Uhel kfizeni PZ s kanaliza¢nim potrubim bude 90°, nelze-li tento thel v odGvodnénych pripadech dodrzet, mize
byt uhel kfizeni mensi, nejméné viak 60°.

Vzdalenost vnéjii hrany betonového zakladu stozaru od lice plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek musi
byt minimalné 500 mm.

Hloubku zakladu stozaru nutno urtit tak, aby stabilita stozaru zistala zachovana i pfi odkryti sousedniho
plynarenskeho zafizeni.

Pro uloZeni kabeli VO bude dodrzena prostorova norma (CSN 73 6005).

Uvedené podminky musi byt splnény pfi realizaci stavby.
Navrhovanou stavbou nedochazi k negativni zméné kryti potrubi.

- stanovisko spoleénosti Veolia Energie CR, a.s. ze dne 15.4.2019 pod &.j.:
RSMSV/20190328-004/UZ - PD

1.

2.

3.

Pisemné uvédomit vydavatele vyjadireni o zahajeni praci nejméné 5 pracovnich dnt pred
zahajenim stavby.

Zajistit vytyceni rozvodného tepelného zafizeni a prokazatelné seznamit s provedenym
vytycenim pracovniky, ktefi budou prace vykonavat.

Pri zjisténi rozvodného tepelného zafizeni pracovat ve vzdalenosti 1 m po kazdé strané zarizeni
se zvySenou opatrnosti a prace provadét rucné.

V pripadé odkryti nebo poskozeni rozvodného tepelného zafizeni okamzité tuto skutecnost
oznamit na tel. 800 800 860 a to i v pfipade, Ze zarizeni je bez viditelného uniku média nebo
nedoslo k preruseni dodavek tepelné energie.

V pfipadé zmény stavby je stavebnik povinen tuto zménu projednat s vydavatelem vyjadfeni
anebo jim povéfenym technikem pfed zahajenim praci.

Zmény v uloZeni, pfipadné preloZky nebo provedeni doplriujicich opatfeni (chranicky, roznaseci
desky, atd.) na rozvodném tepelném zarizeni, které jsou vyvolané stavbou hradi investor stavby.
Pokud v pribéhu ¢innosti vykonavanych stavebnikem vzniknou na rozvodném tepelném
zarizeni nebo tretim osobam skody na zdravi a majetku, odpovida za tyto sSkody stavebnik.
Mista, kde dojde k soubéhu nebo kfiZzeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi s rozvodnym tepelnym
zarizenim, poZadujeme pred zakrytim prevzeti uvedenych useki technikem, uréenym
vydavatelem vyjadfeni. Toto prevzeti se uskutec¢ni na zakladé podané Zadosti vydavateli
vyjadfeni a to pisemné, telefonicky nebo emailem nejméné 1 pracovni den pfedem.

Vytyéeni rozvod( tepelné energie bude provedeno na zakladé zaslani pisemného, telefonického
nebo emailového poZadavku, podaného nejméné 5 pracovnich dnu pfedem.

Uvedené podminky musi byt spinény p¥i realizaci stavby.
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Pro realizaci SO 06.2 Vefejné parkovisté byla mezi SMVAK a Statutdrnim meéstem
Karvina (SMK) uzaviena ,Dohoda o umisténi stavby v ochranném pasmu vodniho dila
€. 3195/D/KA/2019" (datovano 30.10.2019) s nasledujicimi podminkami SMVAK, které
musi byt dodrzeny v ramci realizace:

e Pred zahajenim praci zabezpecit vytyCeni zafizeni v majetku a provozovani
SMVAK Ostrava a.s., s vytyéenim prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou
stavbu provadét. Vyty€eni provede na zakladé pisemné objednavky (vodovod —
stfedisko vodovodnich siti Havifov, tel. 59*6 384 109)

e Na z&kladé vyty€eni v mistech kolize se zafizenim SMVAK Ostrava a.s.
pozadujeme veSkeré poklopy armatur (Soupéatkové, hydrantové poklopy) upravit
do nivelety kone¢nych Uprav

e V mistech kolize feSenych Uprav a vedeni vodovodu SMVAK ostrava a.s. bude
v rozsahu ochranného pasma zafizeni SMVAK Ostrava a.s. povrch rozebiratelny,
ulozeny do piskového loze, bez betonové podkladni desky.

e Pfi upravé povrchu terénu v ochranném pasmu bude zachovano alespon
minimalini kryti vodovodniho potrubi v souladu s CSN 73 6005.

e Zemni prace do vzdalenosti 1 m od okraje potrubi vodovodu budou provadény
ruénim vykopem se zvySenou opatrnosti tak, aby nedo$lo k poSkozeni nasich
vedeni a zafizeni.

e Stavajici zafizeni SMVAK Ostrava pozadujeme béhem praci zajistit
proti poskozeni.

e Po dobu vystavby budou pfistupny ovladaci armatury vodovodni sité Soupatka,
hydranty a ventily vodovodnich pfipojek).

e Pfipadné poskozeni zafizeni SMVAK Ostrava a.s. bude neprodlené ozndmeno
na dispec€ink SMVAK Ostrava a.s. s nepretrzitou sluzbou (tel. 800292300).

Pro pfipojku horkovodu pro dim s pec€ovatelskou sluzbou se v sou€asné dobé& uzavira
budouci smlouva o zfizeni vécného bfemene ¢&. KI/21/d/2019/RR, 15/2019/Ba mezi
Moravskoslezskym krajem, Veolia Energie CR a.s. a Statutdrnim méstem Karvina.
Smlouva dosud neni uzaviena a vybrany zhotovitel stavby si ji musi zajistit a dodrzet

vSechny podminky v ni obsazené.
V ramci stavby nebudou provadény prace v bezpecnostnich pasmech jiné stavby.

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci
na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté
nebo pozadavku stavebnika na provadéni stavby apod.

Soucasti stavby jsou i objekty, které jsou projekéné zkoordinovany, jsou na né vydana
spravni rozhodnuti, ale jsou zpracovany jinymi zhotoviteli:

SO 03.1 Prelozka NN Fesi samostatnym projektem CEZ
SO 03.2 Ochrana kabelu CETIN  FeSi samostatnym projektem CETIN

V ramci pfipravy stavby je nutno, aby byla jejich realizace dohodnuta s pfislusnymi
spravci a zahrnuta do harmonogramu zhotovitele stavby.

Stavbu je rovnéz tfeba zkoordinovat z té€mito jinymi stavbami:

Bazén Karvina bude napojeni na metropolitni optickou sit. Tato trasa povede
do jiz navrzené kabelové komory KK11 a dale do objektu bazénu pres pfipravené
chranicky az do objektu bazénu. Po pfechodu do vnitfnich prostor bude kabel
uloZzen do pfipraveného kabelového Zlabu a bude ukonéen v datovém rozvadédi
v 1.PP

arch. ¢.: 17-022-5/B 12 /35



m>»
> 0

Sportovni aredl ul. Leonovova, Karvina — Hranice ] ] ]
Projektova dokumentace pro provadéni stavby B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Podminujici stavbou Statutarniho mésta Karvina je vybudovani nového rozvadéce
VO, vcetné pfipojky na pozemku p.C. 2533 v k.U Karvina mésto. Ztohoto
rozvadéce bude napojeno VO Sportovniho areélu a Krytého bazénu

Jihovychodné od lokality vystavby sportovniho arealu pfipravuje Statutarni mésto
Karvina stavebni Gpravy krytého bazénu a venkovnich ploch. Obé stavby byly
projekéné koordinovany.

e) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vzrostlou zelefi v okoli staveni$té je nutné v prubéhu vystavby v nejvy$Si mife Setfit a
chranit dle CSN 83 9061 odst.4. Kmeny stromi v blizkém kontaktu s vystavbou, které
nejsou navrzeny ke kaceni, budou mit kmen chranén dievénym bednénim. Pojezd vozidel
okolo stromu bude veden minimalné 3 m od jejich paty. V okruhu koruny stromu nebudou
skladovany materialy, stavény objekty ZS ani parkovany stroje.

Je nutno vylou€it Uniky ropnych latek do vod a pudy na celém stavenisti. V pfipadé
kontaminace je tfeba zeminu odtéZit a odvézt k dekontaminaci specializovanou firmou.

Na stavenisti se zakazuje myti stroju a motoru vozidel a Cisténi strojnich soucasti naftou.
BéZnou udrzbu stroji, opravy a doplhovani pohonnych hmot a oleji bude zhotovitel
provadét na vymezenych plochach mimo stavenisté. Pravidelnou kontrolou stroji bude
zamezeno Uniku oleju, benzinu a nafty do pudy a kontaminaci spodnich vod.

Stavenisté bude vybaveno nejnutnéj§im mnoZstvim sorbentd ropnych latek (VAPEX,
CHEZACARB apod.)

Mechanismy stavby nesmi byt omezen provoz vozidel a chodcl na vefejnych
komunikacich, je nutno omezit chod stroju se zvySenou hlu¢nosti (kompresory, Fezaci
stroje) jen na dobu nutné potfebnou, motory vypinat a nezvySovat hluénost.

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné UuUzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni
vyuziti a zastavénost uzemi

Zajmové Uzemi se nachazi v méstském obvodé Karvind - Hranice na ploSe vymezené
sevienim ulic Leonovova a Rudé armady. Zjizni strany k nému pfiléha aredl Stfedni
pramyslové 8koly, jihovychodnim smeérem lezi kryty plavecky bazén. Vychodné
od feSeného Uzemi lezi objekty obchodni a bankovni akademie, severné pak dim
s pecovatelskou sluzbou (DPS).

Stavba bude realizovana v zastavéném Uzemi meésta Karviné a neni v rozporu
s charakterem Uzemi — v minulosti byla vyuzivana jako bézecka dradha s ovalnou
padorysnou stopou a sportovni kurty, je pfevazné zatravnénd, rovinatd, pouze
v jihovychodni a vychodni €asti s mirnym prevySenim, s nadmofskou vyskou pohybuijici
se mezi cca 243 az 248 m.n.m.

V soucasnosti Uzemi neni vyuzivano, nevyskytuje se zde Zzadna stavba, jsou zde patrné
stopy po byvalych tenisovych (volejbalovych) kurtech, béZzeckém ovalu a skate parku.

ortofomapa uzemi pro vystavbu
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b) Udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim
souhlasem

Na stavbu byla vydana nasledujici Uzemni rozhodnuti:

- rozhodnuti o umisténi stavby elektronickych komunikaci, stavby pFipojky
horkovodu, stavby odbérného elektrického zafizeni vedeného mimo budovu,
stavby telekomunikacniho zafizeni, stavby pfipojky desStové kanalizace, stavby
oploceni, stavby vefejného parkovisté, stavby mistni komunikace IV. tfidy
(chodniku), stavby vefejného osvétleni, stavby elektrického rozvodu slaboproudu,
stavby zafizeni stavenisté, vydal MAGISTRAT MESTA Karviné, odbor stavebni a
zivotniho prostfedi, stavebni ufad, €. j. SMK/169421/2019 dne 21.11.2019.
Podminky byly stanoveny pro stavbu vefejného parkovisté a mistni komunikace
IV. tfidy — chodnik, které se feSi a respektuji v rdmci dokumentace prto stavebni
povoleni.

c) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci
Pro mésto Karvina je platny Uzemni plan Karviné po vydani zmény &. 1.

Dle koordinovaného zavazného stanoviska Magistratu meésta Karviné ¢&.j.
SMK/136278/2019 ze dne 163.9.2019 je zamér vystavby sportovniho areélu v souladu
s UP.
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d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych

pozadavka na vyuziti uzemi

Na stavbu nebylo vydano zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkud
na vyuziti uzemi.

e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,

V8echny stupné dokumentace byly projednany se véemi dotéenymi organy statni spravy
za Ucelem ziskani jejich stanovisek, popf. zavaznych stanovisek, potfebnych pro vydani
pFislusného rozhodnuti.

Podminky stanovené vramci projednani dokumentace k vydani uzemniho
rozhodnuti a dokumentace pro vydani zmény vyuziti Uzemi:

Krajskd hygienickd stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé ze dne
18.4.2019 pod €.j.: KHSMS 16571/2019/KA/HOK
- vydano souhlasné zavazné stanovisko, s podminkou: v dalSim stupni
dokumentace dolozit hlukové vyhodnoceni vlivu hluku z provozu stavby (ozvuceni
sportovniho arealu pro provozni hlaseni reproduktory, parkovisté) na zdravi
obyvatel. Dokumentace bude deklarovat dodrzeni hygienickych limitd hluku
v chranénych venkovnich prostorech staveb a chranéném venkovnim prostoru —
bude zapracovano do realizacni dokumentace

Hasiésky zachranny sbor Moravskoslezského kraje pod €&.j.: HSOS-2895-2/2019 ze dne
26.4.2019
- vydano souhlasné zavazné stanovisko bez podminek

Magistrat mésta Karvina — odbor stavebni a zivotniho prostiedi — Koordinované zavazné
stanovisko pod €.j.: SMK/136278/2019 ze dne 13.9.2019:

- MMK — organ uzemniho pldnovani — vydal zavazné stanovisko — zadmér je
pripustny bez stanoveni podminek

- MMK — organ ochrany pfirody — vydal zdvazné stanovisko s podminkami:

l. Zameér svym zasahem se nedotyka zadného vyznamného krajinného prvku
a organ ochrany pfirody s tim souhlasi

Il. Zameér svym zasahem nesnizi nebo nezméni krajinny raz a organ ochrany
pfirody s tim souhlasi

1. Organ ochrany pfirody souhlasi s pfedmétnym zamérem, ktery se dotyka
drevin situovanych v misté stavby, nedojde v8ak jeho realizaci k jejich
poskozovani &i nieni. Zajisti zhotovitel stavby.

V. Organ ochrany pfirody jako doteny organ udéluje souhlas s kacenim
dfevin rostoucich mimo les s témito podminkami:

1. Kaceni dfevin je mozné provést v pfipadé realizace uvedeného zaméru
na zéakladé rozhodnuti, jehoz je toto zavazné stanovisko zavaznym
podkladem — zajisti stavebnik

2. Kaceni dfevin je mozné provést ve vegetaCnim obdobi za podminek:

a. zadatel na vlastni naklady zajisti dozor odborné zpusobilou osobu
v oblasti ornitologie, kter4d pfed kacenim provede kontrolu
z hlediska hnizdni aktivity ptaki a pfipadné stanovi dalSi postup
s ohledem na ochranu téchto druhu

b. po realizaci kaceni drfevin bude organu ochrany pfirody, do 15
pracovnich dnu, pfedloZena pisemna zprava o plnéni podminky 2.a

Zajisti Zadatel pri realizaci
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3. Kaceni dfevin je mozné provést v obdobi vegetaéniho klidu za

podminek:

a. kaceni drevin bude provedeno vobdobi mezi 01.11. a 31.3.
bé&zného roku

b. kaceni dfevin bude provedeno v souladu s ust. § 5a odst. 1 pism. b)
a pism. d) zakona o ochrané pfirody a krajiny

C. po vykaceni dfevin zadatel pisemné& ozndmi spravnimu orgénu je

provedeni do 15 pracovnich dnu

Zajisti Zadatel p¥i realizaci
V. Organ ochrany pfirody jako dotéeny organ stanovuje povinnost provést
nahradni vysadbu za pokéacené dfeviny za téchto podminek:

4. Zadatel nahradni vysadbu provede nejdfive po nabyti pravni moci
rozhodnuti a nejpozdéji vterminu pfed vydanim kolaudacéniho
souhlasu. Konkrétni termin bude pisemné ozndmen organu ochrany
prirody.

Zadateli se stanovuje povinnost pecovat o vysazené dfeviny po dobu 5
let od provedeni vysadby a to dale za téchto dil€ich podminek:

po dobu ulozené péce bude v intervalu 2 let provadén fez jedincd
pravidelna zalivka bude provadéna minimalné 6 az 8 zalivek béhem
prvniho vegeta¢niho obdobi po vysadbé, ve druhém roce mize byt
snizena na 3 az 6 cykld

kofenove krcky dfeviny budou usazeny v roviné s terénem nebo
lehce nad terén

bude provedeno zamul€ovani organickymi materidly do vySky 80 —
100 mm

kotveni listnatych dfevin bude provedeno k trojici kald o praméru 8
—10cm

kefe budou jistény podzemnim kotvenim

Zajisti Zadatel pri realizaci

- MMK — zdkon o odpadech &. 185/2001 Sb. bylo vydano zavazné stanovisko bez

podminek

- MMK — odbor Skolstvi a rozvoje souhlasi s umisténim zameéru a bylo vydano
zavazné stanovisko. Ve smyslu zdkona o pozemnich komunikacich €. 13/1997
Sb. stavebnik dolozi rozhodnuti o povoleni zvlastniho uzivani silnice 111/4688 a
komunikace IV. tfidy za u€elem umisténi horkovodni pfipojky Bude spinéno.

- MMK — odbor stavebni a ZP, jako pfislusny vodoprdvni drad vydal z&vazné

stanovisko k umisténi stavby ploSného vsakovani véetné akumulaéni nadrze
bez stanoveni podminek

- Qdbor stavebni a ZP Magqistratu mésta Karvind na tseku Zivotniho prostiedi

Z hlediska:

- z&kona €. 334/1992 Sb. o ochrané ZPF

- z&kona €. 289/1995 Sb. o lesich

- zakona €. 449/2001 Sb. o myslivosti

- zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi

- z&kona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkove péci
nejsou zamérem dotceny
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Podminky stanovené v ramci projednani dokumentace ke stavebnimu povoleni:
Krajskd hygienickd stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé ze dne
10.9.2019 pod &.j.: KHSMS 46794/2019/KA/HOK

- vydano souhlasné zavazné stanovisko bez podminek

Hasisky zachranny sbor Moravskoslezského kraje pod &.j.: HSOS-7860-2/2019 ze dne
7.10.2019
- vydano souhlasné zavazné stanovisko bez podminek

Magistrat mésta Karvind — odbor stavebni a Zivotniho prostiedi — Koordinované zavazné
stanovisko pod &.j.: SMK/151993/2019 ze dne 14.10.2019:

MMK — organ ochrany pfirody — vydal zavazné stanovisko:
l. Zameér se svym zasahem se nedotyka Zadného vyznamného
krajinného prvku a organ ochrany prirody s tim souhlasi

I. Orgén ochrany pfirody souhlasi s pfedmétnym zdmérem, ktery se
dotykd dfevin rostoucich na pozemcich 2515/5 a 2533 vKk.Q.
Karvina-mésto a na jejich ochranu stanovuje podminky:

e Dreviny budou chranény pfed mechanickym poskozenim.
Pokud nebude moZné chranit dfeviny v kofenové zoéné,
budou opatieny vypolStafovanym bednénim z foSen
vysokym nejméné 2 m. Ochranné zafizeni bude pfipevnéno
bez poskozeni stromu.

e Kofenova zo6na dfevin bude chranéna pfed navazkou
zeminy nebo jiného materialu

e V kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a
stavebni jamy. Pokud tomu nebude mozné zabranit, vykopy
budou hloubeny ruéné nebo pomoci odsavaci techniky. Pfi
vykopovych ryh nebudou pretindny kofen, poranénim bude
zabranéno, popf. budou kofeny oSetfeny.

e Kofenovy prostor nebude zatézovan soustavnym
prechazenim, pojizdénim, ostavovanim stroji a vozidel,
zafizenim stavenisté a skladovanim materiald.

Zajisti zhotovitel stavby.

[l. Organ ochrany pfirody souhlasi ve smyslu § 12 zakona o ochrané
pfirody a krajiny s pfedmétnym zamérem, jakozto z&sahem, ktery
nesniZi nebo nezméni krajinny raz.

Organ ochrany a pfirody se zabyval otazkou ochrany vyznamnych krajinnych
prvkl a zjistil., ze na pozemcich se nenachazi vyznamné krajinné prvky.

V ramci pfredmétného zaméru dojde ke kaceni 3 ks dfevin, které nevyzaduji
povoleni ke kaceni.

MMK — zdkon o odpadech ¢. 185/2001 Sb. bylo vydano zavazné stanovisko bez
podminek

Odbor stavebni a ZP Magistratu mésta Karvind na dseku Zivotniho prostiedi
Z hlediska:

- zékona 254/2001 Sb. o vodach

- zakona ¢&. 334/1992 Sb. o ochrané ZPF

- zakona ¢&. 289/1995 Sb. o lesich
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- zakona €. 449/2001 Sb. o myslivosti

- zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi

- z&kona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkove péci
nejsou predmétnym zamérem dotceny

Na Useku uzemniho planovani a stavebniho radu z hlediska:
- zé&kona ¢. 183/2006 Sb. stavebni zakon se k zaméru zavazné stanovisko
nevydava, podle ustanoveni § 96b odst.1

MMK — odbor skolstvi a rozvoje sdéluje:
- souhlasi s provadénim zameéru
- investor min. 60 dnu pred uvedenim do provozu pozZada o stanoveni
mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich

Podminky stanovené v ramci projednani dokumentace pro povoleni stavebnich
uprav a zménu uzivani stavby (SO13 Zazemi arealu):

HasiCsky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, ¢.j. HSOS-6264-2/2019 ze dne
29.072019 — souhlasné zavazné stanovisko bez podminek.

Krajska hygienickd stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostrave, €. j. KHSMS
36684/2019/KA/HOK ze dne 3.8.2019 — souhlasné zavazné stanovisko bez podminek.

Magistrat mésta Karviné, Odbor stavebni a zivotniho prostfedi — koordinované zavazné
stanovisko €.j. SMK/133668/2019 ze dne 09.09.2019

- Podle ustanoveni § 77 odst. 1 pism. A) a pism. J) a ustanoveni § 77 odst. 4
zakona €. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny — zavazné stanovisko

I.  organ ochrany prirody souhlasi ve smyslu ustanoveni § 4 odst. 2 zakona
o ochrané prfirody a krajiny, nedotyka se Zzadného vyznamného
krajinnéeho prvku

Il.  organ ochrany prirody souhlasi ve smyslu ustanoveni § 7 zakona
o0 ochrané pfirody a krajiny, nedotyka se drevin

.~ organ ochrany pfirody souhlasi ve smyslu ustanoveni § 12 odst. 2 zéakona
0 ochrané prirody a krajiny, zasahem se nesnizi nebo nezméni krajinny
raz

- Podle ustanoveni § 79 odst. 4 a 6 zakona €. 185/2001 Sb. O odpadech— zavazné
stanovisko — souhlas s povolenim vyse uvedeného zaméru bez podminek

f) Vycéet a zavéry provedenych priazkumu a rozbori — geologicky prizkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prizkum apod.,

Vyskopis a polohopis

Polohopisné a vySkopisné zaméreni lokality bylo provedeno firmou Geosta Ostrava, s.r.o
v 03 — 04 / 2018 pod z.¢. 1802-04-01. Doméreni (rozsifeni puvodniho zaméreni) b bylo
provedeno stejnou firmou v 10 /2018 a 01 / 2019.

Zaméfeni a doméfeni jsou provedena ve vyskovém systému BALT po vyrovnani a
v soufadnicovém systému S-JTSK, soucasti je zakres katastralni mapy a inZzenyrskych
siti dle viditelnych znak( a podkladu jejich spravci.

InZenyrsko — geologicky prizkum (prevzato)

Pro inZzenyrskogeologické hodnoceni byly na zakladé realizovanych vrtd vyclenény
v zajmovém Uzemi 3 geotechnické typy zemin (tzv. G-typy, dale vtextu a pfilohach
oznaceny symbolem GT).
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Prehled geotechnickych typt zemin

- Stratigrafie
~ z zd 9
© N R n Y 2
o) , O — O (o] Q 9 — = ,
_g Geneze Nazev GT K g a3 & 5 g oddéleni
> iE ~ iE E é - 35 (stupen)
0 antropogenni navazka Y Mg - -
1e eolicky jilovita hlina F6 CL clSi tuhy |5 _ leistood

0 eistocén

1 g glacilakustrinni jilovita hlina F6 CL Si, cISi tuhy =5 P

V nasledujicich tabulkéch informativné uvadime charakteristické hodnoty fyzikalné-
mechanickych parametrd (smérné normové parametry dle jiz neplatné CSN 73 1001) a
technologické charakteristiky jednotlivych geotechnickych typu zemin a materialtd. Dale
v textu nasleduje popis geotechnickych typl zemin provedeny na zakladé makropopisu v
realizovanych vrtech.

Tabulka¢. 1. - Charakteristické fyzikalné-mechanické viastnosti geotechnickych typt
Geotechnicky typ zeminy GTO GTle GT1g
Zatfidéni zeminy dle CSN 736133| CGY GCY F6 CL F6 CL
Zatfidéni zeminy dle CSN EN ISO 14688-2 | grclSiMg | clsiGrMg clSi Si, cISi
stfedné
Konzistence / ulehlost zemin/ stupen zvétrani tuha ulehla, tuha tuha
tuhd
Veli¢ina Symbol | Jednotka
Koeficient filtrace K [m.s"] 1.0E-08 | 1.0E-06 | 2.5E-08* | 4.1E-09*
Objemova tiha 0 [kg/m3] 19.5 19.5 20.3* 19.4*
Modul pfetvarnosti Eder [MPa] 10 40 4 5
Efektivni uhel vnitiniho tfeni 0’ [ 26 28 19 21
Efektivni soudrznost c’ [kPa] 10 3 13 12
Totélni Ghel vnitfniho treni (u [ 0 0 0
Totalni soudrznost Cu [kPa] 30 50 50
Poissonovo Cislo 0 [] 0.35 0.30 0.40 0.40
*dle laboratorni analyzy
Tabulka ¢. 2. - Technologické viastnosti geotechnickych typl zemin
N = )
o 3 cf |83_|8 3 _E |22
zeminy | S o Sz CRo| LB 23e Sy |E®
=0 =2 |~zg/ ~28 ~2g 82 |53
2% | 23 |38%/ %82 %85 £5 |s8¢
<0 ¥ |[ORZ0Ss8|0s8 &8s |58
GTO CGY grclSiMg 1/2 PV PV NN I
GCY clsiGrMg I/3 PV PV N I
GT1e Si
GTig F6 CL oIS 1/2 NE PV NN I
Poznamky: 3
vhodnost pouziti zeminy do staveb silniénich komunikaci dle CSN 73 6133
PV podmine¢né vhodné
NE nevhodné
namrzavost zeminy
NE nenamrzavé
MN mirné namrzavé
NN nebezpecné namrzavé
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GTO0 - navazky (Y, Mq)

PUvodni terén zajmového uUzemi byl vramci vystavby stavajiciho sportovni arealu
nivelizovan navazkami. Svrchni vrstva navazek je proménliva v zavislosti na konkrétnim
vyuziti plochy stavajiciho sportovniho aredlu - travni drn, Skvara, jemnozrnny Stérk,
zpevnéna asfaltova plocha apod., mocnosti 0.3 - 0.4 m. Pod touto svrchni vrstvou se
nach&zi material hrubych terénnich Uprav. Tento material je pfevazné hlinitoStérkovitého
az jilovitoStérkovitého charakteru, podil jednotlivych slozek je proménlivy, nepravidelné
pfechazi z hlinitych/jilovitych &térkd do Stérkovitych hlin/jild (GCY, CGY), materidl
obsahuje pfimés ulomku cihel, Skvary, kamene, ovéfené velikosti do cca 5 cm. Celkova
mocnost navazek se pohybuje vrozmezi 0.3 - 1.6 m. Popis charakteru navazek je
podrobné uveden v profilech jednotlivych vrtd v pfiloze €. 3.1.

Ve vrtu J3 byl pod vrstvou navazek ovéfen pavodni pudni horizont, humézni hlina, tmavé
hnéda, tuhd GT1o, Si, CLO.

GT1e - eolické jemnozrnné zeminy (F6 CL, clISi), tuhé

Puvodni pfirozenou povrchovou vrstvu v zajmovém Uzemi pfestavuji jemnozrnné zeminy
eolické geneze GT1e, v &asti chybi (pravdépodobné byly redukovany pfi terénnich
Upravach v minulosti) a jsou prekryty vrstvou navazek. Zastizena mocnost v realizovanych
vrtech €ini 0.4 - 0.5 m, baze jili se nachazi v urovni 0.7 - 1.9 m p.t. Makroskopicky se
jednd o svétle okrové hnédé az Sedohnédé jilovité hliny jily, s rezavymi smouhami a
¢ockami, slabé piscité, tuhé konzistence. Obsah jilu v zeminé (rozbor 1 ks vzorku) je 13%,
prachu 75% a pisku 11%. Jilovité hliny GT1e jsou generelné silné stlaCitelné, rozbfidavé,
péry jsou takika plné saturovany vodou. Zeminy jsou velmi slabé az nepatrné propustné
pro podzemni vodu, a tvofi vuci svému okoli polohu izolatoru.

GT1q - gdlacilakustrinni jemnozrnné zeminy (F6 CL, Si, clSi), tuhé

Jemnozrnné glacilakustrinni sedimenty salského glacialu byly realizovanymi mélkymi vrty
ovéfeny pouze ve své svrchni ¢asti. Z hlediska makroskopického se jednd o svétle Sedé
az zelenoSedé jilovité hliny, Casto s pfimési zetlelych organickych zbytk, proménlivé
pisCité, konzistence tuhé. Obsah jilu v zeminé (rozbor 1 ks vzorku) je 7%, prachu 75% a
pisku 18%. Dle archivnich vrtd smérem do hloubky pis¢ité pfimési pfibyva a zeminy
prechazeji do pisc€itych jilu tfidy F4 CS, lokalné s proménlivou pfimési zrn Stérku. Jilovité
hliny GT1g jsou generelné silné stlacitelné, rozbfidave, silné erodibilni, pory jsou takika
plné saturovany vodou. Zeminy jsou velmi slabé propustné pro podzemni vodu, a tvori
vuci svému okoli polohu izolatoru.

Hydrogeologické poméry

Vrt J3 byly do¢asné vystrojen PVC paznici 75 mm za Gcelem provedeni vsakovaci
zkouSky pro ovéfeni moznosti utracet srazkové vody do zeminového prostfedi. Na
druhy den pfed zahajenim zkousSky bylo zjisténo, Ze do vrtu nastoupala napjata
hladiny podzemni vody na urovefi 1.3 m p. t. Na vrtu J3 nebylo mozZné vsakovaci
zkouSku zrealizovat. Nahradni kratkodobd zkouSka byla provedena na vrtu J2.
Vsakovaci zkousku provedli pracovnici spole€nosti G-Consult, spol. s r.o. dne
6.3.2018. Vyhodnoceni utrdceni srazkovych vod viz kapitola 4.3.

Hladina podzemni vody nebyla v Zadném ze 4 realizovanych vrtd narazena. Ve vrtech J3
a J4 béhem 24 hodin podzemni voda nastoupala, viz nasledujici tabulka.

arch. ¢.: 17-022-5/B 20 /35



AD
E A Sportovni aredl ul. Leonovova, Karvind — Hranice ) ) )
Projektova dokumentace pro provadéni stavby B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Tabulka ¢. 3. - Uroveri hladiny podzemni vody v realizovanych vrtech
) NaraZena Ustalena Nadmors
Nazev hladina hladina ka vyska Hloubka vrtu Bl e
vrtu vrtu (m)
(mp.t) [(Mn.m)| (mp.t) | (Mn.m.)|(mn.m.)
J1 suchy vrt 243.94 2.0 6.3.2018
J2 suchy vrt 243.34 2.0 5.a6.3.2018
J3 nenarazena 1.3 242.1 243.40 4.0 5.a6.3.2018
J4 nenarazena 0.5 243.2 243.67 2.0 5.a6.3.2018

Uroven hladiny podzemni vody, ové&fené v dobé realizace archivnich vrtd, uvadime
v nasledujici tabulce a v profilech vrta v pfiloze €. 3.2. Upozorfiujeme, Ze informace o
arovni hladiny podzemni vody v archivnich vrtech jsou neaktudlni a pouze orientacni.

Tabulka ¢. 4. - Uroveri hladiny podzemni vody v archivnich vrtech
Cislo Nizev Narazena |Narazena| Ustalena | Ustalena Nztil/rpéokr:k Hloubka Bl
databaze vriu hladina hladina | hladina | hladina v)r/tu vrtu m&Feni
GDO (mp.t) |(mn.m.)| (mp.t) | (Mmn.m.) (m n. m.) (m)

- J-2 4.8 241.5 3.3 243.0 246.3 10.0 2010
348200 J1 Udaj neni k dispozici 1.2 243.2 244 .4 8.0 1977
348201 J2 udaj neni k dispozici 0.8 243.6 244.4 8.0 1977
348598 J-6 Udaj neni k dispozici 2.7 242.7 245.4 8.0 1989
347978 V-1 Udaj neni k dispozici 6.0 233.3 239.3 16.0 1972
347979 V-2 Udaj neni k dispozici 5.4 233.8 239.2 15.0 1972

Mélka podzemni voda ma slozity obé&h, ktery je podminén mnozstvim litologickych typu.
Zvodnéné prostfedi predstavuji v zdjmovém Uzemi glacidlni pisky (vyskytuji se
nepravidelng&, v neprubéznych vrstvach) a v minimalni mife vlozky glacialnich stérka, dale
pak i relativné propustnéjsi polohy glaciélnich jild s vyssi pisCitou a Stérkovitou pfimeési.

Prostiedi piscitého kolektoru je pralinové propustné, hladina podzemni vody je napjata.
Hlinité pisky jsou slabé propustné (ve smyslu Jetela J.1973), s koeficientem filtrace v fadu
n.10® - n.107 m.s™. Nadlozni jilovity pokryv i podlozni mofské jily predstavuji polohu
izolatoru, omezujici infiltraci a pohyb vod v daném misté. Propustnost navézek je
proménliva v zavislosti na jejim zrnitostnim slozeni. Za vySSich srazkovych stavu je
mozny vyskyt pseudozvodné se statickou zasobou na bazi navazky.

Zhodnoceni moznosti utraceni srazkovych vod

Hodnoceni piirodnich pomért pro vsakovani vychazi z CSN 75 9010. Podle této normy
jsou na lokalité prirodni poméry pro vsakovani slozité. Hydrogeologické podminky pro
zasakovani srazkovych vod jsou dany charakterem zeminy, do které budou srazkové
vody zasakovany:

- zastiZzené pokryvné eolické a glacilakustrinni jilovité hliny F6 CL, clSi, jsou velmi
slabé az nepatrné propustné - koeficient hydraulické vodivosti 2.5.10°% az
4.1.10° m.s™. Ve smyslu CSN 75 9010 patfi dle tab. E1 do skupiny V.3. - zeminy
malo vhodné az nevhodné pro vsakovani.

- zastizené materidly navazek pouZité vramci modelace terénu v minulosti jsou
hlinitoStérkovitého az jilovitostérkovitého charakteru, zastoupeni jednotlivych frakci je
proménlive, dle tab. E1 je pfifazujeme do skupiny V.2. az V.3. - a hodnotime je jako
zeminy podminecné vhodné az mélo vhodné pro vsakovani.
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- hladina podzemni vody nebyla v realizovanych vrtech zastizena, v archivnim vrtu J-
2(2010) byla narazena v hloubce 4.8 m p. t. (241.8 m n. m.). Béhem 24 hod
v otevienych vrtech J3 a J4 doSlo k nastoupeni a ustaleni hladiny podzemni vody
v hloubce 0.5 - 1.3 m p. t. (243.4 - 243.7 m n. m.), coz koresponduje s Udaji o
ustalené hladiné podzemni vody v archivnich vrtech 242.7 - 243.6 m n. m.

- hladina podzemni vody je v zajmovém Uzemi velmi napjata.

- glacialni sedimenty jsou tvofeny stfidani hlinitych, jilovitych a slabé piscitych poloh
s komplikovanym hydraulickym systémem. V zgjmovém Uzemi stavby sportovniho
aredlu se nenachazeji sedimenty, do kterych by bylo moZzno zasakovat
akumulované srazkové vody ze zpevnénych ploch.

Podminky pro vsakovani zachycenych srazkovych vod do zeminového prostfedi jsou
na zajmové lokalité malo pfiznivé. Nabizi se moznost utrdceni zachycenych srazkovych
vod ze zpevnénych ploch sportovniho arealu ploSnym vsakovanim pfes padni profil
v navazujicich zelenych plochach. Plodné vsakovani bude pfedfazeno pred akumulaéni
prostor s bezpecnostnim prepadem do kanalizace. PloSné vsakovani pfes pudni profil
snizi pfitéekajici mnozstvi vody a napomuze predCisténi srazkové vody. Vzhledem
k podloZznim zemindm a materidaldm s nizkym az velmi nizkym potencidlnim vsakem
doporucujeme vytvofeni podkladniho dobfe propustného polstafe z pisku nebo
Stérkopisku pod pudni profil.

Dendrologicky prazkum

Pro ,Obchodni akademie — Karvina-Hranice* byla zpracovana inventarizace dfevin p. €.
2515/1, 2542, k. 0. Karvind — mésto, Bc. Trampler Tomas, Mgr. Michal Reczek

Uvedeny dendrologicky prizkum byl podkladem pro zpracovani inventarizace zelené
dotéené stavbou (Ing. Jarmila Paciorkova 11/2018). Provedena byla na zakladé
vymezeného rozsahu stavby inventarizace dotené zelené. Zaroven byla provedena
v souladu s pozadavky predchoziho prizkumu spravce zelené posouzeni vhodnosti
zasahu v zavislosti na bezpecnost lokality a prostorové usporadani feSené plochy.

g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

Lokalita vystavby se nenachazi podle zakona €.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjSich predpistd v pamatkové chrdanéném uUzemi a nenachézeji se zde
pamatkové chranéné objekty.

Lokalita vystavby nespadd do zvlasté chranéného Gzemi (ZCHU) podle zakona

&. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist a ZCHU ani
pFirodni parky se zde nenachazeji.

PfedloZzeny zdmér nema vliv na stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamnych lokalit, které jsou stanoveny nafizenim vlady €.318/2013 Sb., o stanoveni
narodniho seznamu evropsky vyznamnych lokalit, ani na ptaci oblasti. Nejbliz8i evropsky
vyznamna lokalita Karvina — rybniky se nachazi 3 km jihovychodné od lokality vystavby.

Lokalita se nenachdzi v regionalnim ani loké&lnim biocentru.
Lokalita zaméru se nenachazi v chranéném uzemi soustavy NATURA 2000.
V okoli posuzovaného zaméru ani v jeho prostoru se nenachazeji zadné pamatné stromy,

a to ani jejich ochranné pasmo ve smyslu ust. § 46 odst. 3 zak. c. 114/1992 Sb., v
platném znéni.
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h) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi
Lokalita pro vystavbu se nachazi mimo vyhlasena zaplavova uzemi.

Poddolovani

Uzemi pro vystavbu se nachazi mimo dobyvaci prostory stanovené pro Cerné uhli.
Nachazi se vSak v chranéném loziskovém Gzemi (CHLU) Ceské Casti hornoslezské panve
a tato skuteCnost je zohlednéna v platnych podminkach loZiska ¢erného uhli v CHLU,
stanovenych Rozhodnutim MZP CR &.j. 748/580/16,30134/ENV ze dne 3.5.2016. jedna
se o plochu N — bez zajisténi stavby proti 4€inkim poddolovani.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v Gizemi,

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby, pozemky, nevyvolavé ochranu okoli.
Stavbou nedojde ke zméné odtokovych pomérd v izemi.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Nejsou pozadavky na asanace.
Demolice

V ramci SO 02 HTU a odstranéni zpevnénych ploch bude provedeno:
odstranéni antuky (tenisové hristé)

odstranéni betonovych povrchud

odstranéni pisku

odstranéni vystérkovanych ploch

odstranéni bézeckého ovalu — struska

odstranéni zivicného povrchu — pochozi plochy

odstranéni dlazdéného chodniku

Ve v8ech kolidujicich plochach budou odstranény stavajici betonové obruby, stavajici
uliéni betonové vpust budou v rdmci demoliénich praci odstranény, pfipojky ze zminénych
vpusti neznamého trasovani budou rovnéz odstranény.
Na ploSe stavajiciho antukového hfisté budou odstranény 4ks stavajicich empire sloupu.
V jizni Casti feSeného Uzemi je situovan stavajici bet. sloup el. nadzemniho vedeni (Ci
VO), tento bet sloup bude odstranén, v€etné bet. zakladu.
Odstranéna bude trasa horkovodu v Useku pfedavaci stanice Veolia — Ddm
s pecCovatelskou sluzbou.

rozsah a vlastni feseni viz stavebni objekt

V rdmci SO 06.1 Oprava stavajici vefejné ucelové komunikace bude provedeno:
e (Odstranéni zivicné zpevnéné plochy
e (Odstranéni betonové plochy
e QOdstranéni bet. obrub s 1xfadkem ze Zul. kostky
rozsah a vlastni reseni viz stavebni objekt

Vramci SO 06.2 Verejné parkovisté bude zdemolovan a vyménén stavajici vstup do
teplovodni pfipojky pro obchodni akademii v€etn& poklopu a provedena demolice a
vyména cca 30 % jeho zakrytovych desek.

rozsah a vlastni feseni viz stavebni objekt
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Vramci SO 13 Zazemi arealu jsou feSeny demolice uvnitf objektu (pficky, obklady,
mezistény, podhledy — rozsah a vlastni feSeni viz stavebni objekt.
rozsah a vlastni feseni viz stavebni objekt

Vramci SO 06.2 Verejné parkovisté bude zdemolovan a vymeénén stavajici vstup
do teplovodni pfipojky pro obchodni akademii v€etné poklopu a provedena demolice a
vyména cca 30 % jeho z&krytovych desek.

Vramci SO 13 Zazemi arealu jsou feSeny demolice uvnitf objektu (pficky, obklady,
mezistény, podhledy — rozsah a vlastni feSeni viz stavebni objekt.

Kéaceni drevin
Budou vykaceny nasledujici stromy — 6 ks Salix alba, 15 ks Populus x canadensis,

2 ks Betula pendula, 3 ks Malus sp., 34 ks Populus nigra, 1 ks Acer pseudoplatanus,
1 ks Quercus robur, celkem 62 ks, viz SO 01.

Povoleni kaceni pro stromy, které to vyzaduji, bylo vydano v rdmci rozhodnuti o zméné
vyuziti uzemi €. j. SMK/169190/2019 dne 19.11.2019.

Stanovena nahradni vysadba bude realizovana SO 14 Ozelenéni.

k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemku uréenych k pIlnéni funkci lesa,

V souvislosti s vystavbou nedojde k doCasnému ani trvalému zaboru pozemku
zemeédélského pudniho fondu a pozemkd k pInéni funkce lesa.

)} Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavaijici
dopravni a Tl, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Dopravni napojeni

Projektovany sportovni areal bude dopravné napojen z MK ul. Leonovové, ze které
po vefejné pristupné ucelové komunikaci dale vozidla pokracuji k pravostrannému sjezdu
na ucelovou komunikaci vedouci ke stavajici predavaci stanici Dalkia a dvora pfilehlé
Skoly. V tomto misté jsou navrhovany dvé plochy kolmého parkovani — vefejné parkovisté.

Verejna osobni doprava

Pro zabezpeceni obsluhy arealu hromadnou dopravou budou vyuzity stavajici autobusové
zastavky MHD a ODIS na ulici Leonovova v dochazkové vzdalenosti cca 250 m. Trasy
dopravy ani umisténi autobusovych zastavek nebudou vystavbou dotéeny.

Pési doprava

Karealu jsou vedeny dvé trasy urené pro pési. Hlavni pfistupova trasa vede podél
severni fasady pfilehlého objektu bazénu, dale podél pfedavaci stanice Dalkia k hlavnimu
vstupu do aredlu. Vedlejsi pristupova trasa je trasovana z ul. Rudé Armady, pficemz
vyuziva stavajiciho chodniku a nasledné na plo$e stavajiciho skateparku odbocuje a
pokracuje nové navrzenym chodnikem k hlavnimu vstupu do aredlu.

Dopravni obsluha

Dopravni napojeni arealu je popsano vysSe. Z hlediska statické dopravy je pro aredl
vyc€lenéno 28 parkovacich mist, véetné 2 stani pro osoby ZTP.

Cyklisticka doprava

Aredl nema vytvoreno cyklistické napojeni pomoci cyklostezky &i cyklotrasy. Nejblizsi
cyklistickd trasa je vedena na spolecném chodniku podél ul. Leonovové, tj.
v bezprostfedni blizkosti projektovaného zaméru. V misté hlavniho vstupu bude umistén
cyklostojan uréeny pro 4 kola (fesi SO 09).
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Napojeni na zdroj el. energie

Areal vcetné zazemi bude napojen na novou samostatnou pfipojku NN (3x25A),
elektromérovy rozvadé¢ bude umistén u vstupu do aredlu. Jednd se o samostatnou
stavbu CEZ.

Napojeni na vodovod
Napojeni na vodovod neni navrhovano.

Napojeni na kanalizaci

Je navrhovana pfipojka kanalizace, ktera bude napojena na kanaliza¢ni sbéra¢ Gl DN600
SmVaK a.s. v ulici Rudé Armady. Do pfipojky budou pfevazné fizené odvadény destové
vody z planovanych sportovist.

Napojeni na plyn

Stavba nebude pfipojena na plyn.

Zasobovani teplem

Stavba nebude pfipojena na teplo.

Napojeni na telekomunikacni sit’

Objekt zazemi bude napojen na telekomunikacni sit méstské metropolitni sité Karvina.
Napojeni bude feSeno optickou pfipojkou ze stavajiciho domu s pecovatelskou sluzbou.

Trasa bude tvofena 2xchranickou HDPE40. Tato trasa povede v rdmci sportovniho arealu
az do zazemi a dale do projektovaného rekonstruovaného bazénu.

Opticky kabel bude typu SM, 24vlaken, konektory LC. Zazemi aredlu bude dale slouzit
jako napojovaci bod pro pfipojeni bazénu na metropolitni sit’ Karvina.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Uzemim pro vystavbu prochazi horkovodni pfipojka pro dim s pecovatelskou sluzbou
z predizolovanych trub DN40/110 a DN 40/125. Pfipojka je ve vlastnictvi dodavatele tepla
Veolie Energie CR, a.s. Soudasti stavby bude pFelozka horké vody s napojenim
na horkovodni Ffad, vedeny podél ulice Leonovova. PfeloZka musi byt provedena
pred zahajenim praci, které by mohly narusit stavajici potrubi.

Pfipojka NN pro aredl bude obsahovat ¢ast distribu¢ni, bude nutné koordinace provedeni
s projektem distributora.

Samostatnou stavbou je feSeno zfizeni nového zapinaciho rozvadéce RVO, ktery bude
slouzit k napajeni osvétleni aredlu.

Dale se na sousednich pozemcich p.€.2515/1, 2515/3, 2515/6, 2515/14 a 2508/11 k.U
Karvina — mésto pfipravuje stavebni Upravy aredlu krytého bazénu. V ramci stavby
projektovaného sportovniho arealu jsou provedeny koordinace tak, aby nedoslo ke kolizim
mezi obéma stavbami. Rozvody a stozary vefejného osvétleni krytého bazénu na
hranicich obou staveb jsou navrzeny tak, aby byly pfipraveny pro oba zaméry
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n) Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje
Planovana stavba je umisténa v katastru Karvina - mésto na parcelach ¢&.:
L vlastnické pravo
vymeéra
parc. €. m2 svérena sprava druh pozemku
Arni mé in3 &t4 : &t4t. | ostatni plocha
0498/4 3048 Statutarni mésto Karvina, FryStatska 72/1, Frystat, vlp
733 01 Karvina zelen
5428/21 130 Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, OStaT[ﬁ plocha
733 01 Karvina zelen
2428/22 29 Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, OStaT?i plocha
733 01 Karvina zelen
e . e ",  bloch
2433/1 7693 Statutérni mésto Karvind, Frystatskd 72/1, Frystat, Ostatn[poc a'
733 01 Karvina ostatni komunikace
e . vh st 2 vor { bloch
2433/7 2475 Statutarni mésto Karving, Frystatska 72/1, Frystat, OStatn[pOC a'
733 01 Karvina ostatni komunikace
2433/9 302 Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, OStatn[ plOCha'
733 01 Karvina ostatni komunikace
2433/10 665 Statutarni rr]egto Karvina, FryStatska 72/1, Frystat, ostatm, plocha'
733 01 Karvina ostatni komunikace
5502/1 194 Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina ostatni komunikace
Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
2502/3 167 733 01 Karvina ostatni komunikace
Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
2508/8 1456 733 01 Karvina ostatni komunikace
L . Caza 2 ..., |ostatni plocha
Statutarni mésto Karvina, FrysStatska 72/1, Frystat,
2508/11 1869 733 01 Karvina y y sportovisté a rekreacéni
plocha
e . wrze 1z "  bloch
2508/29 5615 Statutarni rr}egto Karvina, FryStatska 72/1, Frystat, OStatvnlpoc a
733 01 Karvina zelen
PV . e s .... | zastavéna plocha a
5515/1 29360 Statutarni me§to Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | sqvoii
733 01 Karvina Y
spolecny dvuar
P . e s .... | zastavéna plocha a
5515/3 4310 Statutarni me§to Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | sqvoii
733 01 Karvina .
stavba €. p. 1795
e . e s  bloch
o515/5 2346 Statutarni me§to Karving, Frystatska 72/1, Frystat, OStatvnlpOC a
733 01 Karvina zelen
PV . e s .... | zastavéna plocha a
5515/6 1563 Statutarni me§to Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | sqvoii
733 01 Karvina . .
ostatni komunikace
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vyméra vlastnické pravo
parc. ¢&. m2 svérena sprava druh pozemku
P . i te s ..., |zastavéna plocha
5515/13 1 Statutarni rr}egto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | 4qvoii
733 01 Karving VI
spolecny dvuar
0515/14 41 Statutarni mésto Karvina, Fry$tatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina jina plocha
5519 538 Statutarni mésto Karving, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina jina plocha
5533 457 Statutarni mésto Karving, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina jina plocha
2540 507 Statutarni mésto Karving, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina jina plocha
5549 155 Statutérni mésto Karving, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina jina plocha
2638/1 2861 Statutarni mésto Karvina, Fry$tatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina zelen
tavéna ploch
2638/2 442 Statutarni mésto Karvina, FryStatska 72/1, Frystat, ﬁgﬁfgﬁ”a plocha
733 01 Karvina budova &.p. 2076
Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
2638/3 864 733 01 Karvina zelen
2638/4 806 Statutarni mésto Karvina, Fry$tatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
733 01 Karvina zelen
Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | ostatni plocha
271571 18347 173301 Karvina zelen
Moravskoslezsky kraj, 28. fijna 2771/117, Moravska
3989/30 4365 Ostrava, 70200 Ostrava ostatni plocha
Spréava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova | silnice
organizace, Uprkova 795/1, Privoz, 70200 Ostrava

Zafizeni stavenisté pro stavbu je umisténo v katastru Karvind — mésto na parcelach ¢.:

vlastnické pravo

733 01 Karvina

vymeéra
parc. €. m2 svérena sprava druh pozemku
L . Casa 2 ..., |ostatni plocha
Statut to K , FryStatska 72/1, Frystat, ,
2508/11 1869 73%%? rE;r:/r;ﬁg © rarvina, Frystaiska rysta sportovité a rekreadni
plocha
L . Casa 2 ..., |zastavéna plocha a
2515/1 29360 Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, Frystat, | 4qvori

spolecny dvuar
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o) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo

Navrhovana ochranna pasma budou na stejnych pozemcich, na kterych je umisténa
stavba — viz pfechazejici kapitola

1. Ochranné pasmo horkovodniho potrubi (vymezené svislymi rovinami vedenymi
po obou stranach zafizeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo k obrysu
zafizeni 2,5 metru) na pozemcich 2428/4, 2428/21, 2428/22, 2638/1, 2638/2,
2638/3, 2638/4, 2715/1, 3989/30

2. Ochranné pasmo zemniho vedeni sdélovacich kabell, optické infrastruktury
dle zak. 127/2005 Sb. Je stanoveno v rozsahu 1 m po stranach krajniho vedeni na
pozemcich 2508/11, 2508/29, 2515/1, 2515/5, 2515/6, 2533, 2638/1, 2638/4

3. vsouladu s energetickym zakonem je pro vSechna vedeni NN a VO je ochranné
pasmo 1 m po stranach od plasté krajniho kabelu. V ramci stavby je navrhovano
na pozemcich 2433/1, 2502/1, 2502/3, 2508/11, 2515/1, 2515/5, 2515/6, 2515/16,
2533.

4. Doporucuje zfidit ochranné pasmo pfipojky kanalizace v Sifce 1,5 m od osy
potrubi.

B.2 Celkovy popis stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedné se o novou stavbu.

b) Ugel uzivani stavby
Stavba bude uzivana pro sport.

c¢) Trvala nebo doc¢asna stavba
Trvala stavba.
d) Informace o vydanych rozhodnutich o povolenich vyjimky ztechnickych

pozadavku na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby

Zadné povoleni vyjimky z technickych pozadavkt na stavby a technickych pozadavki
zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby neni v této dokumentaci feSeno a zadano.

Stavba svym navrhem vyhovuje stavebnimu zakonu €. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist, vyhlasce €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby a vyhlasce €.
501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuziti Uzemi ve znéni vyhlasky ¢.269/2009 Sb.

e) Informace o tom, zda a vjakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi
Viz kapitola B1. e).

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Z4dna ochrana stavby podle jinych pravnich predpist /nap¥. zakon ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisll, zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisu se nepredpoklada.
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g) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitha
plocha a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti apod.

SOv02.1 Streetball

Zivice 181,00 m?
SO 06.1 Oprava stavajici verfejné ucelové komunikace

Rekonstrukce-Zivice 659,00 m?

Dlazdény pojizdény chodnik 157,00 m2
SO 06.2 Verejné parkovisté

Plastové zasakovaci rosty 559,00 m?

Dlazdény chodnik 51,00 m?
SO 07 Areélové zpevnéné plochy a chodniky

Dl&Zdény chodnik 154,00 m?

Zivice 548,00 m?
S0 08.1 In-line draha a béZecka draha

Ziviéna draha 2 480,00 m?

Bézecka draha — sportovni EPDM 753,50 m?

Uméla trava Landscaping 2 518,00 m?
SO 08.2 Fotbalové hristé

Uméla trava — fotbal 2 709,00 m?
SO 08.3 Détské hristé

Protipadovy povrch 587,00 m?
SO 08.4 Pumptrack

Ziviéna draha 400 m2
SO 08.5 Skatepark

Betonovy povrch 1 335,50 m?
SO 08.6 Workout

Protipadovy povrch 380,00 m?
SO 13 Zazemi arealu

Zastavéna plocha 139,14 m2

Obestavény prostor 459,16 m?

h) Zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida
energetické naro¢nosti budov apod.,

Elektricka energie

Predpokladana bilance NN spotfeb arealu véetné zazemi Cini cca 16kW.
Pfedpokladana bilance spotifeby napojené ze systému VO &ini cca 7kW.

Bilance potieb vody

Kapacita sportovisté se prfedpoklada cca 56 navstévnikl. Spravce arealu neni zapocten
do potfeby vody, spravu bude provadét zaméstnanec Skoly, kde ma i své hygienické
zazemi.

Vypocet vychazi z vypoctu potfeby vody dle vyhlaSky ¢. 428/2001 v platném znéni
(120/2011 Sb.). Polozka 37 WC, umyvadla 1 m®rok

Roc¢ni potieba vody: polozka 37 WC, umyvadla 1 m%/rok
Ro¢ni potifeba vody: 56 x 1 m®=56m3
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Denni potfeba vody 56 / 365 = 0,15 m® /den = 0,002 I/s
Max. denni potfeba 0,15x 2 = 0,3 m3/den = 0,003 I/s
Potfeba vnitfni pozarni vody: 0,3 I/s — stavajici stav,
pouze premisténi a vyména vnitfniho
hydrantu

Maximalni pratok vody v zazemi dle CSN 75 5455.

- Stavajici stav (4x vytokové ventily-pisoar, 7x WC+ 1x vylevka = 8 ks nadrzkovy
splachovac, 11 baterii-umyvadlo) 1,35 l.s™

- Projektovany stav (1x vytokovy ventil-pisoar, 4x WC + 1x vylevka = 5 ks nadrzkovy
splachovag, 4 misici baterie - umyvadlo) 0,82 l.s

Kubatura splaskovych vod

Kubatura splagkovych vod bude shodné s potiebami vody

Ro¢ni kubatura splasku: 56 m3
Denni kubatura splasku: 0,15 m3 /den = 0,002 I/s
Max. denni kubatura splasku 0,3 m3/den = 0,003 I/s

Hospodareni s desStovou vodou z verejného parkovisté a chodniku

Systém likvidace destovych vod zustane zachovan:
-z projektovaného chodniku budou vody odvadény do sousedni zelené

- parkovaci stani budou opatfena specialnimi plastovymi zatraviiovacimi bloky
s podkladni sitovinou, dale podkladni vrstvou (Stérkodrt + proséata ornice + zeolit
+ kompost) a vegetacni Cistici vrstvou (ornice + S$térkodrt”), ktera zajistuje
nezavadné sloZeni zasakujicich destovych vod

Kubatura zasakovanych vod se neméni — 227 m3ok™.

Hospodareni s deStovou vodou z opravované ucelové komunikace

Systém likvidace destovych vod zlstane zachovan — dovadéni do stavajici kanalizace.
Pratok pfi navrhovém desti bude ¢init 9 I.s™, roéni kubatura 456 m3rok™.

Hospodareni s desStovou vodou ze sportovniho aredlu

Des&tové vody ze sportovniho arealu budou odvadény prostfednictvim pfipojky kanalizace
do jednotné stoky GI DN600 SmVaK v ulici Rudé Armady, a to

- pfimo bez regulace z ,vany“ skateparku.

- Rizené pres regulaéni Sachtu ze sportovist

Pratok pfi ndvrhovém kritickém 15minutovém desti s periodicitou 0,5:

plocha koef. intnzita | pratok
odfoku | odtoku
ha V/s/ha /s
vana skateparku 0,021 0,9 157 3,0
in-line, béZecka draha 0,323 0,8 157 40,6
détské hristé 0,059 0,6 157 55
workout 0,039 0,6 157 3,6
zpevnéné plochy 0,016 0,8 157 2,0
uméla trava 0,523 0,5 157 41,0
celkem 0,981 95,7
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z toho pfimo do kanalizace ze skateparku
z toho do akumulaéniho prvku cca
Skrceny odtok z retence

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

3,0ls"
92,7 |.s!
13 1.8’

Rocéni kubatura destovych vod bude ¢init 4 270 m? rok™.

Vypocet potiebné kubatury akumulaéniho prvku

Vypocet byl proveden s rezervou pro dést periodicity 0,1, a primérny rovnomeérny setrvaly
odtok 13 I.s™". Srazkové Gdaje byly prevzaty z destomérné stanice Vitkovice.

doba navrhovy .
trvani ahrn srazky povrchovy retencni | Fetencni
srazky hd odtok odtok objem
redukovanzél requl
Af(';c’f(hj /i’ln \B) ok hd/1000 x Ared
te mm (m3/s) hd/1000 | tc*60 Qoxtcx60 m3
5 12,3 5915 0,013 | 0,0123 300 72,8 3,9 68,9
10 17,4 5915 0,013| 0,0174 600 102,9 7.8 95,1
15 20,6 5915 0,013 | 0,0206 900 121,8 11,7 110,1
20 22,8 5915 0,013] 0,0228| 1200 134,9 15,6 119,3
30 25,9 5915 0,013] 0,0259| 1800 153,2 23,4 129,8
40 28,1 5915 0,013 | 0,0281| 2400 166,2 31,2 135,0
60 31,1 5915 0,013| 0,0311| 3600 184,0 46,8 137,2
120 36,6 5915 0,013 | 0,0366| 7200 216,5 93,6 122,9
240 41,9 5915 0,013] 0,0419| 14400 2478 187,2 60,6
360 45,0 5915 0,013] 0,045| 21600 266,2 280,8 -14.,6
480 471 5915 0,013 | 0,0471| 28800 278,6 374,4 -95.8
600 48,6 5915 0,013 | 0,0486| 36000 287.,5 468,0| -180,5
720 50,2 5915 0,013 | 0,0502| 43200 296,9 561,6| -264,7
1080 54,8 5915 0,013] 0,0548 | 64800 324,1 842.4| -518,3
1440 58,2 5915 0,013] 0,0582| 86400 3443| 11232| -7789
2880 80,5 5915 0,013 | 0,0805 | 172800 476,2| 22464 -1770,2
4320 95,2 5915 0,013 | 0,0952 | 259200 563,1| 3369,6| -2806,5

Potfebna akumulaéni kubatura nadrze je 138,9 m?, doba prazdnéni bude 2,9 hod.

Navrhovany akumulaéni prvek ma uzitnou kubaturu 167 m3.sa je nutné ji dodrzet.

i) Zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, clenéni
ha etapy

V rdmci zpracovani projektové dokumentace pro pfislusna povoleni se predpokladala
vystavba ve 2 etapéach, 1,, etapa 2020 — 201-21, pro 2. etapu nebyl termin stanoven.

Upfesnéni etap a ¢asovych udaji provede stavebnik v ramci vybérového fizeni.

j) Orientaéni naklady stavby

Naklady stavby se nezverejnuji.

B.3 Priloha — pozarné bezpecnostni reseni

Pozarné bezpecnostni feSeni projektovaného zazemi aredlu viz SO 13 Zazemi aredlu.

Pozarné bezpecnostni feSeni projektované pripojky horkovodu pro dim s pecovatelskou
sluzbou viz SO 03.4 Pfipojka horkovodu pro DPS.
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Nasledujici text se tyka zbyvajicich stavebnich objektl a je prevzat z dokumentace
pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby a rozhodnuti o0 zméné vyuZziti Uzemi, vypracoval
ing. Lubomir Hradil v anoru 2019.

Uvod:

Projektova dokumentace stavby fesi vybudovani sportovniho arealu, ktery bude umistén
na pozemcich parcelnich Cisel 2433/1, 2433/7, 2433/9, 2502/1, 2502/3, 2508/8, 2508/11,
2508/29, 2515/1, 2515/3, 2515/5, 2515/6, 2515/7, 2515/13, 2515/14, 2515/16, 2533,
2542, 2638/1, 2638/2, 2638/4 v katastralnim Uzemi Karvina Mésto.

Re$ené Uzemi se nachazi v méstském obvod& Karvina - Hranice na plose vymezené
sevienim ulic Leonovova a Rudé armady. Zjizni strany k nému pfiléha areél Stfedni
primyslové Skoly, jihovychodnim smérem lezi kryty plavecky bazén. Vychodné
od feSeného Uzemi lezi objekty obchodni a bankovni akademie, severné pak dim
s pecovatelskou sluzbou (DPS).

Hlavni plocha pro vystavbu je situovdna v zastavéném uUzemi mésta Karviné a je
v souladu s charakterem Uzemi — v minulosti byla vyuzivana jako bézeckd draha
s ovalnou pudorysnou stopou a sportovni kurty, je pfevazné zatravnéna, rovinata, pouze
v jihovychodni a vychodni €asti s mirnym prevySenim, s nadmofskou vySkou pohybujici
se mezi cca 243 az 248 m.n.m. V soucasnosti Uzemi neni vyuzivano, nevyskytuje se zde
zadna stavba, jsou zde patrné stopy po byvalych tenisovych (volejbalovych) kurtech,
béZeckém ovalu a skate parku.

V rdmci posuzované stavby budou realizovany tyto dil¢i stavebni objekty:

SO 01 Kaceni

SO 02 HTU a odstranéni zpevnénych ploch -

SO 03 Prelozky §
SO 03.1 Prelozka NN samostatna stavba CEZ

SO 03.2 Ochrana kabelu CETIN
SO 03.3 Neobsazeno
SO 03.4 PFipojka horkovodu pro DPS

SO 04 Pripojky

SO 04.1 Pfipojka NN

SO 04.2 Pripojka SLP

SO 04.3 PFipojka kanalizace

SO 05 Oploceni

SO 06.2 Vefejné parkovisté

SO 07 Aredlové zpevnéné plochy a chodniky
SO 08 Sportovni plochy

SO 08.1 In-line draha a bézeckéd draha
SO 08.2 Fotbalové hristé

SO 08.3 Détské hristé

SO 08.4 Pumptrack
SO 08.5 Skatepark
SO 08.6 Workout

SO 09 Mobiliar

SO 10 Likvidace destovych vod
SO 11 Verejné osvétleni

SO 12 Areélové rozvody SLP
SO 13 Zazemi aredlu

SO 14 Ozelenéni
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Pouzité podklady:

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby bylo vypracovano pfi pouziti téchto podkladu:
- CSN 730802 PBS, Nevyrobni objekty
- CSN 730810 PBS, Pozadavky na pozarni bezpe&nost stavebnich konstrukci
- CSN 73 0818 PBS, Obsazeni objektu osobami
- CSN 73 0873 PBS, Zasobovani pozarni vodou
- Hodnoty pozarnich odolnosti stavebnich konstrukci dle Eurokéda, Pavus 2009
- Vyhlaska €. 268/2011 Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb
- Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb. O stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a

vykonu statniho pozérniho dozoru

- Zakon ¢&. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim Fadu
- Vyhlagka MMR ¢. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby

Popis hlavnich posuzovanych objektu:

Z hlediska pozarni bezpecnosti jsou vramci pozarné bezpecnostniho feSeni popsany
dale tyto objekty:

SO 06 Oprava stavaijici verejné ucelové komunikace, Vereiné parkovisté

Plochy SO 06 jsou situovany vychodné od feSeného aredlu. Obsahuji parkovisté kolmého
stani, pojizdény chodnik a pfistupovy chodnik.

K bezproblémové funkénosti parkovacich ploch je zapotfebi rekonstrukce stavajici Zivicné
- vefejné pfistupné UCelové komunikace vil. 45 cm. Tato rekonstrukce nepodiéha
povolovacimi procesu a neni soucasti dokumentace pro vydani UR, resp. ZVU.

Ze zminéné komunikace je napojeno pravostranné parkovisté kolmého stani pro 16
vozidel, obsahujici jizdni pas §. 6,00 m. V oblasti stavajiciho dvora je vytvofeno 12
parkovacich mist kolmého stani. VSechna parkovisté jsou vytvofena z plastovych
zasakovacich rostd umoznujicich zasak srazkovych vod. Parkovaci stani jsou rozmérd
2,50 x 5,00 m, s rozSifenim krajnich stani +0,25 m.

Podél severni a vychodni fasady objektu pfedavaci stanice Dalkia je vytvofen pojizdény
chodnik z betonové dlazby umoznujici dopravni obsluhu zminéné stanice. Chodnik je
drzen v §ifi 2,00 — 9,00 m. Pfistupovy dlazdény chodnik §. 2,00 m, ktery navazuje na
chodnik feSeny v ramci vystavby krytého bazénu (podél severni fasady) je napojen na
vy$e zminény pojizdény chodnik.

SO 07 Areélové zpevnéné plochy a chodniky

Stavebni objekt obsahuje Zivicnou manipulaéni plochu, v€etné pfijezdu a vnitroarealové
pochozi plochy — chodniky. Manipulaéni plocha ze Zzivice slouzici pro udrzbu areélu se
nachazi v severni ¢asti feSeného Uzemi — v blizkosti Skoly, jedna se o rozSifeni stavajici
pfistupové zivicné komunikace na pés $. 7,00 m. Z této plochy je navrzeno napojeni S.
3,00 m, které Usti na in-line drahu a v budoucnu bude slouZit jako pfijezdova komunikace
napr. pro vozy sekani travy apod.

Vnitroarealové chodniky jsou rozdéleny do nékolika tras. Hlavni chodnik §. 3,00 m
vedouci od hlavniho vstupu do aredlu je trasovan dale k in-line draze, kde se nachazi
roz8ifeni pochozi plochy na odpocinkovou zénu — posezeni feSené v mobiliéfi, z této
plochy je dale napojeno chodnikem détské hristé. PFiblizné po 7 m trasy hlavniho
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chodniku je vytvofen chodnik délky 27,70 m, §. 3,00 m vedouci k zazemi arealu. Za
branou hlavniho vstupu bude osazen cyklostojan uréeny pro 4 jizdni kola.

VedlejSi pfistupova trasa je trasovana z ul. Rudé Armady, pfi¢emz vyuziva stavajiciho
chodniku, u kterého bude provedeno tlakové €isténi v ploSe cca 198 m2 a ofez zelené,
nasledné na ploSe stavajiciho skateparku odbocCuje nové navrzenym chodnikem délky
106,70 m, §. 1,50 m a pokracuje smérem k hlavnimu vstupu do arealu. Podél trasy
chodnikového propojeni v misté stavajiciho skateparku bude vytvofeno ochranné zabradli
v. 0,90 m, délky 44,00 m, které zamezi pfipadné kolizi chodce s uZivatelem skateparku (v
budoucnu uvazovaného dopravniho hfisté).

SO 08.1 In-line draha a béZecka draha

In — line draha je rozdélena do dvou okruhu, konkrétné na hlavni okruh a okruh vedlejsi.
Hlavni okruh je délky 285,24 m, vedlejSi okruh délky 209,38 m. In — line draha je tvofena
Zivicnym pasem §. 5,00 m, s podélnym sklonem max. 0,60 %, s pfi¢nym sklonem 1,00-
2,00 %. Lemovana bude zapusténymi betonovymi obrubami, po trase je navrzeno 4
odpocinkovych mist s lavickami.

V pfipadé hlavniho okruhu je po jeho vnitfni strané vytvofen bezpeénostni odstup $. 1,00
m se sportovnim typem povrchu, na néj navazuje bézecké draha délky 256,96 m, S. 2,00
m, bezpecénostni odstup, resp. bézecka draha bude vytvofena ze sportovniho povrchu —
tartanu.

Vznikla ,oka“ uprostfed zminénych okruhG budou vyplnéna umélou travou bez vsypu,
ktera m& propustnou funkci srazkovych vod, srazkové vody budou déle migrovat pres
jednotlivé konstrukéni vrstvy do navrzenych drenaznich pér (SO 10).

SO 08.2 Fotbalové hristé

Fotbalové hfisté je situovano uvnitf ovalu hlavniho okruhu in-line drahy. Hraci plocha je
uréena pro malou kopanou — s rozmérem 60x40 m. Celkova plocha hfisté ¢ini 63x43 m,
pficemZz po obvodu jsou vytvofeny 1,5 m Siroké vybéhové zony. Hristé bude vytvoreno
s povrchem umeélého travniku bez zasypu na elastické podloZce. Soucasti bude potfebné
lajnovani, osazeni 2 ks ALU fotbalovych branek 5x2 m vsazenych do pouzder.

Oploceni fotbalového hfisté je vytvofeno ve dvou vySkovych drovnich — dfevénym
hrazenim vySky 1,10 m a na néj navazujici ochranné sité, s celkovou vyskou 4,00 m
(v€etné hrazeni). V misté vstupu na hfisté bude vytvofena branka. Soucasti hfisté budou
2 ks lavic délky 5,70 m.

Posouzeni z hlediska pozarni bezpec¢nosti:

Uvedené stavebni prace byly z hlediska pozarni ochrany posouzeny dle CSN 73 0802 —
Pozarni bezpecnost staveb, nevyrobni objekty a norem souvisejicich.

Posuzované objekty, tj. sportovni plochy a souvisejici objekty v€etné inZzenyrskych
objektu, které jsou FeSeny jako podzemni sit technické infrastruktury, tyto tvofi jeden
pozarni usek zafazeny do |. stupné pozéarni bezpe€nosti — pozarni usek bez pozarniho
rizika.

Mezni rozméry pozarniho useku:

Mezni rozméry pozarnich tseku byly posouzeny dle &l. 7.3 a navazuijicich, CSN 73 0802.
U posuzovanych objektl tvofici samostatny pozarni Usek, ktery je hodnocen jako pozarni
usek bez pozarniho rizika, je dle CSN 73 0802 ¢l. 7.3.4 jeho velikost bez omezeni.
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Odolnost stavebnich konstrukce:

Odolnosti stavebnich konstrukci byly posouzeny dle ¢l. 3.2 a tabulky ¢. 12 CSN 73 0802.
V navaznosti na CSN 73 0802 jsou pro |I. SPB pozadovany tyto odolnosti stavebnich
konstrukci:

Obvodové stény

- v poslednim NP 15+ REW
Nosné konstr. uvnitt PU zaj. stabilitu:

- posledni NP 15 REW
Nosna konstrukce stfech - R
Stresni plast - E

Pro I. SPB jsou veskeré pozadavky na pozarni odolnosti pouze doporuceny, v daném
pfipadé s ohledem na charakter hodnocené stavby (jednotlivych posuzovanych objekt()
se déle neposuzuji.

Posouzeni unikovych cest.

Unikové cesty byly posouzeny dle CSN 73 0802 ¢l. 9 a naslednych.

Na vlastni plode jednotlivych hfigt byl podet unikajicich osob stanoven dle CSN 73 0818.
Podet evakuovanych osob je pro jednotlivé hfigté mensi nez 300 osob, dle CSN 73 0831
¢l. 6 se nejedna o venkovni shromazdovaci prostor — nejsou stanoveny dalSi podminky
z hlediska PBS — Unik z prostoru kazdého hfisté vede pfimo do venkovnich prostor.

Odstupové vzdalenosti:
Odstupovéa vzdalenost je posouzena dle tab. F1, &l. 10.3 CSN 73 0802. Pro pozarni
useky bez pozarniho rizika je odstupova vzdalenost nulova.

Pozarni voda:

Vnitfni pozarni voda se ve smyslu CSN 73 0873 ¢&l. 4.4 b1 a b6) nepozaduje. Venkovni
pozarni voda rovnéz neni pozadovana, hodnota pozarniho zatiZzeni je men$i nez 10
kg/m2 posuzovana hristé i souvisejici objekty jsou hodnocena jako prostor bez pozarniho
rizika

Prijezdové komunikace:

Pfijezdové komunikace jsou stavajici v ramci obecniho komunika¢niho systému a jsou
provedeny jako zpevnéné, navazujici na dalSi obecni komunikaéni systém a jsou
dimenzovany pro provoz tézkych vozidel — zasobovani s minimalni Sifi 3,0 m a minimalni
unosnosti 100 kN.

Zaver:

Projekt stavby byl posouzen dle CSN 73 0802, CSN 73 0831, CSN 73 0818 a norem
souvisejicich.
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