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MMK/SML/695/2015

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdgjSich pfedpisl

se sidlem:

zastoupeno
K podpisu smlouvy opravnén:

statutarni mésto Karvina

Frystatska 72/1, 733 24 Karvina - Frystat

Tomasem Hanzlem, primatorem mésta

Ing. Helena Bogoczova, MPA, vedouci Odboru
majetkového Magistratu mésta Karviné, na zéakladé
povéieni ze dne 02. 01. 2015

Zastupce povéreny jednanim ve vécech:

a) smluvnich:
b) technickych

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uétu:

e-mail:

(dale jen objednatel)

se sidlem:

Odstepny zavod:

Ing. Jana Salamonovd, vedouci oddéleni provozu
a udrzby majetku

Iva Wenzlova, zaméstnanec Odboru majetkového
Magistratu mésta Karviné

00297534

CZ00297534

Ceska spofitelna, a. s. Karvina
27-1721542349/0800

iva.wenzlova@karvina.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.

Praha 4, Taborska 31, PSC 140 16

Sweco Hydroprojekt a.s., od$tépny zavod Ostrava
Ostrava, Varenska 49, okres Ostrava-mésto,

PSC 730 02

zapsana v Obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B viozka

7326
zastoupena: za spole¢nost podepisuji dva ¢lenové predstavenstva spoleéné
statutarni organ: Ing. Milan Moravec, Ph.D., pfedseda pfedstavenstva

Ing. Vladimir Mikule, mistopfedseda piedstavenstva
Ing. Marika Mockova, €lenka predstavenstva
Ing. Ale§ Mucha, MBA, &len pfedstavenstva

j%dnéni ve vécech technickych:
IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo Gctu:

e-mail:

telefon:

(dale jen zhotovitel)

Ing. Cestmir Krkoska, vedouci odstépného zavodu
26475081

CZ26475081

Komeréni banka, a.s., poboc¢ka Praha 4
1700041/0100

Cestmir.Krkoska@sweco.cz

596 638 329
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Clanek 1
ZAKLADNI USTANOVENI |
Smluvni strany prohlasuji, Ze Gdaje uvedené v zadhlavi této smlouvy a taktéZ opravnéni
k podnikani jsou v souladu se skute¢nosti v dobé& uzavreni této smlouvy. Smiuvni

strany se zavazuji, Ze zmény dotenych (daju oznami bez prodleni druhé smiuvni
stran&. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpusobily k zajiSténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednanou pojistnou smilouvu pro pfipad zpusobeni Skody
svou &innosti a zavazuje se, Ze tuto smlouvu bude mit sjednanou po celou dobu
uginnosti této smlouvy. Pfedmétnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv
na pozadani objednatele predioZit zastupci objednatele k nahlédnuti.

Clanek 2
PREDMET SMLOUVY

Predmétem této smiouvy je provedeni projekéni a inZenyrské &innosti umoziujici

realizaci stavby

wRevitalizace &asti vodniho toku Rajecky potok* (dale téZ stavba)
e v Useku km 0,000 — 0,500 (usek od zalsténi Rajeckého potoka do feky Olse po
mostni objekt na ul. Polské)
e Uprava natoku do spodnich vyusti pod hrazi v km 1,027
e Usek levobfeZniho pfitoku Rajeckého potoka v UGseku od ul. BaZantnice pfes
areal zahradek (&ast vodniho toku zatrubnéna) smérem k ul. Na Parcelach

Jedna se o zpracovani dokumentace na revitalizaci ¢asti drobného vodniho toku
Rajecky potok v Karviné-Raji, zejména za uUcelem zvySeni ochrany Uzemi pred
povodnémi, zlepSeni odtoku povrchovych vod z pfedmétného Uzemi, zpratoénéni
profilu koryta vodniho toku (navrh kapacity revitalizovaného toku, posouzeni
retenénich schopnosti Uzemi, stabilizace koryta a bfehil, odstranéni nebo oprava
piekézek odtoku, posileni kapacity stavajicich zatrubnéni, v8e pfi respektovani
stavajicich pritoku.

Podkladem pro zpracovani vy$e uvedenych dokumentaci je Studie feSeni odvedeni
povrchovych a deétovych vod na Gizemi mésta Karviné véetné zaméfeni, zpracovane
spoleénosti Sweco Hydroprojekt a.s., od$tépny zavod Ostrava, Ostrava, Varenska 49,
PSC 730 02, v r. 2012.

Predmétem této smlouvy je rovnéZ zavazek zhotovitele vykonavat pro objednatele
autorsky dozor na stavbé po celou dobu realizace stavby (dale téZ vykon AD).

Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy na svij néklad a na své nebezpeci
v dobé sjednané v ¢lanku 3 této smlouvy.

Piedmét dila dle élanku 2 odst. 1. je zhotovitel povinen zpracovat v tomto rozsahu
a s timto obsahem:
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zajisténi dopinéni polohopisného a vySkopisného zaméfeni — v pfipadé potieby;-
polohopisné a vySkopisné zaméfeni jiz bylo zpracovano v ramci zpracované Studie
feSeni odvedeni povrchovych a destovych vod na Gizemi mésta Karviné

vypracovani dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby, projektové
dokumentace pro stavebni povoleni (véetné provedeni inZenyrské &innost) a
zajisténi vydani Gzemniho rozhodnuti pro umisténi stavby, zajiténi vydani
stavebnich povoleni, pfipadné vypracovani a zaji$téni uzavieni vefejnopravni
smlouvy nahrazujici stavebni povoleni, nebo zaji§téni certifikatu autorizovaného
inspektora

vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby, v souladu s vyhl.
230/2012 Sb., ze dne 25. ¢&ervna 2012, véetn& zpracovani ocen&ného
a neocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymér pro
realizaci vySe uvedeného pfedmétu smlouvy

zajisténi posudku z hlediska vyznamného krajinného prvku dle zakona &. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny

zajisténi vyjadieni spravci vodnich tok(, spréavce povodi, vlastniki dopravni
a technicke infrastruktury a dotéenych osob, spravcl inZenyrskych siti, vlastnik(
dotéenych pozemki, zpracovani inventarizace zelené s navrhem na kaceni drevin,
hydrogeologicky posudek dle potieby,

zpracovani a dodani navrhu feSeni dopravni obsluZnosti pfedmétné lokality po dobu
realizace akce, ktery bude odsouhlasen pfislusnymi spravnimi organy

Vypracovani projektovych dokumentaci bude provedeno v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni zakon v platném
zneni), se zakonem ¢&. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakon( (vodni
zakon) a vyhlaskou €. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich
tokl a zplsob provadéni innosti souvisejicich se spravou vodnich tokd, v rozsahu
vyhlasky €. 62/2013 Sb., (o dokumentaci staveb),

O jednotlivych etapach pinéni pfedmétu dila je zhotovitel povinen objednatele
pribézné informovat.

Ve vykazech vymér (slepych rozpoétech) budou jednotlivé poloZky opatieny
podrobnym upfesfiujicim popisem spolu se stanovenim technickych podminek dle §
45 a § 46 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Vykaz
vymér bude dale obsahovat vymezeni druhu, jakosti a mnoZstvi pozadovanych praci,
dodavek, Cinnosti a sluZzeb potfebnych ke zhotoveni stavby a bude zpracovany s
pouzitim metodiky URS nebo RTS se zatfidénim polozek, s tim, Ze kaZda z
pouzitych poloZzek musi obsahovat &iselné zatfidéni poloZek, slovni popis, z néhoz
bude patrny charakter a druh poZadovanych praci a dodavek, mérnou jednotku a
pozadované mnozstvi. Vykaz vymér bude ocenén a bude zpracovan dle ceniku URS
nebo RTS.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli veSkeré dokumentace dle ¢lanku 2 odst. 1.
ovéfené pfislusnym spravnlm organem, které byly pouzity vramci jednotlivych
spravnich fizeni, ¢&i jrnych opatieni spravnich Ufadld umoZiujicich realizaci
predmetneého investitniho zaméru. Veskeré projektové dokumentace véetné rozpoétl
(v Clenéni s ostrym rozpotem a se slepym rozpoétem) budou zarover zpracovany
a predany 1x v elektronické podobé (ve formatu doc., xIs a dwg) na CD nosiéi.
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Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli dokumentaci dle ¢lanku 2 odst. 1. pro
provedeni stavby ve 4 vyhotovenich ve vykresové a textové formé& a rovnéz 1x
v elektronické podob& ve formatu, ktery je uveden v Priloze &. 1 této smlouvy.
Rozpodet k projektové dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat v elektronicke
podobé& ve formatu *.xlsx (.xIs) na CD nosici v ¢lenéni s ostrym rozpoétem a se slepym
rozpoctem.

Zhotovitel je povinen provéfit spravnost projektovych reseni a propoctu.

Objednatel je opravnén dilo pouZit pro v8echny c&innosti spojené s pfipravou
a naslednou realizaci stavby.

Objednatel je opravnén v pfipadé potieby dilo (pfedmét dila) rozmnoZovat a predat
je tietim osobam.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout vysledek své &innosti ani jeji dil¢i Cast (zejména
rozpoGet nebo vykazy vymér, budou-li soucésti projektové dokumentace) tfeti osobé
k vyuziti.

Objednatel je opravnén v priib&hu nebo i po dokonéeni zpracovani dila pozadovat
dopinéni o daldi projekéni prace a zhotovitel je povinen tyto prace za cenu v misté
obvyklou provést.

Souéasti dila jsou min. 3 konzultace rozpracovanosti dila mezi zhotovitelem
a objednatelem. Zapis vypracovava zhotovitel a schvaluje objednatel. Veskere
pfipominky vznesené b&hem téchto konzultaci musi byt zapracovany.

Pro Ucely zpracovani dila objednatel bezplatné poskytne zhotoviteli geodata a mapove
podklady ve formé datového vystupu z Geografického informaéniho systému mésta
Karviné (dale téz ,GISMK"). Zhotovitel nesmi datovy vystup pfedat tfeti osobé ani jej
déle &ifit, nesmi jej zneuzit k obchodnim a jinym Géelim, musi zabezpetit poskytnuty
datovy vystup pfed zneuZitim nebo odcizenim a bez souhlasu objednatele nesmi
pouzit datovy vystup k prezentatnim a reklamnim ucelim. Objednatel umoziuje
zhotoviteli zpfistupnit datovy vystup zpracovateli subdodavky, ktery pro zhotovitele
realizuje zakazku souvisejici s uéelem vyuZiti datového vystupu. Zhotovitel odpovida
za to, aby datovy vystup poskytnuty zpracovateli subdodavky nebyl pouZit k jinemu
ucelu.

Zhotovitel je v ramci vykonu autorského dozoru zejména povinen:
Gcdastnit se predani stavenisté zhotoviteli stavby,

- vykonavat kontrolu nad dodrzenim stavebnim UGfadem schvalené projektove
dokumentace b&hem provadéni praci na stavbé, kontrolu nad dodrZzenim podminek
uvedenych napf: ve stavebnim povoleni / v souhlasu s provedenim ohlaseného
stavebniho zaméru, ve vefejnopréavni smlouvé), ve smlouvach a jinych
dokumentech (napf. rozhodnutich, vyjadienich) jednotlivych organ( statni spravy,
spravcu siti aj.,

- poskytovat vysvétleni, odbornou pomoc, kontrolovat, aby byla zajisténa pfedepsana

kvalita a technologické postupy praci a plynulost vystavby,

poskytovat pisemna vyjadfeni k nvrhim zhotovitele stavby na zmény v projektové
dokumentaci v souvislosti s dodrzenim technicko-ekonomickych parametrli stavby,
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posuzovat opravnénost a rozsah navrhl zhotovitele stavby na vét$i mnoZstvi a
kvalitu vyrobku, praci a vykonu oproti projektové dokumentaci na zakladé pozadavki
objednatele a toto odsouhlasit,

Ucastnit se kontrolnich dnl stavby a dal$ich nutnych jednani za Uéasti objednatele
véetné pripravy a zpracovani poZadovanych podkladl dle zapist z kontrolnich dnd,
kontrol stavby a jednani,

pruzné zajistovat ucast projektanti-specialistli ostatnich profesi dle potfeby stavby
na pokyn technickeho dozoru stavebnika a zhotovitele véetné zajidténi a zpracovani
potfebnych odbornych podkiad( pro plynuly postup realizace stavby,

ucastnit se pfevzeti stavby nebo jeji ¢asti objednatelem véetné Ggasti u pFfipadnych
Zkousek,

pisemné zaznamenavat do stavebniho deniku, popf. protokolu veskeré skuteénosti
rozhodné pro prubéh stavby, které zhotovitel zjisti,

ucastnit se jednani a poskytovat odbornou pomoc véetné zajisténi podkladli pro
vybér specialnich vyrobku,

aktivné spolupracovat se zastupci objednatele (Odborem majetkovym MMK)
a zastupci zhotovitele stavby pfi feSeni aktudlnich problémi bé&hem realizace
stavby,

v pfipadé zjisténi vad (chyb) nebo nedostatki v projektové dokumentaci béhem
realizace stavby je zhotovitel povinen kokamzitému zpracovani opravné
dokumentace v objednatelem stanoveném terminu bez finanéni nahrady,

zpracovat poZadovana stanoviska, posouzeni a zajistit podklady pro piipadné soudni
spory, pro uplatiiovani pfipadnych reklamaénich vad a spolupracovat s objednatelem
v prabéhu zaruéni doby zhotovitele stavby sjednané ve smlouvé o dilo na realizaci
stavby.

Clanek 3
DOBA PLNENI, PREDANI DiLA

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude pfedavano a piejimano po &astech. Zhotovitel
je povinen pfislusné ¢&asti dila objednateli pfedat bez vad a nedodé&lkl v téchto
terminech:

Pravomocné Uzemni rozhodnuti dle &lanku 2 odst. 1., vterminu do 250
kalendarnich dni od uzavieni této smlouvy.

Pravomocné stavebni povoleni véetné pfislusnych dokumentt dle &lanku 2 odst. 1.,
pfipadné ucinné vefejnopravni smlouvy nahrazujici stavebni povoleni, nebo certifikat
autorizovaného inspektora umoziujici realizaci pfedmétného investiéniho zaméru,
véetné dokumentace ovéfené vramci stavebniho Ffizeni, vterminu do 90-ti
kalendarnich dnti od pfevzeti pravomocného tizemniho rozhodnuti.

Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby v&etné pfislusnych dokumentt dle
Clanku 2 odst. 1., ve &tyfech vyhotovenich a 1x na CD véetné ocenéného
a neocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb a vykazu vymér pro
realizaci vy$e uvedeného investiéniho zaméru, v terminu do 10-ti kalendafnich
dnd od nabyti pravni moci stavebniho povoleni, pfipadn& nabyti G&innosti
vefejnopravni smlouvy nahrazujici stavebni povoleni, nebo vzniku prava provést
oznameny stavebni zadmér na certifikdtu autorizovaného inspektora umoziujici
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realizaci pfedmétného investi¢niho zdméru (v souladu s § 117 zakona &. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon v platném znéni).
Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb a vykazu vymér pro realizaci
vySe uvedeného investitniho zaméru bude predan ve dvou vyhotovenich a 1x na
CD. Neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymér pro
realizaci vy$e uvedeného investi¢niho zaméru bude predan ve ¢tyfech vyhotovenich
a 1xna CD.

V pfipadé, Ze dojde k pferuseni fizeni pfislusnym spravnim organem, které nebude
zpGsobeno vinou zhotovitele, automaticky dojde (o dobu preruSeni tohoto fizeni) k
posunuti terminu pro predani pfedmétu dila. O této skute&nosti je povinen zhotovitel
objednatele neprodlené informovat.

Objednatel se zavazuje dilo bez vad a nedodélkii & jeho ¢ast bez vad a nedod&lkii
pfevzit ve sjednané dobé.

Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila &i jeho
Casti, v pfipadé, Ze vykazuje vady nebo nedodélky, zejména neni-li dodano ve
sjednaném rozsahu nebo ve sjednaném po&tu vyhotoveni apod. Pokud tak uéini, je
povinen do protokolu o pfedani a prevzeti dila uvést divody, ze kterych dilo &i jeho
¢ast neprevzal.

O predani a prevzeti dila Ci jeho ¢asti bude vyhotoven pisemny protokol, ktery
podepiSi oprévnéni zéastupci obou smluvnich stran nebo jimi povéfeni zastupci.
Smiuvni strany se dohodly, Ze dilo nebo jeho &ast je provedeno dnem jeho prevzeti
bez vad a nedodélkl objednatelem.

Pfedani a prevzeti dila bude provedeno ve smluveném terminu osobné v sidle
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje vykonavat autorsky dozor dle &lanku 2 odst. 12 této smiouvy
prubézné od protokolarniho prfedani stavenisté zhotoviteli stavby po celou dobu
realizace stavby aZ do uplynuti zaruéni doby na stavbu, poskytnuté zhotovitelem
stavby.

Clanek 4
VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY

Viastnicke pravo k pfedmétu dila ¢i jeho ¢asti a nebezpeti kody na ném piechazi na
objednatele dnem jeho pievzeti objednatelem.

Clanek 5
PROVADENI DiLA

Zhotovitel je zejména povinen:

1.1. proveést dilo fadné, v¢as, v souladu s pravnimi pfedpisy - zejména v souladu se
zakonem &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném
znéni, s vyhlaskou €. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni,
v souladu se zakonem &. 254/2001 Sb. o vodéach a o zméné nékterych zakond
(vodni zékon), s vyhlaSkou & 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam
vyznamnych vodnich toki a zplisob provadéni &innosti souvisejicich se spravou
vodnich tokd, v souladu s technickymi normami, touto smlouvou a piikazy
objednatele,
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1.2. dodrzovat a vykonavat kontrolu nad dodrZzenim podminek stanovenych (ve
smlouvach ¢&i jinych dokumentech — rozhodnutich, vyjadienich apod.) spravci
siti a organu statni spravy,

1.3. Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

1.4. na vyZadani objednatele podavat zpravy o stavu provadéni dila elektronickou
nebo pisemnou formou,

1.5. pisemné informovat objednatele o skuteénostech majicich vliv na plnéni
smlouvy,

1.6. autorsky dozor vykonavat na stavbé vramci kontrolnich dni a déle pak na
stavbé i mimo stavbu dle potfeby objednatele, technického dozoru nebo na
vyzvu zhotovitele stavby véetné provadéni zapisti z téchto jednani a kontrolnich
dnu do stavebniho deniku,

1.7. svolat kontrolni den a pfizvat na néj vSechny osoby ur¢ené objednatelem, pokud
o to objednatel pozada,

1.8. kazdy vykon AD zapsat v samostatném k tomu vyélenéném autorském deniku
tak, Ze vykonavatel AD uvede datum vykonu, G&el a rozsah vykonu (po&et
hodin),

1.9. nechat odsouhlasit technickému dozoru autorsky denik véetné& poétu hodin
vykonu autorského dozoru.

Clanek 6
CENA DILA

Cena za provedeni pfedmétu dila dle ¢lanku 2 odst. 1 je stanovena v souladu se
zakonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisi, dohodou
smluvnich stran a je dohodnuta ve vysi :

wRevitalizace €asti vodniho toku Rajecky potok*

Cena za zpracovani dokumentace pro uzemni fizeni a zajiténi vydani 115.000.- K&
uzemniho rozhodnuti bez DPH Ay
Cena za zpracovani projektové dokumentace a zajisténi stavebniho

povoleni bez DPH 220.500,- K6
Cena za zpracovani provadéci dokumentace bez DPH 205.000,- K&
Cena za autorsky dozor bez DPH 16.500,- K&
Cena celkem bez DPH 562.000,- K&
Cena celkem s DPH 680.020,- K&

Cena za vykon AD dle €lanku 2 odst. 1. je stanovena dohodou mezi smluvnimi
stranami takto:

Cena za vykon AD za 1 hod: 550,00 K& bez DPH.

Maximalni pocet hodin vykonu AD je stanoven na 30 hodin s tim, Ze se smluvni strany
dohodly, ze zhotovitel vylcCtuje objednateli pouze skuteény poéet hodin stravenych
vykonem AD. Pokud bude maximalni poCet hodin prekroen, zavazuji se smluvni
strany jednat o uzavreni dodatku k této smlouvé.
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Objednatel uhradi zhotoviteli cenu za vykon AD pouze na zakladé soupisu
prove;ienych praci z autorského deniku o vykonané &innosti AD potvrzeného
technickym dozorem a pfipadnych dal$ich dokladu, prokazujicich éinnosti vykonu AD.

V pfipadé, Ze zhotovitel je platcem DPH, bude k cené dila pfipo&tena DPH ve vysi dle
obecn& zavaznych pravnich piedpisl. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a nemuze poZadovat zvy$eni ceny
z duvodu chyby ve stanoveni sazby DPH.

Cena dila dle této smlouvy je sjednéna jako cena nejvy$e pfipustna (maximaini).
V cene dila jsou zapocCitany naklady na veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné
naklady nezbytné pro véasné a fadné provedeni dila v&etné cestovného a &asu
potfebného pro pfesun ze sidla zhotovitele. Pripadné zvySeni cen v souvislosti
s vyvojem cen nema vliv na vysi ceny dila dle této smlouvy.

Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel se zavazuje za rfadné a vcas provedené dilo
bez vad a nedodélkl zaplatit cenu dila ve vy$i a vterminech sjednanych touto
smlouvou. Vykazuje-li dilo ¢&i jeho ¢ast vadu nebo nedodélek, neni objednatel povinen
hradit zhotoviteli cenu za dilo &i jeji ¢ast.

Clanek 7
PLATEBNi PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.
Obé smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli za fadné provedené
projektové dokumentace a vyfizeni vSech pfisludnych rozhodnuti na zakladé faktury,

vystavené zhotovitelem po prevzeti véech prislusnych dokumentaci a véech vydanych
pravomocnych rozhodnuti die €. 2 odst. 1. a ¢&lanku 2. odst. 4. této smlouvy

objednatelem.

|Objednatel uhradi zhotoviteli cenu za vykon AD na zakladé faktur vystavenych
zhotovitelem, a to ctvrtletné po odsouhlaseni soupisu provedenych praci
objednatelem. Za den uskutec¢néni zdanitelného pinéni se povaZuje posledni den
kalendarniho &tvrtleti.

Faktura vystavena zhotovitelem musi obsahovat kromé nalezitosti dafového dokladu /
Gcetniho dokladu dle pravnich predpisl rovnéz:

¢islo smlouvy objednatele a datum jejiho uzavreni,

predmét pinéni, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadreni,

oznaceni bankovniho Gstavu a &islo Uétu, na ktery ma byt provedena Uhrada,
oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu

pripadné dalsi naleZitosti, které nejsou uvedeny v zéakoné a smiuvni strany je povaZuji
za duleZité

Smluvni strany se dohodly, ze fakturu za dilo je objednatel povinen uhradit nejpozdéji
do 30 dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.

Smiluvni strany se dohodly, Ze nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou nalezitost, bude chybné vyuétovana cena nebo DPH, vyuétuje-li zhotovitel
prace, které neprovedl nebo faktura bude obsahovat nespravné Udaje, je objednatel
opravnén pred uplynutim Ihaty splatnosti vratit fakturu bez zaplaceni druhé smluvni
strané a dale je objednatel opravnén pozadovat vystaveni nové faktury. Ve vracené
faktufe vyznaci objednatel divod vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokynu
objednatele. Dnem odeslani vadné faktury zhotoviteli prfestava bézet plvodni lhuta
splatnosti a nova Ih(ta splatnosti béZi znovu ode dne doruéeni nové faktury
objednateli,
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Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné
¢astky z uctu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim
styku s objednatelem uzivat Cislo Gétu uvefejnéné, dle § 98 zakona &. 235/2004 Sb.,
o dani zpfidané hodnoty, ve zn&ni pozd&jich predpist, v registru platct
a identifikovanych osob.

Clanek 8
ZARUKA ZA JAKOST

Smiuvni strany se dohodly, Ze dilo ma vady, zejména jestlize jeho provedeni
neodpovida poZzadavkim uvedenym v této smlouvé, pfislu$nym pravnim predpistim,
technickym normam, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikazim
objednatele nebo dilo nema obvykié viastnosti, neni kompletni nebo nespliuje
uréenou funkci.

Zhotovitel odpovida za zjevné i skryté vady dila, a to véetné vad, které se projevi az pfi
realizaci stavby na zakladé zpracované projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& jeho predéni a prevzeti a vady, které
se projevi v zaruéni dobé.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila do konce zaru&ni doby na stavbu sjednané
ve smlouvé o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Smluvni strany se
dohodly, Ze zaru¢ni doba zacina b&Zet dnem prevzeti dila objednatelem.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popise. Jakmile objednatel
odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozZaduje bezplatné odstranéni vady,
nestanovi-li objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, pfipadné nedodélek,
bezplatné odstranit nejpozdéji do 30 dni ode dne doruéeni reklamace objednatele
zhotoviteli, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou jinak. ZpUsob odstranéni
vad (zejména technické feSeni) musi respektovat rozsah a zpusob rozpracovanosti
stavby.

Za odstranéni vady se povaZuje i nové projektové feseni, toto feseni je zhotovitel
povinen zrealizovat na vlastni naklady.

V pfipadé, Zze vady projektové dokumentace budou mit za n&sledek zvySeni ceny
stavby, realizované na jejim zaklad&, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jako
nahradu $kody €astku, o kterou se navysila pivodni cena stavby.

Clanek 9
MAJETKOVE SANKCE

V pripadé, Ze zhotovitel bude v prodieni s pfedanim dila &i jeho &asti dle &l. 3 odst. 1
této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smiuvni pokuty
ve vy§i 1 000,00 K¢ za kazdy den prodieni s pfedanim dila nebo pfislusné ¢asti dila
objednateli.

V pfipadé, Ze objednatel neuhradi ve sjednané Ihité splatnosti fakturu zhotovitele
vystavenou v souladu s ¢lankem 7 této smlouvy, je zhotovitel opravnén pozadovat po
objednateli thradu Uroki z prodieni ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den
prodleni s Ghradou faktury.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu nebo nedodélek ve sjednané
Ihaté, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli thradu smiuvni pokuty ve vysi
1 000,00 K¢ za kazdy den prodleni s odstran&nim kazdé reklamované vady nebo
nedodélku.
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Pokud se zhotovitel na vyzvu objednatele bez fadné omluvy nedostavi ve stanoveném
terminu k vykonu AD a zapfigini tak preruseni praci del&i nez 5 pracovnich dnli nebo
ohroZeni plnéni harmonogramu stavby a postup navazujicich a terminové sjednanych
praci, je povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,00 K&,
a to za kazdy pfipad samostatné. Harmonogram stavby bude zhotoviteli pfedan pfi
predani stavenisté.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci, bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 1 000,00 K& za kaZdou polozku,
ktera neni v souladu.

V pfipadé poruseni jakékoliv povinnosti sjednané v &l 5 této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s provadénim stavby, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1 000,00 K&.

V pfipadé poruseni ustanoveni o ochrané datovych vystupl v &ldnku 2 odst. 11 této
smlouvy zhotovitelem, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smiuvni
pokuty ve vysi 2 000,00 K&.

Jestlize zavazek provést dilo zanikne pred jeho fadnym spinénim, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl porugenim povinnosti pfed zanikem zavazku provést
dilo. Zanik zévazku provést dilo jeho pozdnim spinénim neznamena zanik naroku na
smluvni pokutu za prodleni s pln&nim zavazku.

Smluvni strany se dohodly, Ze smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati
povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vy&i vznikne druhé stran
Skoda, kterou Ize vyméahat samostatné. Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou se
nezapocitavaji na néhradu pfipadné vzniklé skody.

Clanek 10
AUTORSKOPRAVNI DOLOZKA, LICENCGNi UJEDNANI

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zakona & 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdeéjsich
predpisl (dale jen ,autorsky zakon").

Zhotovitel je povinen informovat véechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a G&elu této smlouvy a k éemu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoz i o rozsahu licence udélené
Zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od v&ech nositelll prav k pfedmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo
jeho Casti &i budou jinym zpisobem plsobit pii plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila
nebo jeho Casti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této
smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu pro U&ely vyplyvajici z této smiouvy, tj.
pro Ucely pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho &asti. Licence musi
zahrnovat téZ svoleni ke zpracovani &i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni dila
nebo jeho &asti s jinymi dily &i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soudast
licence tfeti osobé dle § 2363 z&kona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale jen
,o0bCansky zakonik“) a k postoupeni licence tieti osob& dle § 2364 obcanského
zakoniku. Zhotovitel je povinen uhradit nositeltim prav odmeény za poskytnuti takovych
licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho &asti ve smyslu
§ 58 odst. 1 a § 59 autorského z&kona, t.j. upravit svij vztah ke véem osobam, které
se budou podilet na vytvofeni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset viédi
objednateli Zadné opravnéné naroky a pozadavky ztitulu autorstvi, resp.
spoluautorstvi, k dilu nebo jeho &asti.
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10.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho &asti v
neomezeném rozsahu pro G&ely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ugely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho &asti, a to ke vSem zplisobtm uZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho Gcelu, kterym je provedeni stavby na zakladé
projektové dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smiuvni strany se
dohodly, Ze vzhledem k Géelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci
vypovédeét.

Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani &i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni
dila s jinymi dily & prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici sou&ast licence tfeti
osobé a k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2363 a § 2364 ob&anského zakoniku.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti
dila k UCelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za
udéleni vyhradni licence dle této smiouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto é&lanku, odpovida
objednateli za vzniklou $kodu.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto &lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli uhradu smiluvni pokuty ve vysi 2 000,00 K& za
kazdy pfipad poruseni povinnosti.

Clanek 11
ZAVERECNA UJEDNANI
Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, vzestupné &islovanych dodatk,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.
Tato smlouva nabyvé platnosti a G¢innosti dnem jejiho uzavieni.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu s tim, Ze dvé
z nich obdrZi objednatel a dvé z nich obdrzi zhotovitel. Smiluvni strany prohlasuiji, Ze si
tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena podle jejich pravé a
svobodné viile, coz stvrzuji svymi podpisy.

VKarving, dne 13 08, 201 V Ostravé, dne 13 08. 2015
za objednatele za zhotovitele

(¢
7300

. Rroj

1\ OdeZP:g zémdigffft a.s,
49,73 -

za Sweco Hydroprojekt a's. Strava

Ing. Helena Bogoczova, MPA Ing. Cestmir Krkoska

vedouci Odboru majetkového

vedouci odstépného zavodu Ostrava

k podpisu opravnéna na zakladé
piné moci ze dne 02.01.2015
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Pfiloha é.1: Pozadavky na technickou formu dokumentace

a)

b)

c)

d)

Dokumentace bude pfedana v nekomprimovaném tvaru na CD-R nebo DVD-R (diskety
nejsou pfipustné). Kazdé médium bude opatieno popisem s nazvem akce a identifikaci
zhotovitele.

Vykresova &ast dokumentace bude zpracovana ve formatu DGN nebo DWG. Nazev
vykresu bude vZdy obsahovat zkraceny nazev akce a jeho tématicky obsah.

Dokumentace bude zpracovana v soufadnicovém systému JTSK (jednotna
trigonometricka sit' katastraini), vy$kovy systém Bpv (Balt po vyrovnani).

Sou&asti dokumentace bude technicka zprava, ktera bude obsahovat nasledujici udaje:
nazev a adresa zhotovitele, nazev akce, datum méfeni, Gzemni rozsah apod.

Jednotlivé &asti predavané dokumentace budou popsany v pfedavacim protokolu nebo
v technické zpravé od zhotovitele.
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Priloha €. 2: Povinnosti zhotovitele pfi provadéni geodetickych praci

a)

b)

d)

Pfed zahajenim geodetickych praci je nutné ovéfit aktuaini stav polohopisné a
vy8kopisné situace v digitalni technické mapé mésta Karviné (dale jen DTMMK) pro
danou lokalitu a na zakladé tohoto ovéfeni se muZe stanovit skuteény rozsah
geodetickych praci. Zhotovitel je povinen Uzce spolupracovat s provozovatelem DTMMK,
pfipadné s nim bude konzultovat dal§i postup.

Pfi provadéni geodetickych praci pro ucely geodetického zaméfeni skuteéného stavu v
terénu (polohopis, vySkopis, povrchové znaky inZ. siti) je zhotovitel povinen pouZit
dostupné daje z DTMMK. Provozovatel DTMMK na vyZadani poskytne datovy vystup
z DTMMK, ktery bude pfedan zhotoviteli provadéjici geodetické prace. Zhotovitel vyuzije
datovy vystup z DTMMK pro Ucely zpracovani geodetické dokumentace. V pfipadé, Ze
datovy vystup z DTMMK neobsahuje Upiné tdaje nebo neni aktuélni, zhotovitel provede
potiebné geodetické doméfeni chybgjicich Gdajd DTMMK, provede aktualizaci
poskytnutého datoveho vystupu z DTMMK a wvytvofi aktualizaéni vykres, ktery bude
soucCasti vysledné geodetické dokumentace. Vysledna geodetickd dokumentace bude
odevzdana v souladu s aktualnim znénim Smémice pro tvorbu digitalni technické mapy
meésta Karviné.

Pfi zadavani geodetickych praci pro ucely geodetického zaméreni skuteéného provedeni
stavby, provozovatel DTMMK na vyzadani poskytne datovy vystup z DTMMK, ktery bude
pfedan zhotoviteli provadé&jici geodetické prace. Zhotovitel provede zaméfeni
skuteného provedeni stavby, které nasledné zapracuje do pfedaného datového vystupu
z DTMMK a vytvofi aktualizaéni vykres, ktery bude jako sou&asti vysledné geodetické
dokumentace predan objednateli. Aktualizaéni vykres bude obsahovat skutedné
provedeni stavby, které bude odpovidat skutecnému stavu v terénu a bude topologicky
napojeno na Udaje plvodniho datového vystupu z DTMMK, které stavbou nebyly
ovlivnény. Aktualizacni vykres bude odevzdan v souladu s aktualnim zn&nim Smérnice
pro tvorbu digitalni technické mapy mésta Karviné.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni Smérnice pro tvorbu digitalni technické mapy
mésta Karviné.

Geodeticka dokumentace bude zhotovitelem pfedana provozovateli DTMMK ke kontrole
spravnosti.
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