

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karvině

Objekt: Všeobecné položky

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel:

Místo: Karviná

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	000	010001000R	Průzkumné, geodetické a projektové práce - vytýčení in.sítí před zahájením stavby - vytýčení prostorové polohy SO - ochrana inž.sítí na staveništi - vytýčení obvodu stavby a další geodet. práce - činnost geodeta při výstavbě - záchranný archeologický výzkum	kpl	1,000		
2	000	012002000R	Geodetické práce - vytýčení skutečného provedení stavby vč. kompletní dokumentace a související činnosti (např. geometrický plán, vklad věcných břemen apod.)	kpl	1,000		
3	000	012203000R	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		
4	000	012303000R	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		
5	000	013103000R	Projektové práce pro zajištění organizace dopravy - včetně zajištění harmonogramu výstavby	kpl	1,000		
6	000	013203000R	Pasportizace objektů před zahájením a po ukončení stavby - monitoring vlivu stavby na přilehlé objekty sousedící se stavebním objektem - bude vyhotovena pasportizace objektů včetně fotodokumentace před zahájením a po ukončení stavby - pasport komunikací užívaných stavbou+ POV - fotodokumentace dle podmínek SM Karviná	kpl	1,000		
7	000	013244000R	Vypracování povodňových a havarijních plánů Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního a povodňového plánu stavby.	kpl	1,000		
8	000	013254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokumentace změn stavby, fotodokumentace z průběhu výstavby	kpl	1,000		
9	000	013294000R	Ostatní dokumentace realizační dokumentace stavby	kpl	1,000		

VRN3

Zařízení stavenišť

10	000	030001000R	Zařízení staveniště - kompletní zajištění staveniště (např.oplocení, bezpečnostní zábrany, informační systém...) - zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob - zajištění, osazení, přesuny, údržba a odstranění provizorního značení - řízení a koordinace silničního provozu včetně zajištění nutného průchodu stavbou (např. provizorní lávky, zábrany, nájezdy...) - zajištění evidence odpadů - zajištění ploch pro meziskládky zemin,suti a vybouraných hmot - ochrana meziskládky nebezpečných odpadů	kpl	1,000		
11	000	031002000R	Související práce pro zařízení staveniště - připojení vybavení staveniště na inž.sítě včetně měření spotřeby	kpl	1,000		
12	000	032403000R	Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace včetně: - zajištění průchodu stavbou - zajištění náhradní bezbariérové trasy - informační systém pro obyvatele domů	kpl	1,000		
13	000	034503000R	Informační tabule na staveništi 2x 2/2,5 m včetně údržby a odstranění	kpl	2,000		
14	000	034503000R	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karvině

Objekt: Všeobecné položky

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel:

Místo: Karviná

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

- rozměry pamětní tabule dle nařízení EK

"Zajištění a umístění pamětní desky" 1

1,000

VRN4

Inženýrská činnost

15	000	040001000R	Inženýrská činnost	kpl	1,000		
----	-----	------------	--------------------	-----	-------	--	--

- zajištění vyřízení požadavků orgánů nutných před započatím stavby a v průběhu stavby
 - zajištění provozních řádů a havarijních plánů
 - zajištění a projednání projektu provizorního DZ
 - zajištění stanovení definitivního DZ
 - zajištění ploch pro zařízení stavby a další nutné plochy
 - zajištění aktualizace stanovisek správců inženýrských sítí

16	000	041002000R	Dozory	kpl	1,000		
----	-----	------------	--------	-----	-------	--	--

- zajištění a provedení dle požadavků investora (geologický, geotechnický, hydrogeologický...)

17	000	041203000R	Technický dozor investora	kpl	1,000		
----	-----	------------	---------------------------	-----	-------	--	--

18	000	043002000R	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000		
----	-----	------------	--------------------------	-----	-------	--	--

- průkazní a kontrolní zkoušky při provádění konstrukčních vrstev
 - provedení zkoušek prokazujících kvalitu provedeného díla
 - zkoušky průtočnosti UV

19	000	049002000R	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000		
----	-----	------------	----------------------------	-----	-------	--	--

- inženýrská činnost po provedení stavby (např. majetkové vypořádání...)

VRN7

Provozní vlivy

20	000	079002000R	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000		
----	-----	------------	------------------------	-----	-------	--	--

- úpravy navazujících komunikací, úpravy terénu apod.

VRN9

Ostatní náklady

21	000	092002000R	Ostatní náklady související s provozem	kpl	1,000		
----	-----	------------	--	-----	-------	--	--

- zajištění čištění dotčených komunikací
 - zajištění čištění vozidel stavby před vjezdem na okolní komunikace

Celkem