



ČÍSLO	POPIS	PLOCHA	PODLAHA
10	CHODBA	47	BETON
11	SKLAD	6.2	BETON
12	SKLAD BRAMBOR	26.2	PVC
13	PŘÍPRAVNA	14.2	PVC
14	SKLAD ZELENINY	13.3	PVC
15	CHLADÍČÍ SKLAD	13.3	PVC
16	CHLADÍČÍ SKLAD	16.8	PVC
17	KANCELÁŘ	28.1	PVC
18	SKLAD POTRAVIN	23.7	PVC
19	SKLAD MOUKY	19	PVC
20	VZDUCHOTECHNIKA	23.7	BETON
21	SM.KOMORA	7.9	BETON
22	STROJ.VYTAHU	3.5	BETON
23	SKLAD OBALŮ	13.6	KER.DL
24	WC MUŽI	4.2	KER.DL
25	WC ŽENY	4.8	KER.DL
26	ŠATNA	15.2	KER.DL
	SOUČET	280.7	

ZODP.PROJ.	Ing. KAREL ČAJKA	DATUM	9/2022	KARASKO CZ s.r.o. U HRŮBKŮ 251/119 OSTRAVA NOVÁ VES	
VYPRACOVAL	Ing. KAREL ČAJKA	MĚŘITKO	1:125		
INVESTOR	Statutární město Karviná Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná-Fryštát	ZAK.Č.	9K/22		
		STUPEŇ	DPS	VÝKRES	VÝTISK
AKCE	Pavilon ZUŠ, Čajkovského 2468/2b, Karviná-Mizerov – zateplení a výměna oken				
ČÁST	Stavební část				
OBSAH	Půdorys 1.pp nový stav				