

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné-Novém Městě – stavební práce“

DOTAZ ZÁJEMCE č. 1 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

*Dobrý den,
Prosíme o kontrolu množství u položek SO 201 pořadové číslo 7. ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375 a pořadové číslo 8. ocel profilová HE-B 260 jakost 11 375.
Děkuji.*

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje položkový rozpočet/výkaz výměr dříve uveřejněný.

Dodavatelé při zpracování svých nabídek použijí Přílohu DI1 č. 1 – Opravený položkový rozpočet.

V rozpočtu SO 201, položky č. 7 a 8 došlo k opravě množství (navýšení).

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 08. 04. 2024 v 09:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno dne 08. 04. 2024 v 09:01 hodin.

Karviná 26. 03. 2024

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ

Přílohy:

Příloha DI1 č. 1 – Opravený položkový rozpočet