



LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- 01 SDK OBKLAD / PODHLED TL 12,5 mm, VÝŠKA DLE UMÍSTĚNÉHO POTRUBÍ
- 02 SDK OBKLAD / PODHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ TL 12,5 mm, VÝŠKA DLE UMÍSTĚNÉHO POTRUBÍ VZT
- 03 PROSTUPY STĚNOU, STROPŮM PRO POTRUBÍ VZT

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE PROVEDENO VYKLIZENÍ ZÁJMOVÝCH MÍSTNOSTÍ, PŘÍPADNĚ ZAKRYTÍ VYBAVENÍ
- V MÍSTNOSTECH KDE NENÍ ZAKRESLEN OBKLAD PRO VZT POTRUBÍ, BUDE TOTO POTRUBÍ VEDENO V LIŠTÁCH (SOUČÁST PROJEKTU VZDUCHOTECHNIKY)
- V DOTČENÝCH MÍSTECH, KDE SE NACHÁZÍ KERAMICKÝ OBKLAD STĚN, BUDE KERAMICKÝ OBKLAD PO PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH DOPLNĚN VE STEJNÉM ROZMĚRU A BARVĚ, V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO ROZSAHU BOURACÍCH PRACÍ BUDE KERAMICKÝ OBKLAD NAHRAZEN NOVÝM STĚNĚ BARVY
- V DOTČENÝCH MÍSTECH, KDE SE NACHÁZÍ STÁVAJÍCÍ PODHLED, DOJDE K DEMONTÁŽI PODHLEDU A ZPĚTNÉ MONTÁŽI PODHLEDU (ZAPRAVENÍ A ZACÍSTĚNÍ)
- U KAZETOVÝCH PODHLEDŮ BUDOU KAZETY VYNDÁNY A PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ ZPĚTNĚ INSTALOVÁNY
- URČENÉ PROSTUPY (ODNAČENÍ P) PŘES JEDNOTLIVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, PROSTUPY PŘES STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOU UTĚSNĚNY VÝZVÝ

NÁZEV AKCE:  
BUDOVA Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V  
KARVINĚ - MIZEROVĚ - PROJEKT  
KLIMATIZACE A PŘÍPRAVA ROZVODŮ  
SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO  
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,  
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,  
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:  
ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
BARBORA KYŠKOVÁ

VYPRACOVAL:  
ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ

KONTROLOVAL:  
ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:

I. ETAPA

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:  
D.1.1. ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: DPS

JMENO VÝKRESU:  
PŮDORYS 4.NP

MĚRÍTKO: 1:100

DATUM: 06/2023

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.b).05