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Místo stavby: Základní škola a Mateřská škola Borovského, 

Karviná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcela st. 501/320 

k.území Ráj [663981] 

Obec: Karviná [598917] 



 

 Celkový popis stavby 

Původní sestava budov školy je tvořena skeletovým nosným ŽB systémem 

s výplňovým zdivem z plných cihel pálených a jednotlivé budovy jsou 

zastřešeny plochými střechami. Budova již dřívě prošla částečnou 

rekonstrukcí, byla realizována rekonstrukce vnějšího pláště, vyměněna 

a zateplena  střecha a vyměněna okna za plastová s izolačním dvojsklem. 

 

 
 Zdůvodnění potřebnosti staveb a stavebních úprav 

 
Stavba „UČEBNY VIRTUÁLNÍ REALITY NA ZŠ V KARVINÉ – ZŠ A MŠ 
BOROVSKÉHO“ řeší rekonstrukci stávajícího prostoru multimediální 
odborné učebny pro dodávku a montáž nového nábytku, rekonstrukce 
podlah, úpravy pro rozvody slaboproudu a výměnu nevhodného osvětlení. 

 

Uskutečněním stavebních úprav učeben budou upraveny jejich prostory a 

umožněno tak vhodné rozmístění vybavení pro neomezenou a kvalitní 

zájmovou odbornou výuku. 

Využití moderních technologií při výuce také klade nároky na jejich 

propojení a připojení k internetu, tak aby bylo možné naplno využít jejich 

potenciál. V rámci stávajících budov nejsou k dispozici dostatečně kapacitní 

a spolehlivé přenosové kanály – Strukturovaná kabeláž (též slaboproudá). 

Z tohoto důvodu bude potřeba modernizovaný prostor učebny moderně 

připojit k lokální počítačové síti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uskutečněním projektu bude zakoupeno nové, uživatelsky snazší a 

modernější vybavení, které nebude omezovat žáky a pedagoga v provádění 

experimentů či prací v rámci praktické výuky ani při výkladu a výuce, 

především díky využití moderních technologií.
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Multimediální učebna 

Účelem zbudování multimediální PC učebny jsou stavební úpravy pro dodávku a 

montáž nového nábytku, repase stávajícího povrchu podlah , úpravu stávajících 

silnoproudých rozvodů elektroinstalace, úpravy pro rozvody slaboproudu a 

výměnu nevhodného  osvětlení. 

Stávající dřevěná podlaha v učebně bude v celém rozsahu repasována. Nejprve se 

celý podklad zbrousí, poté se natře základním lakem, povrch podlahy se opět 

zbrousí, poté se nanese 2.vrstva laku tzv. vrchní zátěžový lak, který se taktéž lehce 

zbrousí a finální verzi podlahy obstará olejový nátěr a voskování. 

Bude provedena demontáž 2 ks zárubní a dveří a nahrazeny novými včetně 

bezpečnostního kování a zámků, okopových plechů a madla. 

Budou vysekány rýhy a drážky ve zdech a stropech pro nové rozvody slaboproudu 

a rozvody pro     nové osvětlení. 

Bude provedena instalace, zapojení a nastavení slaboproudých rozvodů a zařízení 

včetně přípravy pro montáž interaktivního panelu, včetně souvisejících 

stavebních úprav. 

Bude provedena montáž nových LED svítidel do kazetového podhledu. 

V učebně budou provedeny opravy omítek zdí v rozsahu do 30% celkové plochy a 

vyspravení popraskaných stropů v rozsahu do 10% celkové plochy. Výmalba stěn 

bude provedena v celém rozsahu 100% celkové plochy. Otopná tělesa budou 

repasována s vrchním nátěrem. 

Bude demontováno stávající umyvadlo a okolo umyvadla bude odsekán stávající 

keramický obklad. Provede se nové napojení odpadu a nové napojení vodovodu a 

namontuje se nové umyvadlo. Kolem umyvadla se provede nový keramický 

obklad. 

Bude proveden nový kazetový podhled z kazet 600/600mm. 

Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na skládku. 

Veškeré viditelné konstrukce budou zakryty ochrannou fólií.



 

 Konstrukční a materiálové řešení 

Bourací práce 

Budou zdemontovány 2 ks zárubní a dveří, vyklízení nábytku a zařízení. 

Svislé nosné konstrukce 

Původní vodorovné nosné stěny jsou cihel plných pálených v tl. 

150,300,400 mm jsou opatřeny vápenosádrovou omítkou. 

Svislé nenosné konstrukce 

Stávající svislé nenosné konstrukce jsou tvořené z cihel plných pálených, 

proto i případné úpravy na nich se budou provádět opět z těchto cihel. 

Podlahy 

Bude provedena povrchová úprava podlah učebny. 

V rámci dispozičních a stavebních úprav budou provedeny nové rozvody 

SLN a SLB pro dopojení nově instalovaných zařizovacích předmětů a 

nového dispozičního řešení nábytku. 

V objektu jsou navrženy běžné prvky TZB, nejsou zde žádné neobvyklé 

technologické zařízení. Technické zařízení bude navrhováno jednotlivými 

specialisty je v jednotlivých přílohách těchto specialistů. 

 

 Bezbariérovost: 

 

Učebna se nachází v prvním nadzemním podlaží. Přístup z venku do 

budovy je po plošině dle bezbariérových kritérii. Případný přístup  z 

ostatních podlaží dalších pavilónů školy je zabezpečen schodolezem, který 

se nachází v prvním nadzemním podlaží pavilonu U2. Všechny přístupové 

dveře mají minimální šířku 90 cm.    BB WC je ve stejném patře jako 

realizovaná učebna.  

 

 
 

 
 



 

 Nakládání s odpady 

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a 

zajištění přednostního využití odpadů, a to v následujícím pořadí jejich 

příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně 

energetického využití, a není-li možné ani to, jejich odstranění. S odpady 

bude   nakládáno v souladu s   hierarchií odpadového   hospodářství, tj. v 

souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o 

odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 

zákona o odpadech. 

 

 

 Zásady pro organizace výstavby 

V rámci stanovení zásad pro organizaci výstavby je nutné zejména 

dodržení následujících ustanovení právních předpisů: - zákon 309/2006 

Sb., a jeho prováděcí předpisy - zákonem 133/85 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů Při všech úkonech, které souvisejí s 

bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, nařízení vlády, o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, (dále pouze 

zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy), především ve vytvoření 

správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení 

zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních předpisů skutečností, 

aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní mají kvalifikaci, dodržení 

platných postupů, jištění, zabezpečení apod.  

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, stanoví zhotovitel 

stavby., případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k 

zajištění BOZP a provozu zařízení. Se stanovenými opatřeními musí 

zhotovitel stavby prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se tato 

opatření týkají. 

Pro provádění prací za mimořádných podmínek musí být stanoveny 

zásady technických, organizačních a případně dalších opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu zařízení.  

 

 Postup výstavby, termíny. 

Postup výstavby vč. uvedení dílčích termínů stanoví dodavatel stavby po 

ukončeném výběrovém řízení. 

Předpokládaný termíny výstavby:  cca dva měsíce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


