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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
B.1.a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území, 

Stavba se nachází v katastrálním území obce Karviná - město, kraj Moravskoslezský. 
Trasa se pohybuje v nadmořské výšce kolem 230 m nad mořem. Stavba se nachází 
v intravilánu. V okolí se nachází průmyslový areál a garáže. Terén je převážně rovinatý.  

Most překračuje Železárenský potok. Nový most nahrazuje původní, jsou zlepšeny 
průtokové poměry mostu, stávající most má průtočný profil 2,70 m2, navrhovaný most bude 
mít průtočný profil 5,25 m2. Vzhledem k okolním podmínkám (most je v blízkosti křižovatky a 
přilehlých budov) není možné dodržet požadavek 0,5 m nad hladinou Q100. Stávající most 
převede hladinu Q5, nový zvětší kapacitu na Q10. Nová spodní hrana nosné konstrukce bude 
výše v ose toku o 0,143 m oproti stávajícímu stavu. 

B.1.b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cílí a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Stavba nového mostního objektu, v místě mostu stávajícího, který bude v celém 
rozsahu odstraněn vzhledem k jeho špatnému a nevyhovujícímu stavebně-technickému stavu, 
je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování města 
Karviná.  

 
B.1.c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod, 
 V blízkosti stavby se dle dostupných informací nenachází žádné zdroje nerostů a 
podzemních vod.  
 
B.1.d)  výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod., 

Pro stupeň DUSP byl proveden IG průzkum. Tento průzkum zahrnuje v místě objektu 
SO 201 jádrový vrt J1, a sondy DP1, DP2.  Ve vrtu jsou shora zastoupeny jíl s nízkou 
plasticitou (F6 CL) o mocnosti 2,30 m, dále hlína s nízkou plasticitou (F5 ML) o mocnosti 1,7 
m, vrstvou G1-GW s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 G-F) o mocnosti 1,9 m, glacigenní 
písek (S5 SC) o mocnosti 0,8 m. Podrobně je IG průzkum popsán v samostatné příloze. 

B.1.e) ochrana území podle jiných právních předpisů 1), 
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.  

B.1.f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Navrhovaná stavba se nachází v záplavovém území Železárenského potoka. 

B.1.g) vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 

Navrhovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí stavby a pozemky, krajinu, 
zdraví, životní prostředí a nenaruší ani stávající odtokové poměry. Výstavbou nového 
mostního objektu v místě odstraněného stávajícího propustku dojde ke zlepšení odtokových 
poměrů v území. 
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B.1.h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
V místě plánované stavby se nenachází vzrostlé stromy, které by bylo nutno před 

zahájením stavby vykácet. V místě nově navrženého mostního objektu se nachází stávající 
most, který bude v celém svém rozsahu odstraněn, vzhledem k tomu, že se nachází ve velmi 
špatném a nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, navíc nesplňuje požadavky na 
prostorové uspořádání dle platných ČSN. Odstraněním stávajícího mostu a výstavbou nového 
mostního objektu dojde ke zlepšení odtokových poměrů v dané lokalitě. 

B.1.i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
 Při výstavbě nového mostního objektu nedojde k trvalému záboru zemědělského 
půdního fondu. Stavbou nedojde k dotčení pozemku ve vzdálenosti do 50 metrů od kraje lesa. 

Stavba bude probíhat na parcelách č. 3216/5, 3216/9, 3216/23, 3218/36, 3219/5, 
katastrální území Karviná město, které jsou ve vlastnictví investora (stavebníka), a na 
pozemku parc. č. 3217/1, k. ú. Karviná-město, který je ve vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu – Povodí Odry státní podnik, Varenská, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava.  

 

Trvalé zábory: 

Plocha trvalého záboru na PČ 3216/23:   16,6 m2 

Plocha trvalého záboru na PČ 3218/5:   3,4 m2 

Plocha trvalého záboru na PČ 3216/9:   0,6 m2 

Plocha trvalého záboru na PČ 3219/5:   20,0 m2 

Plocha trvalého záboru na PČ 3218/36:   0,3 m2 

Dočasné zábory vzniknou kromě na pozemcích investora také na pozemku p.č. 
3217/1 

Plocha dočasného záboru na PČ 3217/1:   57,81 m2 

B.1.j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  
Územně technické podmínky v období výstavby 
  Po dobu výstavby bude stavba přístupná odbočením z komunikace (silnice I/67), která 
prochází obcí Karviná. Rovněž po dobu výstavby stavba nevyžaduje připojení na technickou 
infrastrukturu. Po dobu výstavby nebudou mít na staveniště přístup osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
Územně technické podmínky po dokončení stavby 

Po dokončení stavby nedojde ke změně územně technických podmínek. Stávající stav 
dopravního napojení zůstane zachován. Nový mostní objekt je navržen v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009.  

B.1.k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
 Stavba nového mostního objektu v místě mostu stávajícího, který bude v celém 
rozsahu odstraněn, vyvolá investici, která se bude týkat přeložení kabelu NN ve správě a 
majetku společnosti ČEZ a.s., který vede na mostě. Stávající kabelová trasa bude přeložena. 
Projektovou dokumentaci bude zpracovávat ČEZ. Přeložení stávající kabelové trasy bude 
provedeno společností ČEZ a.s. na základě objednávky vystavené investorem (Obec Karviná). 
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Předpokládané zahájení stavby:   rok 2020 
Předpokládaná délka výstavby:   2 měsíce 
 
B.1.l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí, 
Katastrální území: Pržno 
Parcely dotčené výstavbou: 
 

Parcel. 

číslo dle 

KN 

Katastr.       

území 
LV 

Jméno a adresa 
Využití 

pozemku 

Druh 

pozemku 
Výměra 

Zábor 

vlastníka 

nemovitosti 

správce 

nemovitosti 
trvalý dočasný 

3216/5 

663824                

Karviná-

město 

10001 

Statutární 

město 

Karviná, 

Fryštátská 

72/1, 

Fryštát, 

73301 

Karviná  

Statutární 

město 

Karviná, 

Fryštátská 

72/1, 

Fryštát, 

73301 

Karviná  

ostatní 

komunikace 

ostatní 

plocha 
1128 3,40    

3216/9 

663824                

Karviná-

město 

10001 

Statutární 

město 

Karviná, 

Fryštátská 

72/1, 

Fryštát, 

73301 

Karviná  

Statutární 

město 

Karviná, 

Fryštátská 

72/1, 

Fryštát, 

73301 

Karviná  

zeleň 
ostatní 

plocha 
1506 0,60    

3216/23 

663824                

Karviná-

město 

10001 

Statutární 

město 

Karviná, 

Fryštátská 

72/1, 

Fryštát, 

73301 

Karviná  

Statutární 

město 

Karviná, 

Fryštátská 

72/1, 

Fryštát, 

73301 

Karviná  

ostatní 

komunikace 

ostatní 

plocha 
136 16,60    

3217/1 

663824                

Karviná-

město 

215 
Česká 

republika 

Povodí 
Odry, státní 

podnik, 
Varenská 
3101/49, 
Moravská 
Ostrava, 

koryto 

vodního 

toku 

přirozené 

nebo 

upravené 

vodní 

plocha 
1840  0 57,80  
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70200 
Ostrava  

3218/36 

663824                

Karviná-

město 

10001 

Statutární 

město 

Karviná, 

Fryštátská 

72/1, 

Fryštát, 

73301 

Karviná  

Statutární 

město 

Karviná, 

Fryštátská 

72/1, 

Fryštát, 

73301 

Karviná  

ostatní 

komunikace 

ostatní 

plocha 
2368  0,30   

3219/5 

663824                

Karviná-

město 

10001 

Statutární 

město 

Karviná, 

Fryštátská 

72/1, 

Fryštát, 

73301 

Karviná  

Statutární 

město 

Karviná, 

Fryštátská 

72/1, 

Fryštát, 

73301 

Karviná  

ostatní 

komunikace 

ostatní 

plocha 
1582 20,00    

 
Vlastníci okolních parcel: 
 

Parcel. 

číslo dle 

KN 

Katastr.       

území 
LV 

Jméno a adresa 
Využití 

pozemku 

Druh 

pozemku 
Výměra 

vlastníka 

nemovitosti 

správce 

nemovitosti 

3216/6 
663824                
Karviná-
město 

6505 

Pánek 
Miroslav Ing.,                

tř. Družby 
1125/13, 

Nové Město, 
73506 

Karviná 

Pánek 
Miroslav Ing.,                

tř. Družby 
1125/13, 

Nové Město, 
73506 

Karviná 

jiná plocha 
ostatní 
plocha 

2063 

3216/14 
663824                
Karviná-
město 

5155 

AVZO TSČ ČR 
2. ZO Karviná, 
U Bažantnice 

1869/17a, 
Nové Město, 

73506 
Karviná 

AVZO TSČ ČR 
2. ZO Karviná, 
U Bažantnice 

1869/17a, 
Nové Město, 

73506 
Karviná 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

7502 

3219/1 
663824                
Karviná-
město 

6826 
Kaňok Tomáš, 

Na Kopci 
2366/68, 

Kaňok Tomáš, 
Na Kopci 
2366/68, 

ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

8809 
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Mizerov, 
73401 

Karviná  

Mizerov, 
73401 

Karviná  

3216/17 
663824                
Karviná-
město 

10001 

Statutární 
město 

Karviná, 
Fryštátská 

72/1, Fryštát, 
73301 

Karviná  

Statutární 
město 

Karviná, 
Fryštátská 

72/1, Fryštát, 
73301 

Karviná  

zeleň 
ostatní 
plocha 

29 

3218/17 
663824                
Karviná-
město 

6826 

Kaňok Tomáš, 
Na Kopci 
2366/68, 
Mizerov, 

73401 
Karviná  

Kaňok Tomáš, 
Na Kopci 
2366/68, 
Mizerov, 

73401 
Karviná  

neplodná 
půda 

ostatní 
plocha 

879 

 
B.1.m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo, 

Ochranné pásmo vznikne u přeložky kabelu ČEZ, které bud podrobně uvedeno 
projektu přeložky, který není součástí stavby.  
 
B.1.n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 

S ohledem na rozsah a charakter stavby není požadováno. Není předmětem návrhu.  
 
B.1.o) možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.  
 Navrhovaným mostním objektem nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení. 
V místě nově navrženého mostního objektu se nachází stávající most, který bude v celém 
svém rozsahu odstraněn, vzhledem k tomu, že se nachází ve velmi špatném a nevyhovujícím 
stavebně-technickém stavu a nesplňuje požadavky na prostorové uspořádání dle platných 
ČSN. Realizace navržené stavby vyžaduje návrh objízdných tras. Podrobné řešení je uvedeno 
ve výkresové části objízdných tras. 
  
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1  Celková koncepce řešení stavby 
B.2.1a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 
komunikaci, 
 Jedná se o stavbu nového mostního objektu v místě stávajícího, který bude v celém 
rozsahu odstraněn. S ohledem na stavebně-technický stav stávajícího mostu a navržení jeho 
odstranění nebyl stavebně-technický ani stavebně-historický průzkum proveden. 
 
B.2.1b) účel užívání stavby, 
 Jedná se o stavbu nového mostního objektu v místě stávajícího mostu, který bude 
v celém rozsahu odstraněn. Jak mostní objekt nově navržený, tak stávající most, převádí 
místní komunikaci přes vodní Železárenský potok, říční km není uveden. 
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B.2.1c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 Jedná se o stavbu trvalou s plánovanou životností 100 let.  
 
B.2.1d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem, 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.  
 

B.2.1e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Výše uvedené informace budou doplněny po obdržení vyjádření, stanovisek, závazných 
stanovisek apod. od dotčených orgánů státní správy, dotčených organizacích, správců IS a 
majitelů pozemků. 

1) Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Vodafone, a.s., pro akci 
„Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné-
Novém Městě vydané pod zn.: 180702-145185599 – V zájmovém území se 
nenachází komunikační vedení v majetku Vodafone a.s. souhlas se stavbou. 

2) Stanovisko pro územní a stavební řízení vydané společností SmVaK Ostrava a.s. dne 
28. 10. 2018 pod zn.: 9773/V017883/2018/AUTOMAT – Nedojde ke střetu se 
zařízením v majetku, příp. provozování Smvak a.s. Souhlas se stavbou. 

3) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané ke stavebnímu řízení 
společností CETIN, a.s. ze dne 2. 7. 2018, č.j.: 659401/18– Dojde ke střetu se sítí 
elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. Společnost CETIN a.s. za 
podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo 
Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl 
Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným 
dle stavebního zákona. (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je 
povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou 
součástí Vyjádření. Vyjádření je založeno v dokladové části. 

4) Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dne 2.7. 2018 pod zn.: 0100949644 dojde 
ke střetu s podzemní sítí NN. Bude požádáno o přeložku podle par.47 energetického 
zákona. 

5) Stanovisko k povolení stavby vydané společností Veolia Energie ČR, a.s., jako 
provozovatele distribuční soustavy ze dne 3. 7. 2018 pod zn.: RSMSV/20180702-
004/ES 
V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná 
provozována zařízení  

6) Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti T-mobile, a.s., pro akci 
„Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné-
Novém Městě vydané pod zn.: E24431/18 – V zájmovém území se nenachází 
komunikační vedení v majetku T-mobile a.s. souhlas se stavbou 

B.2.1f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – 
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod., 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou předpjatou příčlí, betonovanou na pevné 
skruži, která je spojena monoliticky s opěrami mostu. Nosná konstrukce je z betonu C35/45 
XF2. Konstrukční výška průřezu je 0,39 m v poli a 0,75 m u opěr. 
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Příčný sklon horního i spodního povrchu desky nosné konstrukce je střechovitý 2,5%. 
Na obou stranách nosné konstrukce je vytvořeno, ve vzdálenosti 550 mm od okraje, úžlabí 
s protispádem 6,0%. V podélném směru je nosná konstrukce v oblouku s proměnným sklonem 
v průměru 1,4%. Celková šířka desky mostu je 7,60 m. Do nosné konstrukce budou osazeny 
chráničky pro odvodňovací trubičky, talíře odvodňovače a chráničky pro tvarovky F 
odvodňovačů. 

Ve vzdálenosti 1,45 m od líce opěr začíná v podélném směru plynulý náběh 
s proměnou tloušťkou 0,35 – 0,75. Všechny hrany budou opatřeny zkosením (15x15mm), 
pokud není uvedeno v dokumentaci jinak.  

Mostní římsy jsou monolitické z betonu C30/37 XF4. Horní povrch říms je vyspádován 
směrem do vozovky. Levá a pravá římsa mostu je šířky 800 mm s ozubem výšky 500 mm a 
šířky 250 mm. Odrazný obrubník je výšky 150 mm. Kotvení říms je ocelovými kotvami á 1,0 
m. 

Celková délka úpravy vozovky je navržena 42,40 m. Úsek úpravy komunikace není 
staničen. Nová ochranná pásma nebudou zřizována, bude ponechán stávající stav.  

 
B.2.1g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 1), 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
B.2.1h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod., 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. Jedná se o stavbu dopravní 
infrastruktury.  
B.2.1i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy, 
Předpokládané zahájení stavby:   rok 2020 
Předpokládaná délka výstavby:   6 měsíců 
S členěním na etapy není uvažováno.  
 
B.2.1j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu), 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.  
 
B.2.1k) orientační náklady stavby. 
 5 000 000,- Kč (ZRN – Základní rozpočtové náklady). 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
B.2.2a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou předpjatou příčlí, betonovanou na pevné 
skruži, která je spojena monoliticky s opěrami mostu. Nosná konstrukce je z betonu C35/45 
XF2. Konstrukční výška průřezu je 0,35 m v poli a 0,75 m u opěr. 
Příčný sklon horního i spodního povrchu desky nosné konstrukce je střechovitý 2,5%. Na obou 
stranách nosné konstrukce je vytvořeno, ve vzdálenosti 550 mm od okraje, úžlabí 
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s protispádem 6,0%. V podélném směru je nosná konstrukce v oblouku s proměnným sklonem 
v průměru 1,4%. Celková šířka desky mostu je 7,60 m. Do nosné konstrukce budou osazeny 
chráničky pro odvodňovací trubičky, talíře odvodňovače a chráničky pro tvarovky F 
odvodňovačů. 
 Ve vzdálenosti 1,45 m od líce opěr začíná v podélném směru plynulý náběh 
s proměnou tloušťkou 0,35 – 0,75. Všechny hrany budou opatřeny zkosením (15x15mm), 
pokud není uvedeno v dokumentaci jinak.  
 Mostní římsy jsou monolitické z betonu C30/37 XF4. Horní povrch říms je vyspádován 
směrem do vozovky. Levá a pravá římsa mostu je šířky 800 mm s ozubem výšky 500 mm a 
šířky 250 mm. Odrazný obrubník je výšky 150 mm. Kotvení říms je ocelovými kotvami á 1,0 
m. 
B.2.2b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
 Nosná konstrukce – prefabrikované je navrženo z betonu C35/45 XF2, monolitická 
železobetonová křídla jsou navržena z betonu C35/45 XF2, monolitické železobetonové římsy 
z betonu C30/37 XF4 dle ČSN EN 206+A1, betonářská výztuž B500B dle ČSN EN 10080, 
ČSN 42 0139 a ČSN EN 10027. Vyrovnávací beton na nosné konstrukci je navržen C30/37 
XF3.  
 Ocelové zábradlí bude provedeno z oceli S235, odstín vrchní vrstvy ochranných nátěrů 
zábradlí určí investor. Betonové lože pod dlažbu a příčné prahy jsou navrženy z betonu 
C25/30n XF3.  
B.2.3  Celkové technické řešení 
B.2.3a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba 
je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození 
stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření, 
 Stávající most, který se nachází ve velmi špatném a nevyhovujícím stavebně-
technickém stavu, bude vybourán a nahrazen novým mostním objektem M46/6 s nosnou 
konstrukcí ze železobetonového předpjatého rámu. Nosná konstrukce je navržena tak, aby 
vyhověla požadované zatížitelnosti dle ČSN EN 73 6222.  
Zatížení mostu:    Dle ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení 
konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou 
Zatížitelnost mostu dle ČSN EN 73 6222:  
Normální zatížitelnost: Vn = 28 t  
Výhradní zatížitelnost: Vr = 40 t  
Výjimečná Ve s ohledem na charakter komunikace není stanovena. Jedná se o stávající místní 
komunikaci, která je zařazena do pozemních komunikací skupiny 2. 
 
B.2.3b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického 
maxima), 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. Jedná se o stavbu dopravní 
infrastruktury.  
 
B.2.3c) celková spotřeba vody, 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. Jedná se o stavbu dopravní 
infrastruktury.  
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B.2.3d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem, 
 Stavba po uvedení do provozu (užívání nebude) produkovat žádné odpady. 
 
B.2.3e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
 Stavba nemá žádné požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  
 Nový mostní objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 
listopadu 2009.  
 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 Nový mostní objekt je navržen v souladu s platnými ČSN, a tím je rovněž zajištěna 
bezpečnost při jeho užívání. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání 
a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem a nárazem. Podmínkou k uvedení stavby 
do užívání je to, že musí odpovídat požadavkům stanoveným ve zvláštních právních 
předpisech v platném znění. 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích  
Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích na údržbě a opravách 
staveb a jejich vybavení se považuje:  
1. Provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými 
osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti.  
2. Provádění prací a činností při udržovacích pracích mohou osoby pouze po seznámení 
s Plánem BOZP na staveništi a informaci o rizicích zhotovitelů při souběžné práci na jednom 
staveništi.   
3. Provádění prací a činností při udržovacích pracích musí osoby dodržovat opatření 
stanovené Plánem BOZP. 
 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při natěračských pracích se považuje:  
1. Při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem 
dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k 
určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací.  
2. Používání žebříků v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.   
Další požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích při udržovacích pracích: 
1. Provádění prací a činností při udržovacích pracích musí osoby dodržovat opatření 
stanovené v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
2. Provádění prací a činností při udržovacích pracích musí osoby dodržovat opatření 
stanovené právními předpisy pro určitou práci. 
Před předáním staveniště zhotoviteli stavebních prací bude nainstalováno bezpečnostní 
značení. 
 
B.2.6  Základní charakteristika objektů 
B.2.6a) popis současného stavu, 
 V místě nově navrženého mostního objektu se nachází stávající most, který bude 
v celém svém rozsahu odstraněn, vzhledem k tomu, že se nachází ve velmi špatném a 
nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, navíc vůbec nesplňuje požadavky na prostorové 
uspořádání dle platných ČSN.  
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B.2.6b) popis navrženého řešení. 
B.2.6b)1. Pozemní komunikace 
B.2.6b)1.a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 
 Nový most převádí místní komunikaci přes vodní dílo Železárenský potok. Jedná se o 
stávající místní komunikaci v obci Karviná. Komunikace je dvoupruhová, obousměrná, šířka 
jízdních pruhů je 3,00 m. Návrh úpravy komunikace je dle požadavku investora jen v nezbytné 
ploše, která bude zasažena demolicí stávajícího mostu a následnou výstavbou nového mostu 
a také plochou nutnou pro výškové napojení nivelety na novém mostě na niveletu stávající 
místní komunikace, a to na obou březích Železárenského potoka.  
 
B.2.6b)1.b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 
Jedná se o stávající místní komunikaci v obci Karviná. Komunikace je dvoupruhová, 
obousměrná, šířka jízdního pruhu je 3,00 m. 
 
- parametry a zdůvodnění trasy, 

 
SMĚROVÉ POMĚRY Přímá 

 
VÝŠKOVÉ POMĚRY přímá, sklon  1,40% 

Šířkové uspořádání na mostě je následující: 

 
levá římsa 1 x 0,80 m 

vodící proužek 1 x 0,25 m  

jízdní pruh 2 x 3,00 m 

vodící proužek 1 x 0,25 m 

pravá římsa 1 x 0,80 m 

šířka mostu     8,10 m 

 
- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 
 

Netýká se navrhované stavby. Jedná se o úpravu stávající místní komunikace v nezbytné 
ploše, která bude zasažena demolicí stávajícího mostu a následnou výstavbou nového mostu 
a také plochou nutnou pro výškové napojení nivelety na novém mostě na niveletu stávající 
místní komunikace, a to na obou březích Železárenského potoka. 
 
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 
Jedná se o úpravu stávající místní komunikace v nezbytné ploše dotčené stavbou nového 
mostu. V rámci úpravy bude frézována vozovka v tl. 50 mm.  
 
 
 
 
 
Nová část vozovky na mostě bude provedena ve skladbě: 
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Skladba vozovkových vrstev na mostě vychází z požadavků TKP, podle kterých je 
navrženo následující souvrství: 
obrusná vrstva       - ACO 11+ 

                                 na spojovací postřik 0,30 kg/m2 50 mm 

ložná  vrstva   -  MA 11 IV      40 mm 

izolační vrstva        - pásová izolace    5 mm 

                               - pečetící vrstva  

Tloušťka vozovky na mostě celkem    90 mm  
mm 
 
Nová část vozovky mimo most bude provedena ve skladbě: 
- ACO 11+ 50/70   ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1      50 mm 
- spojovací postřik 0,40 KG/M2 
- ACL 16+ (50/70)  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1      60 mm 
- asfaltový postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze s posypem drceným kamenivem fr. 
2/4, 3,0 kg/m2   PI-E (C60 B4)    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808        0,80 KG/M2* 
- štěrkodrť        ŠDA 0/32 GE     ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285      200 mm 
- štěrkodrť        ŠDA 0/32 GE     ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285      250 mm 
Tloušťka vozovky celkem      tl. 560 mm 
 
 Spára šířky 15–20 mm mezi vozovkou a obrubou římsy je těsněna modifikovanou 
asfaltovou zálivkou s předtěsněním. 
 Podmínkou provádění stavebních prací je dodržení minimální hodnoty modulu 
přetvárnosti podloží zeminy. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 60 MPa. Modul 
přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň 
musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, 
a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, 
rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. Žádná z naměřených hodnot 
přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o více než 10 % od předepsané 
hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna. Dokončená 
pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů vozidel 
staveništní dopravy po dokončení pláně musí být co nejméně. Únosnost pláně doloží 
dodavatel stavby protokolem o provedených zkouškách. Při pokládce živičných vrstev musí 
být dosaženo dostatečné spojení mezi jednotlivými vrstvami. Bezprostředně před pokládkou 
další vrstvy musí být podklad dokonale očištěn. Na očištěnou vrstvu se nanese spojovací 
postřik, na který nesmí být vpuštěn žádný provoz. Pokládka asfaltové vrstvy může být 
provedena nejdříve za 24 hodin po provedení spojovacího postřiku.  
 
B.2.6b)2. Mostní objekty a zdi 
B.2.6b)2.a) výčet objektů a zdí, 
Stavba je členěna na jeden mostní objekt SO 201 Most M 46/6 přes Železárenský potok, který 
nahradí stávající most, který bude vybourán v plném rozsahu. 
 
B.2.6b)2.b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, 
délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory: 
 
- základní údaje (rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory) 
Most M46/6. 
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Pozemní komunikace (návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace, 
evidenční číslo) 
Směrově: v přímé  
Výškově: klesá 1,4 % 
Evidenční číslo komunikace – M46 
 
Bod křížení (všechna křížení na délce mostu) 
Vodní dílo Mlýnský náhon: Y=452412.138  X=1099260.486 
 
Staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení, konec úpravy 
Není staničeno. Jedná se o stávající objekt. Délka úpravy komunikace je navržena 42,40 m. 

 
Staničení přemosťované překážky (plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.) 
Vodní dílo Mlýnský náhon říční km neuveden 
 
Hladina stoleté vody 
Hladina 50-ti leté vody vody:  Q50 229,730 
        
Úhel křížení (všech překážek) 
Úhel křížení vodního díla Mlýnský náhon 82,0°     
 
Volná výška (podjezdu, podchodu, plavební výška) 
Volná výška:    1,19 m 
 
Základní údaje o mostu 
Charakteristika mostu 
Most s prefabrikovanou ŽB rámovou nosnou konstrukcí.  

 
Délka přemostění 
Délka přemostění:    7,30 m 

   
Délka mostu 
Délka mostu:    10,93 m 
 
Délka nosné konstrukce 
Délka nosné konstrukce:   8,90 m 
 
Rozpětí jednotlivých polí 
Jednopolový most:    8,1 m 
 
Šikmost mostu 

Šikmost mostu:    α = β = 82,0°) – levá 
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Volná šířka mostu 
Volná šířka mostu:    7,50 m 
 
Šířka průchozího prostoru 
Šířka průchozího prostoru:   Na mostě nejsou chodníky. 
 
Šířka mostu 
Šířka mostu:     8,10 m 
 
Výška mostu (nade dnem vodoteče) 
Výška mostu:    1,2 m 
 
Stavební výška 
Stavební výška:    0,68 m 
 
Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce:   67,30 m2 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky nosné konstrukce a šířky NK mostu 
(vzdálenost krajních hran NK). 
 
Zatížení a zatížitelnost mostu 
Zatížení mostu:    Dle ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení 
konstrukcí  

     – Část 2: Zatížení mostů dopravou 
Zatížitelnost mostu dle ČSN EN 73 6222:  
normální zatížitelnost: Vn = 28 t,  
výhradní zatížitelnost: Vr = 40 t,  
 

výjimečná Ve s ohledem na charakter komunikace není stanovena 

 
- základní technické řešení a vybavení, 

Nový mostní objekt nahrazuje stávající most, který se nachází ve velmi špatném a 
nevyhovujícím stavebně-technickém stavu a bude vybourán v plném rozsahu. 

Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení všech hranic pozemků 
sousedících s místem stavby dle KN. Výkopy budou prováděny dle ČSN 73 3050. Výkopy 
se budou provádět v zemině 1.–2. třídy těžitelnosti. Jsou navrženy svahované i pažené 
výkopy. Zeminy z výkopu budou odvezeny na skládku ve vzdálenosti do 15 km. Výkopy je 
nutné ochránit před povětrnostními vlivy – ponechávat otevřený výkop jen po nezbytně nutnou 
dobu a zabezpečit odvodnění výkopové jámy. Dále je nutné realizovat opatření k zamezení 
přítoku podzemní a povrchové vody do výkopu, bude čerpána voda z výkopové jámy. Při 
výkopových pracích je nutný geotechnický dozor z důvodu ověření geologických podmínek. 
Pokud dojde k výskytu rozbřídavých zemin a podzemní vody ve výkopu, bude nutné případné 
rozbředlé vrstvy zeminy v celé mocnosti odstranit a nahradit hutněným štěrkopískovým 
polštářem.  
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Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou předpjatou příčlí, betonovanou na pevné 
skruži, která je spojena monoliticky s opěrami mostu. Nosná konstrukce je z betonu C35/45 
XF2. Konstrukční výška průřezu je 0,35 m v poli a 0,75 m u opěr. 

Příčný sklon horního i spodního povrchu desky nosné konstrukce je střechovitý 2,5%. 
Na obou stranách nosné konstrukce je vytvořeno, ve vzdálenosti 550 mm od okraje, úžlabí 
s protispádem 6,0%. V podélném směru je nosná konstrukce v oblouku s proměnným sklonem 
v průměru 1,4%. Celková šířka desky mostu je 7,60 m. 

Ve vzdálenosti 1,45 m od líce opěr začíná v podélném směru plynulý náběh s proměnou 
tloušťkou 0,35 – 0,75. Všechny hrany budou opatřeny zkosením (15x15mm), pokud není 
uvedeno v dokumentaci jinak. 

Do nosné konstrukce budou osazeny chráničky pro odvodňovací trubičky, talíře 
odvodňovače a chráničky pro tvarovky F odvodňovačů. 

Krytí všech prutů betonářské výztuže se předpokládá dle ČSN EN 1992-2 a dle ČSN EN 
206+A1 tak, aby byly dodrženy požadavky konstrukční a odolnost proti agresivnímu prostředí. 
Pro dodržení krytí musí být použity pouze takové distanční vložky, které mají jen bodový styk 
s bedněním konstrukce. Navržené množství výztuže musí vyhovovat minimálnímu množství 
výztuže podle normy ČSN EN 1992-1-1 a směrnice TKP. Pro případné svařování betonářské 
výztuže platí TP 193. 

Izolace mostovky je navržena z NAIP tl. 5 mm na pečetící vrstvě. V ploše pod římsami 
(pásy šířky 0,80 m) bude provedena ochrana izolace z asfaltových pásů s hliníkovou fólií, 
celoplošně přilepených. 

Vlastnosti všech materiálů použitých pro izolační systém musí být v souladu s TKP. 
Izolační práce musí být prováděny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, které budou 
uvedeny v příslušných technologických předpisech pro provádění zvolené skladby izolačního 
souvrství. O průběhu prací musí být veden podrobný deník. Zhotovitel izolačních prací 
zodpovídá za veškeré vady způsobené špatnou funkcí izolace.  

Izolace stěn proti zemní vlhkosti je navržena penetračním nátěrem+2x asfaltovým 
nátěrem. Na rub stěn rámu bude přetažena izolace NAIP z mostovky. 

Podél rubu stěn rámu je navržen ochranný obsyp a současně zásyp hutněným 
štěrkopískem po vrstvách max. tl. 300 mm, ležící na těsnící vrstvě z nepropustné fólie HDPE, 
která je chráněná geotextilií 700 g/m2 a 2 vrstvami štěrkopísku tl. 150 mm. Uvedená těsnící 
vrstva je vždy spádována 10 % směrem k rubu stěn nosné konstrukce. Rub je odvodněn 
drenáží z PE trubky DN 150 mm obalené geotextilií 700 g/m2 a obsypané štěrkem, která je 
vedena ve sklonu 3,0 % na hutněném zásypu stěn. Tato drenáž je vyústěna na straně výtoku 
na zpevnění břehů koryta toku. 

Chodníky na mostě nejsou navrženy. Na mostě jsou navrženy monolitické 
železobetonové římsy s odrazným obrubníkem z betonu C30/37 XF4. Výška odrazného 
obrubníku je 0,15 m. Římsy jsou navrženy s ozubem výšky 0,60 m a šířky 0,25 m. Římsy 
budou kotveny k nosné konstrukci pomocí kotev do vývrtu – zámečnických výrobků osazených 
po cca 1,0 m. Horní povrch říms je spádován v kolmém příčném řezu 4,0 % směrem 
k vozovce. Hrany jsou zkoseny dle příslušných detailů VL4-Mosty. Římsy budou vyztuženy 
ocelí B500B v souladu s příslušným detailem dle VL4-Mosty. Povrch římsy bude opatřen 
hydrofobním ochranným nátěrem S4 dle TKP 31 tab. č. 5. Pro jednotlivé konstrukční části byly 
stanoveny třídy betonů (dle TKP a ČSN EN 206+A1), stupně agresivity prostředí a stupně vlivu 
prostředí – svp (dle TKP a ČSN EN 206+A1). Betonářská ocel B500B. Vlastnosti všech 
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materiálů použitých pro izolační systém musí být v souladu s TKP. Izolační práce musí být 
prováděny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, které budou uvedeny v příslušných 
technologických předpisech pro provádění zvolené skladby izolačního souvrství. O průběhu 
prací musí být veden podrobný deník. Zhotovitel izolačních prací zodpovídá za veškeré vady 
způsobené špatnou funkcí izolace.  

 

Požadavky na povrchovou úpravu: 

Konstrukční prvek  Kategorie povrchové úpravy 

Neviditelné plochy  Aa 

Viditelné plochy  Cd (systémové bednění) 

A … nehoblovaná prkna na sraz 

C … překližka  

Všechny styčné spáry mezi jednotlivými dílci bednící překližky na sebe musí vzájemně 
navazovat bez výškových či směrových odskoků. 

a … povrchové drobné vady – po odbednění odstranit drobné odštěpky, popř. upravit 
hladítkem 

d … povrch nevyžaduje další úpravu 

Na obou stranách mostu je navrženo mostní zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní 
z oceli S235, které bude kotveno k římsám přes kotevní desky pomocí lepených kotev. 

Kyneta pod mostem bude provedena z dlažby z lomového kamene dle ČSN 72 1860, 
tl. 200 mm, třída jakosti I do betonového lože z betonu C25/30n XF3 tl. 150 mm. Mimo most 
bude provedeno odláždění koryta toku z kamenné dlažby navazující na kynetu pod mostem, 
které bude zakončeno betonovými prahy z betonu C25/30 XF3. Zpevnění podél křídel, terén 
na vtoku a výtoku budou opevněny kamennou dlažbou tl. 200 mm do betonového lože 
z betonu C25/30n XF3. Dlažba bude spárována cementovou maltou dle ČSN EN 998-2, 
stupeň vlivu prostředí XF3 dle TKP 18, a lemována betonovým obrubníkem 100/250/1000 mm 
do betonového lože z betonu C25/30n XF3. Na jedné z říms bude zhotoven vlysem do betonu 
letopočet dokončení stavby. Na obou stranách mostu bude osazena tabulka s evid. č. mostu 
a označením toku. 

 
- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, 
SO 201 most M46/6 
Vzhledem k charakteru stavby a požadavku na minimalizaci doby výstavby je navržena 
rámová konstrukce z železového předpjatého betonu C35/40 XF2 o světlosti otvoru šířky 
7,30 m a výšky 1,10 m. 
 
- postup a technologie výstavby. 
Pro tento stavební objekt je navržen následující postup a provádění výstavby: 

 vytyčení obvodu staveniště 
 vytyčení všech hranic pozemků sousedících s místem stavby dle KN  
 úprava plochy pro zařízení staveniště včetně instalace potřebných objektů 
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 provedení potrubí pro převedení toku 
 instalace norné stěny cca 30 m po toku od místa stavby  
 osazení provizorního dopravního značení  
 odstranění stávajícího mostu v celém rozsahu  
 dokončení výkopů v rozsahu desky podkladního betonu  
 provedení mikropilot  
 provedení monolitických základů a dříků opěr 
 provedení monolitických železobetonových křídel a nosné konstrukce 
 izolace horní plochy vyrovnávacího betonu  
 provedení přechodových oblastí s odvodněním podél rubu nosné konstrukce 
 úprava pláně pod navazujících částí komunikace dotčených výstavbou 
 provedení železobetonových říms na mostě  
 provedení kynety a zpevnění koryta toku na straně vtoku a výtoku z kamenné 

dlažby do betonového lože zakončené příčnými prahy 
 provedení odláždění z kamenné dlažby podél křídel  
 osazení mostního zábradlí  
 provedení nové vozovky na mostě včetně opravy částí komunikace dotčených 

výstavbou 
 provedení terénních úprav a vyklizení staveniště, demontáž norné stěny, odstranění 

konstrukcí vyznačujících obvod staveniště 
Tento postup výstavby je třeba brát pouze jako orientační. Vybraný zhotovitel musí vypracovat 
svůj návrh postupu výstavby, včetně harmonogramu stavebních prací, který musí být 
odsouhlasen investorem a orgány státní správy, kterých se toto dotýká.  

 
B.2.6b)3. Odvodnění pozemní komunikace 
- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah.  

U odvodnění komunikace je ponechán stávající stav. Velikost odvodňované plochy se 
nemění. Část komunikace dotčená výstavbou nového mostu bude odvodněna příčným a 
podélným sklonem mimo vozovku na okolní terén. Odvod dešťových vod z mostu je zajištěn 
odvodňovačem a podélným a příčným sklonem vozovky na mostě.  

 
B.2.6b)4. Tunely, podzemní stavby a galerie  
B.2.6b)4.a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony), 

Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 

 
B.2.6b)4.b) technické vybavení tunelu, 

Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 

 
B.2.6b)4.c) navržená technologie výstavby, 

Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 

B.2.6b)4.d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti. 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
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B.2.6b)5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony  
- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a 
vybavení.  
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
 
B.2.6b)6. Vybavení pozemní komunikace  
B.2.6b)6.a) záchytná bezpečnostní zařízení, 
 Je ponechám stávající stav. Na komunikaci se nenachází záchytná bezpečnostní 
zařízení. Na mostě je navrženo mostní zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní z oceli S235. 
 
B.2.6b)6.b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 
informace a telematiku,  
 Po dokončení stavby bude ponecháno stávající dopravní značení. V rámci mostu 
budou osazeny tabulky s ev. č. mostu a názvem toku. 
 
B.2.6b)6.c) veřejné osvětlení, 
 Je ponechám stávající stav. Do stávajícího vedení VO nebude zasahováno. 
 
B.2.6b)6.d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 
migrace přes komunikace,  
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
 
B.2.6b)6.e) clony a sítě proti oslnění. 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
 
B.2.6b)7. Objekty ostatních skupin objektů 
B.2.6b)7.a) výčet objektů, 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
 
B.2.6b)7.b) základní charakteristiky, 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
 
B.2.6b)7.c) související zařízení a vybavení,  
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
 
B.2.6b)7.d) technické řešení, 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
 
B.2.6b)7.e) postup a technologie výstavby.  
 Jedná se o stávající místní komunikaci v obci Karviná. Dojde pouze k úpravě 
komunikace v nezbytné ploše, která bude zasažena demolicí stávajícího mostu a následnou 
výstavbou nového mostu a také plochou nutnou pro výškové napojení nivelety na novém 
mostě na niveletu stávající místní komunikace, a to na obou březích Železárenského potoka. 
Provedení nové vozovky na mostě a mimo most je zahrnuto v postupu výstavby mostu viz kap. 
B.2.6b)2.b). 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
  
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a prostředí 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
B.2.11a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
 
B.2.11b) ochrana před bludnými proudy, 
 S ohledem na rozsah a charakter stavby nebyl proveden základní korozní průzkum. 
Předpokládá se, že posuzovaná oblast se nachází v prostředí zvýšené agresivity (III. skup. dle 
ČSN 03 8375) dle TP 124. 
 Návrh protikorozní ochrany: 

- primární ochrana, a to především kombinací opatření dle ČSN EN 206+A1 (např. 
krytí výztuže betonem, nevodivé distanční vložky, vhodný druh cementu, kameniva, 
záměsové vody, přísad…). 
- sekundární ochrana – dá se předpokládat, že do jisté míry budou tuto funkci plnit 
asfaltové izolace. 
- konstrukční opatření se provedou dle TP 124 bez propojení výztuže a jejího 
vyvedení na povrch konstrukce.  

 
B.2.11c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem projektové dokumentace. 
 
B.2.11d) ochrana před hlukem, 
 Stávající stav zůstane po stavbě mostu zachován.  
 
B.2.11e) protipovodňová opatření, 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem projektové dokumentace. Stavba se 
nenachází v zátopovém ani v záplavovém území. 
 
B.2.11f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem projektové dokumentace.  
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
B.3a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 V rámci plánované stavby dojde k přeložení kabelu podzemního vedení NN ve správě 
a majetku společnosti ČEZ distribuce a.s., který je situován na straně výtoku stávajícího 
propustku. Projekt přeložky zajišťuje ČEZ a není součástí projektové dokumentace mostu.  
 
B.3b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
B.4a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
 Stávající stav zůstává zachován. Není předmětem řešení. Jedná se o místní 
komunikaci. Stávající stav zůstane po dokončení nezměněn.  
 
B.4b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem projektové dokumentace. Stávající stav 
zůstává zachován 
 
B.4c) doprava v klidu, 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem projektové dokumentace. Stávající stav 
zůstává zachován.  
 
B.4d) pěší a cyklistické stezky. 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 

 
B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV 
B.5a) terénní úpravy, 
 V okolí stavby se nachází pouze komunikace, zpevněné plochy, pozemek určený 
k plnění funkcí, zahrady, plochy trvalého travního prostu a břehy Železárenského potoka. 
Výkopky pro nové základy a přechodové oblasti mohou být po ověření kvalitativních vlastností 
materiálově využity na zpětnou modelaci terénu v místě stavby (terénní úpravy). V případě 
potřeby se na závěr výstavby provede konečná modelace terénu a zemědělská úprava všech 
stavbou dotčených nezpevněných ploch. Veškeré nezpevněné plochy dotčené výstavbou 
budou nakypřeny a na takto připravené podloží bude rozprostřena, dovezena v potřebném 
množství, podornice v průměrné tloušťce 10 cm. Rozprostřená podornice bude zemědělsky 
upravena a oseta travním semenem.  
 
B.5b) použité vegetační prvky, 
 Pro výsev zemědělsky upravené podornice předepisuje projekt použít směsi osiva ve 
složení: Lipnice luční (Poa pratensis „KRASA“) 20 %, Kostřava červená výběžkatá (Festuca 
rubra „FEROTA“) 30 %, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra „ROSANA“) 20 %, Kostřava 
ovčí (Festuca ovina „JANA“) 25 %, Psineček tenký (Agrostis tenius „TENO“) 5 %.  
 
B.5c) biotechnická, protierozní opatření. 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
B.6a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Hluk: 
 Stávající stav zůstane zachován. Netýká se navrhované stavby. Není předmětem 
řešení. 
Ovzduší: 
 Stávající stav zůstane po dokončení stavby zachován. 
Voda: 
 Stavba nebude mít žádný vliv na povrchovou nebo podzemní vodu. Po stavbě mostu 
zůstane zachován stávající stav. Dešťové vody budou příčným a podélným sklonem vozovky 
odvedeny mimo most do toku. 
Odpady: 
 Při provozu mostu nebudou vznikat žádné odpady. Netýká se navrhované stavby. Není 
předmětem řešení. 
Vlivy na půdu, území a geologické podmínky: 
 Stavba nebude mít žádný vliv na půdu. S ohledem na rozsah stavby nebyl proveden 
geotechnický průzkum pro zjištění geologických podmínek. Předpokládá se přítomnost méně 
únosných jílovitých zemin. Založení rámové nosné konstrukce je na mikropilotách.  

Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje: 
 Horninové podloží ani nerostné zdroje nebudou stavbou ani budoucím užíváním ohroženy. 
Ochrana zvláštních zájmů: 

Ochranu zvláštních zájmů s ohledem na charakter a účel stavby není zapotřebí řešit. 
Netýká se navrhované stavby. 
 
B.6b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Vliv na floru a faunu 
 V místě stavby ani v její blízkosti se dle dostupných informací nenacházejí žádné 
chráněné rostliny nebo živočichové ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. V místě stavby se 
nenachází žádný památný strom. Okolní vzrostlé stromy nebudou stavbou dotčeny. 
Vlivy na ekosystémy 
 Hodnocený záměr nezasahuje do žádných územních systémů ekologické stability. Tyto 
se v blízkosti stavby nevyskytují.  
Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce 
 V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí památkově 
chráněné objekty, ani zde nejsou registrovány archeologicky významné lokality.  
Vliv na estetické kvality území 
 Stavbou nebudou dotčeny estetické kvality území. 
Vliv na rekreační využití území 
 Stavba nebude mít žádný vliv na rekreační využití území.   

 
B.6c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. Stavba se nenachází 
v soustavě chráněných území Natura 2000. 
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B.6d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 
 S ohledem na rozsah a charakter stavby není vyžadováno vypracování podkladů pro 
zjišťovací řízení ani zajištění stanoviska EIA. 
 
B.6e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 
 S ohledem na rozsah a charakter stavby není vyžadováno vypracování podkladů pro 
zjišťovací řízení ani zajištění stanoviska EIA. 
 
B.6f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů.  
 Při návrhu přeložek bude brán zřetel na stávající prostorové uspořádání inženýrských 
sítí. Uložení přeložek sítí bude splňovat požadavky ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 
  

B.7   OCHRANA OBYVATELSTVA 
 Z hlediska vzniku negativních faktorů ovlivňujících lidské zdraví nebude stavba ani její 
budoucí provoz vyvolávat žádné negativní nebo rizikové faktory pro lidské zdraví. Netýká se 
navrhované stavby. Není předmětem řešení. 
 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
B.8.1  Technická zpráva  
B.8.1a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 Na staveniště bude v případě potřeby voda dovážena na stavbu cisternou. Pro zajištění 
elektrické energie bude použita mobilní elektrocentrála s potřebným výkonem dle skutečných 
požadavků dodavatele stavebních prací. 
Pro svislou dopravu nového materiálu se použije jeřáb potřebné nosnosti nebo jiné vhodné 
mechanismy.  
 Vodorovná přeprava demontovaného, vybouraného a výkopového materiálu proběhne 
za pomocí nákladních automobilů, v případě odvozu kontejneru bude použit speciální nákladní 
automobil – ramenový nakladač podle typu kontejneru. 
 
B.8.1b) odvodnění staveniště, 
 Předpokládá se pouze případné čerpání vody z výkopů pro nové základy. 
 
B.8.1c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Napojení staveniště na zdroje vody 
 Voda pro stavbu (v případě potřeby) bude v potřebném množství dovážena na stavbu 
cisternou.  

Napojení staveniště na zdroje elektřiny 
 V případě potřeby bude pro zajištění elektrické energie použita mobilní elektrocentrála 
s potřebným výkonem dle skutečných požadavků dodavatele stavebních prací. Ostatní 
podmínky budou dohodnuty při předání a převzetí staveniště.  

Telefon 
Spojení bude zajišťováno pomocí mobilních telefonů. 
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B.8.1d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 Nový most v místě odstraněného mostu se nachází v zastavěné části města Karviné – 
katastrální území Karviná-Město. Nově navržený most převádí místní komunikaci přes 
Železárenský potok. V blízkosti stavby se nachází průmyslové objekty, garáže, komunikace, 
zahrady, plochy trvalého travního porostu a břehy potoka. Provádění stavebních prací si 
nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu ani lesního půdního fondu.   
 
B.8.1e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
 Prostor staveniště bude po dobu provádění stavebních prací ohraničen oplocením nebo 
zabezpečen jiným vhodným způsobem a příjezdové komunikace zabezpečeny zábranami a 
výstrahou „Nepovolaným vstup zakázán!“. 
Staveniště bude označeno bezpečnostními tabulkami v souladu s nařízením vlády č. 11/2002 
Sb. 
 Před zahájením stavebních prací na novém mostním objektu budou provedeny 
demontáže zábradlí a demolice stávajícího mostu v plném rozsahu. 
 
B.8.1f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Na základě dohody mezi investorem a vybraným zhotovitelem bude vyčleněna plocha 
pro dočasné zařízení staveniště.  
 Při výstavbě nového mostního objektu nedojde k trvalému záboru zemědělského 
půdního fondu.  
 Při výstavbě nového mostního objektu nedojde k trvalému záboru zemědělského 
půdního fondu. Stavbou nedojde k dotčení pozemku ve vzdálenosti do 50 metrů od kraje lesa. 
Stavba bude probíhat na parcelách č. 3216/5, 3216/9, 3216/23, 3218/36, 3219/5, katastrální 
území Karviná město, které jsou ve vlastnictví investora (stavebníka), a na pozemku parc. č. 
3217/1, k. ú. Karviná-město, který je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu – Povodí Odry státní podnik, Varenská, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.  

 
Trvalé zábory: 
Plocha trvalého záboru na PČ 3216/23:   16,6 m2 

Plocha trvalého záboru na PČ 3218/5:   3,4 m2 
Plocha trvalého záboru na PČ 3216/9:   0,6 m2 
Plocha trvalého záboru na PČ 3219/5:   20,0 m2 
Plocha trvalého záboru na PČ 3218/36:   0,3 m2 
Dočasné zábory vzniknou kromě na pozemcích investora také na pozemku p.č. 3217/1 
Plocha dočasného záboru na PČ 3217/1:   57,81 m2 
 
B.8.1g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 Staveniště bude po dobu výstavby přístupné odbočením z komunikace (silnice) 
Bohumínská I/69, která prochází městem Karviná. Realizace navržené stavby vyžaduje návrh 
objízdných tras. Podrobné řešení je uvedeno ve výkresové části objízdných tras. 
.   
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B.8.1h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
Nakládání s odpady vznikajícími v průběhu demontáži, výkopových a bouracích pracích bude 
řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále zákon o odpadech, zákon), 
vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změnou Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a 
dle jejich prováděcích předpisů v platném znění, dle nichž je každý povinen nakládat s odpady 
a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy 
vydanými na ochranu životního prostředí. Vznikající odpady budou zhotovitelem zařazovány 
dle kategorií a kódů odpadů stanovených Katalogem odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 
Sb. Při předmětných bouracích pracích a demontážích budou vznikat zejména odpady skupiny 
„17“ - stavební a demoliční odpady, především 17 01 01 Beton, 17 02 01 Dřevo, 17 04 05 
Železo a ocel, 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01. Pro zhotovitele je 
závazná evidence odpadů vzniklých v průběhu výstavby. V zásadě lze vyjmenovat základní 
druhy odpadů při výstavbě včetně množství, které lze stanovit na základě předpokládané výše 
ztratného. Tato hodnota se u stavebních materiálů tohoto druhu pohybuje v množství 1 až 1,5 
% celkového množství stavebního materiálu. Při demoličních pracích a demontážích lze 
celkem přesně určit množství demoličního materiálu a provést zatřídění do skupin podle výše 
uvedené vyhlášky MŽP. Pro dodavatele je závazná evidence těchto odpadů v průběhu 
výstavby a podrobnosti nakládání s nimi. Obaly od barev, ředidel, lepidel apod. musí být 
odstraněny jako nebezpečný odpad – doklady o odstranění nutno opět doložit při žádosti o 
vydání kolaudačního souhlasu. Pokud nebude možno dle § 10 zákona o odpadech předejít 
vzniku odpadů využitím jednotlivých konstrukčních celků staveb opětovně k původnímu účelu, 
bude snaha zhotovitele stavby při vhodných kvalitativních vlastnostech vznikající odpad 
mechanicky (fyzikálně) upravit na recyklát a ten dále využít dle § 11 zákona o přednostním 
materiálovém využívání odpadů, kdy každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti 
povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich 
odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů a před 
vlastním odstraněním odpadu v příslušném zařízení pro nakládání s odpady. 

Zatřídění suti dle Katalogu odpadů uvedeného ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění: 
Název odpadu:      Beton 
Kód:         17 01 01 
Kategorie:          O 
Původ odpadu:  betonové konstrukce (betonové 

konstrukce vybouraných potrubí propustku) 
Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy   nezařazeno 
 

Název odpadu:      Železo a ocel 
Kód:         17 04 05 
Kategorie:                O 
Původ odpadu: ocelové konstrukce (ocelové konstrukce 

zábradlí) 
Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy  nezařazeno 
Název odpadu:  Dřevo 
Kód:         17 02 01 
Kategorie:          O 
Původ odpadu: dřevní hmota kácených stromů 
Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy   nezařazeno 
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Název odpadu:      Zemina nebo kameny 
Kód:         17 05 01 
Kategorie:          O 
Původ odpadu:  výkopový materiál z výkopů  
Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy   nezařazeno 
 
Název odpadu:      Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 
Kód:         17 03 02 
Kategorie:          O 
Původ odpadu: odstraněné vrstvy asfaltových komunikací 

navazujících na stávající propustek 
Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy   nezařazeno 
 
NÁVRH VYUŽITÍ / ODSTRANĚNÍ ODPADŮ  
Beton          kód 17 01 01, kategorie O 
Železo a ocel        kód 17 04 05, kategorie O 
Dřevo          kód 17 02 01, kategorie O 
Zemina nebo kameny       kód 17 05 01, 
kategorie O 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   kód 17 03 02, 
kategorie O 
budou na základě svých kvalitativních vlastností ověřených laboratorními rozbory materiálově 
využity nebo budou odstraněny v zařízení k nakládání s odpady příslušné skupiny. 
 
Odpady vznikající v době trvalého užívání: 
V době trvalého užívání nebudou vznikat žádné odpady. 
          O – ostatní odpad 
          N – nebezpečný odpad 
Ve veškerých vybouraných, výkopových a demontovaných materiálech není přítomen 
azbest. 
 
B.8.1i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Přebytečná zemina a kameny z výkopových prací bude v případě vhodných kvalitativních 
vlastností ověřených laboratorními rozbory použita do zásypu. V případě, že toto výše 
uvedené využití nebude možné, bude tento odpad odstraněn v zařízení k nakládání s odpady 
této příslušné skupiny. Se zřízením deponií není v rámci této stavby uvažováno. 
B.8.1j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
V rámci výstavby budou prováděny běžné stavební práce. Vliv stavby na okolí při bouracích, 
demoličních a výkopových pracích spočívá především v lokálním ovlivnění hlukových poměrů 
lokality a zvýšené prašnosti. Stavba bude realizována v místě stávajícího propustku na 
stávající místní komunikaci. Vlastní výstavba bude organizačně zabezpečena způsobem, který 
maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve 
dnech pracovního klidu. 
 
Hluk 
Hlavním zdrojem hluku během výstavby bude provádění zemních a bouracích prací, 
demontáží a doprava stavebního materiálu. Tento zdroj hluku bude proměnný, dočasný a lze 
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jej jen těžko blíže specifikovat. Při stavebních pracích se uvažuje s použitím běžných 
stavebních mechanismů (bagr, nákladní auto, jeřáb apod.). 
Pro hrubou orientaci je uvedena jejich hlučnost: 

• bagr   LA = 90 dB (A) - 1 m 

• nákladní auto  LA = 89 dB (A) - 1 m 

Během výstavby je nutno dodržovat běžná opatření týkající se hluku, zvýšené prašnosti, 
pohybu vozidel a mechanizmů stavby na místních komunikacích. Provozem stavby nebude 
(nesmí být) překročen hygienický limit hluku dle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
§ 12 
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení. 
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk 
se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku 
z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně informačním 
charakterem se přičte další korekce -5 dB. 
Příloha č. 3: 
Část B 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro 
hluk ze stavební činnosti 
------------------------------------------------------------------ 
Posuzovaná doba [hod.]                      Korekce [dB] 
------------------------------------------------------------------ 
od 6:00 do 7:00     +10 
------------------------------------------------------------------ 
od 7:00 do 21:00     +15 
------------------------------------------------------------------ 
od 21:00 do 22:00     +10 
------------------------------------------------------------------ 
od 22:00 do 6:00     +5 
 
Atmosférické imise 
Předmětem odhadu zdravotních rizik znečištění atmosféry jsou vybrané škodliviny 
reprezentující prachové částice, které mohou vzniknout pouze krátkodobě během stavby 
z prováděných zemních prací, demontáží a prací bouracích, popř. výfukové plyny od 
stavebních mechanismů. Pravidelným skrápěním, údržbou a čištěním komunikací a 
manipulačních ploch se prašnost během stavby výrazně omezí. 

Vlivy na ovzduší 
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší 
Při výstavbě se nepředpokládá vznik žádného bodového zdroje znečištění ovzduší. 
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Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší 
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude pouze území staveniště, zejména při provádění 
zemních prací, demontáží a prací bouracích. Zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach 
z prováděných prací z prostoru vlastní stavby. 
Množství těchto tuhých emisí bude závislé na řadě vzájemně se ovlivňujících podmínek, 
zejména na: 

- okamžitých klimatických podmínkách (směru a rychlosti větru, teplotě, srážkách a 
vlhkosti) 

- velikosti ploch, na kterých budou probíhat zemní práce 
- frekvenci průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti 

 
Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší 
Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší během výstavby se rozumí odvoz výkopových zemin, 
doprava stavebního materiálu (kameniva, betonových směsí, nosných konstrukcí, izolačních 
materiálů apod.). V rámci stavebních prací dojde ke zvýšenému pohybu dopravních strojů, 
jeřábů a další související mechanizace. Pohyb stavebních a dopravních strojů bude 
po staveništi a veřejných komunikacích. 
 
Vliv na vodu 
Vybraný zhotovitel musí v průběhu bouracích prací a prací souvisejících se stavebními 
úpravami zajistit, přijmout taková opatření, aby nedošlo k znečištění vodního díla Mlýnský 
náhon. Rovněž musí respektovat podmínky a požadavky, umožňující realizaci stavby, od 
správce povodí a vodního díla Mlýnský náhon. Tyto podmínky budou na základě vyjádření 
(stanoviska) výše uvedené organizace zapracovány do projektové dokumentace. 
 
B.8.1k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Práce mohou být prováděny pouze odbornou firmou, oprávněnou k podnikání dle zvláštních 
předpisů k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti. Všechny 
použité výrobky pro stavbu musí splňovat požadavky ust. § 47 stavebního zákona a musí být 
doloženy doklady dle zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů.  
Předání staveniště dodavateli stavby bude investorem provedeno v termínech dohodnutých 
ve smlouvě o dílo. Ve smyslu platných vyhlášek předá investor staveniště vyššímu dodavateli 
stavby. 
Při provádění prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a vyhlášky. 
Výklad pojmů: 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Sb. – sbírka (zákonů) 
ZP – zákoník práce 
Právní předpisy: 
Podmínky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vychází z legislativních požadavků ČR na 
bezpečnost a ochranu zdraví. 
Jedná se o tyto legislativní dokumenty v aktuálním znění: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení 
vlády č. 441/2004 Sb. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, přístrojů a nářadí. 
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- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Podmínky z hlediska bezpečnosti a ochrany jsou sestaveny z dílčích kapitol, které řeší 
podrobné požadavky na jednotlivé prvky bezpečnosti. 
Závaznost: 
Každý zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pro objednatele smlouvou, veškerými 
právními předpisy a dodržovat pokyny stanovené tímto opatřením. Každý zhotovitel je povinen 
přenést veškeré požadavky uvedené v tomto opatření na své případné subdodavatele a zajistit 
jejich dodržování a kontrolu. 
Požadavky na zajištění staveniště: 
Zhotovitel je zejména povinen na staveništi zajistit: 
- Označení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště s uvedením názvu stavby, 
investora, dodavatele, stavbyvedoucího + tel. číslo, datem zahájení prací, datem ukončení 
prací (tabule). 
- Všechny vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty označit bezpečnostními 
značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám – § 11 vyhlášky 
o bezpečnosti. 
- Půdorysný nákres s vyznačením vstupů osob, vjezdů a výjezdů nákladních či osobních 
automobilů, parkování osobních automobilů, příjezdových cest (dodržování zákona č. 
361/2000 Sb. a vyhlášky č. 30/2001 Sb.), vyznačení provizorního elektrického rozvodu 
(v případě potřeby), vyznačení skladovacích ploch, vyznačení ploch pro ukládání odpadů, 
vyznačení zařízení staveniště, vyznačení hygienického zařízení (WC, voda) a oddechových 
míst pro pracovníky – vyvěšení tohoto nákresu na viditelné místo a seznámení dodavatelů 
s tímto nákresem. 
- Ochranu staveniště, vyhotovit „Security plán“ a zajistit u všech vstupů a výjezdů na 
staveniště:  
 - evidenci osob (pracovníků) vstupujících na staveniště – všem osobám vstupujícím na 
staveniště zkontrolovat identifikační karty (obsahující jméno a příjmení, název dodavatele) – 
povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu až do 
opuštění pracoviště – § 3 vyhlášky o bezpečnosti – (tyto karty bude subdodavatelům vydávat 
generální dodavatel). 
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            - evidenci osob přicházejících na staveniště jako „návštěva“ – seznámit všechny 
návštěvníky s riziky, která je mohou ohrozit při vstupu na staveniště a sdělit jim „bezpečnostní 
pokyny“, je přitom povinen vybavit všechny osoby vstupující na staveniště osobními 
ochrannými prostředky – § 3 vyhlášky o bezpečnosti – (generální dodavatel zajistí, aby byla 
viditelně u vchodu instalována tabule „Návštěvy se musí hlásit u stavbyvedoucího“). 
            - kontrolu vjezdů a výjezdů nákladních vozidel (provedení písemného záznamu 
o těchto vozidlech a jejich pohybu a provedení kontroly nákladu) – u řidičů nákladních vozidel 
je nutno postupovat jako u návštěv. 
- Snižování prašnosti – prašnost bude snižována zkrápěním, zhotovitel je povinen zajistit, aby 
nákladní automobily a stavební stroje vyjely ze staveniště na hlavní komunikaci vždy očištěné. 
- První pomoc na staveništi (tzn. určit osobu způsobilou poskytnout první pomoc + uložit 
lékárničku na místě k tomu určeném). 
- Informovanost osob na staveništi (telefonní čísla na stavbyvedoucího, investora, 
traumatologický plán apod.). 
- Provádění orientačních dechových zkoušek pracovníků.              
Předání staveniště (pracoviště): 
Před zahájením jakýchkoliv prací je nutné ze strany zhotovitele prokazatelně předat 
staveniště, popřípadě konkrétní pracoviště dodavateli stavebních prací – subdodavateli (dále 
jen jako „dodavatel“). Předání staveniště se řídí dle platných právních předpisů. Zhotovitel je 
povinen prokazatelně stanovit „odpovědného pracovníka (pracovníky), který musí být 
nepřetržitě přítomen u prováděných prací. Povinnosti seznamování se s riziky mezi 
jednotlivými dodavateli, příp. mezi zhotovitelem a jeho zaměstnanci jsou mimo jiné stanoveny 
v Zákoníku práce.      
Požadavky na dokumentaci z hlediska BOZP: 
Nezbytnou součástí předání staveniště zhotovitelem jiným dodavatelům (pracoviště) je 
předání následujících dokladů od dodavatele stavebních prací (jsou-li stavební práce 
prováděny přímo zhotovitelem, musí tyto podmínky rovněž dodržovat přiměřeně): 
 - Technologický postup – musí splňovat požadavky § 4 odst.  3 vyhlášky o bezpečnosti, včetně 
prohlášení o tom, že všichni pracovníci byli seznámeni s technologickým postupem. 
 - Vyhodnocení rizik – požadavky viz § 132 Zákoníku práce, včetně prohlášení o tom, že 
všichni pracovníci byli seznámeni s vyhodnocením rizik. 
- Seznam osob pro vstup na stavbu, jmenný seznam obsahující: 
                    - jméno 
                    - příjmení  
                    - datum narození 
                    - podpis odpovědné osoby za zhotovitele (stavbyvedoucí, vedoucí projektu) 
- Kopii o provedení periodického školení pracovníků o BOZP, školení pro práci ve výškách – 
dle § 9 vyhlášky o bezpečnosti (předloží dodavatel pouze na vyzvání). 
 - Kopii o provedení odborného školení pracovníků – dle § 9 vyhlášky o bezpečnosti (předloží 
dodavatel pouze na vyzvání): 
                     - vazačský průkaz 
                     - jeřábnický průkaz  
- Zdravotní způsobilosti pracovníků – dle § 9 vyhlášky o bezpečnosti (předloží dodavatel pouze 
na vyzvání). 
- Odborná způsobilost pracovníků obsluhující stroje a zařízení – dle § 72 vyhlášky 
o bezpečnosti (předloží dodavatel pouze na vyzvání). 
- Revize zařízení:  



Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Želez. potok na ul. u Bažantnice v Karviné-Novém Městě    
DUSP 
SO 201 – Souhrnná technická zpráva 
 

 Strana 33 / 38 

 

                      - zařízení staveniště 
                      - provizorní elektrický rozvod (elektrocentrála)                            
Všechny tyto dokumenty dodavatelů budou zhotovitelem založeny ve složkách „BOZP“ – 
každý dodavatel v samostatné složce. Pokud práce stavební či jiné práce provádí přímo 
zhotovitel, je rovněž povinen tyto dokumenty a podmínky splňovat a dokumenty uložit 
v samostatné složce „BOZP“. 
Požadavky na pracovní oděv a vybavení: 
Zhotovitel je povinen zajistit vybavení pracovníků vhodným nářadím a ostatními pomůckami 
potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými pracovními 
prostředky (§ 9 odst.  7 vyhlášky o bezpečnosti a dále dle vyhodnocení rizik dle § 132 ZP pro 
práci při stavebních pracích):  
- pracovní oděv – dlouhé kalhoty 
- pracovní obuv – plné boty, s neprůraznou podrážkou, ocelové špice, v žádném případě 
sandály, tenisky apod. 
- přilba 
- reflexní vesty – všichni pracovníci 
Stavební mechanismy používané na stavbě musí být zabezpečeny proti možné manipulaci 
cizími osobami.  
Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném oboru. 
Všichni pracovníci stavby musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 
proškolováni.  
Při realizaci stavby jsou pracovníci povinni dodržovat všechny profesní bezpečnostní předpisy 
a dále se musí řídit předpisy o bezpečnosti práce týkající se provozu investora v místě stavby. 
V případě běžného úrazu bude poskytnuta první pomoc přímo na staveništi. Pro tyto účely 
musí být na stavbě lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny na 
nejbližším zdravotním středisku. Těžké úrazy budou přenechány k ošetření přivolané 
záchranné službě. 
Před zahájením prací musí zhotovitel ve spolupráci se zadavatelem posoudit možná rizika 
vedoucí k pracovním úrazům a navrhnout opatření vedoucí k minimalizaci těchto rizik. 
Následně seznámit pracovníky s těmito riziky včetně navržených opatření. Pracovníci musí být 
seznámeni s přístupovými cestami k staveništi a s vytyčením staveniště. 
Montážní práce se musí provádět podle zpracovaného technologického postupu, který musí 
být součástí dodavatelské dokumentace. Tuto dokumentaci zajišťuje organizace, která bude 
tyto práce provádět.  
K předání staveniště přizve investor všechny zainteresované firmy a organizace, které se 
vyjádří souhlasem s napojením stavby na zdroje a energie, k příjezdovým trasám a 
k používaným prostorům a plochám.  
Po ukončení prací provede dodavatel stavebních prací likvidaci ZS, místo stavby a jeho okolí 
uvede do původního stavu, a to k termínu odevzdání stavby.  
Pracovní doba v průběhu realizace demoličních a bouracích prací se předpokládá od šesti 
hodin ráno maximálně do 20 hodin s tím, že pracovníci budou na místo stavby dováženi 
dodávkovými vozy nebo mikrobusy zhotovitele z místa jeho sídla. 
Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob: 
Všichni pracovníci se budou řídit pokyny hlavního stavbyvedoucího, který bude konzultovat 
postup prací se zástupcem objednatele stavby, a to dle potřeby.  
Opatření pro práci v mimořádných podmínkách: 
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Všechny mimořádné případy se budou řešit v součinnosti s objednatelem, který pro tyto 
případy pověří nebo uvede jmenný seznam a zodpovědnost jednotlivých pracovníků.  
Investor:  
Objednatel:  
Zhotovitel: 
Opatření k zajištění pracoviště, kdy se na něm nepracuje: 
Pracoviště bude v součinnosti s investorem po ukončení každé směny zabezpečeno tak, aby 
žádná nepovolaná osoba nemohla vniknout na staveniště.  
Přerušení stavebních prací:  
Každý pracovník, zpozoruje-li možnost ohrožení zdraví nebo života osob, nebo možnost 
provozní nehody, či havárie technického zařízení, případně příznak takového nebezpečí, je 
povinen, pokud toto nebezpečí nemůže odvrátit sám, přerušit práci a oznámit to ihned 
odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 
tímto nebezpečím ohroženy.  
Obdobně postupuje pracovník při podezření, že je na pracovišti pracovník pod vlivem alkoholu 
nebo jiných omamných látek.  
Práce dále musejí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby nebo okolí vlivem zhoršených 
klimatických podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, strojů nebo zařízení.  
Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření a provést o tomto zápis.  
Pokud dojde k přerušení prací, je nutné zabezpečit stavbu tak, aby byly zajištěny konstrukce 
po statické stránce a nedošlo k samovolnému zřícení konstrukcí.  
Zajištění jam: 
Jámy a místa, kde hrozí nebezpečí pádu, musejí být zakryty nebo ohrazeny. 
Zakrytí musí být provedeno tak, aby jej při běžném provozu nebylo možno odstranit nebo 
poškodit.  
Krátkodobá práce ve výškách, vertikální komunikace: 
Na stavbě nebude realizována. 
Manipulace s břemeny: 
Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače a jejich 
způsobilost musí být pravidelně ověřována. Pracovníci budou dbát příslušných předpisů, ze 
kterých jsou školeni a zacvičeni. 
Svislá doprava a vodorovná doprava: 
Svislá doprava na stavbě bude realizována pomocí jeřábu. 
Vodorovná doprava zahrnuje dopravu konstrukcí nových. Tato se bude provádět na úrovni 
terénu běžnými strojně dopravními prostředky za bezpečnostních opatření, které zajišťuje 
provozovatel dopravních prostředků a dodavatel dopravních výkonů.  
Rychlost dopravních prostředků se stanovuje dle dopravního značení. 
Pro dorozumívání mezi strojníky nakládacích prostředků a řidiči dopravních prostředků budou 
používány zvukové signály:  
1 x krátce  stůj  
2 x krátce  popojeď  
3 x krátce  odjeď  
4 x krátce  couvni 
Při práci více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo k ohrožení druhého stroje.  
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek se smí manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. 
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Je-li nutné při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče, nesmí se 
v ní zaměstnanci zdržovat.   
Požární ochrana: 
Nebudou prováděny práce se zvýšeným požárním nebezpečím. Hořlavé materiály se na 
stavbě nevyskytují. 
Zajištění inženýrských sítí: 
Způsob zajištění se bude konzultovat se správcem a vlastníkem těchto podzemních 
a nadzemních inženýrských sítí. 
Předmontážní příprava:  
Zajištění rozvodů energií a určení tras příjezdových komunikací. 
Bezpečnost práce: 
Po ukončení prací stavbu vždy zajistit proti vstupu třetích osob.  
Všechny stroje a zařízení vyžadují-li periodické revize, jakož i ostatní zařízení na stavbě 
použitá, budou podrobeny revizím ve stanoveném rozsahu.  
Stroje, mechanizmy a zařízení, které svou konstrukcí, technickým stavem a provedením 
odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a jsou vybaveny 
pokyny pro obsluhu a údržbu s návodem k obsluze v českém jazyce. 
Pro ochranu života a zdraví jsou pracovníci povinni používat ochranné pomůcky v souladu se 
zákoníkem práce v platném znění. Práce budou provádět pracovníci, kteří mají veškerá 
oprávnění k činnostem souvisejícím se zemními pracemi, tzn. dle zákona č. 262/2006 Sb. 
v platném znění (zákoník práce) jsou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon zemních prací 
a obsluhu zemních strojů. 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provádění zemních prací je třeba 
respektovat zejména ustanovení platných vyhlášek a předpisů, a to zejména části zemní 
práce, stroje a strojní zařízení. 
Všichni pracovníci zúčastnění na stavebních pracích musí mít absolvována všechna školení 
BOZP.  
Pro ochranu života a zdraví jsou pracovníci povinni používat ochranné pracovní prostředky dle 
vnitropodnikové směrnice ,,Seznam OOP” vypracovaný dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Bezpečnost práce a technických zařízení elektro: 
Základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou stanoveny 
zákonem č. 262/2006 Sb. (= zákoník práce), zajištění dalších podmínek BOZP je uvedeno 
v zákoně č. 309/2006 Sb. 
Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí jsou dle § 4, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. stanoveny nařízením vlády č. 378/2001 
Sb. 
Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí jsou dle § 2, odst. 2 zákona č. 
309/2006 Sb. stanoveny nařízením vlády č. 101/2005 Sb. 

 
B.8.1l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Jedná se o místní komunikaci. Po dokončení stavby nedojde ke změně stávajícího stavu.   
 
B.8.1m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Po dobu výstavby mostu bude dopravní obslužnost objektů za mostem omezena. 
Z toho to důvodu je navrženo řešení mostu pomocí předpjatého rámu, aby doba výstavby byla 
co nejkratší. Průjezd přes most bude uzavřen. Realizace navržené stavby vyžaduje návrh 
objízdných tras. Podrobné řešení je uvedeno ve výkresové části objízdných tras. 
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Autobusová doprava nebude v rámci této stavby dotčena. 
Podmínky pro umístění přechodného dopravního značení: 
- provedeno v reflexní úpravě podle normy ČSN EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436, zákona o 
provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a vyhlášky MD č. 30/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích TP 66 - III. vydání, schváleno MD ČR čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 
a podle Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 133, 
schváleno MD ČR čj. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 a umístění provede právnická 
nebo fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilosti a podle metodického pokynu MD SJ-
PK pro oblast II4 – Provádění silničních a stavebních prací,  
- přechodné dopravní značení vychází z podkladu TP 66 - III. vydání, schváleno MD ČR čj. 
21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015, 
- zábrany Z2 budou řádně osvětleny.  
 
B.8.1n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod., 
 Speciální podmínky pro provádění stavby vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních 
prací není zapotřebí stanovovat. Zvolený způsob postupu prací bude upřesněn na základě 
harmonogramu stavebních prací a činností vypracovaný vybraným zhotovitelem a odsouhlasený 
investorem Po dobu výstavby mostu bude dopravní obslužnost objektů za mostem omezena. 
Z toho to důvodu je navrženo řešení mostu pomocí předpjatého rámu, aby doba výstavby byla co 
nejkratší. Průjezd přes most bude uzavřen. Realizace navržené stavby vyžaduje návrh objízdných 
tras. Podrobné řešení je uvedeno ve výkresové části objízdných tras. 
 
B.8.1o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
Staveniště bude po dobu výstavby přístupné odbočením ke korytu potoka z komunikace 
(silnice) I/69, která prochází obcí Karviná-Město. 
 Objekty zařízení staveniště, kromě ohraničení obvodu místa stavby, mobilního nebo 
mobilních WC a unimobuňky nebo unimobuněk, v rámci této stavby budovány nebudou. 
 Prostor staveniště bude po dobu provádění stavebních prací ohraničen oplocením nebo 
zabezpečen jiným vhodným způsobem a příjezdové komunikace zabezpečeny zábranami a 
výstrahou „Nepovolaným vstup zakázán!“. 
 Staveniště bude označeno bezpečnostními tabulkami v souladu s nařízením vlády 
č. 11/2002 Sb. 
 Jedná se o malou stavbu, proto ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. se jedná o běžné 
užívání komunikací, není nutno dokládat povolení staveništní dopravy po stávajících 
komunikacích od příslušného úřadu obce. Při užívání veřejných komunikací je nutno dodržovat 
podmínky zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dále vyhlášky č. 
30–32/2001 Sb. Vozidla musí vyhovovat svým technickým stavem a vybavením platným 
předpisům.  
 
B.8.1p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Pro tento stavební objekt je navržen následující postup a provádění výstavby: 

 vytyčení obvodu staveniště 
 vytyčení všech hranic pozemků sousedících s místem stavby dle KN  
 úprava plochy pro zařízení staveniště včetně instalace potřebných objektů 
 provedení potrubí pro převedení toku 
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 instalace norné stěny cca 30 m po toku od místa stavby  
 osazení provizorního dopravního značení  
 odstranění stávajícího mostu v celém rozsahu  
 dokončení výkopů v rozsahu desky podkladního betonu  
 provedení mikropilot  
 provedení monolitických základů a dříků opěr 
 provedení monolitických železobetonových křídel a nosné konstrukce 
 izolace horní plochy vyrovnávacího betonu  
 provedení přechodových oblastí s odvodněním podél rubu nosné konstrukce 
 úprava pláně pod navazujících částí komunikace dotčených výstavbou 
 provedení železobetonových říms na mostě  
 provedení kynety a zpevnění koryta toku na straně vtoku a výtoku z kamenné 

dlažby do betonového lože zakončené příčnými prahy 
 provedení odláždění z kamenné dlažby podél křídel  
 osazení mostního zábradlí  
 provedení nové vozovky na mostě včetně opravy částí komunikace dotčených 

výstavbou 
 provedení terénních úprav a vyklizení staveniště, demontáž norné stěny, odstranění 

konstrukcí vyznačujících obvod staveniště 
 Tento postup výstavby je třeba brát pouze jako orientační. Vybraný zhotovitel musí 
vypracovat svůj návrh postupu výstavby, včetně harmonogramu stavebních prací, který musí 
být odsouhlasen investorem a orgány státní správy, kterých se toto dotýká. Při postupu 
výstavby musí být dodrženy všechny podmínky, které vyplynou z podmínek stavebního 
povolení. Podmínky ze stavebního povolení je nutno zapracovat do dokumentace pro 
provádění stavby. Postup stavebních úprav stávajícího mostního objektu je nutno 
koordinovat s prováděním oprav přilehlých částí komunikace. 
Předpokládané zahájení stavby: rok 2020 – po obdržení všech příslušných povolení 
Předpokládaná délka výstavby: 60 měsíců 
 

B.8.2  Výkresy  
Výkresy B.8.2a) Přehledná situace a B.8.2b) Situace stavby jsou přílohou souhrnné 
technické zprávy. 
 

B.8.3  Harmonogram výstavby  
Předpokládaný postup výstavby je součástí technické zprávy. 
 

B.8.4  Schéma stavebních postupů  
S ohledem na rozsah a charakter stavby se schéma stavebních postupů nedokládá.  
 

B.8.5  Bilance zemních hmot  
S ohledem na charakter stavby nejsou žádné požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
Předpokládané výkopy:                                     cca 165 m3 
Předpokládané násypy:                                       cca 105 m3 
Odvoz zeminy z výkopů – předpoklad:  cca 60 m3 
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B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  
Vybudováním nového mostu M1 v místě vybouraného stávajícího propustku P6 dojde ke 
zlepšení odtokových poměrů v lokalitě. Plocha nového mostního otvoru je navržena 2,38 m2. 
Průtočná plocha stávajícího propustku P6, který bude odstraněn, je 1,41 m2.  
 
Vypracoval:  Ing. Karel Kubza     V Ostravě: 11/2019 
 

 

 

 

 

 


