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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území 

Umístění stavby je dáno polohou lokality, která je předmětem výstavby. Stavba se nachází 
v intravilánu obce Karviná v blízkosti Fryštátského zámku a parkoviště u parku Boženy Němcové. 

Jedná se o rovinaté území, směrem k Fryštátskému zámku se terén zvedá. Okolí stavby tvoří 
zámecké schody, parkoviště, stavební objekty a zpevněné plochy. Lávka překračuje náhon Mlýnku 
pod úhlem 73,4°.  

Pro výstavbu bude nutný dočasný zábor stávajících pozemků komunikace, vodního toku a 
pozemků přilehlých ke komunikaci. Do soukromých pozemků se nezasahuje. Podrobnosti k 
dočasnému záboru pozemků viz příloha záborový elaborát. Všechny dotčené pozemky jsou 
v katastrálním území Karviná – město (663824). 

Stavba si vyžádá trvalé zábory pod trvalými konstrukcemi. 

Po dokončení stavby budou pozemky dotčené dočasným záborem uvedeny do původního stavu 
a navráceny k původnímu využití. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 
územním rozhodnutí 

Bude vydáno společné územní a stavební rozhodnutí. 

Stavba se nachází na pozemcích katastrálního území Karviná – město (663824) a řeší kompletní 
opravu stávajícího lávky. 

Pro účely stavby je zpracován záborový elaborát. 

Oprava plochy vozovky a úprava plochy schodiště nejsou předmětem umístění stavby. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Záměr je v souladu s územními plány dotčeného zájmového území. Zastupitelstvo města Karviné 
vydalo Územní plán Karviné formou opatření obecné povahy usnesením č. 792 ze dne 
23.04.2018. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 11.05.2018. Stavba se nachází na 
zastavěném území dle platného územního plánu. Stavba se nachází na plochách veřejného 
prostranství, plochy vodní a vodohospodářské. 

Stavba se nachází na pozemcích katastrálního území Karviná – město (663824) a řeší kompletní 
opravu stávajícího lávky. 

Pro účely stavby je zpracován záborový elaborát. 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Charakteristika prostředí stavby je patrná z projektové dokumentace. 

V databázi České geologické služby-Geofondu, resp. databázi Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje je v zájmovém území evidována sesuvná deformace (mapový list ZM10 
15-44-04, ev. č. 4). Sesuv jsou lokalizován v prostoru svahu mezi hlavní terasou a údolní terasou 
Olše. Tato svahová deformace byla podrobně prozkoumána [10] a je průběžně monitorována 
prostřednictvím vizuálního sledování a dokumentačních objektů zřízených při průzkumu v roce 
2009. 

Širší okolí zájmového území je na základě Mapy seizmických oblastí České republiky dnes již 
neplatné ČSN 73 0036 seismickou oblastí s hodnotou 7° MSK-64 makroseizmické intenzity. Dle 
ČSN EN 1998-1 je lokalita součástí seismické zóny charakterizované hodnotou agR = 0.07 g. 
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Zájmové území se nachází na rozhraní dvou základních inženýrsko-geologických rajonů: 

 rajon hlavní terasy řeky Olše 

 rajon údolní terasy olše a jejích přítoků (Mlýnky) 

Pomezí těchto dvou rajonů je charakterizováno jak výrazným morfologickým stupněm, kdy na 
vyšší úrovni - hlavní terasy, se nachází původní historické centrum Fryštátu se zámkem, kostelem, 
farou a původní zástavbou okolo náměstí. Na nižší úrovni - údolní terase - se v současné době 
mimo jiných novodobých objektů nachází veřejné parkoviště. Tok Mlýnka (jinak rovněž Olšinský 
náhon) protéká přímo při patě tohoto morfologického stupně. Svoji erozní činností u paty svahu 
dlouhodobě snižuje stabilitu přiléhajícího svahu a v kombinaci s minulostí vystavěnými objekty 
na hranou svahu a mnohdy ne zcela korektním způsobem odvodňování prostor za hranou dochází 
k projevům svahových deformací. 

Schematický geologický profil v místě projektované lávky přes Mlýnku je zobrazen v následující 
tabulce: 

 

 

 

 

 

 

 

Hladina podzemní vody byla zjištěna cca v hloubce 5 až 6 m p.t. (229 - 230 m n.m.) na hlavní 
terase a 2 až 3 m p.t. (226 - 227 m n.m.) v údolní terase ve vrstvě štěrkovitých zemin. Údaje o 
agresivitě podzemní vody na železobetonové konstrukce a kovové konstrukce není z archívních 
dat dostupné. Při realizaci základové konstrukce bude nutno aplikovat primární i sekundární 
ochranu betonových konstrukcí. S ohledem na hloubku hladiny podzemní vody bude tento vliv 
významný pravděpodobně i v případě plošného založení. 

Na základě výše uvedených skutečností lze hodnotit základové poměry jako složité – podzemní 
voda ovlivňuje základové konstrukce, s ohledem na pozici stavby na přechodu mezi údolní a hlavní 
terasou je uložení jednotlivých vrstev proměnlivé. 

Zájmové území není dle databáze Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka 
chráněnou oblastí přirozené akumulace vod ani chráněným územím pro akumulaci povrchových 
vod. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

V prostoru stávajících opěrných zdí a stávající lávky byly provedeny následující průzkumné práce: 

 Vyjádření k existenci stávajících inženýrských sítí v tištěné i digitální podobě 

 Geologické vrty – archivní 

 Geologická rešerše – G-Consult, spol. s r.o., 10/2019 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

V místě stavby se nenachází zvláště chráněná území ani zvláště chráněné části přírody dle 
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. V místě stavby nesmí 
být narušena obnova významného krajinného prvku toku Mlýnky a nesmí dojít k ohrožení nebo 
oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. 
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Během stavby dojde k ovlivnění významného krajinného prvku – vodního toku Mlýnky. Během 
stavby bude vodní tok zatrubněn pro převedení vody přes staveniště, v místě potoka bude 
zřízeno dočasné pažení. Po skončení stavby bude vodní tok obnoven, dno vodního toku u 
opěrné zdi bude v šířce cca 1,0 m opatřen kamennou dlažbou do betonu ukončenou betonovým 
prahem. 

V dotčené lokalitě se nenachází zdroje pitné vody pro obyvatelstvo, ani domovní studny využívané 
k odběru pitné vody. Nezasahují sem ani ochranná pásma vodních zdrojů či chráněná 
oblast přirozené akumulace vod. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Lokalita není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani území chráněného pro 
akumulaci povrchových vod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na sousední stavby ani pozemky. Odtokové poměry daného 
území se stavbou nezmění. 

Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě životní 
prostředí ve své blízkosti, a to po dobu provádění stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude 
odpovídat stavebním pracím. Ze stavby nevznikají jiné než běžné stavební odpady. 

Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby nezmění. Do koryta Mlýnky bude 
zasahováno pouze minimálně, Lávka je odvodněna podélným spádem. Z lávky je voda svedena 
podélným spádem k opěře 1, kde je navržen odvodňovací dvouřádek z žulových kostek. Ruby 
opěr lávky a opěrných zdí budou odvodněny rubovými drenážemi, které budou vyvedeny skrz 
opěry na Mlýnky. Svahy potoka budou v místě lávky u opěry 1 a v místě opěrných zdí obsypány 
kamenným záhozem. Pod lávkou budou obnoveny laťové plůtky u opěry 2 a budou navazovat na 
stávající laťové plůtky.  

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Během stavby dojde ke kácení 3 ks stávajících stromů, viz příloha E06 Dendrologický průzkum. 

Vzhledem k blízkosti dřevin č. 1 a č. 2 ke stavbě (cca 1,5 – 2,0 m od navrženého dočasného 
pažení, které může ohrozit stabilitu uvedených dřevin) existuje nebezpečí pádu těchto stromů 
během stavby na staveniště, a tím vzniká potencionální nebezpečí ohrožení zdraví a života osob 
na stavbě a také poškození zařízení staveniště. Pro stavbu je nutno provést výkopové práce 
v nezbytně nutném rozsahu, tak aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků při provádění stavby. 
Při provádění těchto výkopových prací bude z důvodů těsné blízkosti stromů u lávky bohužel 
rovněž narušen kořenový systém stromů navržených ke kácení a tím dojde k porušení jejich 
bezpečné stability. Z těchto důvodů je nutno stromy před zahájením stavby vykácet. 

Vegetační úpravy budou řešeny ozeleněním svahů formou založení trávníku. Cílem je v co největší 
možné míře eliminovat případné negativní dopady liniové stavby na okolí a jeho životní prostředí. 
Současně vyřeší zapojení této liniové stavby do okolní krajiny. 

V rámci stavby dojde k demolici stávající lávky. S ohledem na bezpečnost práce na stavbě bude 
vypracován TePř demolice lávky. TePř demolice lávky a provádění demolic bude respektovat 
připomínky koordinátora BOZP. 

Na stavbě budou používány jen stroje, mechanismy a zařízení, které svou konstrukcí, technickým 
stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a 
jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu s návodem k obsluze v českém jazyce. 
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Při nakládání materiálu na dopravní prostředek se smí manipulovat s pracovním zařízením stroje 
pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné při 
nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče, nesmí se v ní pracovníci 
zdržovat.  

Obecně platí, že veškerá místa realizované dopravy budou zajištěna tak, aby:  

• přesunovaný materiál nepřetěžoval použité strojní zařízení  
• nešlo k samovolnému pohybu během transportu,  
• práce při nakládce a provozu strojního mechanismu prováděli pracovníci s platnými 

strojními průkazy. 
Před zahájením demolice lávky je nutné vytyčit stávající inženýrské sítě včetně jejich ochranných 
pásem. Každá inženýrská síť bude před zahájením prací vytyčena, aby byl zřejmý průběh a 
hloubka trasy. Všichni pracovníci pracující v místě výskytu sítí budou prokazatelně seznámeni s 
trasou sítí a hloubkou uložení, každý nový zaměstnanec bude s těmito údaji rovněž seznámen.  

Veškeré stávající inženýrské sítě odstraňovaného objektu, budou před zahájením bouracích prací 
odborně přeloženy, případně patřičným způsobem ochráněny.  

Demolice lávky musí být koordinována se souvisejícími stavebními objekty. 

Před zahájením prací bude provedena kontrola strojů a zařízení. 

Silniční doprava bude během demolice a výstavby nové lávky omezena na jeden jízdní pruh. 

Staveniště kolem lávky a opěrných zdí bude zajištěno oplocením, aby nedošlo ke vstupu 
nepovolaných osob a následnému pádu. 

Během demolice stávající lávky budou odstraněno stávající zábradlí, mostní izolace a betonové 
vyrovnávací vrstvy. Dále budou odstraněna stávající nosná konstrukce, spodní stavba lávky a 
přilehlé opěrné zídky. 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL 

Zemědělská je půda zasažena stavbou dočasným záborem na pozemku parc. č. 4. Trvalým 
záborem zemědělská půda zasažena není.  

Stavba si nevyžádá vynětí pozemků z PUPFL. 

k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Přístup na staveniště je možný ze směru centra Karviné – po ulici Na Bělidle Mlýnská. Parkoviště u 
parku Boženy Němcové není průjezdné. Zařízení staveniště bude zřízeno na ploše vymezené 
dočasným záborem. Případné použití dalších ploch je věcí zhotovitele stavby. 

Navrhovaná komunikace bude na začátku a na konci upravovaného úseku napojena na stávající 
stav. 

Staveniště bude řádně oploceno. 

Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný odběr 
z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí zhotovitele. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice 

Výstavba bude probíhat v jedné fázi s návazností jednotlivých stavebních činností, které se mohou 
vzájemně překrývat pro urychlení doby výstavby. Během stavby bude probíhat výstavba lávky 
M 7/1 a navazujících opěrný zdí. 

Předpokládané zahájení výstavby je v roce 2021, předpokládaná lhůta výstavby je jedna stavební 
sezóna. 
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Stavbou budou dotčeny inženýrské sítě. Kabel VO (v majetku města Karviná) bude přeložen a 
bude zavěšen na nově vybudovanou lávku. Stavbou dále prochází podzemní NN vedení, které 
bude před zahájením prací řádně vytýčeno a během stavby bude ochráněno. Před zahájením 
výkopových prací je nutno požádat správce inženýrských sítí v dosahu stavby o jejich vytýčení. 
Během stavby je nutno respektovat podmínky správců inženýrských sítí na práce v jejich 
ochranných pásmech.  

Před zahájením demolice lávky a opěrných zdí je nutné vytyčit stávající inženýrské sítě včetně 
jejich ochranných pásem. Každá inženýrská síť bude před zahájením prací vytyčena, aby byl 
zřejmý průběh a hloubka trasy. Všichni pracovníci pracující v místě výskytu sítí budou 
prokazatelně seznámeni s trasou sítí a hloubkou uložení, každý nový zaměstnanec bude s těmito 
údaji rovněž seznámen.  

Příjezd k parkovišti u parku Boženy Němcové je nutno zachovat po celou dobu výstavby, provoz 
bude sveden do jednoho pruhu o šířce min. 3,5 m. 

V současnosti nejsou známy žádné související investice. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Stavba bude umístěna na pozemcích Statutárního města Karviná – parc. č. 269 (ostatní plocha), 
280/1 (ostatní plocha), 4002/1 (vodní plocha) a 268/1 (ostatní plocha) a pozemku Římskokatolické 
farnosti Karviná – parc. č. 4 (zahrada). 

n) Seznam pozemků na katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikne žádné ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Projektant nepožaduje provést zatěžovací zkoušku před uvedením lávky do provozu. 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopraví a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště je možný ze směru centra Karviné – po ulici Na Bělidle Mlýnská. Parkoviště u 
parku Boženy Němcové není průjezdné. Zařízení staveniště bude zřízeno na ploše vymezené 
dočasným záborem. Případné použití dalších ploch je věcí zhotovitele stavby. 

Navrhovaná komunikace bude na začátku a na konci upravovaného úseku napojena na stávající 
stav. 

Staveniště bude řádně oploceno. 

Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný odběr 
z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí zhotovitele. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby 

Jednotlivé objekty budou využívány k účelům, ke kterému jsou určeny. Využití objektů se oproti 
stávajícímu stavu nemění. Lávka M 7/1 bude nadále sloužit jako lávka překračující Mlýnku pod 
zámeckými schody ve Fryštátě. V rámci stavby dojde z opravě přiléhajících opěrných zdí. 
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Všechny objekty budou po dokončení stavby sloužit zamýšlenému účelu. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu 
s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Jedná se o lávku v intravilánu, neřeší se bezbariérové užívání stavby. 

Stavba svým rozsahem nepodléhá 398/2009 Sb. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Viz dokladová část projektové dokumentace po vyjádření dotčených orgánů v příloze F. 

Položky neuvedené v soupise prací jsou součástí ostatních uvedených položek. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Celkový popis koncepce řešení stavby je uveden v kapitole B.2.3 Celkové technické řešení, a) 
Popis celkové koncepce technického řešení. 

Kromě stavebních objektů stavby bude zřízeno, zajištěno, nebo provedeno: 

 zařízení staveniště včetně oplocení, 

 ochrana inženýrských sítí, 

 zkoušení konstrukcí a prací, 

 průzkumné práce, 

 posudky, kontroly, revize, 

 vypracování realizační dokumentace, 

 odborný dozor, 

 geodetické zaměření, 

 úpravy oplocení, 

 kácení stromů dle dendrologického průzkumu. 

g) U změn stávajících staveb – údaje o současném stavu 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

V místě stavby se nenachází zvláště chráněná území ani zvláště chráněné části přírody dle 
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. V místě stavby nesmí 
být narušena obnova významného krajinného prvku toku Mlýnky a nesmí dojít k ohrožení nebo 
oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. 

Během stavby dojde k ovlivnění významného krajinného prvku – vodního toku Mlýnky. Během 
stavby bude vodní tok zatrubněn pro převedení vody přes staveniště, v místě potoka bude 
zřízeno dočasné pažení. Po skončení stavby bude vodní tok obnoven, dno vodního toku u 
opěrné zdi bude v šířce cca 1,0 m opatřen kamennou dlažbou do betonu ukončenou betonovým 
prahem. 
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V dotčené lokalitě se nenachází zdroje pitné vody pro obyvatelstvo, ani domovní studny využívané 
k odběru pitné vody. Nezasahují sem ani ochranná pásma vodních zdrojů či chráněná 
oblast přirozené akumulace vod. 

i) Základní bilance stavby 

Telekomunikační potřeby a potřeba vody budou pokryty ze zdrojů zhotovitele. Pro potřebu stavby 
budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný odběr z pevných zdrojů včetně 
projednání této možnosti je věcí zhotovitele. 

Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadu je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel 
stavby.  

S odpady z provozu na pozemních komunikacích bude nakládat budoucí správce v souladu s 
platnou legislativou. 

j) Základní předpoklady výstavby 

Výstavba bude probíhat uceleně s návazností jednotlivých stavebních činností, které se mohou 
vzájemně překrývat pro urychlení doby výstavby. 

Výstavba bude probíhat v jedné fázi s návazností jednotlivých stavebních činností, které se mohou 
vzájemně překrývat pro urychlení doby výstavby. Během stavby bude probíhat výstavba lávky 
M 7/1 a navazujících opěrný zdí. 

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat správce inženýrských sítí v dosahu stavby 
o jejich vytýčení. Během stavby je nutno respektovat podmínky správců inženýrských sítí na práce 
v jejich ochranných pásmech. 

Příjezd k parkovišti u parku Boženy Němcové je nutno zachovat po celou dobu výstavby, provoz 
bude sveden do jednoho pruhu o šířce min. 3,5 m. 

Přístup na staveniště je možný ze směru centra Karviné – po ulici Na Bělidle Mlýnská. Parkoviště u 
parku Boženy Němcové není průjezdné. Zařízení staveniště bude zřízeno na ploše vymezené 
dočasným záborem. Případné použití dalších ploch je věcí zhotovitele stavby. 

Návrh provizorního dopravního značení a organizace dopravy je specifikováno v příloze E01 Plán 
organizace výstavby. 

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Lávku bude možné uvést do předčasného užívání pro dokončovací práce – úpravy pod lávkou.  

l) Orientační náklady stavby 

Jsou uvedeny v příloze Soupis prací. Orientační náklady stavby jsou 6,5 mil kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Lávka M 7/1 se nachází v zastavěném intravilánu obce Karviná. Upravovaná komunikace bude 
plynule navázána na stávající stav. 

Nová lávka je navržena jako železobetonový rám o jednom poli s plošným založením. V rámci 
stavby dojde z opravě přiléhajících opěrných zdí. 

Jedná se o běžnou konstrukci, která vizuálně neruší okolní prostředí. Na lávce a na opěrné zdi 
bude osazeno ocelové zábradlí v barvě, kterou určí správce lávky. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
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Jedná se o lávku o jednom poli se šikmou světlostí 4,35 m. 

Nosnou konstrukci lávky tvoří železobetonový rám se šířkou nosné konstrukce 2,8 m. Spodní 
stavbu tvoří železobetonové monolitické opěry tl. 0,5 m. Na opěry lávky navazují krátká křídla. 
Založení lávky je plošné. 

V rámci stavby dojde z opravě přiléhajících opěrných zdí. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení 

Projektová dokumentace řeší výstavbu nové lávky v místě stávající z důvodu jejího špatného 
technického stavu. V rámci stavby dojde z opravě přiléhajících opěrných zdí. 

Niveleta komunikace na lávce stoupá směrem k zámeckým schodům ve sklonu 2,76%. 

Směrové i výškové vedení stávající přilehlé komunikace ve směru k parkovišti zůstane zachováno. 
Úpravy komunikace budou provedeny v nezbytně velkém rozsahu a budou plynule navázány na 
stávající stav. 

Celková koncepce technického řešení stavby je uvedena v kapitole B.2.6.1 Pozemní komunikace, 
B.2.6.2 Mostní objekty a zdi, B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace a B.2.6.6 Vybavení pozemní 
komunikace. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba nevyžaduje zvláštní nároky na energie. 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba nemá nároky na spotřebu vody. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadu je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel 
stavby. 

S odpady z provozu na pozemních komunikacích bude nakládat budoucí správce v souladu s 
platnou legislativou. 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy 
v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady 
vznikajícími při předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při 
činnostech, které se stavbou souvisejí.  

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními činnostmi 
a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou 
v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, 
jsou v příslušných komentářích uvedena i odhadovaná množství vznikajících odpadů. 

Nakládání s odpady je podrobně řešeno v části E02 – Projekt nakládání s odpady 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačního vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Potřeby veřejných sítí komunikačního vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě budou pokryty ze zdrojů zhotovitele. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Lávka pro pěší se nachází v intravilánu a je s chodníkem. 

Povrch lávky u opěry 1 bude opatřen varovným pásem š. 0,4 m mezi chodníkovou a pojížděnou 
plochou pro zajištění samostatného a bezpečného pohybu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Lávka bude vybaven zařízením zajišťující bezpečnost osob – ocelové zábradlí se svislou výplní. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Stávající lávka je ve špatném technickém stavu, především jeho spodní stavba. Stávající lávka má 
světlost šikmou 5,7 m (kolmou 5,6 m). 

Stávající opěrné zídky jsou ve špatném technickém stavu. 

b) Popis navrženého řešení 

Je navržena náhrada stávající lávky a navazujících opěrných zdí za nové. 

Popis navrženého řešení je uveden v kapitolách B.2.6.1 Pozemní komunikace, B.2.6.2 Mostní 
objekty a zdi, B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace a B.2.6.6 Vybavení pozemní komunikace. 

B.2.6.1 Pozemní komunikace 
Přilehlá pozemní komunikace ve směru k parkovišti bude upravena pouze v nezbytně nutné míře 
pouze pro účely budování lávky a opěrných zdí. Úpravy budou plynule navazovat na stávající stav. 

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 S 50 / 70 ČSN EN 13108-1 40 mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ  PS-E 
ČSN 73 6129 
ČSN EN 13808 

0,25 kg/m2 

ASFALTOVÝ BETON HRUBÝ ACL 16 S PMB 10/40-65 ČSN EN 13108-1 70 mm 

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 
ČSN 71 6126-1 
ČSN EN 13285 

120-500 mm 

CELKEM 230-610 mm 

B.2.6.2 Mostní objekty a zdi 
V rámci stavby bude řešen objekt SO 201 – Lávka M 7/1. 

Nová lávka je jednopolová tvořená železobetonovým rámem se šířkou nosné konstrukce 2,8 m a 
šikmou délkou 5,4 m. Volná šířka mezi obrubami je 2,0 m a na každé straně lávky je navržena 
římsa š. 0,4 m. Komunikace na lávce je navržena v nulovém příčném sklonu. V podélném sklonu 
lávka kopíruje stávající stav a stoupá ve směru k zámeckým schodům ve sklonu 2,76%. Stavební 
výška lávky je 0,3 m. Nosná konstrukce je opatřena epoxidovým nátěrem. Přechodová oblast lávky 
bude řešena samostatným přechodovým klínem bez přechodové desky. 

Spodní stavbu tvoří železobetonové monolitické opěry tl. 0,5 m. Na opěry lávky navazují krátká 
křídla. Založení lávky je plošné. 
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Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby nezmění. Do koryta Mlýnky bude 
zasahováno pouze minimálně, Lávka je odvodněna podélným spádem. Z lávky je voda svedena 
podélným spádem k opěře 1, kde je navržen odvodňovací dvouřádek z žulových kostek. Ruby 
opěr lávky a opěrných zdí budou odvodněny rubovými drenážemi, které budou vyvedeny skrz 
opěry na Mlýnky. Svahy potoka budou v místě lávky u opěry 1 a v místě opěrných zdí obsypány 
kamenným záhozem. Pod lávkou budou obnoveny laťové plůtky u opěry 2 a budou navazovat na 
stávající laťové plůtky.  

Navazující opěrné zdi jsou navrženy jako železobetonové prefabrikované výšky 2,16 m. Na opěrné 
zdi je navržena římsa š. 0,7 m. 

Lávka i opěrné zdi budou vybaveny ocelovým zábradlím se svislou výplní. 

B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 
Stavbou nedojde ke změně odvodnění komunikace oproti stávajícímu stavu. 

B.2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 
Nejsou. 

B.2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Nejsou. 

B.2.6.6 Vybavení pozemní komunikace 
Není. 

B.2.6.7 Objekty ostatních skupin objektů 
Nejsou. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nejsou. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k povaze stavby není vyžadováno stanovení technických podmínek požární ochrany pro 
navrhování, provádění a užívání stavby dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., proto není požárně technické řešení stavby 
součástí dokumentace. 

Stavbou rekonstrukce komunikace nedojde ve výsledném stavu ke zhoršení podmínek požární 
bezpečnosti. Konstrukce komunikace je tvořena nehořlavými materiály. 

Stávající vodovody nebudou stavbou dotčeny a budou funkční po celou dobu stavby, odstávky 
nejsou uvažovány. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Jedná se o stavbu bez nároku na dodání energie během životnosti stavby. 

Pro potřeby stavby budou potřeba zdroje elektrické energie a vody. Tyto budou pokryty ze zdrojů 
zhotovitele. Případný odběr z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí zhotovitele 
stavby. 

Telekomunikační potřeby budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě prostředí ve své blízkosti, a to po dobu provádění 
stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude odpovídat běžnému stavebnímu provozu. 

Stavba bude probíhat s opatřeními pro omezení hluku, jako jsou omezení stavebních prací na 
denní dobu apod. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) Ochrana proti pronikání radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru navržené stavby není řešeno. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V místě stavby se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Nepředpokládá se výskyt technické seizmicity. Založení lávky a opěrné zdi se předpokládá plošné. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba bude probíhat s opatřeními pro omezení hluku, jako jsou omezení stavebních prací na 
denní dobu apod. 

e) Protipovodňová opatření 

Zhotovitel je povinen vyhotovit před započetím prací protipovodňový a havarijní plán v rámci RDS. 

f) Ochrana při sesuvu půdy 

Stavba se nachází v oblasti sesuvů půdy. 

V databázi České geologické služby-Geofondu, resp. databázi Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje je v zájmovém území evidována sesuvná deformace (mapový list ZM10 
15-44-04, ev. č. 4). Sesuv jsou lokalizován v prostoru svahu mezi hlavní terasou a údolní terasou 
Olše. Tato svahová deformace byla podrobně prozkoumána a je průběžně monitorována 
prostřednictvím vizuálního sledování a dokumentačních objektů zřízených při průzkumu v roce 
2009. 

g) Ochrana před vlivy poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

h) Ostatní negativní vlivy 

Ochrana vod bude řešena zabráněním úkapům ropných látek (a jejich následnému proniknutí do 
dešťové kanalizace) z vozidel a mechanismů pohybujících se po staveništi například důsledným 
používáním úkapových van (pro zajištění úniku pohonných hmot, mazacích a hydraulických olejů), 
důsledným dbáním na doplňování provozních kapalin (PHM, maziva) pouze na plochách 
zpevněných (popř. na úkapových roštech s připravenými sorbenty pro případ úniku látek). Na 
březích řeky v záplavovém území nebudou skladovány žádné látky ohrožující čistotu vody. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Jedná se o stavbu bez nároku na dodání energií během života stavby. 

Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný odběr z 
pevných zdrojů včetně projednání této možnosti, je věcí zhotovitele stavby. Telekomunikační 
potřeby budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

Stavbou budou dotčeny inženýrské sítě. Kabel VO (v majetku města Karviná) bude přeložen a 
bude zavěšen na nově vybudovanou lávku. Stavbou dále prochází podzemní NN vedení, které 
bude před zahájením prací řádně vytýčeno a během stavby bude ochráněno. Před zahájením 
výkopových prací je nutno požádat správce inženýrských sítí v dosahu stavby o jejich vytýčení. 
Během stavby je nutno respektovat podmínky správců inženýrských sítí na práce v jejich 
ochranných pásmech.  

Před zahájením demolice lávky je nutné vytyčit stávající inženýrské sítě včetně jejich ochranných 
pásem. Každá inženýrská síť bude před zahájením prací vytyčena, aby byl zřejmý průběh a 
hloubka trasy. Všichni pracovníci pracující v místě výskytu sítí budou prokazatelně seznámeni s 
trasou sítí a hloubkou uložení, každý nový zaměstnanec bude s těmito údaji rovněž seznámen.  

b) Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 

Napojení na rozvody energií a vody během stavby je věcí zhotovitele. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Výstavba bude probíhat uceleně s návazností jednotlivých stavebních činností, které se mohou 
vzájemně překrývat pro urychlení doby výstavby. 

Výstavba bude probíhat v jedné fázi s návazností jednotlivých stavebních činností, které se mohou 
vzájemně překrývat pro urychlení doby výstavby. Během stavby bude probíhat výstavba lávky 
M 7/1 a navazujících opěrný zdí. 

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat správce inženýrských sítí v dosahu stavby 
o jejich vytýčení. Během stavby je nutno respektovat podmínky správců inženýrských sítí na práce 
v jejich ochranných pásmech. 

Příjezd k parkovišti u parku Boženy Němcové je nutno zachovat po celou dobu výstavby, provoz 
bude sveden do jednoho pruhu o šířce min. 3,5 m. 

Přístup na staveniště je možný ze směru centra Karviné – po ulici Na Bělidle Mlýnská. Parkoviště u 
parku Boženy Němcové není průjezdné. Zařízení staveniště bude zřízeno na ploše vymezené 
dočasným záborem. Případné použití dalších ploch je věcí zhotovitele stavby. 

Návrh provizorního dopravního značení a organizace dopravy je podrobněji popsáno a 
specifikováno v příloze E01 Plán organizace výstavby. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup na staveniště je možný ze směru centra Karviné – po ulici Na Bělidle Mlýnská. Parkoviště u 
parku Boženy Němcové není průjezdné. Zařízení staveniště bude zřízeno na ploše vymezené 
dočasným záborem. Případné použití dalších ploch je věcí zhotovitele stavby. 

Navrhovaná komunikace bude na začátku a na konci upravovaného úseku napojena na stávající 
stav. 
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c) Doprava v klidu 

Není. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Lávka pro pěší se nachází v intravilánu a je s chodníkem. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Pro výstavbu nové lávky a opěrných zdí se kulturní vrstva zeminy sejme a uloží na dočasné 
skládce. Po dokončení prací se zemina použije ke zpětnému ohumusování svahů. 

V rámci stavby lávky dojde k výkopům z důvodu budování založení lávky. 

b) Použité vegetační prvky 

Během stavby dojde ke kácení 3 ks stávajících stromů, viz příloha E06 Dendrologický průzkum. 

Vzhledem k blízkosti dřevin č. 1 a č. 2 ke stavbě (cca 1,5 – 2,0 m od navrženého dočasného 
pažení, které může ohrozit stabilitu uvedených dřevin) existuje nebezpečí pádu těchto stromů 
během stavby na staveniště, a tím vzniká potencionální nebezpečí ohrožení zdraví a života osob 
na stavbě a také poškození zařízení staveniště. Pro stavbu je nutno provést výkopové práce 
v nezbytně nutném rozsahu, tak aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků při provádění stavby. 
Při provádění těchto výkopových prací bude z důvodů těsné blízkosti stromů u lávky bohužel 
rovněž narušen kořenový systém stromů navržených ke kácení a tím dojde k porušení jejich 
bezpečné stability. Z těchto důvodů je nutno stromy před zahájením stavby vykácet. 

Vegetační úpravy budou řešeny ozeleněním svahů formou založení trávníku. Cílem je v co největší 
možné míře eliminovat případné negativní dopady liniové stavby na okolí a jeho životní prostředí. 
Současně vyřeší zapojení této liniové stavby do okolní krajiny. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Nejsou. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. 

Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě životní prostředí ve své blízkosti, a to po dobu 
provádění stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude odpovídat stavebním pracím. Stavební 
práce budou prováděny v denní době. 

Navržený způsob opravy komunikace je běžným typem bez použití speciálních technologií, které 
by měly vliv na zvýšení rizika havárie s negativním dopadem na životní prostředí. Současně 
redukuje možnost poškození životního prostředí volbou použitých stavebních materiálů. Veškerý 
vybouraný materiál bude okamžitě odstraněn a odvezen k recyklaci případně na skládku. 

Mlýnka patří mezi vybrané krajinné prvky. 

Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby nezmění. 

V období výstavby budou eliminovány emise fyzikálních a chemických agens ze staveniště:  

 kropením staveniště zejména v letních měsících, aby bylo zamezeno nadměrnému víření 
prachu, 
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 zajištěním čistoty pozemních komunikací a očistou vozidel opouštějících staveniště, čištění 
pozemní komunikace musí být prováděno systematicky, 

 vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi, 

 vypínáním motorů strojů v době mezi výkony (v době nečinnosti), 

 kontrolou technického stavu strojů a mechanizace, 

 prováděním stavebních prací zejména v denní době (vzhledem k rozsahu a charakteru 
záměru je možné práci v noci vyloučit), 

 používat pouze stroje a vozidla odpovídající vyhlášce o provozu na pozemních 
komunikacích, 

 stávající zeleň, kterou lze zachovat, chránit dřevěným bedněním, 

 umožnit průjezd po stávajících komunikacích, 

 vybourané materiály odvážet a skladovat na předepsaných skládkách, 

 čištění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozku ostatních stavebních 
mechanizmů před jejich výjezdem ze staveniště, 

 čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště, 

 pro odchyt ropných produktů (i jiných nečistot) z vodní hladiny v případě havárie bude 
sloužit mobilní nafukovací norná stěna – vodní hrazení. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

V prostoru stavby není znám výskyt zvláště chráněných živočichů ani dřevin. Stavba nemá 
negativní vliv na krajinu a přírodu. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v evropsky významné lokalitě a ptačí oblasti (Natura 2000). 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

Stavební záměr bude projednán s příslušným orgánem. 

e) Základní parametry způsobu naplnění zákona o integrované prevenci 

Stavební záměr bude projednán s příslušným orgánem. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
V průběhu stavebních prací bude zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky 
pomocí provizorního zábradlí nebo zábrany proti pádu. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný odběr 
z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti, je věcí zhotovitele stavby. Telekomunikační 
potřeby budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

b) Odvodnění staveniště 

Voda v místě staveniště bude odváděna do stávajícího toku. 

Ochrana vod bude řešena zabráněním úkapům ropných látek (a jejich následnému proniknutí do 
dešťové kanalizace) z vozidel a mechanismů pohybujících se po staveništi například důsledným 
používáním úkapových van (pro zajištění úniku pohonných hmot, mazacích a hydraulických olejů), 
důsledným dbáním na doplňování provozních kapalin (PHM, maziva) pouze na plochách 
zpevněných (popř. na úkapových roštech s připravenými sorbenty pro případ úniku látek). Na 
březích řeky v záplavovém území nebudou skladovány žádné látky ohrožující čistotu vody. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Komunikace bude před i za rekonstruovaným úsekem plynule napojena na stávající infrastrukturu 
a její šířkové uspořádání. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude mít minimální vliv na okolní stavby a pozemky. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Staveniště bude řádně oploceno. 

Během stavby dojde ke kácení 3 ks stávajících stromů, viz příloha E06 Dendrologický průzkum. 

Vzhledem k blízkosti dřevin č. 1 a č. 2 ke stavbě (cca 1,5 – 2,0 m od navrženého dočasného 
pažení, které může ohrozit stabilitu uvedených dřevin) existuje nebezpečí pádu těchto stromů 
během stavby na staveniště, a tím vzniká potencionální nebezpečí ohrožení zdraví a života osob 
na stavbě a také poškození zařízení staveniště. Pro stavbu je nutno provést výkopové práce 
v nezbytně nutném rozsahu, tak aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků při provádění stavby. 
Při provádění těchto výkopových prací bude z důvodů těsné blízkosti stromů u lávky bohužel 
rovněž narušen kořenový systém stromů navržených ke kácení a tím dojde k porušení jejich 
bezpečné stability. Z těchto důvodů je nutno stromy před zahájením stavby vykácet. 

V rámci stavby dojde k demolici stávající lávky. S ohledem na bezpečnost práce na stavbě bude 
vypracován TePř demolice lávky. TePř demolice lávky a provádění demolic bude respektovat 
připomínky koordinátora BOZP. 

Na stavbě budou používány jen stroje, mechanizmy a zařízení, které svou konstrukcí, technickým 
stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a 
jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu s návodem k obsluze v českém jazyce. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dotčené pozemky jsou v katastrálním území Karviná – město (663824). 
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Pro výstavbu bude nutný dočasný zábor stávajících pozemků komunikace, vodního toku a 
pozemků přilehlých ke komunikaci. Do soukromých pozemků se nezasahuje. Podrobnosti k 
dočasnému záboru pozemků viz příloha záborový elaborát. Všechny dotčené pozemky jsou 
v katastrálním území Karviná – město (663824). 

Stavba bude umístěna na pozemcích Statutárního města Karviná – parc. č. 269 (ostatní plocha), 
280/1 (ostatní plocha), 4002/1 (vodní plocha) a 268/1 (ostatní plocha). 

Dočasný zábor (manipulační plochy) je navržen v bezprostřední blízkosti staveniště (zařízení 
staveniště, přístupové komunikace). Plocha dočasného záboru bude sloužit jako vlastní staveniště 
a jako přístup ke staveništi a k uložení lehčího materiálu. Dočasný zábor je plánován na dobu do 
jednoho roku. Případné použití dalších ploch je věcí zhotovitele stavby. 

Stavba si vyžádá trvalé zábory pod trvalými konstrukcemi. 

Na závěr stavby bude staveniště, využité pro stavbu a zařízení stavby, vráceno do původního 
stavu. Pozemky dotčené dočasným záborem budou po dokončení stavby vráceny k původnímu 
užívání beze změny jeho využití. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadu je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel 
stavby. Projekt odpadového hospodářství pro realizaci stavby je součástí přílohy E02 této 
dokumentace.  

S odpady z provozu na pozemních komunikacích bude nakládat budoucí správce v souladu s 
platnou legislativou. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Pro rekonstrukci lávky se kulturní vrstva zeminy sejme a uloží na dočasné skládce. Po dokončení 
prací se zemina použije ke zpětnému ohumusování terénu. 

Z výkopových prací budou provedeny výkopy nutné pro založení nové lávky a úpravu stávající 
komunikace. 

Část vykopaného materiálu bude podle vhodnosti odvezen na meziskládku a bude použit pro 
zpětný zásyp výkopů. Zpětně používaná zemina nesmí být znehodnocena staveništním provozem. 

Nepotřebná zemina bude odvezena na skládku, humózní zemina se kompletně využije na zpětné 
ohumusování při vracení okolí stavby do původního stavu. 

Okolní terén bude po dokončení stavby uveden do původního stavu. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. 

Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě životní prostředí ve své blízkosti, a to po dobu 
provádění stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude odpovídat stavebním pracím. 

Navržený způsob opravy komunikace je běžným typem bez použití speciálních technologií, které 
by měly vliv na zvýšení rizika havárie s negativním dopadem na životní prostředí. Současně 
redukuje možnost poškození životního prostředí volbou použitých stavebních materiálů. Veškerý 
vybouraný materiál bude okamžitě odstraněn a odvezen k recyklaci případně na skládku. 

Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby nezmění. 
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k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem 
na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.  

Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, část pátá, účinnost od 1. 1. 2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní 
předpisy. 

Dle ustanovení § 16 je každý zhotovitel povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických 
postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně 
opatření přijatých k jejich odstranění. 

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních 
vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy 
zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost od 1. 5. 2016.  

Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která 
se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. 

V době výstavby lávky je nutné v součinnosti s koordinátorem BOZP zabezpečit bezpečný 
pohyb chodců. Tyto opatření a jejich návrh a realizaci je v kompetenci zhotovitele a jsou 
součástí POV stavby. 

 Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy: 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, účinnost 1. 5. 2016, upravuje: 

- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.) 

- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 

- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby 
(k §18 zákona č. 309/2006 Sb.) 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, účinnost 
1. 1. 2008 se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb. a 32/2016 Sb. 

Požadavky 

- na pracoviště a pracovní prostředí, 

- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí, 

- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, 

- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a 

- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich 
zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance  

Stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.: 

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 

- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. 

- NV č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV č. 170/2014 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o 
úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu 

- NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 

 Přehled ostatních právních předpisů: 

ČSN EN 131–1 +A1:2012 

Z1:2016, Opr.:2017 
Žebříky - část 1. Termíny, druhy, funkční rozměry 

ČSN EN 131–2 ED.2:2013 

Z1:2017 
Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení 

ČSN ISO 4309:2011 Jeřáby. Ocelová lana. Péče a údržba, inspekce a vyřazování  

ČSN ISO 8456:1993 Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy 

ČSN ISO 12 480–1:1999 Jeřáby – Bezpečné používání - část 1 Všeobecně 

ČSN EN 50110–1 ed.3:2015 

 

Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné 
požadavky 

ČSN 26 8805:2000 

Opr.1:2001 

Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy 
a technické kontroly 

ČSN 26 9010:1993 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 

ČSN 33 1500:1991  

Z1:1996, Z2:2000, Z3:2004, 

Z4:2007 

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení  

ČSN 33 1600:2010 

 
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. 

ČSN 34 1090 ed.2:2011 

 

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická 
zařízení 

ČSN 65 0201:2003 

Z1:2006 
Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

ČSN 69 0012:1986 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky 



DÚSP + DPS 190173, Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě 

22 B – Souhrnná technická zpráva 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 

Za:1989, Z2:1992, Z3:1999, 

Z4:2009 

ČSN 73 4130:2010 Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky 

ČSN 73 5130:1994 Jeřábové dráhy 

ČSN 73 8106:1983 

Za:1986, Z2:1998, Z3:1999, 

Z4:2005 

Ochranné a záchytné konstrukce 

Směrnice MZ č. 49/1967 Sb. Zdravotní způsobilost k práci 

Směrnice rady EU č. 
92/57/EHS 

Min. požadavky na BOZP – dočasné a přechodné stavby 

TP 66:2015 

 

Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích 

SŽDC Bp1:2013 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (při práci na 
kolejích, nebo v ochranném pásmu) 

SŽDC D1:2013 

Z1:2013, Z2:2014, Z3:2015 

Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování 
drážní dopravy 

ČD D2:1997 Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy 

 

Během demolice stávající lávky je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména z důvodu možného 
pádu při demontáži, pádu při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce, pád z výšky, pád 
materiálu nebo nástrojů na osoby pod místem práce, ohrožení pracovníků silným větrem při 
montáži ve výšce. Dále pak při manipulaci s dílci pomocí jeřábu – pád břemene, náraz a zasažená 
pracovníka břemenem, pád břemene po ztrátě stability, převrácení břemene po ztrátě stability po 
odvěšení, nebezpečné přiblížení a dotyk s venkovním vedením VN, úraz el. proudem, vznik 
nepřípustných zatížení na konstrukce jeřábu – ztráta stability, převrácení, pád, přetížení 
autojeřábu, působení havarijního větru – ohrožení stability, převrácení autojeřábu a další. 

Podrobný plán BOZP bude zpracován zhotovitelem před realizací stavby. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Lávka pro pěší se nachází v intravilánu a je s chodníkem. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Příjezd k parkovišti u parku Boženy Němcové je nutno zachovat po celou dobu výstavby, provoz 
bude sveden do jednoho pruhu o šířce min. 3,5 m. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu je věcí zhotovitele. Ten je povinen umístit zařízení 
staveniště v rámci dočasného záboru. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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Výstavba bude probíhat uceleně s návazností jednotlivých stavebních činností, které se mohou 
vzájemně překrývat pro urychlení doby výstavby. 

Výstavba bude probíhat v jedné fázi s návazností jednotlivých stavebních činností, které se mohou 
vzájemně překrývat pro urychlení doby výstavby. Během stavby bude probíhat výstavba lávky 
M 7/1 a navazujících opěrný zdí. 

Předpokládané zahájení výstavby je v roce 2021, předpokládaná lhůta výstavby je jedna stavební 
sezóna. 

B.8.2 Výkresy 

Jsou součástí příloh D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení. 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Bude sestaven zhotovitelem v rámci RDS. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Bude sestaven zhotovitelem v rámci RDS. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Vyplývá z projektové dokumentace a soupisu prací. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Stavbou se nemění celkové množství vod. 

 

V Ostravě, 01/2020 Ing. Gabriela Uhrincová 
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