
Kabel AYKY 4x25
Spojka
280/1
Stat. město Karviná
PŮDORYS M 1:50
Provizorní napojení
269
Stat. město Karviná
OPĚRNÁ ZEĎ 5393
OPĚRNÁ ZEĎ 5426
OPĚRNÁ ZEĎ 7389
2103
2922
6000
ZACHOVÁNÍ PRŮJEZDNÉHO PROFILU MIN. 3,5 m
DOČASNÉ PAŽENÍ
Kabel AYKY 4x16
DVOUŘÁDEK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK DO BETONOVÉHO LOŽE
VYBRÁNÍ V ŘÍMSE
VYBRÁNÍ V ŘÍMSE
VYBRÁNÍ V ŘÍMSE
VYBRÁNÍ V ŘÍMSE
VYBRÁNÍ V ŘÍMSE
DILATAČNÍ SPÁRA
154.95°
155.24°
177.84°
176.71°
Spojka
OPĚRNÁ ZEĎ BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ HATĚ
DILATAČNÍ SPÁRA
PRACOVNÍ SPÁRA
KÁCENÍ STROMU
DILATAČNÍ SPÁRA
OPĚRNÁ ZEĎ
PRACOVNÍ SPÁRA
LÍC OPĚRY
NÁBĚH NK
PRACOVNÍ SPÁRA
OPĚRNÁ ZEĎ
Ocelová trubka na mostě
BETONOVÁ PATKA 0,5x0,8 m
KABEL VO BUDE ZAVĚŠEN NA NOVOU KONSTRUKCI LÁVKY
73,4°
BOD KŘÍŽENÍ:
X=452 052.125
Y=1 101 080.400
OSA POTOKA
BETONOVÁ PATKA 0,5x0,8 m
DOČASNÉ PAŽENÍ
DOČASNÉ PAŽENÍ
4002/1
Stat. město Karviná
LOMOVÝ KÁMEN DO BETONU
STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ
NÁBĚH NK
DOČASNÉ PAŽENÍ
LÍC OPĚRY
STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ
KÁCENÍ STROMU
Spojka
ROZEBRÁNÍ ČÁSTI CIHLOVÉ ZDI A JEJÍ OBNOVENÍ V ČÁSTEČNÉM ROZSAHU
KÁCENÍ STROMU
HRANA OBNOVENÍ CIHLOVÉ ZDI – PO SLOUPEK
DOČASNÉ PAŽENÍ
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VYTYČIT A OCHRÁNIT
4
Římskokatolická farnost Karviná
268/1
Stat. město Karvin
266/1
Římskokatolická farnost Karviná
HRANICE VYBOURÁNÍ A OBNOVENÍ ZDI
V.O.


OPĚRNÁ ZEĎ 14637
ŘÍMSE
VYBRÁNÍ V ŘÍMSE
STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ
PRACOVNÍ SPÁRA

Legenda:

- - - - - -	Síť VO projektovaná
═ ═ ═ ═ ═	Kabel VO v chráničce, obetonovaný
··············	Síť VO demontáž
- - - - - -	Provizorní napojení VO
◎	Dřevěné provizorní stožáry VO

D

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

SO 451

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Petr PCHÁLEK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Václav VLČEK	
VYPRACOVAL	David DVORSKÝ	Dvorský
KONTROLOVAL	Ing. Richard NAJMAN, Ph.D.	Najman

ELEKTRO PROJEKCE s.r.o.
1. MÁJE 670/128
OSTRAVA-VÍTKOVICE
703 00
www.elektro-projekce.cz
info@elektro-projekce.cz

NÁZEV AKCE:
DEMOLICE A VÝSTAVBA LÁVKY M 7/1
POD ZÁMECKÝMI SCHODY VE FRYŠTÁTĚ

NÁZEV OBJEKTU:
PŘELOŽKA KABELŮ VO

PŘÍLOHA:
SITUACE

DATUM	01/2020
FORMÁT	2XA4
MĚŘÍTKO	1:100
STUPEŇ	DÚSP + DPS
ČÍS. ZAKÁZKY	2019_503
ČÍS. SOUPRAVY	
ČÍS. VÝKRESU	02