

# D






ZMĚNA VÝKRESU:

| Č. ZMĚNY | PŘEDMĚT ZMĚNY | ZMĚNU PROVEDL | PODPIS | DATUM ZMĚNY |
|----------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 1        |               |               |        |             |
| 2        |               |               |        |             |

# SO 451

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

|   |                            |   |   |                    |
|---|----------------------------|---|---|--------------------|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT  | Ing. Petr PCHÁLEK          |  |  <b>ELEKTRO PROJEKCE s.r.o.</b><br>1. MÁJE 670/128<br>OSTRAVA-VÍTKOVICE<br>703 00<br>www.elektro-projekce.cz<br>info@elektro-projekce.cz |                    |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT   | Ing. Václav VLČEK          |  |   |                    |
| VYPRACOVAL  | David DVORSKÝ              |  |   |                    |
| KONTROLOVAL   | Ing. Richard NAJMAN, Ph.D. |  |   |                    |
| NÁZEV AKCE:<br><div>DEMOLICE A VÝSTAVBA LÁVKY M 7/1<br/>POD ZÁMECKÝMI SCHODY VE FRYŠTÁTĚ</div><br>NÁZEV OBJEKTU:<br><div>PŘELOŽKA KABELŮ VO</div> |                            |   | DATUM   | 01/2020            |
|   |                            |   | FORMÁT  | A4                 |
|   |                            |   | MĚŘITKO   | -                  |
|   |                            |   | STUPEŇ  | DÚSP + DPS         |
| PŘÍLOHA:<br>TECHNICKÁ ZPRÁVA  |                            |   | ČÍS. ZAKÁZKY  | 2019_503           |
|   |                            |   | ČÍS. SOUPRAVY   | ČÍS. VÝKRESU<br>01 |