
STAVEBNÍ OBJEKT:

MĚŘÍTKO:

NÁZEV AKCE:

BARBORA KYŠKOVÁ
VYPRACOVAL:

STUPEŇ:

JMÉNO VÝKRESU:

PARCELA Č.:

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO

KONTROLOVAL:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

s.r.o.

1793/78

DPS

ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

BUDOVA Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA 
V KARVINÉ - MIZEROVĚ - 
ZPRACOVÁNÍ PD, ZŘÍZENÍ DVOU 
AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ 
ČEKÁRNY V PAVILONU A3

1:50

BOURACÍ PRÁCE - ŘEZY

PODPIS:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:

ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

OBJEDNATEL:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, 
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.3.03

DATUM: 10/2024

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
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VYBOURÁNÍ PŘÍČKY, STĚNY

DEMONTÁŽ DVEŘÍ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚNY

ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH ODPOJENÍ

01

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

02

03

04

05

06

07 ODBORNÁ DEMONTÁŽ SVÍTIDEL

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ / DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

08

DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ KRYTINY, SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYBOURÁNÍ OTVORU, (VZT - PRO POTRUBÍ VZT VIZ ČÁST VZT)

ODBORNÁ DEMONTÁŽ PROSKLENÉ SESTAVY

09 ODBORNÁ DEMONTÁŽ PODHLEDU

10

11

ODBORNÁ DEMONTÁŽ VYBAVENÍ

12

13

ODBORNÁ DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK, ÚPRAVA OTVORU PRO NOVÉ VIZ ČÁST VZT

ODBORNÁ DEMONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA, VČ, OBROUŠENÍ A NOVÉHO NÁTĚRU

POZNÁMKA:
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYKLIZENÍ ZÁJMOVÝCH MÍSTNOSTÍ
- U OTOPNÝCH TĚLES SE NACHÁZÍ NOVÁ IRC REGULACE, KTERÁ NESMÍ BÝT POŠKOZENA
- BOURACÍ PRÁCE (DEMONTÁŽE) ELEKTRO ZAŘÍZENÍ BUDOU PŘESNĚ POPSÁNY V ČÁSTI ELEKTROINSTALACE
- BOURACÍ PRÁCE (DEMONTÁŽE) ČÁSTÍ VZT BUDOU PŘESNĚ POPSÁNY V ČÁSTI VZDUCHOTECHNIKA
- PŘEDPOKLÁDÁ SE ODSTRANĚNÍ MALEB, ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH OMÍTEK Z 30%

ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY

14 DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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