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Stavajici inZenyrské sité

—a — — — Nadzemni vedeni VN do 35 kv (CEZ Distribuce)
—Pa — — — Nadzemni vedeni NN do 1 kV (CEZ Distribuce)
— — o~ — — NadzemnfvedenfNNdo 1kV (Dle geodeta)
— - => — - Vodovodni fad DN 80 PVC (SmVaK)

— JY — — Nadzemnf vedent (Cetin)

———@®——— Zaméfeny priibéh optického kabelu, HDPE trubky nebo
soubéh optického a metalického jkabelu (Cetin)

L Zaméreny prabéh metalického kabelu (Cetin)

— — —VQ — Vefejné osvétlenf (Statutdrni mésto Karvina)

Nové navrZené stavebni objekty

SO 01a D.1.1.1a Novostavba materské Skoly - u¢ebna A
[soom | Zastavéna plocha stavby 290,24 m?
Dopojenfvodovodu, dl.= 22,4 m
—a — — — Dopojeni NN, dl=142 m
Dopojeni sdélovacich kabeld, dl.= 23,3 m

Akumulacni nadrz

I:I Vsakovaci jama deStova
Dopojenf destoveé kanalizace spad 1%, dl. 7,5 m
Dopojenf splaskové kanalizace, min. spad 2%, dI. 28,5 m

—)— — — Dopojenf aredlové spladkové kanalizace z gastra, dl. = 4,5 m

(| Odlucovac tukd
SO 01b D.1.1.1b Novostavba materské Skoly - u¢ebna B
Zastavéna plocha stavby - rozvoj 184,51 m?
SO 02 D.1.1.2 Novostavba skladu
Zastavéna plocha skladu 34 m?2
SO 03 D.1.1.3 Novostavba zpevnénych ploch a oploceni

Asfaltova plocha
IEERES| Keramickd dlazba

———>4—— Nové oploceni dl.= 4,75 m

SO 04 D.1.1.4 Stavajici bourana garaz
1 Sévajici bourand garaz

Planované inzenyrské sité
Planovana splaskova kanalizace

Planovana destova kanalizace

Nové navrzené inzenyrské objekty

10 01 D.2.1 Vodovodni pfipojka
9 — €u — €v Vodovodni pfipojka, dl.= 6,7 m
(H] Vodomérna achta tubusové (1 ks.)
1006 D.2.6 Jimka
‘6) Jimka - kruhova nadrz s obetonavkou, pochozf poklop
<\
Poznadmka:

- VySkové osazeni stavby na pozemku (stanoveni 0,000) nutno provést pred
zahajenim vykopowych praci na stavbé za Ucasti zhotovitele stavby, stavebnika a
autora navrhu

- Veskerd stavebni ¢innost bude provadéna dle technologickych predpisd a
postupl vyrobcd jednotlivych materiald

- Pri provadéni stavebnich praci musi byt dodrzovany zasady BOZP

- Presné wytyCeni veSkerych siti musi byt provedeno tésné pred zahajenim
stavebnich pracf
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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Udaje o stavbé

Nazev stavby Vystavba matefskeé Skoly v Karviné-Loukach

Mésto: Karvina parc. ¢. 510/1; 511/1; 510/4; 509/1 a 509/4
Katastralni Uzemi: Louky nad OISi [687308]
Moravskoslezsky kraj

Umisténi stavby

Udaje o Zadateli / stavebnikovi

Obchodni firma, IC
Adresa sidla / stavebnika

Statutarni mesto Karvina
Frystatska 72/1, 733 24 Karvina - Frystat

Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Jméno, pFijmeni, obchodni | petit atelier, s.r.o., IC 03787907
firma, IC, adresa sidla Ropice 460, Ropice 739 56

Ing. Jan Benes

Zastoupena

Hlavni projektant Ing. Jan Benes
CKAIT 1103610

Obor hlavniho projektanta | IPOO - Pozemni stavby

Cislo hlavniho projektanta

2. CLENENI STAVBY NA OBJEKTY
Objekty

Kéd stavebniho objektu Nazev stavebniho objektu

SO 01 Vystavba materskeé Skoly v Karviné-Loukach

3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Provedené priizkumy
Ostatni podklady

Stanoviska vlastnik( a provozovateld siti

Snimek z katastru nemovitosti a vypisy z listd vlastnictvi
Podklady z zemniho planu obce

Pozadavky objednatele

Prislusné zakony, vyhlasky, normy a smeérnice v platném znéni

4. ANALYZY LOKALITY

Popis lokality

Pozemek se nachazi v méstské casti Karvina-Louky, na parcelach ¢. 510/1 a 511/1 v k. U. Louky nad OISsi.
Lokalita lezi v klidném okrajovém Uzemf mésta, obklopena prevazné zastavbou rodinnych domd a volnymi
nezastavénymi plochami. V bezprostredni blizkosti pozemku se nachazi verejna zelen. Pristup k lokalité
je zajistén z mistni komunikace, ktera navazuje na silnici lll. tridy. Verejna doprava je dostupna
z autobusové zastavky vzdalené priblizneé 200 m severnim smérem. Pred pozemkem se jiznim smeérem
nachazeji stavajici nova parkoviste s kapacitou 6-ti parkovacich mist véetné mista pro ZTP, kde dle vyhlasky
postaci dvé mista pro Skolku.

Soucasny stav lokality
Pozemky se nachazi v okrajove casti mestské casti Karvina-Louky a jsou v soucasnosti nezastavéné. Jedna

se o travnatou plochu s rovnym terénem, bez stavajici zastavby primo na pozemku. Prijezd je zajistén z
prilehlé mistni komunikace, na kterou navazuji stavajici zpevnéné plochy a parkovisté. Nové navrhovany
objekt bude jednopodlazni budova materské skoly s jednou tridou, vCetne zazemi pro personal, Saten,
hygienického zarizeni a prostoru pro stravovani. Dispozice objektu zaroven pocita s moznosti budouci

pristavby druhé tridy, ¢imz je umoznéno rozsireni kapacity dle potreb obce.

Regulaéni poZadavky v lokalité

Resena lokalita nespada do regulacniho planu zpracovaného méstem Krnov. V platném dokumentu
,Uzemni plan Karviné - Gplné znéni po vydani zmén ¢. 5 a 6" fidicl se zdkonem ¢&. 283/2021 Sb., spadé
Uzemi pod zénu SV - plochy smiSené obytné vesnické. Regené Gizemi spadé dle platného Uzemniho planu
mesta Karviné do plochy smiSené obytné vesnické (SV). Tato plocha je urcena pro bydleni venkovského
charakteru s moznosti doplnkového vyuziti v oblasti verejného stravovani, drobnych prodejen, sluzeb nebo
verejné vybavenosti. Viystavba materské Skoly je v této lokalité pripustna, nebot odpovida povolenému
Ucelu obcanského vybaveni, pokud nevyvolava nadmerné dopravni zatizeni, hluk ani jiné negativni vlivy.
V ramci zaméru je respektovano omezeni, ze stavby a ¢innosti nesmi byt v rozporu s charakterem Uzemi
a nesmeji mit negativni dopad na okolni prostredi. Stavba jednopodlazni materské Skoly se zazemim
pro jednu tridu tak odpovida podminkam wvyuziti tohoto typu plochy a je v souladu s urbanistickym
charakterem Uzemi.

5. ARCHITEKTONICKE A URBANISTICKE RESENI

Navrh koncepce

Etapizace vystavby

Studie resi dvé etapy vystavby. Prvni etapa je jedna ucebna se zazemim a s gastro provozem, vcetne
pripojeni na inzenyrské sité. V ramci druhé etapy dojde k dostavbé druhé ucebny se zazemim.

Studie primarneé resi prvni etapu, druha etapa je pouze znazornéna v podobé vizualizaci a schématického
pldorysu.

v s v

Dispozicni a funkZni feSenf budovy

Dispozi¢ni a funkcni rfeSeni budovy vychazi z modularni konstrukce, ktera je tvorena prostorovymi
svarovanymi ocelovymi ramy. Zvoleny konstrukeni systém umoznuje flexibilni a efektivni vyuziti prostoru
s ohledem na pozadavky na rychlou vystavbu a nizké naklady na udrzbu.

Navrzeny objekt ma jedno nadzemni podlazi. Rodice s detmi budou mit pfistup do Skolky pres zadveri, kde
je distici zéna, a kde se vyzuji a boty déti uloZi do botnikd. Dale do Saten jdou vyzuti a déti prezuté
do prezuvek. Vsatné se déti prevlecou do vnitrniho obleceni. RodiCe uz dale nepokracuji. Z Saten je
pristupna umyvarna a ucebna spojena s leharnou, ktera se da v pripadé odpoledniho spanku prepazit
posuvnou prickou. Zaméstnanci Skolky maji vlastni vstup pres zadvéri zaméstnancl, ze kterého je
pristupna kancelar pro gastro i pro ucitele, Satna gastro s WC a sklad. Ze skladu je vstup do gastra,
Uklidové mistnosti, technické mistnosti a na propojovaci chodbu. Gastro je planovano pro 60 porci/den.
Z propojovaci chodby maji pristupné zazemi ucitelky jako je uklidova mistnost pro skolku a Satna
zaméstnanct s WC. V budoucnu je pldnované druhé oddéleni, které bude navazovat na propojovaci
chodbu. Nynf ale budou na misté druhého oddéleni stat sklady.

V pripadé dostavby 2. oddéleni bude objekt dostaven tak, Ze v priceli objektu bude treti vstup pres druhé
zadvefi do Zatny. Satna bude opét priichozi do umyvarny a do druhé ucebny slehdrnou. Z ucebny se

nachazi jeste sklad.
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Ucebny i leharny maji pristup do venkovnich prostor, kde se nachazi zpevnéna plocha z keramické dlazby
a stinéni bude pomoci plachty, ktera se da zatahnout pripadné roztahnout dle potreby.

Faséda je reSena s dlrazem na kontrast a ¢lenéni. Zaklad tvori svétlé omitkové plochy, které jsou doplnény
vyraznym vertikalnim drevenym obkladem s provétravanou mezerou. Obklad fasadu opticky cleni
adodava  objektu  dynamicky  charakter.  Okenni  otvory jsou pravidelné  rozmistény,
coz zajistuje dostatek prirozeného svetla v interiéru. Okna jsou opatrena vnéjsimi elektricky ovladanymi

zaluziemi, které umoznuiji regulaci denniho svétla a prispivaji k energetické efektivité budovy. Vstupni casti
jsou jasné definovany a architektonicky zvyraznény, coz usnadnuje orientaci uzivateld.

Dispozi¢ni a architektonické reSeni umoznuje efektivni vyuziti prostoru s ohledem na rlizné funkce budovy,
zajistuje komfortnf prostredi pro personal i déti a reflektuje moderni pristup k udrzitelné vystavbé. Objekt
jako celek plsobi kompaktnim a soudobym dojmem, ktery odpovida charakteru moderni Skolské stavby.
Pouzité materialy a barevné reseni prispivaji k vytvoreni prijemného a profesionalniho prostredi.

Gastro

o Clenéni gastro provozu v MS

Kuchyné a dalsf mistnosti, které resi tento projekt, jsou rozdéleny do nékolika pracovnich Usekd tak,
aby co nejlépe splnily hygienické a technologické poZzadavky pro pfipravu jidel a nédpoju.

Kuchyné s pripravnou se nachazi v 1.NP objektu. Jidla se budou pripravovat denné z Cerstvych
surovin pro cca 25-50 déti a 4-10 dospélych. Pripravené jidlo se bude udrzovat v teplych vydejnich
vozicich. Jidlo se bude dopravovat k vydejnimu mistu mistnost ¢. 1.17. Celkem bude 1 vydejni misto s
voziky.

m.¢. 1.13 Zadveri zamestnanci

m.c. 1.14 Satna gastro

m.C. 1.15 WC gastro

m.C. 1.10 Sklad

m.C. 1.17 Kuchyn s vydejem jidel a mytim nadobi
m.¢. 1.12 Uklidova mistnost pro gastro

e Popis technologie

Provoz kuchyné je umistén v ndvaznosti na Satny zaméstnancd, sklady, myti naddobi, zdsobovan,
apod.. Snahou bylo vSe optimalné navrhnout tak, aby byly co mozna nejlépe dodrzeny hygienické predpisy,
prace zaméstnancd v této kuchyni byla plynuld a technologické postupy na sebe navzajem navazovaly.

1.13 zadveri zaméstnanci
vstup do casti budovy, kde se nachazi kuchyné se zazemim. Timto vstupem probiha také zasobovani.

1.10 Sklad
Mistnost vybavena skladovymi regaly a lednicemi pro skladovani potravin.

1.17 kuchyné s vydejem jidel a mytim nddobi
Mistnost bude vybavena nerezovymi pracovnimi stoly s drezy, umyvadlem. Ve varné (asti se budou
pfipravovat bézna jidla s ohledem na détskou stravu. Vrannich / dopolednich hodinach bude rovnéz

.y

probihat priprava svacinek. Pripravy jidel budou probihat tak, aby vSe bylo nachystano a pripraveno na

vydejni dobu. Po celou dobu pripravy bude provaden uklid pracovnich ploch a dbano na zvySenou
hygienu, aby bylo mozno pracovni plochy vyuzit k dalsSim cinnostem. Pro tepelné zpracovani potravin je
navrzen sporak a konvektomat. Nad tepelnymi spotrebici je umisténa digestor s odtahem do rozvodd VZT.
Privod Cerstvého vzduchu je reSen pres VZT a vétranim pres okna, kterd budou opatrena sitémi proti
hmyzu.

Myt provozniho nadobi je navrzeno v prostorech kuchyné u vydejniho okénka. K myti je navrzen
myci stll s dfezem 600x500x300 a podstolovd mycka nadobi. Umyté a suché nadobi se bude ukladat do
vydejniho voziku a pracovniho stolu u vydeje.

1.14 satna gastro
urceno k previékani zaméstnanct kuchynky a vydejen z a do pracovniho odévu.

1.16 denni mistnost pro zaméstnance

odpocinkova mistnost pro zameéstnance s jidelnim stolem a zidlemi. Vtéto mistnosti se budou
zamestnanci rovnéz stravovat.

e Doprava a manipulace s materialem
Prijem surovin a jejich uskladnéni bude probihat v ru¢nim rezimu. Kmanipulaci se zbozim se budou
pripadné pouzivat malé plosinové voziky.

e Systém sledovani kritickych bodu

V provozu vydeje jidel bude zaveden systém stanoveni, kontroly a evidence kritickych bodd (HACCP)
v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a rady (ES) ¢.852/2004. Jedna se o pocet bodl cetnosti
jejich sledovani, metodika odectu apod. Systém HACCP dale zahrnuje soubor opatreni zajiStujici
technologické a hospodarské podminky pro uskutecnéni a plnénf hygienickych a proti- epidemiologickych

pozadavky, vyplyvajicich z prislusnych zakond, whlasek a hygienickych poZadavkd na pracovni prostredi
vydanych Ministerstvem zdravotnictvi CR a Evropskymi institucemi.

e Udrzba

Zarfizeni pro praci s potravinami je narocné na pravidelnou preventivni Udrzbu, tj. planovité denni
oSetfovani strojl, zaffzeni a pracovnich ploch. Personal musf byt poucen a zaskolen na vsech typech
technologického zafizeni z hlediska spravného a bezpecného pouzivani.

Pro zajisténi Udrzby a Cistoty provozu je mozno pouzivat bézna uklidova zarizeni a prostredky. Nesmi se

pouzivat k cisténi strikajici voda.

e Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

V oblasti bezpecnosti prace se wvychdzl zplatnych bezpec¢nostnich predpisd. Prostor kolem
technologického zafizeni je dimenzovan tak, aby vyhovoval bezpecnostnim, provoznim, montaznim a
udrzbovym naroklm. V provozu je nutno bezpodminecné dodrzZet veSkeré predpisy pro obsluhu zafizenf
vydané vyrobcem. Veskeré osoby pracuijici ve stravovaci ¢asti musi mit platny zdravotnf prikaz. Stravovaci
provoz nema negativni vliv na zivotni prostredi.
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e Odpady a Skodliviny

biologicky odpad bude denné odvazet smluvni firma podnikajici v oboru s odpady k likvidaci. VySe popsana
manipulace s timto odpadem bude probihat v uzavienych obalech a je z hygienickych ddvodd
bezpodminecné nutna.

Ostatni odpad tvori prevazne pouzité obaly a obalovy material. Papir, sklo, pfipadné plech bude tfidén a

ulozen spolecné s obdobnym komunalnim odpadem vznikajicim z provozu objektu a dale spolecné
likvidovan.

Za tfidénf odpadd dle Vyhl. 381/01 Sh. ve znéni dle zakona 503/04 Sh. je v nasledujici tabulce:

Druh odpadu kéd  kategorie sbé&rna nadoba/ks
Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni 200108 O  UH pytel v nadobé

a stravoven

Sklenéné obaly 150107 O UH pytel v nddobé
Papirové a lepenkové obaly 150101 O  UH pytel v nadobé
Plastové obaly 150102 O  UH pytel v nadobé
Kovové obaly 150104 O UH pytel v nadobé
Odpadni voda 161002 O kanalizace

Tuhé a tekuté odpady

VSechny druhy téchto odpadl budou shromazdovéany ve sbérnych nddobach a kazdy den nejpozdéji po
skonceni provozu dopraveny provozovatelem na mista, odkud budou nasledné likvidovany. VSechny
odpady budou recyklovany, pripadné likvidovany smluvnimi odbérateli nebo externi odbornou firmou dle
zakona.

Exhalace
Za provozu kuchyné a zazemi kuchyné nevznikaji zadné zdravi Skodlivé exhalace. Vodni pary
z pripravovanych jidel jsou odvadeny pomoci odsavaciho zakrytu umisténého nad varnym zafizenim.

Prakticky vSechny provozni prostory kuchyné jsou vétrany pomoci VZT.

Odpadni vody

Pri provozu kuchyne vcetné jejiho zazemi vznikaji odpadni vody z pripravy jidel. Pri myti jak bilého, tak i
provozniho nadobf vznika odpadni voda s pridavky myciho prostredku pro odstranéni mastnoty, pripadné
leStidel urcenych pro rychlé a kvalitnf schnuti umyvaného nadobi.

Hluk
Zdrojem hluku v provoznich prostorach kuchyné bude pracovni ¢innost na jednotlivych pracovistich a
nepresahne 70 dB(A).

Salavé teplo

Salavé teplo bude vznikat od varného zarizeni. Jeho ucinky budou minimalizovany cinnosti odsavacich
zakrytd umisténych nad témito zafizenimi a dcinnym vétranim.

Vizualizace, schémata a navrh objemového resSeni

Navrzeny objekt ma jednoduchou hmotu ve tvaru pismene L s dostavbou pismene U, ktera vychazi
z modularni konstrukce a provoznich pozadavka.

Celkovy wyraz budovy je funkcni a racionalni, odpovidajici charakteru stavby. Modularni konstrukce
umoznuje rychlou realizaci, pricemz jednoducha hmota reflektuje pozadavky na provozni efektivitu
a dlouhou Zivotnost.

Vizualizace a schémata viz graficka cast dokumentace.

Dopad na okoli

Vztah budovy k sousednim objektiim

Navrhovana jednopodlazni budova materské sSkoly svym méritkem i charakterem prirozené zapada
do okolni zastavby venkovského typu. Umisténi stavby respektuje odstupové vzdalenosti, nenarusuje

mistni dopravu ani vyuziti stavajicich parkovacich ploch. Objekt svym verejnym Ucelem prispiva k rozvoji
obcanské vybavenosti a umoznuje do budoucna rozsireni o dalsi oddélent.

Potencialni zasahy do krajiny nebo urbanistického prostredi

Stavba je situovana na dosud nezastavéném pozemku, zasah do krajiny je relevantni a v souladu
s charakterem Uzemi. Objekt prispiva ke zlepseni obcanské vybavenosti a pIni potreby mistnich obyvatel.

6. TECHNICKA REALIZOVATELNOST

e

Stavebné-technické reSeni

Pouzité konstrukZni systémy a materialy
Zaklady objektu pod modularni prvky tvori zakladové pasy z zelezobetonu doplnéné o zakladovou desku,

které zajistuji stabilitu a Unosnost celé konstrukce. Navrzeny zplsob zaklddani vychazi z norem
a technickych predpist CSN EN 1990 ed.2 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci. Konecné Fesenf typu
zakladl vsak bude zaviset na vysledcich inZzenyrskogeologického prizkumu, ktery urci, zda budou vhodné

plosné nebo hlubinné zaklady.

Objekt je navrzen jako jednopodlazni modularni stavba. Samotné moduly jsou vyrobeny za pomoci
svafovanych ocelovych pozinkovanych prostorovych rémda, které vytvareji zakladni nosnou konstrukci
modulu. Vnitfni svislé a vodorovné konstrukce jsou zhotoveny z materialt vhodnych pro suchy zpdsob
vystavby, jako jsou napriklad sadroviaknité a sadrokartonové desky v kombinaci s mineralnimi izolacemi.
Pozadavky na zvukovou izolaci obvodového plasté jsou feSeny v souladu s CSN 73 0532. Moduléarni
zpUsob umoznuje vyrobu predem, mimo stavenisté a nasledné rychlé spojenf jednotlivych moduld pfimo
na stavbé formou montaze.

Stfecha je plocha s krytinou z EPDM folie, zatizena kacirkem, coz prispiva k dlouhodobé odolnosti

a nenaroCné Uudrzbé. V navrhu je uvazovano se solarnimi panely, které podporuji energetickou

sobéstacnost budovy a snizuji provozni naklady.

Fasada objektu je navrzena z kontaktniho zateplovaciho systému, ktery je opatren silikonovou omitkou, na
fasadeé se objevuje i drevény obklad, jedna se o provétravanou fasadu. Kontaktni zateplovaci systém

zajistuje vysokou tepelnou izolaci a ochranu proti vihkosti, pricemz silikonova omitka poskytuje odolnost
vaci povétrnostnim vlivim a snadnou udrzbu, ¢imz prispiva k dlouhodobé estetické a funkeni kvalité

fasady. Hlinikova okna jsou vybavena vnéjsimi elektricky ovladanymi zaluziemi umoznujici regulaci denniho

svétla. Ve vSech prostordch objektu je zajisténo prirozené vétrani prostrednictvim okennich otvor(.
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V gastroprovozu jsou okna rovneéz navrzena, avsak s ohledem na hygienické pozadavky nebude prirozené
vetrani dostacujici, proto je zde doplnéno nucené odveétrani.

Obalové konstrukce stavby musi splfiovat hodnotu soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2 na Grovni
alespon doporucené hodnoty Urec,20 dané normou.

Stavba bude vybavena technologiemi definovanymi na vykresech pozadavk( na technologie.

PoZarni bezpec€nost stavby

Zatfidéni stavby z hlediska PBR

Pozarni bezpecnost objektu je feSena dle wyhl. ¢ 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a dle CSN 73
0835 a CSN 73 0802 v ndvaznosti na souvisejici normy a predpisy.

Pozarni bezpe¢nost MS bude na strané bezpecnosti fesena v souladu s piflohou C, CSN 73 0834 a kap. 12
CSN 73 0835.

Oclekavané rozdéleni do pozarnich Usek(

Dle normy CSN 73 0802 a CSN 73 0835 bude objekt délen na dva pozarni Useky. Prvni pozarni Usek bude
tvofit oddéleni MS se zdzemim. Druhy poZzarni Usek budou tvofit z venku pFistupni sklady. V pfipadé
pristavby druhého oddélenf bude druhé oddéleni tvorit samostatny pozarni Usek.

PFedpokladané zafazeni viech PU do I.SPB.

Z kazdé tridy musi vést dva smery Uniku na volné prostranstvi.

Predpokladané poZadavky na poZarni odolnost konstrukcf

Stavba musi splnovat pozadovanou pozarni odolnost konstrukdi.

VSechny konstrukeni ¢asti musi byt druhu DP1.

Predpokladana pozarni odolnost celého objektu REI30/DP1 a EI30/DP1.

Objekt mize byt zateplen kontaktnim zateplovacim systémem s pouzitim polystyrenu. Stresni souvrstvi
musi splnovat pozarni klasifikaci B-roof t3.

Predbézné vyhodnoceni potfeby instalace poZarnich technologif

Objekt bude vyzadovat instalaci nouzového osvétleni a jednoho vnitfniho hydrantu D19/20-30m.
V souladu s pfflohou C, ¢l. C.6 CSN 73 0834 bude cely objekt vybaven zafizenim autonomni detekce
a signalizace podle CSN EN 14604. Doporucuji se hlasice pozaru v EZS pokud bude tento systém
instalovan.
V zadveri objektu bude instalovan prvek TOTAL STOP.
Instalace EPS, ZOKT ani SSHZ neni v objektu vyzadovana.

PFipojeni na inZenyrské sité
Stavba materské Skoly bude napojena na stavajici vodovodni fad DN 80 spravovany SmVaK. Destové vody
budou reSeny pomoci vsakovani pres akumulacni nadrz na pozemku investora, v souladu s pozadavky
spravce kanalizace. Splaskové vody budou precisteny pres domovni Cistirnu odpadnich vod, precisténé
vody budou zasakovany na pozemku stavebnika. Objekt bude napojen na nizké napéti
z nadzemniho vedeni (NN do 1 kV) v délce pripojovaciho vedeni priblizné 14,2 m. Vytapéni bude zajisténo
pomoci tepelného Cerpadla vzduch/voda, pricemz konstrukce stfechy umoznuje instalaci fotovoltaickych
paneld.

Dopravni feSeni

Pristup k navrhované materské Skole je zajiStén z mistni verejné komunikace, kterd umoznuje
bezproblémové napojeni na stavajici dopravni sit v lokalité. Hlavni vstup do budovy je orientovan jiznim

smérem, ¢imz je zajisten pohodlny prichod déti i doprovazejicich osob. V tésné blizkosti pozemku
se nachazf stavajici parkovaci stani, kterd budou slouZit pro kratkodobé zastaveni rodict. Umisténi Skoly
a navrzené pési trasy jsou reSeny s dlrazem na bezpecnost déti a plynulost dopravy v okoli. Dopravni

.r

reSeni nenarusuje stavajici dopravni rezim a prirozené zapada do charakteru obytné zastavby.

Enviromentalni aspekty

Navrhovana jednopodlazni budova, postavena pomoci modularnich konstrukcnich reSeni, prinasi nékolik
environmentalnich benefitd a pozitivnich aspektl v oblasti udrzitelnosti, energetické Gc¢innosti a dopadu
na Zivotni prostredi. PouZiti pozinkovanych ocelovych rdmU a materidld pro suchou vystavbu pfispiva
k vyuzivani recyklovatelnych materialQ, coz zajistuje dlouhou Zivotnost budovy a nizsi néroky na opravy
v pribéhu jejiho uzivani. Modularni vystavba umozniuje rychlou a ic¢elnou montaz budovy primo na misté,
¢imz se zkracuje doba vystavby a minimalizuji negativni vlivy na okolni prostredi, jako jsou hluk a znecisteni
vzduchu. Materiadly podporujici suchou vystavbu navic prispivaji k lepsim tepelnym vlastnostem budovy,
coz zvySuje jeji energetickou Uspornost. Diky modularité a pouzitym materiallim Ize vétSinu konstrukénich
prvk recyklovat nebo znovu vyuZit, coz minimalizuje mnozstvi odpadu pfi pripadné demolici budovy.
Flexibilita modularniho feSeni navic umoznuje snadnou integraci energeticky Uspornych technologii,
jako jsou solarni panely, ¢imz se dale zvySuje energetickd hospodarnost budovy. Stavba prispiva
k udrzitelnosti tim, ze minimalizuje negativni dopady na zivotni prostredi a zajistuje energetickou ucinnost
jak pri vystavbé, tak v prlibéhu jejiho provozu.

Detailni specifikace parametr( stavby

v

Minimalni pozadavky na kvalitu dila jsou definovany v dokumentu ,Pffloha & 1; Specifikace predmétu
dila - PoZadavky objednatele” a jsou zavazné pro pripravu cenové nabidky a naslednou realizaci stavby.

7. EKONOMICKA A CASOVA REALIZOVATELNOST

PfedbéZné naklady na realizaci

Odhad nékladd na vystavbu a provoz

Predpoklddané investi¢ni naklady na realizaci stavby cinf pfiblizné 18 - 20 milionl K¢ bez DPH. Naklady
na provoz zavisi na nekolika faktorech. Velmi orientacné Ize ocekavat provozni naklady pohybujici se mezi
150 tisici az 200 tisici KC ro¢né, v zavislosti na konkrétnim provoznim rezimu a technickém vybaveni
objektu.

Strana5z6



Casovy hramonogram

Etapy vystavby, terminy

Pro realizaci dila v rezimu ,Design & Build” Ize oCekavat nasledujici casovy harmonogram dila:

Cinnost

Casova osa projektu

516 |7[8[9]10]11 13114

Otevrené vybérové fizeni na
zhotovitele stavby v rezimu Design &
Build ukoncené podpisem SOD

Vypracovani dokumentace pro
povoleni stavby

Inzenyrska ¢innost spojena se

zajistenim povoleni stavby v¢. zajisténi

souhlasnych stanovisek a vyjadreni
k tomu nezbytnych

Vypracovani vyrobni dokumentace
modularni stavby

Vyroba modularni stavby

Realizace zakladovych konstrukci

Montaz modul na misté stavby a
kompletace

Kolaudace stavby a uvedeni do
provozu

Legenda: .

Predpokladana pracnost v optimistické varianté

Predpokladana pracnost v pripadé vyskytu
komplikacf v pribéhu pripravy

Rizika a omezeni
Mozné pfekazky realizace

Technické

e Statické - na zakladé inzenyrsko-geologického prizkumu (IGP) mize dojit ke zméné zplsobu zakladanf
stavby z ploSného zakladového pasu na hloubkovou pilotaz, pfipadné dalsi opatrent.

e Konkrétni pozadavky spravct inzenyrskych siti - zejména ohledné maximalni mozné kapacity jednotlivych sitf
pfi napojent.

e Slozité dodrzovani bezpecnostnich predpis béhem nasledujicich projekenich praci, zejména v oblasti
protipozarni bezpecnosti, bezpecnosti prace nebo ochrany pred pfirodnimi katastrofami (napf. povodné).

e Jakékoliv budouci zmeény v projektu, oproti schvalené studii, které budou mit dopad na harmonogram
projekcni ¢innosti a nasledné vystavby.

Pravni

e Organy a instituce, které se vyjadruji k naslednému stupni projektové dokumentace

e Povoleni stavby stavebnim Uradem, ktery obesle Ucastniky fizeni, ktefi mohou podavat namitky a pripadné se
i odvolat na Krajsky urad.

e Nowy objekt bude mit jiné potfeby parkovacich mist nez plvodni objekt a investor stavby bude muset zajistit
potfebny pocet parkovacich mist na svych pozemcich

e Pokud se béhem vystavby zméni Uzemnf plan nebo predpisy o zonaci v dané lokalité, mdze to mit dopad na
typ a rozsah stavby, coz mize zpUsobit potfebu zmén ve schvélené projektové dokumentaci.

e Nova novelizace zédkond a predpisl, kterd mlze zvysit naklady na projekt, vyZadovat Upravy v projektové
dokumentaci nebo prodlouZit dobu jeho realizace

Ekonomické prekazky
e NarUstajici néklady, které mohou ohrozit financnf stabilitu a plynulost realizace projektu.
e Nedostatek financf investora mize vést ke zpozdéni, omezeni rozsahu nebo zastavenf projektu.
e Inflace, kterd zvySuje ndklady na materidly, prace a sluzby, coz mlzZe vést k nardstu celkovych nakladd
projektu.

Ekologické prekazky
e Novelizace Uzemniho plédnu v oblastech postizenych povodnémi, které mohou zavést prisnéjsi stavebnf
predpisy a ochranna opatfeni, jez mohou ovlivnit projekt a prodlouzit dobu realizace.

Navrh opatfeni

e Proveden( IGP a dalSich prtzkumd jako prvni krok pred zahajenim projekénf ¢innosti.

e Predem zjistit maximalni mozné kapacity siti (vodovod, kanalizace, elektrické rozvody, plynovod) a jejich
aktualni stavy.

e Aktivné komunikovat se spravci siti, pfipadné vyjednat podminky pfipojeni a kapacity pfimo s pfislusnymi
organizacemi.

e UdrZovat pravidelny kontakt s odborniky a zainteresovanymi stranami béhem celé projekcni faze (statik,
energetik, pozarni odbornik, ekolog).

e Po schvaleni studie minimalizovat jakékoliv zmény, které by mohly ovlivnit dalsi faze projektu.

e Zachovani konceptu pdvodniho navrhu, aby se predeslo zbyte¢nym zpozdénim a komplikacim ve fazi
projektovanf a vystavby.
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L4
Materialy
I:l Kacirek prany fr. 16-32 mm
o Stiesni vtok DN 110
® Odvétravaci kominek kanalizace DN 110 mm,

2 s integrovanou PVC manzetou, vyska nad
'; stfednf rovinou je 300 mm, osazen destovou
- krytkou
R Oznacuje skladbu strechy viz vykres skladeb
Poznamky

- Veskera stavebni ¢innost bude provadéna dle technologickych predpist
a postupt vyrobcl jednotlivych material{

- Pri provadént stavebnich praci musf byt dodrZovéany zasady BOZP

- Na streSe budou osazeny prvky bleskosvodného systému

- VeSkeré zmény oproti projektu musf byt konzultovany a odsouhlaseny
projektantem a investorem, a potvrzeny zapisem do stavebniho deniku,

¢i jinou formou

- Projektova dokumentace tisténa barevné nesmf byt kopirovana Cernobile
- Skladby viz vwykres SO 01 D.1.1.01 Skladby

- Zastavéna plocha SO 01 - 1. Etapa = 271,89 m?
- Zastavéna plocha SO 01 - 2. Etapa = 186,61 m?

- Zastavéné plocha celkem 458,5 m?2

10198
>

-t

Poznamky

479 444 Svétlejsi Sedou barvou je znazornéna 2. Faze vystavby

3368 4085 12 058 3122

22633 n

FYidatelier Padorys strechy
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Rez A-A

Skladba Studie - Stény obvodové

Skladba Studie - Stény obvodové

Tloustka o Tloustka S
4,339 4,339 ID Jméno vrstvy Poradi ve ID Jméno vrsty Pofadi ve
prvku [mmi skladbéach | | prvku [mm] skladbach
3.903 3,903 (&) 3,903 % (& -] WE1, WE1 Obvodova sté&na S&drovlaknité deska t. 15 mm 2 15 1
4 / 3 @ e 59 3 3 Ommitka - venkovni sikonova 3 1 Sadrovlaknita deska tl. 15 mm 1 15 1
% N 3,479 3479 © CE ® % Penetracnf probarvujici natér pod fasadni 0 1 Penetracnf nété.rvpc?d malbu 0 |
WES = mim e — “ml e r—— z AN e w “‘“Miz > - | @ % omitku Mal‘bva /\/ﬂltrl"l\ 2 . 0 |
0 oo N - —— i 2 2 i & 2 Fasadni lepici tmel v¢. vyztuzné tkaniny 5 1 Malba vnitrni omyvateina 1 0 1
- <] A~ )F}eIW‘RWMMMMM}2(}2(}2(}2(}2(}2(}2(NMMMMMMMMMMM AR R A AN AAAAAAAAAAAAAIAAIIIAIAAAARAAAAAAAIAAAAK - j% Yad =3 A AAAANAAAAAAAAAAAAAXAAAAAAAAARA z Tepelna izolace - EPS 220 1 WES5, WES Sténa atiky
o ggm Sms sl 5 SED SED ] Fas&dni lepici tmel 10 1 Omitka - venkovni silikonové 3 1
@ 2,944 1 E @ @ £l 5044 % Sadrovlaknita deska tl. 12,5 mm 3 13 1 Penetracni probarvujici natér pod fasadnf 0 1
2,750 Wit 3 El B v — Tepelna izolace - Kamenna vina 1 120 1 omitku
S : E | 2,650 Parotésnd zabrana - félie 0 1 Fasadnf lepici tmel v¢. wztuzné tkaniny 5 1
™ | : 2 Vzduchovad mezera - ram 25 1 Tepelna izolace - EPS 220 1
§ = CLT ] 2150 N er Konstrukce pro pffedsténu S v}oienou 50 1 i Faséc{im’ lepici tmel 10 1
PN e tepelnou izolaci z kamenné viny Sadrovlaknitad deska tl. 12,5 mm 3 13 1
; 4 § § < Sadrovldknitd deska tl. 15 mm 2 15 1 Tepelnd izolace - Kamenna vina 1 80 1
i% ~ B | ” ~ S o Sadrovlaknita deska tl. 15 mm 1 15 1 Sadrovlaknitad deska tl. 12,5 mm (1) 13 1
; " e 2 Penetracni natér pod malbu 0 1 Fasadnf lepici tmel 2 10 1
3 s ~ | T | o~ Malba vnitfni 2 0 1 Tepelna izolace - EPS 120 1
~ o9 Malba vnitfnf omyvatelna 1 0 1 Fasadni lepici tmel v¢. vyztuzné tkaniny 2 5 1
Q ' I WE2, WE2 Obvodova sténa s obkladem Lepidlo pro EPDM hydroizolace 0 1
o Obklad - DFevény - Svisle P+D o5 1 Hydroizolace - félie EPDM - Svisle 1 1
Eé’ S 0,000 0100 o 0,100 20100 Vzduchova mezera - rdm 40 1 WE6, WE6 Sténa atilv(yvs Qbk!adem
EZ H — 037> — V;C%Ltjch?vavm(?zterva e 350 1 Oti/klgd thre/veny - SVIS|€[P+D ig 1
- asadni lepici tmel v¢. wztuzné tkaniny zduchova mezera - rdm
WE4 %iﬁiﬁiﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ%ﬁiﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ? LRI EX XXX IIXECII KRNI KRR IEREIIEIIIIE -0, 606 E E Tepelna izolace - EPS 220 1 Vzduchova mezera 30 1
. i i ik i i N Fasadni lepici tmel 10 1 Fasadni lepici tmel v&. vyztuzné tkaniny 5 1
N \ \ \ < N Sadrovldknita deska tl. 12,5 mm 3 13 1 Tepelna izolace - EPS 220 1
VETER =199 :: i :: 3’106 ug;“Zm : :Z:: 13 ‘ i Tepelnd izolace - Kamenn4 vina 1 120 1 Fasadni lepici tmel 10 1
A -0,907 ~ NI I B | N\ | -0,907 AN A TN Parotésna’,zébrana - féllie 0 1 Sédrovléknité deska tl. 12,,5 mm 3 13 1
/ 2;:;;:;: S 1606 Z ‘ ;% ;j’; ::/: :/ j/; : :;: ;,/1606 S :;?;: NN | Vzduchovavmezevra -ram_ 25 1 T/epelnl? |zgllace - Kamenné vina 1 80 1
I n 7, A A T i % n I N Konstrukce pro predsténu s vioZzenou 50 1 Sadrovlaknitad deska tl. 12,5 mm (1) 13 1
[ A I I I I |/ i I I I I I | tepelnou izolaci z kamenné viny Fasadnf lepici tmel 2 10 1
§ 1,706 1,706 3 Sadrovldknita deska tl. 15 mm 2 15 1 Tepelna izolace - EPS 120 1
Sadrovldknita deska tl. 15 mm 1 15 1 Fasadnf lepici tmel v¢. vyztuzné tkaniny 2 5 1
Penetracni natér pod malbu 0 1 Lepidlo pro EPDM hydroizolace 0 1
Skladba Studie - Stfechy Skladba Studie - Podlahy Skladba Studie - Podlahy Skladba Studie - Stény vnitFni Skladba Studie - Stény vnitFni Malba vnitfni 2 0 1 Hydroizolace - félie EPDM - Svisle 1 1
D ) Tloustka Pofadi ve D ) Tloustka Pofadi ve D ) Tloustka Pofadi ve D ] TlouStka Pofadi ve D ) TlousStka Pofadi ve ’I\/Ialba vthniomyvatt?lné 1 _ 0 1 WE7, WE7 Sténa skladu
prvku Jméno ‘E:TS‘:;"]’ skladbach | prvku Jméno ‘E:f;’;’ skladbéch | | prvku Jméno ‘E:::ﬁ’ skladbach | prvku Jmeéno ‘E::;’;’ skladbéch | | prvku Jmeno ‘E:m’ skladbach | WE3, WE3 Zaklad ze ztraceného bednéni Plech - Pozinkovany 1 1
OSB deska 15 1 Tepelnad izolace - Mineralnf vata 118 1
R1, R1 Plocha stfecha F1, F1 Podlaha na terénu PVC Beton vyztuzeny 80 3 WI1, WI1 PFicka zdvojena t. 345 mm Malba vnitfnf omyvatelna 1 0 1 Geotextilie 300 g/m2 3 1 : Plech - Pozinkovany 1 1 1
Kacirek - frakce 16/32 50 1 PVC - viz specifikace podlah 5 1 Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas 4 3 Malba vnitfni omyvatelna 1 0 1 Malba vnitfni 2 0 1 Nopova félie 10 1 Vzduchova mezera 30 1
Geotextilie 300 g/m2 1 1 Lepidlo pro PVC na bazi chemoprenu 0 1 Beton vyztuzeny 150 3 Malba vnitini 2 0 1 Penetracni natér pod malbu 0 1 Tepelné izolace - XPS 130 1 Vzduchové mezera 40 1
Hydroizolace - félie EPDM - Vodorovné 1 1 Nivela¢ni stérka 5 1 Separacni vrstva - PE folie | 3 Penetra¢ni natér pod malbu 0 1 Sadroviaknita deska tl. 12,5 mm 1 13 | Lepici tmel asfaltovy s pFidavkem plast(i 9 1 Obklad - Dfevény - Svisle P+D 25 1
Tepelna izolace - Spadové Kliny EPS 400 1 Sadrovlaknita deska tl. 15 mm 5 15 1 Kamenivo drcené - fr. 4/8 50 3 Sadrovlaknita deska protipozarni tl. 12,5 Parotésna zabrana - folie 0 ! Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pés WES8, WES Sténa atiky skladu
Tepelna izolace - EPS 150 ploché stiechy 2 100 2 Systé 4 desk dlahového wtapéni 25 1 Kamenivo drcené - fr. 16/32 250 3 1 13 1 Vzduchova mezera - ram 65 1 - Svis| 4 1 ! S -
epelnd izolace ploché strechy ystémova deska podlahového vytapéni = mm L : visle Obklad - Dfevény - Svisle P+D o5 1
Tepelnd izolace - EPS 150 ploché stfechy 100 2 Tepelnd izolace - podlahové EPS 100 50 1 F3, F3 Podlaha na terénu sklad Sadrovlaknita deska protipozarni tl. 15 Tepelna izolace - Kamenna vina 4 60 1 Penetra¢ni ndtér - Asfaltovy 0 1 Vzduchova mezera - ram 20 1
Hydroizolace - pojistna folie EPDM - Cementotfiskova desk 22 2 Cementotfiskova desk 2 1 1 > ! Parotésna zabrana - folie 2 0 ! 5 sté 5 ,
ydroizolace - pojistna tolie ] 5 ementotriskova deska ementotriskova deska mm : - —=2 € WE4’ WE4 Obvodova sténa pod terénem Vzduchova mezera 30 1
Vodorovné Parotésné zébrana - folie 0 2 Parotésnd zébrana - folie 0 1 Parotésna zdbrana - folie 2 0 1 Sadroviaknita deska tl. 12,5 mm 2 13 1 OSB deska 15 ] Plech - Pozinkovany 1 1
Trapézovy plech 10 3 Tepelné izolace - Kamenné vina 1 120 2 Vzduchovad mezera - rdm 240 1 Tepelnd izolace - Kamennd vina 5 100 1 Penetracni natér pod malbu 2 0 1 Geotextilie 300 g/m?2 3 ] Tepelna izolace - Mineraini vata 118 1
Tepelnd izolace - Kamenna vina 1 120 3 Tepelnd izolace - Kamennd vina 2 120 2 Trapézowy plech 10 1 Vzduchové mezera - rdm 90 1 Malba vnitfni 3 0 | Nopova folie 10 1 Plech - Pozinkovany 1 ] ]
Tepelnd izolace - Kamennd vina 2 120 3 Trapézovy plech 10 2 Separacni vrstva - PE félie 1 2 Tepelnéd izolace - Kamennd vina 4 100 1 Malba vnitfni omyvatelna 2 0 | Tepelna izolace - XPS 120 1 Tepelna izolace - Kamenna vina 1 30 1
Ro3t nosny - SDK 27 3 Beton wyztuzeny 80 3 Kamenivo drcené - fr. 4/8 50 2 Parotésna zabrana - folie 0 1 WI3, WI3 Pfedsténa 112,5 mm Lepic! trel asfaltovy s pridavkem plastd 0 . Sadroviaknita deska tl. 12,5 mm (1) 13 1
RoSt zavésny - SDK 27 3 Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas 4 3 Kamenivo drcené - fr. 16/32 250 2 Sadrovldknita deska tl. 15 mm 2 15 1 Vzduchovd mezera - ram 100 1 Sadroviaknita deska tl. 12,5 mm 3 13 1 Fasadni Iepidtmellz 10 1
Parotésna zabrana - félie 0 3 Beton vyztuZeny 150 3 Sadrovladknitad deska tl. 12,5 mm 2 13 1 Sadrovlaknitad deska tl. 12,5 mm 1 13 1 Tepelnd izolace - Kamenna vina 1 120 1 Tepelna izolace - EPS 120 1
Sadrokarton - protipozarni 15 3 Separalni vrstva - PE félie 1 3 Penetracni natér pod malbu 2 0 1 Penetracni natér pod malbu 0 1 Parotésna zabrana - folie 0 1 Fasadnf lepicl tmel V&, wztuzné tkaniny 2 5 1
Sadrokarton - protipozarni 2 15 3 Kamenivo drcené - fr. 4/8 50 3 Malba vnitfni 3 0 1 Malba vnitfni 1 0 1 vzduchova mezera - ram 25 1 Lepidlo pro EPDM hydroizolace 0 1
R2, R2 Ploché stfecha skladu Kamenivo drcené - fr. 16/32 250 3 Malba vnitfnf omyvatelna 2 0 1 Malba vnitfni omyvatelna 1 0 1 Konstrukce pro predsténu s viozenou o 1 Hydroizolace - félie EPDM - Svisle 1 1
Kacirek - frakce 16/32 50 1 F2, F2 Podlaha na terénu - keramicka WI2, WI2 Pficka tl.150 mm tepelnou izolaci z kamenné viny
Geotextilie 300 g/m2 1 1 PVC - viz specifikace podlah 5 1
Hydroizolace - félie EPDM - Vodorovné 1 1 Lepidlo pro PVC na bazi chemoprenu 0 1 v
Tepelnd izolace - Spadové Kkliny EPS 400 1 Nivela¢ni stérka 5 1
Trapézovy plech 10 2 Sadrovlaknita deska tl. 15 mm 5 15 1 ° M Rez A_A
Tepelna izolace - Kamenna vina 1 120 2 Systémova deska podlahového vytapéni 25 1 . et I t a t e I e r ) , , o .. ; ) , o , o ., ,
Tepelnd izolace - Kamennd vina 2 120 - Tepeln izolace - podlahova EPS 100 50 1 : investor: Statutarni mésto Karvina_nazev projektu: Vystavba materské Skoly v Karviné-Loukach
Rost nosny - SDK 27 2 Cementotﬁ'sgové de:kla 22 2 architektura - . A | I B > | VI A e
Rost zavésny - SDK 27 2 Parotésna zabrana - félie 0 2 . :
Parotésna zabrana - folie 0 2 Tepelna izolace - Kamenna vina 1 120 2 prOJekCe Val’laﬂta _VypraC(\?Y,a ) ng. Jan ; enes' ng. v,aSta, ntonu
Sadrokarton - protipoZarni 5 2 Tepelnd izolace - Kamennd vina 2 120 2 design datum: 30.04.2025_meéritko: _format: 594x297_cislo vykresu: 6
Sadrokarton - protipozarni 2 15 2 Trapézovy plech 10 2 - - -




Rez B-B

Skladba Studie - Stény obvodové

Skladba Studie - Stény obvodové

ID Jméno Tiz}sj:\tl;a Poradi ve ID Jméno Tiz:ts\tl;a Pofadi ve
prvku [mmi skladbéach | | prvku [mm] skladbach
3,903 WE1, WE1 Obvodova sténa Séadrovlaknita deska tl. 15 mm 2 15 1
\ / Omitka - venkovni silikonova 3 1 Sadrovldknitd deska tl. 15 mm 1 15 1
o T R RO O OO T2 o Penetracni probarvujici natér pod fasadni Penetracni natér pod malbu 0 |
% & WES omitku 0 1 Malba vnitrni 2 0 1
= i ] ? Fasadnf lepici tmel v&, wztuzné tkaniny 5 1 Malba vnitfni omyvatelna 1 0 ]
[} a3 KRR KKK KRR KKK XXX XA AR A KKK KA XXX XA I AR < - Tepelnd izolace - EPS 220 1 WES, WES5 Sténa atiky
éj il Q% Fasadni lepici tmel 10 1 Omitka - venkovni silikonova 3 1
- 2,944 = W Sadrovlaknita deska tl. 12,5 mm 3 13 1 Penetracni probarvujici natér pod fasadni 0 1
7\ Wi 2750 Tepelnd izolace - Kamenna vina 1 120 1 omitku
r ' Parotésnd zabrana - félie 0 1 Fasadnf lepici tmel v¢. wztuzné tkaniny 5 1
% n = Vzduchova mezera - ram 25 1 Tepelna izolace - EPS 220 1
<~ 1 N 21 SOf \ I § Konstrukce pro predsténu s vioZzenou 50 1 Fasadni lepici tmel 10 1
N ™ tepelnou izolaci z kamenné viny Sadrovlaknita deska tl. 12,5 mm 3 13 1
I N Sadrovlaknita deska tl. 15 mm 2 15 1 Tepelna izolace - Kamenna vina 1 80 1
et 2 N et Sadrovlaknitd deska tl. 15 mm 1 15 1 Sadrovlaknita deska tl. 12,5 mm (1) 13 1
Z AN Z Penetracni natér pod malbu 0 1 Fasadnf lepici tmel 2 10 1
T Malba vnitfni 2 0 1 Tepelna izolace - EPS 120 1
7 Malba vnitfni omyvatelna 1 0 1 Fasadni lepici tmel v¢. vyztuzné tkaniny 2 5 1
7 :I WE2, WE2 Obvodova sténa s obkladem Lepidlo pro EPDM hydroizolace 0 1
P Obklad - Dfevény - Svisle P+D o5 1 Hydroizolace - félie EPDM - Svisle 1 1
0,000 -0,100 i o b ] Vzduchové mezera - rdm 40 1 WE6, WE6 Sténa atiky s obkladem
Y| — IN 4 Vzduchové mezera 30 1 Obklad - Dfevény - Svisle P+D 25 1
83 N -0,372 ——,—,—,,,,,,,,,,—,—. S e e Fasadni lepici tmgl v¢. wztuzné tkaniny 5 1 Vzduchova mezera - ram 40 1
-0,606 KXXEXRXXRXKXXE XK KRR KRR KRR KEXRX KR XA KRR KRXEX AAAAARIIIIIIIIIAIARAAKAARAIXIAIIIIIIIRARAARARAIII AP SPIIAAARARRARIIXIIIIIIIIARARRARARAIIIIIIIIIIAAAARE Tepelnd izolace - EPS 220 1 Vzduchova mezera 30 1
B ik i i i ik .' """ < i i / Ifaga’(?ni lepici tmel 10 1 Fasadni \epicitrr?gl Ve wztuzné tkaniny 5 1
N N\ ES Sadrovlaknita deska tl. 12,5 mm 3 13 1 Tepelna izolace - EPS 220 1
AR XTI Tepelna izolace - Kamenna vina 1 120 1 Fasadnf lepici tmel 10 1
NN -0,907 IR : NI N\ . \ | _ \ Parotésna zabrana - folie 0 1 Sadrovldknitd deska tl. 12,5 mm 3 13 1
’j; 7, = 1606 ;jj ; / //.; ;jj ; /j; - /j; / Vzduchové mezera - rdm 25 1 Tepelnd izolace - Kamenné vina 1 80 1
0 ra) T 4 /: j/j/j/% 04 T W/j// / Konstrukce pro predsténu s vioZzenou 50 1 Sadrovlaknita deska tl. 12,5 mm (1) 13 1
[ 7 T T T T & T “ T ] tepelnou izolaci z kamenné viny Fasadnf lepici tmel 2 10 1
S Sadrovldknita deska tl. 15 mm 2 15 1 Tepelna izolace - EPS 120 1
o Sadrovldknita deska tl. 15 mm 1 15 1 Fasadnf lepici tmel v¢. vyztuzné tkaniny 2 5 1
Penetracni natér pod malbu 0 1 Lepidlo pro EPDM hydroizolace 0 1
Skladba Studie - Stfechy Skladba Studie - Podlahy Skladba Studie - Podlahy Skladba Studie - Stény vnitini Skladba Studie - Stény vnitini Malba vnitfni 2 0 1 Hydroizolace - félie EPDM - Svisle 1 1
D ) Tloustka Pofadi ve D ) Tloustka Pofadive D ) Tloustka Pofadi ve D ] TlouStka Pofadi ve D ) TlousStka Pofadi ve ’I\/Ialba vthniomyvatt?lné 1 _ 0 1 WE7, WE7 Sténa skladu
prvku Jméno VISt | skladbéch | prvku Jméno VISt | skladbéch | | prvku Jméno VISt | skladbéch | prvku Jmeno VIS skladbaéch | | prvku Jmeno VISt | Sidadbach | WE3, WE3 Zaklad ze ztraceného bednéni Plech - Pozinkovany 1 1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 0SB deska 15 1 Tepelné izolace - MineréIn vata 118 1
R1, R1 Plocha stfecha F1, F1 Podlaha na terénu PVC Beton vyztuZeny 80 3 WI1, WI1 PFicka zdvojena t. 345 mm Malba vnitfni omyvatelna 1 0 1 Geotextilie 300 g/m2 3 1 Plech - Pozinkovany 1 1 1
Katirek - frakce 16/32 50 1 PVC - viz specifikace podlah 5 1 Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas 4 3 Malba vnitfni omyvateln4 1 0 1 Malba vnitfni 2 0 1 Nopova félie 10 1 Vzduchové mezera 30 1
Geotextilie 300 g/m2 1 1 Lepidlo pro PVC na bézi chemoprenu 0 1 Beton vyztuzeny 150 3 Malba vnitfni 2 0 1 Penetracni natér pod malbu 0 1 Tepelnd izolace - XPS 130 1 Vzduchova mezera 40 1
Hydroizolace - félie EPDM - Vodorovné 1 1 Nivelacni stérka 5 1 Separacni vrstva - PE folie | 3 Penetracni natér pod malbu 0 1 Sadroviaknita deska tl. 12,5 mm 1 13 1 Lepici tmel asfaltovy s pFidavkem plast(i 9 1 Obklad - Dievény - Svisle P+D 25 1
Tepelnd izolace - Spadové Kliny EPS 400 1 Sé&drovlgknita deska tl. 15 mm 5 15 1 Kamenivo drcené - fr. 4/8 50 3 S&drovldknita deska protipozarni tl. 12,5 Parotésna zabrana - félie 0 1 Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas WES8, WES Sténa atiky skladu
Tepelna izolace - EPS 150 oloché strechy 2 100 5 Svstémova deska podlahovaho Wianani o5 ] Kamenivo drcené - fr. 16/32 250 3 ] 13 1 Vzduchova mezera - rdm 65 1 Sy 4 1 ! B
epelnd izolace ploché strechy ystémova deska podlahového vytdpéni - mm o : visle Obklad - Drevény - Svisle P+D o5 1
Tepelnd izolace - EPS 150 ploché stfechy 100 2 Tepelnd izolace - podlahové EPS 100 50 1 F3, F3 Podlaha na terénu sklad Sadrovlaknita deska protipozarni tl. 15 Tepelna izolace - Kamenna vina 4 60 1 Penetra¢ni ndtér - Asfaltovy 0 1 Vzduchova mezera - ram 20 1
Hydroizolace - pojistna folie EPDM - Cementotfiskova desk 22 2 Cementotfiskova desk 22 1 mm 1 > ! Parotésna zabrana - folie 2 0 1 5 st 5 ,
ydroizolace - pojistna félie 1 ) ementotfiskovd deska ementotfiskovd deska . _ Eolle WE4, WE4 Obvodova sténa pod terénem vzduchova mezera 30 1
Vodorovné Parotésnd zabrana - félie 0 2 Parotésna zdbrana - félie 0 1 Parotésna zabrana - félie 2 0 1 Sadroviaknita deska tl. 12,5 mm 2 13 1 OSB deska 15 ] Plech - Pozinkovany 1 1
Trapézowy plech 10 3 Tepelnd izolace - Kamennd vina 1 120 2 Vzduchova mezera - rém 240 1 Tepelnd izolace - Kamennd vina 5 100 1 Penetracni natér pod malbu 2 0 1 Geotextilie 300 g/m?2 3 ] Tepelna izolace - Mineraini vata 118 1
Tepelnd izolace - Kamenna vina 1 120 3 Tepelnd izolace - Kamennd vina 2 120 2 Trapézowy plech 10 1 Vzduchové mezera - ram 90 1 Malba vnitfni 3 0 | Nopova folie 10 1 Plech - Pozinkovany 1 1 1
Tepelnd izolace - Kamenna vina 2 120 3 Trapézowy plech 10 2 Separacni vrstva - PE félie 1 2 Tepelnd izolace - Kamenné vina 4 100 1 Malba vnitfni omyvatelna 2 0 | Tepelna izolace - XPS 120 1 Tepelna izolace - Kamenna vina 1 30 1
Ro3t nosny - SDK 27 3 Beton vyztuzeny 80 3 Kamenivo drcené - fr. 4/8 50 2 Parotésna zabrana - félie 0 1 WI3, WI3 Pfedsténa 112,5 mm Lepic! trel asfaltovy s pridavkem plastd 0 . Sadroviaknita deska tl. 12,5 mm (1) 13 ]
RoSt zavésny - SDK 27 3 Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas 4 3 Kamenivo drcené - fr. 16/32 250 2 Sadrovldknitd deska tl. 15 mm 2 15 1 Vzduchova mezera - rém 100 1 Sadrovlaknita deska tl. 12,5 mm 3 13 1 Fasadn( IepicitmeI,Z 10 1
Parotésna zabrana - félie 0 3 Beton vyztuZeny 150 3 Sadrovldknita deska tl. 12,5 mm 2 13 1 Sadrovldknita deska tl. 12,5 mm 1 13 1 Tepelnd izolace - Kamenna vina 1 120 1 Tepelnd izolace - EPS 120 1
Sadrokarton - protipozarni 15 3 Separalni vrstva - PE félie 1 3 Penetracni natér pod malbu 2 0 1 Penetracni natér pod malbu 0 1 Parotésna zabrana - folie 0 1 Fasadnf lepicl tmel V&, wztuzné tkaniny 2 5 1
Sadrokarton - protipozarni 2 15 3 Kamenivo drcené - fr. 4/8 50 3 Malba vnitfni 3 0 1 Malba vnitfni 1 0 1 vzduchova mezera - ram 25 1 Lepidlo pro EPDM hydroizolace 0 1
R2, R2 Ploché stfecha skladu Kamenivo drcené - fr. 16/32 250 3 Malba vnitfni omyvatelna 2 0 1 Malba vnitini omyvatelnd 1 0 1 Konstrukce pro predsténu s viozenou Hydroizolace - félie EPDM - Svisle 1 1
Katirek - frakce 16/32 50 1 F2, F2 Podlaha na terénu - keramicka WI2, WI2 PFicka t1.150 mm tepelnou izolacl 7 kamenné viny >0 !
Geotextilie 300 g/m2 1 1 PVC - viz specifikace podlah 5 1
Hydroizolace - félie EPDM - Vodorovné 1 1 Lepidlo pro PVC na bazi chemoprenu 0 1 v
Tepelna izolace - Spadové kliny EPS 400 1 Nivelacni stérka 5 1
Trapézovy plech 10 2 Sadrovldknita deska tl. 15 mm 5 15 1 ° M Re Z B - B
Tepelnd izolace - Kamenna vina 1 120 2 Systémova deska podlahového vytapéni 25 1 ' et I t a t e I e r ) , , o ., ; ) , o , o . ,
Tepelnd izolace - Kamennd vina 2 120 2 Tepelnd izolace - podiahova EPS 100 50 1 : investor: Statutarni mésto Karvina_nazev projektu: Vystavba materské Skoly v Karviné-Loukach
Rost nosny - SDK 27 2 Cementotfiskova deska 22 2 architektura - . > e
Rost zavésnj - SDK 27 2 Parotésnd zabrana - félie 0 2 . varianta A_vypracoval: Ing. Jan Benes, Ing. Vlasta Antonu
Parotésna zabrana - folie 0 2 Tepelna izolace - Kamenna vina 1 120 2 prOJekCe - oo, , ! o, ;
Sédrokarton - protipozéni 15 : Tepelnd izolace - Kamenné vina 2 120 2 design datum: 30.04.2025_meéritko: _format: 594x297_Cislo vykresu: 7
Sadrokarton - protipozarni 2 15 2 Trapézowy plech 10 2 - - -




Severni pohled

4,333

3,903 SES 903
i

0,000
Jizni pohled
4333
3,903
2,750 2,750
T ﬁ
0,000 0006 0,000
L _ . - P-Ame A » T

 petit ZleEIES Severni a jizni pohled

B — investor: Statutarni mésto Karvina_nazev projektu: Vystavba materské Skoly v Karviné-Loukach
orojekce varianta A_vypracoval: Ing. Jan Benes, Ing. Vlasta Antonu
design datum: 30.04.2025_meéritko: 1:75_format: A3_Cislo vykresu: 8



Vychodni pohled

4,339

3,903

e
0,000 0,000
Zapadni pohled
4,333
3,903 3,903

0,000 0,000

N

J—
e
e

v m‘

\ e
prem—
===
em—
mee—
jevemmemmon
prm—
e
—_—
pr—
——
—

1'I

Y Tdatelier Vychodni a zapadni pohled
p———— investor: Statutarni mésto Karvina_nazev projektu: Vystavba materské Skoly v Karviné-Loukach
orojekce varianta A_vypracoval: Ing. Jan Benes, Ing. Vlasta Antond

design datum: 30.04.2025_meéritko: 1:75_format: A3_Cislo vykresu: 9



7

Tabulka mistnosti 1.NP

p—— /4

Z]

C. Nazev mistnosti Plocha [m?]
1.01 Zadveri 1 5,81
1.02 Satna 1 15,50
1.03 Umyvarna + WC 1 16,76
ffffffff 1.04 Ucebna 1 63,63
1.05 Leharna1 54,83
1.06 Propojovaci chodba 8,29
1.07 Satna zaméstnanci 4,85
1.08 WC zaméstnanci 1,60
1.09 Uklidové mistnost pro $kolku 2,97
1.10 Sklad 14,27
1.11  Technickd mistnost 5,64
1.12  Uklidové mistnost pro gastro 1,68
! 1.13  Zadveri zaméstnanci 4,55
| - _ —_ —_—_ —_—_ - - - -_”--—”--—Z-—-—-—Z-ZZ-ZZ-ZcZ 114 Satna gastro 506
- - - - - - - - - Z-ZZ-ZTIZ<=—<Z™ 115 WC gastro 160
f 1.16 Denni mistnost 7,53
1.17  Kuchyn 22,88
1.05 1.18 Venkovni sklad 1 14,47
1.19 Venkovni sklad 2 14,47
266,39 m2
Ej:;ééé:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
\
\
\
\ 1.04
\
\
\
E;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; - _— _—
H--—— === === - Legenda

Vnéjsi elektricky ovladané Zaluzie Z90
- barva antracit

|
b /4

Vnitfni svétla

- ve vSech mistnostech

- pfisazena na stropé

- splnujici hygienické pozadavky

Nucena rekuperace
- kompaktni volné stojici rekuperacni jednotka pro ucebnu

- zajistuje dostatecnou hygienickou vyménu v prostoru
ucebny / leharny

1.02

Nuceny odtah vzduchu

vzduchotechnicka jednotka
- vzduchotechnické jednotka pro gastro na strese

Mefeni spotfeby energii a médii pro jednotlivé ndjemni prostory

Drevéna provétravaci fasada
- barevnost nutno vyvzorkovat

: T Pldorys 1.NP - ¢ast Skolky se sklady - schéma zarizenf
sladidateller . | e L e s - ,
Pty investor: Statutarni mésto Karvina_nazev projektu: Vystavba materské skoly v Karviné-Loukach
orojekce varianta A_vypracoval: Ing. Jan Benes, Ing. Vlasta AntonU
design datum: 30.04.2025_meéritko: 1:75_format: A2_cislo vykresu: 10



Tabulka mistnosti 1.NP

1.05

1.04

C. Nazev mistnosti Plocha [m?]
1.01 Zadveri 1 5,81
1.02 Satna 1 15,50
1.03 Umyvéarna + WC 1 16,76
1.04 Ucebna 1 63,63
1.05 Leharna1 54,83
1.06 Propojovaci chodba 8,29
1.07 Satna zaméstnanci 4,85
1.08 WC zaméstnanci 1,60
1.09 Uklidové mistnost pro $kolku 2,97
1.10 Sklad 14,27
1.11  Technickd mistnost 5,64
1.12  Uklidové mistnost pro gastro 1,68
1.13  Zadveri zaméstnanci 4,55
1.14 Satna gastro 5,06
1.15 WC gastro 1,60
1.16 Denni mistnost 7,53
1.17  Kuchyn 22,88
1.18 Venkovni sklad 1 14,47
1.19 Venkovni sklad 2 14,47

266,39 m?

Legenda - podlahy
F1 Podlaha na terénu PVC

0 F2 Podlaha na terénu - keramicka

F3 Podlaha na terénu sklad

0 Cistici z6na

FYidatelier Pudorys 1.NP - Cast skolky se sklady - schema podlah
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Cast Skolky se sklady
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Priloha C. 1

Vystavba materské Skoly v Karviné-Loukach

Stavebnik:

Statutarni mésto Karvina

FryStatska 72/1, 733 24 Karvina - Frystat

Misto stavby:

Obec: Karving, parc. ¢. 511/1,510/1, 510/4, 509/1 a 509/4

Kat. Uzemt:

Louky nad OI% [687308]

Vypracoval/a:

Ing. Jan Benes, Kristyna Korcova

Stupen Studie
dokumentace:
Datum 30.04.2025
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1. UCEL A CiL STAVBY
- Mezi zakladnf poZadavky Objednatele patff napinénf téchto cild:
- Vybudovat rychle a efektivné modularni stavbu materské skoly v Karviné-Loukach, ktera bude slouzit
k zajisténi predskolniho vzdélavani. Objekt materskeé Skoly je navrzen jako jednopodlazni budova.
- Realizace stavby metodou dodavky tzv. Design&Build, kdy zhotovitel stavby je zaroven odpovedny
i za projekcni pripravu dila. Tento postup umoznuje ponechat zhotoviteli stavby prostor pro uplatnéni
inovativnich resSeni, je odpovédny za zpracovani vSech potrebnych stupnid projektové dokumentace
navazujici na jiz vytvorenou architektonickou studii, ktera je nedilnou soucasti smlouvy o dilo.
- Zajisténi kvality stavby s ohledem na urbanistické pozadavky, energetickou efektivitu a udrzitelnost.

2. DEFINICE A ROZSAH STAVBY

Stavba resi vystavbu nového objektu materské skoly v mestské casti Karvina-Louky. Objekt bude slouzit
jako jednopodlazni budova predskolniho zarizeni s kapacitou jedné tridy jejiz zhotoveni je predmétem dila.
Soucasti dila jsou i pripojky technické infrastruktury se vSemi souvisejicimi Upravami stavajicich

inZenyrskych objektl, zpevnéné plochy napojujici stavbu na stavajici komunikace, souvisejici verejné
osvétlenf aj.

Z3kladni pozadavky Objednatele na stavbu:

Predpokladané pozadavky na kapacitu objektu:

Pracovni Usek Pocet zaméstnancd/déti

Pedagogicky personal | 2

Provozni personal 2

Kapacita pro déti 24

PoZadavky na objekt materské skoly:
Objekt bude ¢lenén na tyto asti:

- uCebna pro déti,

- lehérna,

- Satna pro déti,

- umyvarna a WC pro déti,

- vydejna stravy s kuchynskym zazemim,
- Satna pro zameéstnance,

- WC pro zameéstnance,

- kancelar,

- 2 Uklidové mistnosti (pro skolku a gastro),
- 1 technickd mistnost,

- 2 venkovni sklady,

- vstupni zadveri pro déti,

- zadveri pro personal.

V ramci rozsahu Dila Zhotovitel zajisti zhotoveni projektovych a jinych dokumentaci potfebnych

pro realizaci Dila zpracovanych dle prislusnych pravnich predpist, predevsim zadkon ¢. 283/2021 Sb,,
stavebni zékon, ve znéni pozdéjSich predpisy, a jeho provadécich predpisl, a to napr.:

- dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby a spolecného vydani stavebniho povoleni,

- dokumentace pro realizaci stavby,

- dokumentace skutecného provedeni stavby.

Zhotovitel obstara pro Objednatele Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni pro Stavbu, povoleni potrebna
pro provedeni Stavby. Zhotovitel v této souvislosti zajisti veSkerd potrebna vyjadreni, prizkumy, studie,
posudky, souhlasy a stanoviska. Zhotovitel nenf opravnén zahdjit jakékoli stavebni prace drive, nez nabude
pravni moci stavebni povoleni, kterym bude povolena realizace Stavby. V pripade, ze bude pro Stavbu
vydavano vice stavebnich povoleni, je rozhodujici okamzik nabyti pravni moci stavebniho povoleni

pro posledni ze stavebnich objektl. Soucasti Dila je zhotoveni stavby, kterou se rozumi Uplné, funkenf a
bezvadné provedeni vSech stavebnich, zahradnickych a montaznich praci a konstrukci, véetne dodavek
potrebnych materiall, zarizenf a rostlin nezbytnych pro radné dokonceni Stavby vcetné dodavky, montéze
a instalace technického zarizeni, provedeni vSech cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, vSech cinnosti souvisejicich s dodavkou zahradnickych praci a rostlin, jejichz provedenf je
nezbytné pro radné dokonceni Dila, napr. zarizeni stavenisté, bezpecnostni opatreni, vCetné koordinacni a
kompletacni ¢innosti celé Stavby.

3. STAVENISTE

Pozemky pro planovanou vystavbu jsou ve vlastnictvi Statutarniho meésta Karvina a stavenisté tvorf
pozemky parc. ¢. 510/1 a 511/1 v k. U. Louky nad OISi. Zhotovitel je povinen zbudovat stavbu tak, aby byla
umisténa na vyse uvedenych pozemcich objednatele a nezasahovala mimo tyto pozemky, kromé pripojek
inzenyrskych siti.

4. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Stavbu je mozné napojit na technickou infrastrukturu, kterd se nachazi nejblize stavbé. Neni vylouceno
napojit média jinym zplUsobem ¢i z jinych mist, vzdy musf byt pripojeni provedeno dle podminek
a pozadavkU jednotlivych spravct dotcenych inZzenyrskych sfti.

Zhotovitel na UcCet Objednatele zajisti s dodavateli médii technické infrastruktury uzavreni smlouvy
0 dodavkach medii a smlouvy o datovém pripojeni. Samotné smlouvy o dodavkach meédii a datovém
pripojeni budou uzavieny Objednatelem.

Skutecné naklady na zbudovani pripojky zajistované spravci inzenyrskych siti od distribucni soustavy
po napojny bod nese Zhotovitel. Totéz plati i ve vztahu k datovému pripojent.

Smlouvy o zfizeni sluzebnosti budou uzavirany Objednatelem a naklady na zfizeni sluzebnosti nese
Objednatel. Naklady na spotrebovana média jsou soucasti ceny Stavby a hradi je Zhotovitel
az do okamziku dokonceni Stavby.

Podrobnegjsi informace ohledneé napojeni technické infrastruktury jsou uvedeny v textové (asti
architektonické studie.

4.1. Elektricka energie

- Objekt bude napojen novou elektro pripojkou.

- Hlavni elektromér musi umoznovat monitoring charakteristickych hodnot odbéru elektrické energie
na hlavnim faktura¢nim meridle.

- Pokud bude instalovan fotovoltaicky zdroj na strese, kompletni mereni vyrobené energie a dodavek.

- Cetnost odectd: 15 min,

- Pozadovano je, aby byl pribézné sledovan cinny a jalovy vykon obéma smeéry, tj. 4kvandrantové
meéreni, a to predevsim za uUcelem pripadného fizeni odbérového % hodinového maxima.
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- V3echny wse uvedené elektroméry budou vykazovat presnost méfeni dle CSN EN 50470-1, 50470-2
a 50470-3 a mit datovy vystup se schopnosti predavat Udaje o spotfebée cinné energie pripadné dalsi
merené veliciny ve volitelné (v nadrazeném systému) stanovenych intervalech otevienym datovym
protokolem typu MODBUS. V pripade vyuziti fakturacniho elektroméru doplnéného o galvanicky oddéleny
¢itac impulzd by byl pozadovan prevodnik na tento protokol.

4.2. Datové pripojeni (Cetin)
Objekt bude napojen an datovou sit, kterou v lokalité spravuje Cetin.
- Do budovy bude zbudovana pfipojka datové sité pro pripojeni informacnich systémd. Napojeni bude
provedeno ze stavajiciho datového rozvadece urceného firmou Cetin.

4.3. Zemni plyn
- Objekt nebude napojen na rozvod zemniho plynu.

4.4, Pitna voda

- Objekt bude napojen na stavajici vodovodni fad DN 80 spravovany SmVakK.

- Pred objektem bude umisténa uzaviraci armatura.

- Vodomér bude umistén v zemni nezamrzné Sachté.

- VyZzadat impulsni vystup fakturacniho vodoméru (vyZzadanim pristupu k mérenym datlim nebo k vystupu
fakturacniho meéridla), resp. prevodnikem na prenos Udajd o stavu vodoméru otevienym protokolem
typu MBUS nebo MODBUS.

4.5. Teplo a chlad

- Zdrojem tepla a ohrevu teplé vody bude tepelné Cerpadlo vzduch/voda, teplosménnou plochou bude
vodni podlahové vytapéni v celé plose objektu.
- Chlazeni bude provedeno splitovymi jednotkami, kde budou chlazeny mistnosti ¢. 1.04 a 1.05

4.6. Vzduchotechnika

Provoz déti (predpoklad alespon v mistnostech 1.05, 1.04 1.02) bude vétran rekuperacni jednotkou, ktera
zajisti dostatecnou hygienickou vymenu vzduchu v prostoru, kde déti travi nejvice casu.

Provoz gastro a zézemi zaméstnancl (pfedpoklad v mistnosti 1.07 aZz 1.17) bude vybavena
vzduchotechnikou s rekuperaci pro zajisténi potfebné vymeny vzduchu.

Vzduchotechnické jednotky mohou byt umistény uvnitf nebo vné objektu.

4.7 DeStova a splaskova kanalizace

.s

- Splaskové vody budou svedeny do jimky, na dopojeni splaskové kanalizace bude napojena i vétev
z gastro provozu, ktera je vedena pres odlucovac tuku
- DeStové vody budou svedeny do akumulacni nadrze a déle zasakovany na pozemku stavebnika

5. NAPOJENi NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Dopravne technicka obsluznost Stavby bude reSena ze stavajici arealové komunikace, ktera tésné priléha
ke stavenisti.
Doprava v klidu bude reSena pomoci stavajicich parkovacich ploch v bezprostredni blizkosti pozemku.

6. STANDARD PROVEDENI STAVBY

6.1. Ucel soupisu:
NiZe uvedené standardy nastavuji minimalni parametry a vlastnosti pfi pouziti danych vyrobkd a procesu.
Uvedené vyrobky a procesy nemusi byt v dile pouzity, ale pfi jejich pouziti musi byt dodrzen nize stanoveny
standard.

V pfipadé sporl a nejasnosti, tykajicich se stanoveni minimalnich technickych parametr( a vlastnosti,
ma vzdy rozhodujici slovo objednatel.

6.2. Obecné
- Pozaduje se wyuziti doporucenych systémovych reSeni podle Montdznich ndvodd a Technickych
listd vyrobce veetné vyuziti doporuceného prislusenstvi a doplrika.
- V&echny wyrobky zabudované do dila musi mit servisni zastoupeni vyrobce na Gzemi CR.
- Spotfebni soucasti vyrobkd musi byt dostupné v bézné obchodni siti na Uzemi CR (a budou pouZity
bézné uzivané koncovky, patice a napojeni).
- VSechny vyrobky a materialy budou vzorkovany a odsouhlaseny Objednatelem.
- Neni povoleno pouziti desek na bazi dfeva pro oplasteni sten, jako minimalni standard jsou pozadovany
sadrovlaknité desky s malbou nebo keramickym obkladem dle druhu mistnosti.
- V prostoru spodni stavby bude vytvoren instalacni prostor pro lezaté potrubi kanalizace a ostatni vedeni
instalaci s moznosti revidovani a Upravu siti.

6.2.1. Sprcha/sprchovy kout

- Mozna instalace se sprchovou vanickou.

- Je zakazano pourziti vpusti bez sifonul!

- VC. zapachové uzaverky.

- VC. sklenénych dveri, min. v. 2000 mm, zamezujicich Uniku vody ze sprchového koutu, minimalni cista
Sirka vstupu do sprchy musi byt 500 mm.

6.3. PoZadavky na konstrukce, material a vyrobky

6.3.1. PoZadavky na vnéjsi obdlku budovy

- Fasada je kontaktné zateplena, kde je v urcitych mistech na fasadée provetravana mezera s obkladem viz
pohledy.

- Tloustka tepelné izolace bude zvolena s ohledem na poZadavek skrytych Zaluziovych box{ v kombinaci
s minimalnimi pozadavky platnych vyhlasek a norem (energeticka naro¢nost budov, pozarni bezpecnost
staveb aj.).

6.3.2. Tepelnd izolace ve styku se zeminou
- Nenasakavost (nasakavost < 3 %) tepelna izolace (desky na pero a drazku, pripadné s polodrazkou).

.,

- S nizkou kapilaritou zabranuijici vzlinani vihkosti (tvorbé vykvétd).
- Omezujici tepelné mosty (napriklad ulozeni od soklu az do nezamrzné hloubky).

6.3.3. Materidly na pfechodu vnéjsi stény na zdklad a terén

- Pouzité materialy musi spinovat:

- odolnost proti vodeé (odstrikujici i vzlinajici),
- odolnost proti solim,

- odolnost proti mrazu (snéhu),

- mechanickou odolnost,

- jednoduchou distitelnost.

6.3.4. Sddrokartonové a sadrovidknité konstrukce
- Umistit vyztuhy pricky pro zavéseni polic a pristrojd, nosnost a umisténi bude specifikovano
objednatelem.

VyztuZen( pficek pro osazeni zafizovacich predmétl, madel, sedadtek pro imobilni bude provedeno
pomoci ocelové konstrukce prikotveny k nosné konstrukci, min. Unosnost bude specifikovana

Strana3z 16



objednatelem, v ostatnich pripadech uvazovat minimalni dunosnost dle prislusnych norem, popr. vyuziti
vysokopevnostnich SDK desek (podle CSN EN 520+A1 typu DFRIH2 nebo DFRIEH2).

- Pro osazovani dvefi pfipadné prihledovych oken budou v pritkach pouZity zesilené ocelové profily
kotveneé k nosné konstrukci podlahy a stropu.

6.3.5. Obklady a dlazby v interiéru

- Kalibrované, rektifikované obklady a dlazby se zabrousenou hranou, bez zkosent.

- Dlazby budou pred zabudovanim vzorkovany a odsouhlaseny objednatelem.

- Nasakavost < 3 %.

- Otéruvzdornost min. PEI 3.

- Protiskluznost musf splfovat poZadavky wyhlasek a norem platnych v CR.

- Jednotna Sarze v ramci ucelené plochy.

- Tl. spary 3 mm.

- Sparovani proveést polymery modifikovanou cementovou sparovaci maltou vhodnou pro spary od 3 mm,
bez tvorby wykvétl, hydrofobni se systémem odpuzujicim vodu a s protiplisfiovou technologii a vysokou
odolnosti proti odéeru.

- Ukoncovaci nerezove profily na vsech hranach.

- Nepouzivat mozaiku (pokud neni v pozadavcich objednatele urceno, ze ma byt pouzita na zaoblené
tvary).

-V mokrych provozech pod obkladem hydroizolacni stérka - systémové reseni vCetné pasek a manzet
k utésnén.

- Impregnace dlazby po provedeni po-stavebniho uklidu.

6.3.6. Obklady a dlazby v exteriéru

- Rektifikované obklady a dlazby se zabrousenou hranou, bez zkoseni.

- Nasakavost < 0,5 %.

- Mrazuvzdorné.

- Otéruvzdornost min. PEI 5.

- Pod obkladem hydroizolacni stérka - systémové reSeni vCetné pasek a manzet k utésnéni.

- Sparovani provést polymery modifikovanou cementovou sparovaci maltou vhodnou pro spary od 2 mm,
bez tvorby vykvétd, hydrofobni se systémem odpuzujicim vodu a s protiplisfiovou technologii a vysokou
odolnosti proti odéeru.

6.3.7. Hydroizolace spodni stavby

- Kvalita asfaltovych pasu:
- pasy z SBS modifikovaného asfalty,
- nosna vloZka sklenéna nebo PES o min. plodné hmotnosti 200 g/m?,
- tloustka jednoho pasu min. 4 mm,
- nejvetsi tahova sila min. 700 N/50 mm,
- odolnost proti protrhavani min. 300 N,
- ohebnost za nizkych teplot min. -20 °C,
- mnozstvi asfaltové hmoty min. 2500 g/m2.

6.3.8. Hydroizolace stfechy

- Kvalita EPDM:
- tloustka jednoho pasu min.1,174 mm,
pevnost v tahu 8 N/mm?
- taznost > 300%

- Odolnost vici roztrzeni > 50 N

- bod kfehkosti < -45 °C

- Odolnost vici UV zareni 4000 h

- Nasakavost < 2%

- chovani privnéjsim pozaru FROOF (BROOFK(t3)),

6.3.9. Parotésnd folie

- Plosna hmotnost min. 140 g/m?
- Vicevrstvé systémy s vyztuznou tkaninou.
- faktor difuzniho odporu 200 000

6.4. VypIné otvor(

6.4.1. Obecné

- VSechny okna a dvere v obvodové konstrukci budou osazeny minimalné trojsklem.
- BezUdrzbové provedeni povrch.
- Zabezpecleni oken a dveriv 1.NP proti vniknuti.
- Neni pripustné pouzivat mrize a jiné prvky limitujici vyhled z objektu a pohodu uzivani objektu.
- Zarazky:
e v mistech, kde hrozi kolize stény ¢i jiné konstrukce s otevienym kridlem vyplné otvoru nebo s jejim
kovanim, musi byt instalovana zarazka chranici povrchy konstrukci.
e Koordinatory zavirani u dvoukridlich dveri.
e VSechny dvere v systému Generdlniho klice, soucasti kazdych dverf je 5 kli¢d
e centralni kli¢ ve 3. tfidé bezpecnosti.
- Bezpecnosti tr. dveri v obvodovém plasti - trida RC3.
- Oteviravost oken - v kazdé mistnosti minimalné jedno otviravé okno.
- V pripadé pouziti fixnich oken, musi byt zpracovan Manual pro udrzbu, ve kterém bude bezpecny postup
umyvani oken z exteriéru bez nutnosti pouziti zdvihaciho zarizeni.
Na oteviravych oknech budou instalovany sité proti hmyzu.
- Uf = max. 1,0 W/m? K (soucinitel prostupu tepla - raému).
- Ug = max. 0,6 W/m? K (soucinitel prostupu tepla - skla).
- Pripojovaci spara uzaviena vnejsi a vnitrni funkcni paskou a s reSenym funkcnim Usekem v tloustce
ramu:
e pouzit systémové resen,
e vnéjsiuzaver - paska plnici funkci hydroizolace a vysoce difuzné propustna,
e funkcni Usek - tepelna izolace spary,
e vnitfni uzaver - vzduchotesna folie, branici difdzi vodni pary z interiéru do spary, funkéné napojena
na vnitni vzduchotésnou rovinu.

6.4.2. Venkovni Zaluzie

S priznanym kastlikem opatrenym krycim plechem (Celo kastliku licuje se zateplenim)
Se zapusténymi vodicimi listami.

- Elektricky pohon - ovladani motorem.

- Délkové ovladani umisténé na sténé se zabezpecenim neopravnéné manipulace.
Odolnost vadi vétru.

6.4.3. Dvere vnitini

- Bez prahu.
- Povrch: HPL laminéat.
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- Ram: masivni drevo (lepené hranoly).

- VyplIn dveri: min. DTD deska (nesmi byt papirova vostina).

- Dverni kridla do kancelari ze studeného hliniku v kombinaci se sklenénou vypini
Zaruben:

oblozkova z HPL min. 0,8 mm, v dekoru kfidla dver.

Profily zarubni opatreny profilovym tésnénim z PVC, které zvySuje zvukovou a tepelnou
izolaci.

- Ve vlhkych prostorech budou pouzity dvere se zvySenou odolnosti.

- Sjednoceny materidl, barva pantd a dverniho kovan.

6.5. Zadmecnické vyrobky, ocelové konstrukce

6.5.1. Natéry

- Minimalizovat pouziti prvkl s natéry, omezit natéry primo na stavbé.

- Zivotnost natérd > 15 let.

- Preferovat systémovou ochranu pred vlivy vnéjsiho prostredi.

- Preferovat bezddrzbové systémy.

- Celkova tloustka suchého filmu: v interiéru min. 160 um, v exteriéru min. 200 um.

6.5.2. Pozink

- Preferovana metoda ochrany zédmecnickych vyrobkd.

- Pouze zarové zinkovan.

- Silnosténné prvky - min. tloustka povlaku 80 pum.

- Tenkosténné prvky - min. tloustka povlaku musi odpovidat CSN.

6.5.3. PouZiti nerezovych prvki (zabradli, madia)
- Je pozadovano pouziti nerezu na zamecnické prvky v interiéru.
- Pro vnitfni i venkovni madla a zabradli: kartacovany povrch.

6.6. Podhledy

- V. mistnostech technického zazemi (sklady, technické mistnosti apod.) je mozné vést instalace
viditelné v listach, Zlabech, zévésech apod. bez pouziti podhledl apod.
- PFi pouZiti podhledd budou podhledy splfiovat:

e bez nachylnosti k mnoZeni nebezpecnych mikroorganismd,

e podhledy omezuijici usazovani prachu a umoznujici snadné cisténi,

e oftiratelné mokrou tkaninou a cistitelné vysavacem (odolnost proti vihkosti),

e na chodbach opakované rozebiratelny podhled umoznuijici pristup k instalacim bez poskozeni

konstrukce podhledu (napr. kazetové systémy, instalacni otvory apod.).

6.7. Ostatni vyrobky

6.7.1. Sanitdrni pricky (kvalita, material)

- Horni hrana 2100 mm nad cistou podlahou, zardmovani vdech hran desky do hlinikovych profill, desky
tl. 18 mm z vysokotlakého (HPL) lamina odolného vodé, povrch melaninova pryskyrice.

- Sdvefmiorozmérus. =700 mm av. 1950 mm.

- Panty, nohy a lemovaci profily z eloxovaného hliniku.

6.8. Skladby podlah
Naslapné vrstvy:
- reakce na ohen naslapné vrstvy musi splnovat pozadavky pozarne bezpecnostniho feseni stavby,

- protiskluznost minimalné R9 pro chodby, kancelare apod, a protiskluznost minimalneé R10
pro sanitarni prostory
- podlahova krytina musi byt chemicky odolna,
- pouzité podlahové krytiny musi splnovat vsechny hygienické limity dle platné legislativy
a odpovidajicich norem.
- Prechody rlznych naslapnych vrstev podlah budou mezi mistnostmi feSeny nerezovymi podlahovymi
profily, prechod umistén pod kridlem zavrenych dveri.
- Prostupy technickych a technologickych zarizeni podlahou, ktera je soucasti pozarniho stropu, musi byt
utésneny. Utésnény prostup musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti stropu,
pozadavky na stupen horlavosti hmoty pro utésnéni a na hodnotu pozarni odolnosti stanovi normy
pozarni bezpecnosti.
- PoZadovana krocejova neprlizvucnost L'nw =58 Db
- Pozadovana vzduchova neprlizvu¢nost R\ =52 dB
- Skladba podlahy v 1.NP musf splfovat zejména pozadavky na tepelné technické viastnosti s dlrazem
na feSeni omezen( vlivu tepelnych mostd zpUsobenych ocelovou nosnou konstrukcf.

6.8.1. Tepelné a zvukové izolace

- |zolace v podlaze
- deklarovany soucinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m.K, pevnost v tlaku pri 10% stlaceni 150 kPa
- Dilatace:
- podlahovou konstrukci od stén oddilatovat pasky tl. 15 mm (tzv. plovouci podlaha), v krocCejové izolaci
nesmi byt umisténo zadné vedeni! Také veSkera prostupujici potrubi musi byt obalena paskem izolace
do Urovné cisté podlahy,
- lité potéry - dilata¢ni celky budou provedeny dle technologickych predpisd,
- objektove - dilatacni spary musi probihat spojité od nosné konstrukce vsemi vrstvami podlahy, budou
reSeny zabudovanymi kovovymi dilata¢nimi profily s pruznou plastovou dilatacni viozkou.
- Maximalni stlaceni 2 mm.
- Dynamickéa tuhost max. 30 MN/m?,

6.8.2. Poviakové krytiny (PVC)

- Tloustka min. 2 mm.

Minimalni tridy zatéze 34.

Vhodné na koleckovou zidli.

Moznost renovace povrchové Upravy pri jejim pripadném poskozeni.

- Bakteriostatické PVC s vysokou odolnosti proti desinfekénim a chemickym latkam.
- Soklovou cast resit formou fabionu.

6.8.3. Cistici z6ny

Cistici koberec

- zény budou u vstupu do budovy z vnéjSiho terénu a jejich rozsah stupnl bude upresnén v dalSim stupni
dokumentace

- Velmi hruba zéna (1. zéna)

- samodistici rohoz pro vysokou zatéz,

pryzovy vinovec s vyskou min. 25 mm, spojeny Al profily a nerezovym lanem,

- zapusténé do otvoru osazeného zapustnym nerezovym ramem na Uroven podlahy.

- Hrub4 Cistici zéna (2. z6na)

- kobercova distici zéna v rolich sloZzena z kombinace min. dvou typd vidken zajistujicich maximalni
zachyceni necistot, seskrabani necistot a absorpce vihkosti z obuvi,
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konstrukce materialu vpichované ¢i zatavené vlakno,

- vlakno 100 % Polyamide,

- celkova tloustka materialu min. 10 mm, délka viakna min. 7 mm,

trida zatéze dle EN 1307 je min. 32,

- zapusténé do otvoru osazeného zapustnym nerezovym ramem na uroven podlahy.
- Jemna cistici zona (3. zéna)

- kobercova Cistici zéna v rolich sloZzena z kombinace dvou druht vldken zajistujicich odstranovani necistot
a vysokou absorbci vihkosti z obuvi,

- konstrukce materialu vpichované i zatavené vlakno,

- vlakno 100% Polyamid ,

- celkova tloustka materialu min. 8 mm, délka viakna min. 6 mm,

- trida zatéze dle EN 1307 je min. 32,

- zapusténé do otvoru osazeného zapustnym nerezovym ramem na Uroven podlahy.

6.9. Zdravotechnika

- Zarizovaci predméty budou zavésené.

- Skryta splachovadla.

- Skryté splach. nadrzky.

- Je pozadovana cirkulace TUV s moznosti ,okamzitého" odbéru teplé vody bez nutnosti odpousténi vody.
- Hygien. odpadkoveé kose na damskych toaletach.

6.9.1. Pdkovd vodovodni baterie

- Stojankova.

- S keramickou kartusi.

- S Uspornym perlatorem.

- Na privodu teplé a studené vody musi byt zapojen smésSovaci termostaticky ventil s plynulou regulaci
a teplotou max. 43 °C, neni povoleno ovladani pouze pres rohové ventily, protoze pri zastaveni studené
vody by hrozilo opareni teplou vodou, musi byt systémove oSetreno

- Bez ostrych hran.

- Povrchova uprava chrom.

6.9.2. Kuchynskd baterie

- Stojankova drezova s otoCnym ramenem.

- S keramickou kartusi.

S Uspornym perlatorem.

Jednootvorova montaz.

- Dvoucestna armatura se zajisténim proti zpétnému toku na privodu teplé a studené vody musi byt
zapojen smeésovaci termostaticky ventil s plynulou regulaci a teplotou max. 43 °C, neni povoleno oviadani
pouze pres rohové ventily, protoze pri zastaveni studené vody by hrozilo opareni teplou vodou, musi byt
systémoveé osetreno.

- Bez ostrych hran.

- Povrchova uprava chrom.

6.9.3. Baterie u vylevky

- Nastenna pakova s otocnym ramenem délky min. 300 mm.
- S keramickou kartusi.
- Povrchova Uprava chrom.

6.9.4. Sprchova termostaticka baterie

- Bezpecnostni pojistka na 38 °C, nebo na privodu teplé a studené vody musi byt zapojen sméSovaci
termostaticky ventil s plynulou regulaci a teplotou max. 43 °C, neni povoleno ovladani pouze pres rohové
ventily, protoze pri zastaveni studené vody by hrozilo opareni teplou vodou, musi byt systémove oSetreno.
- Nasténna instalace.

- Bez ostrych hran.

- Povrchova Uprava chrom.

- Systém snadného odstranéni vodniho kamene ze sprchové hlavice.

- Vnéjsi povrch baterie nesmi prekrocit teplotu tekouci vody.

- Zaruka min. 5 let.

6.9.5. Vnitfni kanalizace

- V objektu je pozadovana hlukova hladina max. 10 db, mimo technické mistnosti a socialnf zarizenf, kde je
max. Hlukova hladina 20 db;

- Vyhrivané stresni vpusti.

- Potrubf bude opatreno barevnym znacenim medii a orientacnimi Stitky.

- Vpusti umistené ve strojovnach nebo v mistnostech pro shromazdovani odpadu budou se suchou
klapkou.

- Odpadni potrubf pro odvod kondenzatu od vzduchotechnickych jednotek bude z potrubi odolavajicimu
teploté 95°C. Z tohoto potrubi se provedou i vodorovné casti pod stropem nebo v zemi az po napojeni
na hlavni svod (napr. Potrubi z PE).

- Soucasti je i odvétraci potrubi s hlavicemi.

- Vodorovné svody pod podlahou - v zemi budou provedeny z plastovych trub typu KG (PVC).

- Zapachové uzavirky pro napojeni kondenzatu budou s kulickou zabranuijici Sifeni zapachu.

- Pokud je soucasti dodavky také podélny zlab ve VZT kanale, bude odpad také pres sifon, ktery bude
soucasti dodavky zlabu.

- Odvodneéni klimatizacnich jednotek bude do splaskové kanalizace napojeno pres kondenzacni sifon,
pripadné primo do zapachové uzavérky umyvadla.

6.9.6. Vnitrni vodovod

- Rozvody je poZzadovano provést z nékterého z téchto materialQ:

- PE-Xc (PB),

- PE-Xc/Al/PE-HD,

- Dodavka bude zahrnovat barevné znaceni médii a orientacnf stitky,

- Snadny pfistup k rozvoddm - vSeobecné plati, Ze rozvody budou vedeny v podhledech a pod stropem,
Castecné budou vedeny v prickach.

6.9.7. Drez jednoduchy/dvojity

- Kuchynsky drez z nerezové oceli (chromniklova ocel).

- S otvorem pro stojankovou pakovou baterii.

- S integrovanou odkapavaci plochou s bezpecnostnim prepadem pro odtok vody z odkapavaci
plochy.

- Sitkovy ventil s prepadem.

- Sifon pro Usporu mista s odbockou na mycku.

- Typ montaze na desku.

- Povrchové provedent: tkana struktura.

- Rozmeér jedné drezové nadoby min. 340 x 400 mm.

- Hloubka drezu min. 185 mm.
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- Odkapavaci plocha min. v rozméru drezové nadoby. 6.10. Topeni, chlazeni
- V provedeni s jednoduchym nebo dvojitym diezem v¢. Odkapavaci plochy.
6.10.1. Obecné

6.9.8. Umyvadio - Pozaduje se pri navrhu otopné soustavy prepocet na hodnotu tepelného spadu.

- Diturvitové. - Pfi ndvrhu bude dbén zretel na dostatecné odvzdusnéni vodorovnych rozvodu.
- Zaveésné. - Systém musi umoznovat dalkovou komunikaci a ovladani.
- Min. Rozméry S. 500 x d. 350 (mm). - VSechny mistnosti budou osazeny systémem irc (individualni rizeni teploty v mistnosti) s vazbou
- Otvor na baterii uprostred. na nadrazenou regulaci.
- Designova rada kompatibilni s wc a pisoary. - Nepredpokldda se pouziti elektrickych primotopl ¢i elektrickych rohozi jako hlavniho zdroje vytdpéni
- Zaruka min. 10 let. a ohrevu vody.
6.9.9. WC - klozet 6.10.2. Tepelné cerpadlo
- Diturvitovy. - Pozaduje se ridici elektronika s automatickou regulaci
- Zavésny. - Cerpadlo v energetické Gcinnosti A++,
- Hluboké splachovani. - Topny faktor tepelného Cerpadla COP min. 2,5
- Bez oplachového kruhu (rimless). - Hladina akustického tlaku max. 70 dB, dle zkusebni normy CSN EN 12102-1
- Designova rada kompatibilni s umyvadly .
- Montazni prvek klozetu dle zplsobu osazeni, sddrokarton - instala¢nf ram. 6.70.3. Teplovodni sdlavé systémy
- Sedatko klozetové duroplast. - Pro podlahové, stropnf a sténové plosné instalace poZzadujeme pouZit jeden z nasledujicich materiald:
- Usporné dvojf splachovan. - Médéné:
- Zaruka min. 10 let. - z dezoxidované médi (SF-Cu) s obsahem cisté meédi min. 99,9 %,
- mekké trubky F22 s pevnosti v tahu min. 220 N/mm2,
6.9.10. Vylevka - trubky se specidlni ochranou proti korozi opatfené vnéjsf plastovou vrstvou,
- Stojici nebo zavesena, keramicka. - Plastové:
- Se sklopnou mfizi pro postaveni kbeliku. - sitovany polyetylén PEX (popr. PE-RT) s hlinikovou viozkou (vicevrstvé trubky),
- Baterie nasténna s prodlouzenym ramenem. - zaruka min. 10 let,
- Vysoko polozena nadrzka. - Zivotnost min. 50 let,

- 100 % kyslikova bariéra,

6.9.11. Pisodr - atest na 10 bar,

- Zavesny. - systémova reseni stropnich topeni/chlazent:

- Diturvitovy . - SDK desky s integrovanymi rozvody,

- Se splachovacem reagujicim na pohyb kapaliny se snimaci hlavici s elektronikou. - systémova feseni do SDK podhledd dle specifikace a poZzadavk(l vyrobkd (certifikovand skladba),

- S rohovym ventilkem s filtrem. - poZaduje se vyurzitf systémové desky s hlinikovou reflexnf folif a pevnym prichycenim desky,

- S el. Magnetickym ventilem. - wyody v rozdélovaci wvybavit termopohonem umoznujicim regulaci teploty v jednotlivych
- Se samonasavacim sifonem s upevnénim dle typu konstrukce . mistnostech ve spojeni s dalkové fizenymi pokojovymi termostaty (regulatory),

- U sdk na predsténovy montazni prvek - instalacni ram. - pro otopna télesa pozadujeme:

- Pred séril pisoart bude na privodnim potrubi uzavér, filtr a zpétny ventil. - deskové otopna télesa,

- Jednoduchy moderni design. - neni povoleno pouzitl otopnych téles z litiny ani hliniku.

Zaruka min. 10 let.
6.10.4. Teplovodni rozvody

6.9.12. Nezamrzny ventil - Pro teplovodnf instalace pozadujeme pouZit jeden z nasledujicich materiald:
- DN (Js) 1727, - médéné:

- Mrazuvzdorna venkovni armatura DN15 (1/2") zaruCuje celorocni bezpecnou ochranu pred poskozenim - 7 dezoxidované médi (SF-Cu) s obsahem ¢isté médi min. 99,9%,

mrazem a vodou automatickym vypusténim po kazdém pouziti. - polotvrdé trubky F25 s pevnostf v tahu min. 250 N/mm?,

- Téleso ventilu je umisténo ve vnitfnim mrazuvzdorném prostoru, ¢imz odpadé casto zapominané - plastové:

uzavfeni a vypusténi na zacatku obdobi mrazd. - vicevrstvé trubky PE-Xc/Al/PE-HD nebo PEX/AI/PEX,

- Konstrukeni sada pro hotovou instalaci umoznuje montaz armatury jiz ve fazi hrubé stavby. - zaruka min. 10 let,

- Odtokové téleso se namontuje po dokonceni vnejsi stény. - Zivotnost min. 50 let,
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- 100 % kyslikova bariéra,
6.11. Vzduchotechnika

6.11.1. Vzduchotechnickd a klimatizacni sestavnd vnitfni jednotka

- Konstrukeni resent:

- plast opatren tepelnou izolaci tloustky 50 mm,

- plast s vysokou mechanickou tuhosti, plosnou stabilitou, s moznosti vysokého bodoveho zatizeni
a vynikajici akustickou izolaci.

- Vlastnosti oplasténi dle CSN EN 1886:

- mechanicka stabilita: D2 (m),

- netésnost plaste: L2 (m),

- netésnost mezi filtrem a rémem (<0,5 %(f9)),

- termicka izolace: T3,

- faktor tepelnych mostt: TB3.

- Materialové provedent:

- povrchova Uprava plechu panelu vnéjsiho plaste VZT jednotek: ocelovy pozinkovany plech kontinualné
zarové zinkovan CSN EN 10 346 7275 g/m2 + lak, korozni odolnost pro prostiedi C3 dle CSN EN ISO
14713,

- povrchova Uprava plechu panelu vnitrniho plasté pouze pro sekce chladic, eliminator kapek VZT
jednotek: ocelovy pozinkovany plech kontinualné zarové zinkovan CSN EN 10 346 7275 g/m2 + lak, koroznf
odolnost pro prostfedi C3 dle CSN EN ISO 14713,

- povrchova Uprava plechu panelu vnitrniho plasté kromé vySe uvedené sekce chladic, eliminator kapek
VZT jednotek: ocelovy pozinkovany plech kontinudlné zarové zinkovan CSN EN 10 346 7275 g/m2, korozni
odolnost pro prostfedi C2 dle CSN EN ISO 14713,

- lamely ohfivacd - hlintkové,

- material trubek vodnich vymeénikd - Cu,

- materidl sbérace a rozdélovace u vodnich vyménikd - ocelovy + opatfeny ochrannym lakovanim,
pripadné medéné nebo nerezove.

- Vodni ohfivac vzduchu:

- minimalni roztec lamel vyméniku dle CSN EN 13053,

- vwymeénik instalovan na vodicich lizinach, které umoznuji vysunuti vymeniku v pripade cisteni nebo
servisniho zasahu (vymény) - ohrivace jsou zkouSeny na tésnost tlakovym vzduchem pod vodou,

- za vodni ohrivac je od vyrobce VZT jednotky umistén ram pro kapilaru protimrazové ochrany vymeniku,

- Ventilatory:

- ventilator s volnym obéznym kolem (Plug fan) pro provoz bez spiralni skring,

- obézné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami, ventilator jako celek s vysokou Ucinnosti dle narizeni komise
EU €. 1253/2014,

- obézné kolo je na hrideli motoru upevnéno rychloupinacimi pouzdry a staticky a dynamicky
vyvazeno dle DIN ISO 1940, max. pfipustna tolerance vibraci mensi nez 2,8 mm /s v souladu s normou ISO
14694,

- trojfazové asynchronni motory s kotvou nakratko, kryti IP55, teplotni tfida 155 (dfive t tfidou izolace F)
a tepelnou ochranou PTC termistory nebo termokontakty, max. okolni teplota 40 °C,

- ventildtorova cast plasté je opatrena panelem s panty a uzavéry pro snadny pristup, uzavery jsou
z bezpecnostnich ddvodd v provedenf k otevien( specidlnim nastrojem,

- elektroinstalace motoru ventilatoru vyvedena na vnegjsi plast VZT jednotky do svorkovnice
s pfislusnym krytim pro snadnou instalaci a zprovoznéni,

6.11.2. Vzduchotechnickd kompaktni vnitrni jednotka

- Ventildtor s EC motory, obéZna kola dynamicky vyvazena dle VDI 2060, ochrana elektromotor(
termokontakty, pruzné utésnéeni ventilatoru tésnou tlumici viozkou, vodivé propojeni ventilatoru a skring,
ventilator ve skrfini ulozen na pruznych elementech, ventilator vyjimatelny z boku jednotky, transportni
pojistka ventilatoru, vykonova data dokumentovana dle TUV s max. odchylkou + 5%, ochranna mriz
ventilatoru - vybaveni do vnitrniho prostredi.

Uzaviraci klapky vnéjsi v tésném provedent.

- Dilatacni elementy vodive premostény a v tesném provedeni.

- Filtr a ventilatorovy dil bude vybaven regulovanym obtokem a ochranou proti namrzani.

Skrin jednotky z zarove zinkovaného profilu-mechanicka stabilita trida 1.

A-tésnost skrfiné trida A-tepelnd izolace T3-faktor tepelnych mostd TB3-z vnéjsku nasroubované
panely-tloustka paneld min 25 mm-rohovniky Al odlitky event. Plastpanely vné jednotky opatfeny
praskovym natérem RAL-izolacni materidl panell odpovida tridé horlavosti A2 dle DIN 4102 - izola¢ni
material mineralni rohoz 55 kg/ m3 - hodnoty akustického vykonu/tlaku na plasti zarizeni odpovidaji
pozadavklm na pracovni prostredi - dle umisténi zafizent.

6.11.3. Potrubni ventildtor

- Axialni, radialni, nebo kanalovy ventilator v¢. Tlumicich vliozek a upevnovaci konzoly.
- Provedeni do prostredi bez nebezpedi vybuchu.

6.11.4. Vzduchotechnické potrubi

- Bude zhotoveno z oboustranné pozinkovaného plechu s minimélini vrstvou zinku 275 g/m?.

- Potrubf bude spojené prirubovymi listami a rohovniky z pozinkovaného plechu.

- Tésnéné samolepicim tésnénim a v rozich u rohovniku budou priruby zatmeleny silikonovym tmelem.
Potrubf bude pri¢né ztuzeno prolamovanim. Vyztuhy provedeny u potrubi velkych rozmér(, ndbéhové
plechy navrzeny u obloukd a kolen 90° u potrubf pro pfivod vzduchu.

6.11.5. Vzduchotechnické potrubi umisténé ve venkovnim prostoru

- Které nebude izolovano, bude opatfeno zdkladni reaktivni syntetickou barvou s dvojnasobnym
vrchnim emailovym natérem.

6.11.6. Natéry

- Vzduchotechnické potrubi zhotovené z pozinkovaného plechu urcené pro vétrani mistnosti vedené
ve volném prostoru bude opatreno natérovym systémem.

6.11.7. Vzduchotechnické potrubi vedené ve venkovnim prostoru
- Bude opatreno tepelnou izolaci o tloustce min. 80 mm s povrchovou Upravou pozinkovanym plechem.

6.11.8. Rekuperace

- Ucinnost > 79 %.

- Vykonovy faktor rekuperatoru min. 15.

Rekuperace vlhkosti (membrana; ucinnost > 75 % vihkosti).
Dalkové ovladani a monitoring.

- TF. Energetické spotieby A.

- Plynula regulace.

- Material lamel deskového rekuperatoru - hlinik.

- Materidl kola rotacniho regeneratoru - hlinik, pfipadné + sorpcni povrch, ktery zabranuje prenosu
pacha.

- Filtry na privodu kapsové:
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min. predfiltry odlucujici pachy a pyly,

- min. bakterie a jemny prach

- Deskovy rekuperator zpétného zisku tepla:

- rozteC lamel je vymezena tvarovou Upravou lamely (zlabky, profilovani),

- spojeni lamel je provedeno nekolikanasobnym zahnutim, coz poskytuje dobrou tésnost i tuhost
lamelového bloku lamelovy blok je zatésnén tmelem bez pouziti silikonu,

- vnitfni netésnost je maximalné 0,1 % z nominalnfho pritoku vzduchu pfi tlakové diferenci 250 Pa,

- rozsah pracovnich teplot -40 °C az +80 °C,

- deskovy rekuperator je vybaven bocnim bypassem pro obtok vzduchu a bypassovou klapkou, pomoci
bypassové klapky je mozno regulovat vykon vymeniku,

- na strané odvodniho vzduchu je deskovy rekuperator osazen vanou odvodu kondenzatuy,

- rotacni regenerator zpétného zisku tepla:

- rozsah pracovnich teplot -20 °C az +55 °C,

- rotacni regenerator je vybaven proplachovaci komorou,

- soucasti dodavky VZT jednotky je frekvencni menic otacek regeneratoru, specifikace frekvencniho
menice je uvedena dale v texty,

- rotacni regeneratory zpétného zisku tepla osazeny od vyrobce VZT jednotky motory umoznujici snizeni
otacek kola regeneratoru na 0,5min-1 u teplotnich, resp. 1 min-1 u sorpcnich kol.

6.12. Elektroinstalace

- Napajeni hlavniho rozvadeéce bude ze sité, v hlavnim rozvadeci dojde k rozdéleni ochranného
a nulového vodice.

- Prifazeni jisticich prvkd pro kabelové prenosové trasy bude provedeno na zakladé strojového
vypoctu zkratovych proudl s respektovanim povolenych hodnot impedancnich smycek, zachovanim plné
selektivity jisténi a kaskadovani jisticich prvk(. Ubytek napéti na prenosovych kabelech mezi
transformovnou a patou napojovaného objektu max. 2 %.

- Dimenzovani napdjecich kabelovych tras bude provedeno z hlediska prenosové schopnosti na Spickoveé
vypoctové zatizeni objektu s rezervou prenosoveé schopnosti minimalné 20 % vypoctového zatizen.

- Pro jisténi kabell v pfenosovych trasach budou pouZivany vyhradné jistice. Pojistky, resp. pojistkové
odpinace budou pouZity pouze jako doplnkové jisténi pouze u paralelné jisténych kabell jako jisténi proti
pretizeni pro jednotlivé kabely.

- Budou-li kabely vedeny rlznymi poZarnimi Useky, bude provedeno jejich tésnéni protipoZarnimi
ucpavkami.

- Elektroinstalace bude provedena kabely typu CYKY ulozenymi v podhledech v kabelovych Zlabech,
v podlahach a ve sténach - pro veskeré rozvody bude zajistén pristup pro pripad rekonstrukce, havarie Ci
rozSireni bez nutnosti bouracich praci - vSechny rozvody budou mit rezervu 20% pro budouci moznost
rozsifeni o dal3f rozvody - dimenzovani rozvodu bude provedeno v souladu s poZzadavky CSN 33 2000-5-
52 ed.2, barevné znacen Zil kabel( dle CSN 330165 ed.2. UloZenf kabelll bude splfovat poZzadavky CSN 33
2000-5-52 ed.2.

6.12.1. Zdsuvky

Sady zasuvek sjednocovat v jednom misté a osazovat do krycich rameckd veetné datovych zasuvek.

- Zasuvka osazena kazdych 8 m; v mistnostech u kazdych dveri a v rohu (kouté).

Do vihkych prostor osadit zasuvky s vySSim krytim IP vCetné systémového ramecku s tésnénim.
Barva, typ a design budou v jednotné vyrobni radé, a to i se spinaci, vypinaci a prepinadi.

Koédoveé znacent jednotlivych zasuvek

6.12.2. Spinace, vypinace a prepinace

Osadit u kazdych dver.

- Datové a regulacni ovladace u hlavniho vstupu do mistnosti.

- Osazovat jednoklapkove.

Sady sjednocovat v jednom misté a osazovat do krycich rédmeck( vcetné datovych a regulacnich
ovladacu.

- Barva, typ a design budou v jednotné vyrobni fadeé, a to i spolecné se zasuvkami.

- Do vihkych prostor osadit s vySSim krytim IP vCetné systémového ramecku s tesnénim.

6.12.3. Podlahovd krabice

- Sreversibilnim krytem umoznujicim pokryti naslapnou vrstvou podlahy (pvc, dlazba apod.).
- S moznosti vyjmuti a modifikaci vnitrnich instalacnich vanicek.

- Do vlhkych prostor osadit krabice s vysSim krytim IP vCetné systémového ramecku
s tésnénim.

- Osazeno min. 12 moduly (4x zasuvka 230 V; 4x zasuvka RJ45).

6.12.4. Svételné zdroje

- PoZadujeme jednotny design svitidel s pouzitim miniméalniho poctu druh svitidel.

- VeSkeré osvétleni v provedeni LED.

- LED cipy SMD, High Power nebo COB, nepouzivat DIP LED technologii.

- Pro venkovni osvétleni pouzit COB LED technologii.

- Index podani barev CRI min. 75.

- Teplota chromaticnosti (K): 4000 az 4500 K (neutralni bila).

- Zdroje se zavity (E27 nebo E14) nebo paticemi (GU10 nebo GUS5.3) a trubice (s patici G13).
- Zivotnost min. 50 000 hod.

- Spinaci cyklus > 100 000x.

- Doba startu< 0,6 s.

- Krytf jednotlivych svitidel bude zvoleno dle zpracovaného protokolu vnéjsich viivd, ktery
vyhotovi zhotovitel v ramci DSP.

6.12.5. Plastové instalacni kandly

- Je pozadovano bilé provedenf v bezhalogenovém provedeni, které:
omezuje Unik nebezpecnych Iatek a plynd,

omezuje vznik nebezpecného koure,

zvySuje odolnost vaci vysokym teplotam,

Je pozadovano systémové provedeni s prvky od jednoho vyrobce.

6.13. Slaboproud
Kabelaze slaboproudu budou provedeny v kategorii 6.

6.13.1. Ethernet

- Kabelaz slaboproudu UTP budou provedeny v kategorii 6.

Aktivni prvky a vykryvace WiFi

UPS APC s management kartou.

Znaceni datovych zasuvek: jedna ciselna rada, W pro WiFi, C pro kamery, F pro vykryvace DECT a VS
pro vyvolavaci systém. Mdze byt rozliSeno podle pater (xx-1000 zac. pro 1.np, xx-2000 zac¢. pro 2.np).

6.13.2. CCTV Kamerovy systém

- Kamery v provedeni DOME min 4Mpx.
- Pripojit na NVR kompatibilni s dohledovym softwarem HikVision.
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- Kamery budou umistény pouze na vchody do budovy (i na vchody z dnikovych schodist).
- Pozadovany minimalné jeden LAN port pro NVR kamerového systémui.

6.13.3. Wifi

- Aktivni prvky a vykryvace Wifi budou navrzeny s ohledem na potreby provozu materské skoly a umistény
tak, aby bylo zajisténo pokryti vSech prostor urcenych k provozu zarizeni.

6.13.4. Elektronicka kontrola vstupu
- nebude realizovano

6.13.5. MaR

- Pro merenf a regulaci je pouzit plné automaticky pracujici mikroprocesorovy fidici systém zalozeny
na volné programovatelném reguldtoru EAGLE s pouZitim vstupné vystupnich moduld BTR komunikujicich
pomoci rozhrani Echelon LON works FTT10.

- Regulator také musi obsahovat displej (nebo externi displej s kabelem), ktery umozni obsluze primo
na misté prohlizeni a nastaveni parametr( systému. Reguldtory budou napojeny pomoci Ethernetu
na centralni dispecink. Dale budou regulatory komunikovat se vstupnimi a vystupnimi moduly, a to
pomoci sbérnice Echelon LON works FTT10, s elektromeéry a zarizenimi technologie pomoci ModBus RTU a
dale pak s mérici tepla pomoci M-bus.

-V ramci provedeni dila bude zahrnut i bezplatny zarucni servis a rychlé odstranéni zavad do jedné

hodiny, souc¢asné prodlouzenou zaruku na 60 mésicy.

7. ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV

Bude odpovidat temto normam:
- Z&kon 406/2000 Sb., o hospodareni energif, ve znénf pozdéjsich predpisU.
- Vyhlaska ¢. 264/2020 Sb., o energetické narocnosti budov, ve znéni pozdéjsich predpisU.

8. TECHNICKE STANDARDY, NORMY A VYHLASKY

- Obecné zavazné pravni predpisy Ceské republiky a harmonizovanymi evropskymi normami, pokud takové
normy existuji. Pokud takové normy neexistuji, je treba pouzit ustanoveni ceskych technickych norem a
technickych specifikaci obsazenych ve verejné pristupnych dokumentech uplatfovanych bézné v odborné
technické praxi.

- Veskeré prislusné stavebni, technické a jiné CSN normy, pfipadné EURO normy (EC, ISO). V pfipadé

vr vr

rozporu mezi CSN a EC ¢i 1SO se pouziji normy zajistujici vy$si standard kvality pfedmétu pinéni.

9. KONTROLNIi DNY

- Pro Ucely kontroly pribéhu provadéni Dila organizuje objednatel pravidelné kontrolni dny vterminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly za Ucasti objednatele a zhotovitele, pricemz za zhotovitele bude
vzdy pritomen min. Manazer akce (Zastupce zhotovitele) a Manazer projektu (ve fazi zhotoveni
dokumentaci) a ManaZer stavby (ve fazi realizace stavby). Kontrolnich dn se déle Ucastni odborné
kvalifikované osoby dle projednavané problematiky (za odborné zastoupeni odpovida Manazer akce).

- Na zadost objednatele se kontrolniho dne musi Ucastnit téz autorsky dozor projektanta a podzhotovitelé.
- Objednatel porizuje z kontrolniho dne pisemny zapis, jehoz kopii Ci elektronicky zaznam preda zhotoviteli
a ostatnim osobam zucastnénym na kontrolnim dni.

- Kontrolni dny ve fazi zhotoveni dokumentaci se konaji s frekvenci dle potfeby min. jedenkrat za Ctrnact
dnl v prostorach objednatele.

- Kontrolni dny ve fazi realizace stavby se konaji nejméné jedenkrat za tyden na Stavenisti.

10. PROVOZNIi RADY - OBJEKTU A PROVOZNICH CELKU, PRIRUCKY PRO PROVOZ A UDRZBY

- PoZadavkem Objednatele je zpracovanf provoznich fadd dle nize uvedené klasifikace.

- Provozni predpisy a provozni instrukce Dokumentace budou jak v Casti popisné, tak manipulacni.
- Provozni rad objektu a vybranych provoznich celkd.

- Provozni rad pro obsluhu technologickych zarizeni a technickych zarizeni.

10.1. Provozni rad objektu a vybranych provoznich celkd

- Provozni predpisy pro celou Stavbu zpracuje Zhotovitel tak, aby umoznily obsluze bezpecné vedeni
provozu a zaroven musi obsluze poskytnout dostatecné informace o tom, jak si pocinat pri stavech
mimoradnych - vznik pozaru, vyhlaseni evakuace z dQvodu bezpecnosti a zaplavova situace.

- Provozni predpisy budou rovneéz obsahovat navody, jak provozovat danou technologii co
nejhospodarnéji.

- Osnova provozniho fadu musi vychazet z regulovanych pozadavkd na Stavby vymezenym narizenim vlady
C. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, v priloze ¢. 1 ac. 3 a
Stavebnim zakonem ¢. 283/2021 Sb.

10.2. Provozni fad pro obsluhu technologickych zafizeni a technickych zarizeni

- Soucasti Stavby je rovneéz provozni rad pro obsluhu technologii zpracovany Zhotovitelem formou
predpist, manudld a navodl pro provoz a uUdrzbu pro technologie, vwbrana zafizeni a prvky Stavby z
hlediska provozu, udrzby a obsluhy pri predani Objednateli.

- Predpisy, manualy a ndvody pro provoz a Udrzbu budou zpracovany tak, aby byly zékladni pomUckou pro
provadenf Udrzby a zajistovani nahradnich dilt. Zahrnujf tak Plan kontrolni a Udrzbové cinnosti (véetné
rozsahu), Plan revizi, Plan odbornych prohlidek, Plan servisnich ¢innosti (preventivni, pravidelng), testy,
zkousky pro jednotlivé ¢asti a zafizeni budou provedeny dle poZadavk( zékonl, norem, predpist a
zarucnich podminek, vCetné evidence.

10.3. Zaskoleni personalu Objednatele a Provozovatele pro provozovani a Udrzbu

- Zhotovitel je povinen provést zaskoleni osob urcenych Objednatelem na vSechna dodana technologicka
zarizeni, technicka zarizeni a slaboproudé systémy a rovnéz ve vztahu k udrzbé Stavby.

- Zhotovitel zajisti seznameni vSech pracovnikll Objednatele ¢i Provozovatele potrebnych pro obsluhu a
udrzbu zarizenf s novym zarizenim a s jeho obsluhou (teoreticka a prakticka priprava). Seznameni obsluhy
se zarizenim musi pokryt vSechna spektra ¢innosti a druhy profesi nutnych pro zajisteni provoznich kontrol
a spravné obsluhy a udrzby ve vSech provoznich stavech vcetné havarijnich. Upresneni poctu osob a
profesi preda Objednatel Zhotoviteli nejpozdeéji 1 mésice pred zahajenim teoretické pripravy obsluzného
personalu zamérené na seznameni s novym zarizenim a jeho obsluhou.

- Zhotovitel navrhne formu, ndpli a zpUlsob teoretické a praktické pfipravy obsluZzného personalu
zamerené na seznameni obsluhy s novwym zafizenim a jeho na zakladé svych drivéjSich zkuSenosti a
standardnich vyukovych programd a vécné a ¢asové zkoordinuje jim navrzenou teoretickou a praktickou
pripravu obsluzného personalu.

- Teoreticka priprava zamérena na seznameni s novym zafizenim a jeho obsluhou bude provedena ve
vhodnych prostorech. Prakticka priprava bude provedena pfimo v objektu

- Zhotovitel oznami Objednateli s predstinem (21 dn() misto a termin teoretické pfipravy. Teoretick
priprava musi byt ukoncena pred zahdjenim vlastni praktické pripravy. Prakticka priprava musi byt
ukoncena v dostatecném predstihu pred zahajenim komplexniho vyzkouSeni

- Cena za teoretickou a praktickou pripravu obsluhy zamérenou na seznameni s novym zarizenim a jeho
obsluhou, potfebnou dokumentaci a naklady za Skolitele v¢. stravovani a ubytovani jsou zahrnuty ve
smluvni ¢astce.

- Zhotovitel zpracuje a preda k posouzeni Objednateli dokumentaci v rozsahu:
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- program teoretické a praktické pripravy obsluzného personalu s urcenim rozsahu pro kazdou
profesi;

- prislusnou dokumentaci pro teoretickou a praktickou pripravu obsluzného personalu (studijni
materialy, technické instrukce a predpisy pro obsluhu a udrzbu zarizeni, manualy);

- termin ukonceni teoretické a praktické pripravy obsluzného personalu sdéli Zhotovitel Objednateli
v dostatecném Casovém predstihu.

11. DOKONCENI STAVBY

- Stavba je dokoncena, jestlize jsou kumulativné splinény tyto podminky:

- Stavba je kompletné stavebné dokoncena a nevykazuje vady ¢i nedodélky, s vyjimkou drobnych
vad a nedodeélkd, nebranicich radnému uzivani Stavby;

- byly Uspésné provedeny vSechny pozadované zkousky vcetné komplexniho vyzkouSeni vsech
technologickych zafizeni, a to v¢etné predani prislusnych doklad( o spinéni téchto zkousek;

- byl vydan kolaudacni souhlas, kterym bylo povoleno uzivani Stavby.

12. POZADAVKY NA ZPRACOVANI REALIZACNi DOKUMENTACE

- Zhotovitel zpracuje realizacni dokumentaci Stavby (RDS). Realizacni dokumentace Stavby bude
predstavovat projektovou dokumentaci pro provadéni Stavby (DPS) doplnénou o podrobnosti nutné pro
radné zhotoveni Stavby reagujici na skutecny stav Staveniste, vyrobni postupy a zvyklosti Zhotovitele.

- Soucéasti realiza¢ni dokumentace Stavby bude dokumentace docasnych objektd zafizenf stavenisté (DZS),
dokumentace pro pomocné prace, vyrobné technicka dokumentace - dilenska dokumentace (DD),
dokumentace vyrobkd dodanych na Stavbu a dokumentace koordinaci jednotlivych profes.

- Pro jednotlivé prace a vyrobky (zejména wykresy nosnych konstrukci, truhlarské vyrobky, zamecnické
vyrobky, kamenické vyrobky, klempirfské vyrobky, sklenarské vyrobky, atypické doplnky, okna, dvere, svitidla,
vyrobni vykresy vsech technickych zarizeni Stavby atd.) zajisti Zhotovitel potfebnou dokumentaci.

- Realizacni dokumentace Stavby musi byt v dostatecném predstihu pred zahajenim prislusnych praci
predloZena Spravci stavby k posouzeni. Realiza¢ni dokumentace bude predavana priibézné, vzdy vsak
nejpozdéji pred zahajenim prislusnych stavebnich praci.

- Veskeré navrzené a pouzité materidly, komponenty a jejich zpUsob jejich zabudovani do stavby musi byt
schvaleno objednatelem.

12.1. Soucasti realizacni dokumentace bude:

12.1.1. Polozkovy rozpocet

- Polozkovy rozpocet s polozkovym vykazem vymeér v datové zakladneé URS nebo RTS bude predan
elektronicky a dale také vystupy ve formatech soubord slx, xIsx.

12.1.2. Casovy pldn projektové dokumentace (harmonogram) - priibéznd aktualizace

- Zhotovitel musi predlozit objednateli harmonogram, ktery musi obsahovat casovy plan zpracovani
projektové dokumentace zhotovitele, a to nejpozdéji do 14 dnli od podpisu smlouvy o dilo.

- Zhotovitel musi predlozit aktualizovany harmonogram, kdykoliv je pfedchozi harmonogram v rozporu se
skuteCnym postupem nebo s povinnostmi zhotovitele.

12.1.3. Casovy pldn stavby (harmonogram) - pribéznd aktualizace

- Casovy plan provadéni praci s vyznacenim podzhotoviteld, musi zhotovitel pfedlozit nejpozdéji do 60 dnd
od podpisu smlouvy o dilo.

- Zhotovitel musi predlozit aktualizovany harmonogram, kdykoliv je pfedchozi harmonogram v rozporu se
skuteCnym postupem nebo s povinnostmi zhotovitele.

12.1.4. Pldn kvality - jakosti stavby (PLK)
- Bude zpracovan dodavatelem a bude v ném specifikovano, které procesy, postupy a souvisejici zdroje

.r

budou pouzity ke spinénf pozadavkU na tuto zakazku, kdo je pouzije a kde se pouZijf

12.1.5. Plan kontrol a zkousek (PKZ)

- Plan kontrol a zkousek (PKZ) pro jednotlivé Etapy realizace Stavby (vyroba, hotové vyrobky, montaz,
individudIni zkousky) navazuje na Plan kvality. Kazdy z Plant kontrol a zkou$ek bude Zhotovitelem
zpracovan a Objednatelem stavby posouzen pred zahajenim prislusné Etapy realizace Stavby. Soucasti
kazdého predlozeného PKZ bude seznam kontrol a zkouSek provadénych v dané fazi realizace Stavby.
Plany kontrol a zkouSek budou zpracovany prehledné po jednotlivych Etapach i jejich dilcich celcich (DC) v
Casovém sledu provadeéni jednotlivych kontrol a zkousek.

- PKZ bude obsahovat zejména:

- identifikacnf udaje planu a zakazky,

- nazev a identifikaci polozek,

- chronologickou specifikaci mezioperacnich a vystupnich kontrol a zkouSek, véetné uvedeni toho,
kdo bude kontrolu provadet nebo vyhodnocovat,

- dokumentace pro provedeni a jednoznacna kritéria k provedeni kazdé z kontrol a zkouSek nebo
odkazy na dokumentaci, ve které jsou tato kritéria uvedena,

- jednoznacné uvedeni dokumentacnich vystupl jednotlivych kontrolnich krokd,

- specifikaci zpUsobu Ucasti Objednatele stavby pfi provedeni kontrolnich Ukon Zhotovitelem dle
PKZ .

- Stanoven( informacnich a zadrznych bodu:

- prostor pro zaznamenani provedeni zkousky s podpisem Zhotovitele a v pripadeé vystaveni
protokolu i uvedenim oznaceni protokolu, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. PKZ bude
zpracovan samostatné pro jednotlivé Etapy, Ci jejich DC, pInéni Stavby pred zahajenim vyroby a realizace
Stavby minimalné v tomto rozsahu:

- kontroly a zkousky pfi zajisteni materialu,

- kontroly a zkousky pfi prejimce subdodavek,

- kontroly a zkousky pfi vyrobé zarizeni,

- kontroly a zkousky pfi montazi v zavodé a sestavovani pri vyrobé,

- kontroly a zkousky hotovych vyrobkd,

- kontroly a zkousky pfi prejimce pro montaz,

- kontroly a zkousky v pribéhu montaze,

- kontroly a zkousky v pribéhu dodavek/montéze/zmén fidici systém (RS) - Hardware (HW) a
software (SW) aplikaci,

- individualni zkousky (1Z) v rémci ukonceni montéze, véetné protokold pro 1Z,

- kontroly a zkousky v ramci uvadenf do provozu tj.: Predkomplexni vyzkouseni (PKV) a.Komplexniho
vyzkouseni (KV).

- Zhotovitel je povinen po dokoncenf vSech Ukonl dle PKZ tento vyhodnotit a vyplnény (uzavreny) PKZ
spolu s vyhodnocenim a vSemi relevantnimi vystupy z kontrol a zkousek (protokoly) predat v ramci
prislusné projektové dokumentace Spravci stavby.

- Rozsah, provedenf a kvalita zkousek nebo kontrol musi odpovidat nejméné pozadavkim Smilouvy a
poZzadavkiim uvedenym v pfislusné platné normé pro dané zafizeni. Cislo pFislusné a platné normy bude
uvedeno u kazdého pfislusného zkouseného nebo kontrolovaného zarizeni.

- U jednotlivych kontrol a zkouSek bude vyznaceno, u kterych zkouSek je Zhotovitel povinen prizvat
objednatele.

12.1.6. Svdrecskd dokumentace
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- Jelikoz soucasti Stavby bude i svarovani, zpracuje Zhotovitel veSkerou dokumentaci tykajici se procesu
svarovani, technologické postupy, Plan kontrol a zkousek.

- V PKZ musi byt stanoven rozsah a forma zdokumentovani daného procesu svarovani. Konkrétni rozsah
svarové dokumentace pro jednotlivé svarované konstrukce je dan pozadavky na svarovanou konstrukci a
svarecskeé prace.

12.1.7. Privodne technicka dokumentace (PTD)

- Pozadovany veécny obsah a rozsah polozek tvoricich PTD k Dilu, resp. k jeho jednotlivé zprovoznovanym a
odevzdavanym Etapam nebo dil¢im celkdm je nasledujict:

- provadeci dokumentace (doplnuje dokumentaci skutecného provedeni Stavby (DSPS) o podrobnosti
nutné pro radné zhotoveni Stavby v souvislosti se stavem Stavenisté, se smlouvou o dilo a jejimi prilohami);
- stavebni denik;

- protokol o vytyCeni stavenisté

- 7apis o predani a prevzeti staveniste;

- zaméreni stavajicich inzenyrskych siti odkrytych pri vystavbe i nové provadenych

- zameéreni hrubé stavby

- zaznam o provadeni archeologického vyzkumu - pokud je pozadovano

- vwyplnéné a potvrzené listy technickych ddajd, protokoly o vSech provedenych zkouskéch, stanoviska
dozornych organ a ostatni obdobné dokumenty, jejichZ dokladovani vyplyva z predpisd a nafizenf
statnich organd, z CSN a z vnitinich Fidicich predpist Objednatele;

- ndvody na obsluhu, provoz, opravy a udrzbu zafizeni v originale (v jazyku zahranicniho dodavatele Ci
vyrobce), a jejich preklad do cestiny, navody na obsluhu budou ve dvou drovnich a to Uroven ,uzivatel”
(interni a externi) a Uroven ,administrator”;

- technologick& dokumentace (technicky predpis vyroby (vyrobnf predpis), vwkresy vyrobnich pripravkd);

- technologicky predpis (predpis technologického postupu, metody a jednotlivych Ukond pro zhotovenf
urcité konstrukce nebo prace, pozadavky na technologické vybaveni (stroje, zafizeni apod.), potrebna
kvalifikace personalu);

- technologické postupy montaze a demontaze, servisni manualy;

- navrh programu (budoucich) doporucenych provoznich kontrol vcetné navrhu kritérii platnych pfi
provozu zarizeni, resp. pro soustavnou provozni pohotovost pri provozu zarizent;

- protokoly o vysledcich prejimacich, vstupnich, pfedmontaznich, montaznich a predprovoznich kontrol v
rozsahu dohodnutém v této Smlouve, resp. v PLK ¢i v PKZ;

- protokoly o vyhodnoceni funkcnich zkousek a zkousek béhem PKV a KV;

- montazni dokumentace (montazni vykresy, technologicky postup montaze, montazni denik)

- osvedceni o jakosti a kompletnosti montaznich praci, jejichz soucasti jsou protokoly o vysledcich
predmontazni a montazni kontroly, pokud je tato kontrola predepsana v instrukcich pro montaz nebo
technickych podminkach nebo v PLK;

- protokoly o vysledcich zkouSek provedenych po montazi, pokud jsou tyto predepsany technickymi
podminkami;

- seznamy a technickd specifikace specidlnich zafizeni, pripravk( a naradi pro opravy a pro doporucené
zkousky (kontroly) za provozy;

- seznam doporucenych nahradnich dild, které podstatnym zplsobem ovliviujf
systému;

- vyrobni vykresy, resp. veskera ostatni konstrukcni dokumentace (skutecny stav); vyrobni (dilenské)
vykresy, statické a jiné vypocty, vwkaz materiald, dilensky denfk, technické prejimaci podminky);

- protokoly o provedeném metrologickém ovéreni, pokud jejich dokladovani vyplyva z pravnich predpist o
metrologii;

- zkuSebni protokoly o nastaveni, sefizeni a zprovozneéni zarizeni (komponent) po osazeni ridiciho systému;

provozuschopnost

- zpravy o vychozi revizi elektrickych zarizent;

- vyrobni dratovaci schémata instalovaného el. zafizeni (rozvadéce, pulty, skfing, panely apod.);

- pokladaci plany kabelového rozvodu (v pripade provedeni novych kabelovych pokladek);

- ovéfené kopie povolenych vyjimek z CSN a pFedpist (pokud byly vydany),

- zdznam o souladu nabizenych materidl( s realizacni PD, zdznam o odsouhlaseni vybraného vzorku
investorem;

- zaznam z mezioperacni kontroly vSech casti dodavek, které budou dalsim postupem zakryty

- zdznam z provadeéni mezioperacnich kontrol uzlovych bodd

- dokumentace vyrobk{ dodanych na Stavbu vcetné souvisejicich technologickych postupd a technickych a
provadécich predpis(;

- prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a zmeéné a doplnéni
nékterych zékon(l, v platném znéni, v¢. dokladd o pouZitém zplsobu posouzeni shody a souvisejicich
podkladl v rozsahu dohodnutém ve Smlouveé;

- dalsi certifikaty, schvaleni ¢i posouzeni akreditovanych laboratori ¢i zkuseben;

- doklady prokazujici uloZeni a likvidaci odpadd, vazni listky, potvrzeni specializované firmy o odbéru
odpady;

- licen¢ni ujednani a ostatnf vystupy dle Smlouvy k dodanému SW,

- protokol o geodetickém zameéreni

- protokol o predani a prevzeti Stavby.

12.1.8. Operativni programy (OP) a programy individudinich zkouSek (12)

- OP bude zpracovan pro zajisténi montaze a predepsanych zkousek dle PKZ.
- Program individualnich zkousek bude obsahovat:

- specifikaci rozsahu individualnich zkousek;

- presny postup provadeni individualnich zkousek v¢. casového ohodnocen;

- kritéria Uspésnosti vsech individualnich zkousek;

- formu hodnoceni vSech individuélnich zkousek;

- konkrétni zodpoveédnost na jednotlivych drovnich fizeni u Zhotovitele;

- postup reSeni pri nedosazeni hodnot uvedenych v projektové dokumentaci a sjednanych kritérif
uspésnosti individualnich zkousek + stanovenf napravnych opatrent;

- Udaje a podminky nutné pro kvalifikované provedeni individualnich zkousek;

- zpUsob vyhodnoceni individudlnich zkouSek (protokol)

- Zpracovani programt musf byt kvalifikované, tj. musi byt zpracovany nebo kontrolovany osobami
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell, které prislusnou ¢innost v minulosti jiZz provadéli.

12.1.9. Pldn bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti (BOZP)

- Zhotovitel zpracuje Plan bezpecnosti prace (Plan BOZP) v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znénf a narizenim viady 591/2006 Sb.,
0 blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném
znént.

- Plan BOZP bude obsahovat zejména, ale neomezi se na:

- pracovni postup pro danou pracovni cinnost, pripadné pro pfipravné prace s reSenim
bezpecnych pristupl k pracovnim mistlim, energetickym rozvod(m, zpUsob zajisténi proti padu osob z
vySky, do hloubky apod.;

- prvnim bodem pro danou ¢innost musi byt kontrola technickych, technologickych a organizacnich
opatreni k zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a informaci k prevenci rizik;
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- pouZitl strojd a zaffzeni, montdZnich, bezpecnostnich, a vazacich pripravkd a specialnich
pracovnich pripravkd, prostredkd apod. vcetné specidlnich pozadavkl k témto zafizenim (obsluha,
napojeni na energetické zdroje, prohlidky, revize, hlu¢nost, prasnost atd.);

- zpUsoby dopravy materiélu, transportni cesty, manipulacnf a skladovaci plochy, zabezpecenf proti
ohrozeni padajicimi nebo klouzajicimi predmety;

- druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (leseni, podpéerné konstrukce, plosina apod.)

- personalni zajisténi cinnosti (odbornost a kvalifikace, vCetné zviastni kvalifikace - specialni
odbornost obsluh strojl a zafizeni, nakladani s nebezpecnymi chemickymi latkami apod.);

- analyza rizik, zjistént jejich pricin a zdrojl a opatrenf k jejich odstranéni, pripadné k omezenit jejich
pUsobeni tak, aby ohrozeni bezpecnosti a zdravi zaméstnancC bylo minimalizovano, a to jak z pohledu
rizika pUsobiciho od provozovaného zafizeni, tak pUsobiciho viivem vykonu montézni a stavebni ¢innosti.
(mechanické riziko, elektricke riziko, tepelné riziko, rizika vytvarena hlukem a vibracemi, rizika vytvarena
zarenim, rizika vytvarena materialem a latkami, rizika vytvarena zanedbanim ergonomickych zasad, rizika
chovani jednotlivce, riziko z okolniho pracovniho prostredi, riziko vzniku pozaru, kombinace rizikovych
faktord apod.);

- pouziti specialnich ochrannych pomdcek

- opatreni pri stavebnich a montaznich pracich provadénych za provozu a pri soubéhu praci
nékolika dodavatel(;

- opatreni pri postupném predavani pracovist nebo jejich ¢asti do provozu a uzivani;

- opatfeni na zajisténi bezpecCnosti prace a technickych zafizeni v ochrannych pasmech
energetickych sitf;

- navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci;

- opatreni k zajisténi pracovisté po dobu, kdy se na ném nepracuje;

- opatrenf pfi pracich za mimoradnych pracovnich podminek (vstup zaméstnancll do uzavienych
prostor, Sachet apod. se stanovenim zpUsobu a Ihdt méfeni koncentrace Skodlivin, zplsob vétranf apod.,
vCetné opatreni pri pracich na rizikovych pracovistich);

- bezpecnostni opatreni v pfipadée praci s nebezpecnymi latkami (horka voda, para),

- bezpeclnostni opatreni v prfipadé praci s nebezpecnymi chemickymi latkami dle zakona C.
356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pripravcich, (pro prace s témito nebezpecnymi
chemickymi latkami musi byt soucasti dokumentace tzv. “Bezpecnostni list”).

12.1.10. Program predkompletniho vyzkouseni (PKV)

- Programy predkomplexniho vyzkouSeni (PKV) a komplexniho vyzkouseni (KV).
- Tyto programy zkouSek jsou urceny pro funkcni ovéreni Stavby, budou oznacené jako program PKV (i
KV, a budou zpracovany jako vseprofesni. Zhotovitel projedna tyto programy s objednatelem a zapracuje
jeho pripominky do konecného znéni programt. Pokud jsou potfeba pro tyto programy nastavit vychozf
podminky a behem zkouSek bude zarizeni v provozu, je nutné vypracovat operativni program, kde budou
uvedeny vychozi podminky, odpoveédnosti a bezpecnostni opatreni.
- PKV musi mimo jiné obsahovat:

- specifikaci rozsahu predkomplexniho vyzkousent;

- presny postup provadeni dil¢ich zkousek v¢. casového ohodnocent;

- kritéria Uspésnosti vsech dilcich zkousek;

- formu hodnoceni vSech dilc¢ich zkouSek;

- konkrétni zodpoveédnost na jednotlivych Urovnich fizeni u Zhotovitele;

- postup reSeni pri nedosazeni hodnot uvedenych v projektové dokumentaci a sjednanych kritérii

- Uspésnosti PKV - stanoveni napravnych opatrenti;

- Udaje a podminky nutné pro kvalifikované provedeni zkousek;

- zpUsob vyhodnoceni zkousek PKV (protokol).

12.1.11. Program kompletniho vyzkouseni (KV)

- KV musf mimo jiné obsahovat:

- specifikaci rozsahu komplexniho vyzkouseni (v dobé trvani 168 hodin);

- doba trvani v casovém rozvrhu, ktery obé smluvni strany dohodnou v programu KV;

- kritéria  Uspésnosti, podminky Uspeésnosti a metodiky hodnoceni ve vazbach na zkouSenou
technologii, ¢as a zmény provoznich parametrg;

- zakladni parametry zarizeni pri KV;

- formu hodnoceni komplexniho vyzkouSeni;

- konkrétnf zodpovednost na jednotlivych Urovnich fizeni u Zhotovitele a dalsi dileZité Udaje a podminky,
které vyplynou z projektové dokumentace ¢i dalsi dokumentace a které je nutno splnit pro radné
provedeni Stavby (jeho DC) a prokazani jeho funkcnosti;

- zpUsob Fesenfi pro pripad nedosazeni dohodnutych kritérii Uspésnosti;

- zpUsob vyhodnoceni zkousek KV (protokol).

- Zpracovani programd musi byt kvalifikované, tj. musf byt zpracovany nebo kontrolovany osobami
Zhotovitele nebo jeho PodzhotovitelC, které prislusnou ¢innost v minulosti jiz provadéli.

12.1.12. Program Zkusebniho provozu

- Zhotovitel zpracuje Program Zkusebniho provozu (zkuSebni provoz bude probihat po ukonceni vsech
Etap Stavby). Tento bude obsahovat zejména zplsob prokazani, ze vsechny Dilem dotcené systémy fungu;ji
dle vychozich pozadavkd, v souladu se Smlouvou, legislativou CR a EU, technickymi normami, v souladu se
stavajicimi nebo ziskanymi povolenimi a parametry jednotlivych zarizeni jsou v pozadovanych pasmech.
Soucasti programu Zkusebniho provozu bude zpUsob vyhodnoceni ZkuSebniho provozu - kritéria

Uspesnosti
13. POZADAVKY NA ZKOUSKY

13.1. Specifikace pozadavk( na Predkomplexni vyzkouseni (PKV) a Komplexni vyzkouseni (KV)

- Kontrolni a zkusebni plan bude zpracovan za nasledujicich podminek a musi zahrnovat minimalné tyto
Cinnosti — obecné:

- Pred zapocetim predkomplexniho vyzkouseni (PKV) a komplexniho vyzkousSeni (KV) provede Zhotovitel
kontrolu, zda dodané prvky, zafizeni a systémy odpovidaji dokumentaci skutecného provedeni Stavby
(DSPS) a jsou kompletni.

- Predkomplexni vyzkouseni (PKV) a komplexni vyzkouSeni (KV), Testy dokonceni a Prejimaci zkousky
budou provedeny pro vsechno instalované Technické vybaveni, a to vetné souvisejicich a navazuijicich
systémU, (pokud na né bude stavba napojena). Zavérem Prejimacich zkouSek musi byt Zhotovitelem
prokazana funkcnost Stavby jako celku ve vSech souvislostech a vazbach v ramci stavby (definovaného
Uzemt ¢i souboru staveb) a pfi sledovani a ovladani z dalkového centra, pokud toto bude vyzadovano.

- Komplexni zkouskou (KV) se rozumi nepretrzity bezporuchovy provoz Stavby v trvani 168 hodin za vSech
provoznich rezZimd budovy a dilcich ¢asti predpokladanych objednatelem. Komplexni zkouskou Zhotovitel
prokazuje provozuschopnost, spolehlivost, bezpecnost a kvalitu Stavby v souladu se smlouvou a v rozsahu
dle odsouhlaseného programu komplexni zkouSky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Stavba bylo pfi
komplexni zkouSce provozovana bez jakychkoli idrzbarskych zésaha.

- Ke vSem dodévanym prvkdm a materidldm Technického vybaveni a Stavby Zhotovitel predloZi doklady
vyplyvajici zejména z pfislusnych prévnich predpist (certifikity, prohldseni o shodé atp.) a Spréavcem
stavby, prip. Objednatelem potvrzené protokoly ze vzorkovani anebo testovan.

- VSechna méreni musi byt provedena v souladu se zakonem o metrologii a tam, kde je to Technickymi
normami vyzadovano, musi byt mereni provedena overenymi a kalibrovanymi meridly. Doklady o téchto
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skutecnostech budou soucasti predavanych meéficich protokold a ¢i jinych dokladd o provedenych
mérenich.

- Zhotovitel zajisti provedenfi vychozich revizf vSech zafizenf a systémd v souladu s Technickymi normami a
platnymi predpisy (tyké se predevsim vSech silnoproudych a slaboproudych elektrickych rozvodd a zafizeni
a vyhrazenych pozarnich zarizenich). Revize zahrnuje fyzickou prohlidku instalovaného Technického
vybaveni, odzkouseni vsech funkci, provedeni pfislusnych mereni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy v
prislusném poctu opravnénou osobou.

- O vSech provedenych Testech dokoncenf i provedeném zaskoleni obsluhy se vyhotovi prislusny protokol.

- Veskeré dokumenty budou v ceském jazyce, v pripadé cizojazy¢nych podkladl bude k dispozici
plnohodnotny preklad vcetné grafickych casti.

13.2. Minimalnf rozsah Predkomplexni vyzkouseni (PKV) a komplexni vyzkousenf (KV), Testl dokonceni a Prejimacich
zkouSek jednotlivych profest:

13.2.1. Stavebni reseni

- Pri provadeni Stavby je nutno provadet Testy dokonceni v souladu s Technickymi podminkami,
technologickymi postupy a pozadavky Technickych norem (zkousky betonovych smési, podlozi, rovinatosti
vrstev a povrchd atp.) a déle zabudovanych technickych zarizenf

13.2.2. Betonové konstrukce

- Zkousky materidl(, vyrobk( nebo stavebnich prvk( v souladu s technologickymi postupy a platnymi
normami CSN EN 206 Beton, CSN EN 1992-1-1 (731201) Navrhovani betonovych konstrukci, CSN EN
13670 Provadéni betonovych konstrukci, CSN EN 12350-1 Zkousenf Cerstvého betonu, CSN EN 12390-1
Zkougeni ztvrdlého betonu, CSN EN 13791 Posuzovani pevnosti betonu v Tlaku v konstrukcich a
v prefabrikovanych dilcich, CSN EN 12504-1-4 ZkouSeni beton v konstrukcich, CSN 73 24 80 Z1 Provadéni
a kontrola montovanych betonovych konstrukci

13.2.3. Ocelové konstrukce

- Zkousky OK a natérd v souladu s technologickymi postupy vyrobce a platnymi CSN (dle CSN
EN10902+A1, provadéni ocelovych a hlintkovych konstrukdi).

13.2.4. Opldasténi

- zkoudky oplasténi a natérl v souladu s technologickymi postupy vyrobce a platnymi CSN (dle CSN EN
1090-2+A1)

- protokol z méFeni dle CSN EN 13829, metoda "A" o spInéni pozadavku na tésnost n50N<1,0h-1 dle CSN
730540-2

- kontrola tepelné technickych vlastnosti budovy vypoctem PENB a Energetickym posudkem dle 406/2000
Sb. v platném znénf a vyhlasky 78/2013 Sb. v platném znéni.

13.2.5. Zdravotechnické instalace

- Pri provadéni je nutno provadet bezné zkousky v souladu s technologickymi postupy a pozadavky
Technickych norem.
- Kanalizace - CSN 75 6760
- technicka prohlidka vnitrni kanalizace
- zkousky vodotésnosti svodného potrubf
- zkousky plynoteésnosti odpadniho, pripojovaciho a vetraciho potrubf
- kamerové zkousky lezatého odpadniho potrubf pod podlahou
- Vodovod - CSN 75 5409
- technicka prohlidka vnitrniho vodovodu

- proplach vnitfntho vodovodu dle CSN EN 806-4, zplisob a prostfedek desinfekce bude odsouhlasen
Objednatelem
- tlakova zkouska vnitfniho vodovodu
- konecna tlakova zkouska vnitfniho vodovodu
- laboratorni rozbor vody dle Vyhlasky ¢. 252/2004 Sb, pro studenou vodu v rozsahu dle prilohy ¢.5, pro
teplou vodu v rozsahu dle prilohy ¢.2 této vyhlasky
- Pozamni vodovod bude-li vyzadovan PBR - CSN 73 0873 (CSN 75 5411 - vodovodni pfipojky, CSN
75 5409)
- technicka prohlidka pozarniho vodovodu
- proplach pozarniho vodovodu
- tlakova zkouska pozarniho vodovodu
- konecna tlakova zkouska pozarniho vodovodu
- pred uvedenim odbérnych mist pozarni vody do provozu Zhotovitel provede:
- overeni, ze instalace odbérnych mist a pozarniho vodovodu odpovida projektu
- ovéreni funkce vytokovych armatur a uzavért
- spravné a viditelné oznaceni odbérnych mist a ostatnich souvisejicich zarizenf
- ovéreni provoznich parametr( odbérnych mist pozarnf vody
- ovéreni funkce vSech druht ochran zafizeni pro zdsobovani poZarni vodou
- ovéreni vybavenosti hydrantovych systémU predepsanou vyzbroji
- Zarizovaci predméty
- provedeni funkcnich zkousek

13.2.6. Ustfedni vytdpéni - CSN 06 0310 (Tepelné soustavy v budovdch)

- Pfi provadeni je nutno provadet bézné zkousky v souladu s technologickymi postupy a

pozadavky Technickych norem.

- Pozadované cinnosti:

- proplach celého systému

- zkouska tésnosti systému

- funkcni zkouska dilatacni

- funkéni zkouska topna

- komplexni zkousky vsech zafizeni systému

- pfedloZeni privodni dokumentace vyrobku zdroje tepla - vymeéniky, ohfivace, cerpadla apod.

- Zarizenf Ustredniho vytapéni Ize povaZovat za zpUsobilé pro spolehlivy, hospodarny a bezpecny provoz a
topnou zkousku za Uspésnou, jestlize:

- zafizen( splfiuje poZzadavky CSN 06 0310

- zafizeni splfuje pozadavky CSN 06 0830

- vykon otopnych téles zajisti vypoctovou vnitfni teplotu

- topna zkouska, ktera prokaze:

- Ze soustava je serizena podle projektové dokumentace

- wkon topného systému a spravna funkce automatické regulace zajisti vnitrni vypoctovou teplotu pfi
projektem stanovenych okrajovych externich podminkach

- 0 pribéhu této samostatné zkousky se sepiSe protokol s uvedenim hodnot, na které je regulace,
signalizace a zejména havarijni zabezpeleni nastaveno

13.2.7. Chlazeni - CSN 12 599 (127031) (zkuSebni postupy a méfici metody pro pfejimky instalovanych vétracich a
klimatizacnich zarizeni)
- Pri provadeéni je nutno provadet bezné zkousky v souladu s technologickymi postupy a pozadavky
Technickych norem.
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- Pozadované c¢innosti:
- proplach celého systému
- naplnéni systému prislusnym mediem a jeho odvzdusnéeni
- zkouska tésnosti
- zaregulovani systému
funkcni zkousky dilatacni
- kontrola provedeni parotésné izolace
- funk¢ni zkousky chlazenf
- chladici zkouska, ktera prokaze:
- soustava je serizena podle projektové dokumentace
- wkon chladiciho systému a jeho spravna funkce zajisti vnitini vypoctovou teplotu pri projektem
stanovenych okrajovych externich podminkach
- prabéhu této samostatné zkousky se sepise protokol s uvedenim hodnot, na které je regulace,
signalizace a zejména havarijni zabezpeceni nastaveno.

13.2.8. Méreni a regulace

-V pribéhu pfipravy k Testlm dokoncenf a Komplexnimu vyzkouSen( zabezpeci Zhotovitel kompletnost
technickych prostredkd a zékladniho programového vybaveni a provede:
- kontrolu rozvadécu, tj. zapojeni elektrickych obvodd, prezkousenf funkce jisticich a spinacich pfistrojd,
prezkouseni funkce kontaktl pristrojd pomocnych obvodd, kontrola ochrannych funkci (simulace
poruchovych stavy),
- ovéreni funk¢ni zpUsobilosti a parametrd zabudovanych perifernich zafizeni do fizenych soubor(, tj.
snimacd, akenich ¢lend aj.,
- ovéreni sekundarniho spojovaciho vedeni mezi periferiemi v fizenych souborech a svorkami
automatizacnich podstanic,
- ovéreni funkeni zpUsobilosti automatizacnich podstanic Vv¢. jejich napéjent,
- vyzkouseni primarniho spojovaciho vedeni mezi svorkami automatizacnich podstanic az
po svorky nadrazené sitove ridici jednotky,
- ovéreni funk¢nosti a provozni zpUsobilosti jednotlivych technologickych ¢asti a celkd ve.
- vzajemnych vazeb,
- ovéren| softwarové vybaveni automatizacnich podstanic,
- overeni autonomnosti funkce automatizacnich podstanic pri ztrate spojeni se sitovou ridici jednotkou,
- ovéreni uloZeni soubort trvalych provoznich tdajg,
- ovéreni jednotlivych adres v systému a k nim prirazenych funkdci,
- ové&reni spravnosti zobrazenf jednotlivych sledovanych Gdajg,
- ovéreni funkce uzivatelskych programd, odzkouseni stupnt opravnénosti pro pracovniky obsluhy.
-V ramci Prejimacich zkousek:
- prokaze funkcnost jednotlivych samostatnych dil¢ich celkd,
- prokaze vzajemnou soucinnost vSech sledovanych a ovliadanych systémd,
- odzkousi vdechny projektem feSené havarijni stavy (Cidla zaplaveni, ¢idla Uniku plynd atp.).

13.2.9. Vzduchotechnickd zarizeni

- Pri provadéni je nutno provadet bézné zkousky v souladu s technologickymi postupy a pozadavky
Technickych norem.

- Testy dokonceni vzduchotechnickych soucasti budou provedeny po ukonceni montaze, sestavaji z
individualniho vyzkouseni jednotlivych element’ po namontovani, obsahuji provéfeni zakladnich funkcf
bez pripojenf na media, zaregulovanf zarizeni, seffizeni vzduchovych vykon( vzduchotechnického zafizeni

dle DSPS, nastaveni mechanickych reguldtort pritokd, nastaveni ru¢nich regulacnich klapek, méreni
pratokl a vytvorenf protokolu o zaregulovani zarizeni, vychozi revize pozarnich klapek véetné reviznf knihy.
- Méreni hluku

- uvnitr objektu na mistech se zvySenymi pozadavky na hlukové parametry,

- vné objektu na sousednich objektech v rozsahu pozadavkd stavebniho povoleni a hlukové studie.

- Komplexni vyzkouseni vzduchotechnického zarizenf

- komplexni zkousky provadi urcena skupina Zhotovitele profese vzduchotechnika,

- komplexnf zkousky prokazujf spInéni projektovanych parametr( dle zadani projektu,

- protokol o komplexnich zkouskach musi obsahovat metodiku méreni a pouzité mérici pristroje.

13.2.10. Elektroinstalace
- Pri provadéni je nutno provadet bezné zkousky v souladu s technologickymi postupy a pozadavky
Technickych norem. V prabéhu pripravy k Testim dokonceni a Prejimacim zkouskdm zabezpeci Zhotovitel
kompletnost technickych prostredk( a zakladniho programového vybaveni. Provede takova bezpecnostni
opatreni, aby béhem prohlidky a zkouseni nedoslo k ohrozeni osob, majetku a instalovanych predmétd.
- Silnoproudeé instalace:
- Testy dokoncent:
rozvadéce:
- kontrola zapojenf el. obvod,
- prezkouseni funkce jisticich a spinacich pristrojd,
- prezkousenf funkce kontaktl pfistrojd pomocnych obvodd,
- kontrola ochrannych funkcf (simulace poruchovych stav),
- odzkousenf ukazovacich a signélnich pristroj.
elektrické spotrebice:
- kontrola pripojeni,
- kontrola pritomnosti napéti na vstupnich svorkach,
- kontrola sméru otaceni (pohybu).
svitidla:
- kontrola zapojent,
- kontrola funkénosti svételnych zdrojd v¢. Prislusenstvi
- méreni intenzity a rovnomeérnosti osvétlenf a vystaveni protokolu o téchto merenich.
-V ramci Testu dokonceni funkcnosti "Central testu" pro nouzové osvetleni provede:
- ovéreni funkéni zpUsobilosti a parametrt jednotlivych zafizenf a pristrojd,
- ovéreni datového spojovaciho vedeni mezi svitidly, centralni baterif a ridici jednotkou,
- overeni softwarového vybaveni ridici jednotky,
- ovérenf autonomnosti provozu nouzového osveétlent,
- ovéreni soubord trvalych provoznich Gdajd (adresy svitidel, aj.).
- Slaboproudé instalace:
- Testy dokoncent:
Ustredny:
- kontrola zapojenf elektrickych obvod,
- prezkouSeni funkce vstupnich a vystupnich zarizeni,
- prezkouSeni uzivatelského programu,
- kontrola ochrannych funkcf (simulace poruchovych stavil), odzkouseni zobrazovacich
a signalnich funkcf.
- Vyhrazena zarizeni (napr. EPS) musi byt odzkousSena v souladu s Technickymi normami
vcetné zpracovani prislusnych dokladu.
- Pfed uvedenim zafizeni EPS do provozu musf byt provedena vychozi elektricka revize dle

Strana 15z 16



CSN 33 2000-6 a CSN 33 1500 (viz CSN 34 2710 pfiloha J), koordinacni funkéni zkouska ve
smyslu CSN 73 0875, ¢l. 4.8, ovéFeni a prejimka systému EPS a prevzeti do uzivani, véetné
prislugnych zapist (viz CSN 34 2710 ¢l. 9 a 10).
- Méreni na optickych rozvadecich pro jednotliva viakna bude provedeno v souladu s Technickymi
normami a ve spolupraci s vlastniky optickych kabell veetné vyhodnoceni namérenych hodnot, zpracovani
technické zpravy a vypracovanim méricich protokold pro jednotlivé optické kabely.
- Elektronicka zabezpecovaci signalizace
- Zkouska cinnosti EZS pfi provozu
- Zalozni zdroj napajenti
- ZkousSka c¢innosti pfi provozu
- Uzemnéni (hromosvod)
- Mérenf zemniciho odporu.
- Elektronicky kamerovy systém (CCTV)
- Test plné funkcnosti monitorovacich systémU v souladu s platnymi predpisy tak, aby byla zabezpecena
radna ochrana osob a objektu a jeho zarizen.
- Systém kontroly vstupu
- Test plné funk¢énosti monitorovacich systémU v souladu s platnymi predpisy tak, aby byla zabezpecena
radna ochrana osob a objektu a jeho zarizen.
- Evakuac¢ni rozhlas - bude-li vyZadovan PBR
-V ramci Testu dokonceni funkcnosti "Central testu" pro evakuacni rozhlas provede:

- ovéreni funkeni zplsobilosti a parametrd jednotlivych zarizeni a pristrojd,

- ovéreni datového spojovaciho vedeni mezi reproduktory, centralni baterii a fidici jednotkou,

- overeni softwarového vybaveni ridici jednotky,

- overeni autonomnosti provozu evakuacniho rozhlasu,

- ovéreni souborl trvalych provoznich Udajd (adresy reproduktord, aj.).

- méFeni srozumitelnosti dle normy CSN EN 50849, nouzové zvukové systémy

- Ridicf systém budovy

- Test pIné funkénosti systémd v souladu s platnymi predpisy tak, aby byla zabezpecena radna
funkce vsech Casti systému a jejich funkcionalita v souladu s pozadavky.
- Dopravni stavby
- Pri pfipravé zemni plané bude postupovéno dle CSN 73 6133 (Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci). PFi kontrole hutnéni zemnf plané je nutno dodrzovat ustanoveni CSN 72 1006
(Kontrola zhutnéni zemin a sypanin). S vysledky provedenych méreni modul pretvarnosti zemni plané
(Edef,2) je nutno seznamit Zastupce objednatele.
- Po celou dobu vystavby je nutné postupovat v souladu s platnymi CSN a provadét prislusné zkousky.
Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce Objednatele ke kontrole tlousték jednotlivych vrstev pri provadeni
zemnich praci, nestmelenych i stmelenych vrstev, a asfaltovych vrstev.
- Déle je potreba provést a ovérit miru zhutnitelnosti jednotlivych vrstev.
- Pripojky
- Pripojka NN, Pripojka VN, Stoky, Kanalizacni pripojky, vodovodni rad, teplovod, horkovod, plynovod,
slaboproud, hromosvod Prohlidka souladu s RD a zaméfenf skute¢ného stavu, zkouska zhutnéni zasypu.
- Venkovni kanalizace
- Zkouska tésnosti
-V rédmdi predavani kanalizace bude provedena zkouska vodotésnosti potrubf dle CSN 75 6909 (Zkousky
vodotésnosti stok a kanalizacnich pripojek)
- Venkovni rozvody vody
- Tlakova zkouska

- Pred zahozem potrubi je nutné proveést tlakovou zkousku. Tlakova zkouska potrubi bude provedena v
souladu s CSN 75 5911

- Méreni emisi hluku - bude-li vyzadovano povolenim stavby

- Narizeni ¢. 9/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emisi hluku.

- Evakuacni zkouska - bude-li vyZzadovano PBR

- Provadeéni cvicného pozarniho poplachu vychazi z ustanoveni vyhl. ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, a
rika: ,Stanovi-li tak schvalené posouzeni pozarniho nebezpedi nebo dokumentace pozarni ochrany
zpracovana na zakladé stanoveni podminek pozarni bezpecnosti, provéruje se ucinnost opatreni
uvedenych v pozarnich poplachovych smérnicich nejméné jednou za rok formou cvicného pozarniho
poplachu"
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