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Osa komunikace

Legenda pozemků

Hranice pozemkových parcel

Legenda

Číslo parcely

Číslo dotčené parcely

xxx/x

xxx/x

Ohraničení dotčených stavebních pozemků

Místní jednopruhová obousměrná komunikace

Stávající okolní stavby

Stávající oplocení

Strom

Strom určený ke kácení

Poznámka: 
- Výškové osazení stavby na pozemku (stanovení  0,000) nutno provést před 
zahájením výkopových prací na stavbě za účasti zhotovitele stavby, stavebníka a 
autora návrhu
- Veškerá stavební činnost bude prováděna dle technologických předpisů a 
postupů výrobců jednotlivých materiálů
- Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zásady BOZP
- Přesné vytyčení veškerých sítí musí být provedeno těsně před zahájením 
stavebních prací

Výškové body zaměřené geodetem, od nadmořských výšek 
je odečtena konstanta 200 m.n.m.

XX XX

D.2.1  Vodovodní přípojkaIO 01

IO 06 D.2.6  Jímka

Vodovodní přípojka, dl.= 6,7 m

Vodoměrná šachta tubusová (1 ks.)

Nově navržené inženýrské objekty

Jímka - kruhová nádrž s obetonávkou, pochozí poklop

SO 01a D.1.1.1a  Novostavba mateřské školy - učebna A
SO 01a

SO 02 D.1.1.2  Novostavba skladu

SO 01b D.1.1.1b  Novostavba mateřské školy - učebna B
SO 01b

SO 03 D.1.1.3  Novostavba zpevněných ploch a oplocení

SO 02

SO 04 D.1.1.4  Stávající bouraná garáž

Stávající inženýrské sítě

Vodovodní řad DN 80 PVC (SmVaK)

Nadzemní vedení VN do 35 kV (ČEZ Distribuce)

Nadzemní vedení NN do 1 kV (ČEZ Distribuce)

Nadzemní vedení (Cetin)

Zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo 
souběh  optického a metalického jkabelu (Cetin)

Zaměřený průběh metalického kabelu  (Cetin)

Nadzemní vedení NN do 1 kV (Dle geodeta)

Nově navržené stavební objekty

Zastavěná plocha stavby 290,24 m2 

Dopojení NN, dl.= 14,2 m

Zastavěná plocha stavby - rozvoj 184,51 m2 

Zastavěná plocha skladu 34 m2 

Nové oplocení dl.= 4,75 m

Dopojení dešťové kanalizace spád 1%, dl. 7,5 m

Dopojení splaškové kanalizace, min. spád 2%, dl. 28,5 m

Dopojení vodovodu, dl.= 22,4 m

Dopojení sdělovacích kabelů, dl.= 23,3 m

Vsakovací jáma dešťová

Akumulační nádrž

Plánované inženýrské sítě
Plánovaná splašková kanalizace

Plánovaná dešťová kanalizace

Veřejné osvětlení (Statutární město Karviná)

Dopojení areálové splaškové kanalizace z gastra, dl. = 4,5 m

Odlučovač tuků

Asfaltová plocha

Keramická dlažba

Sávající bouraná garáž
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Údaje o stavbě  

Název stavby Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

Umístění stavby Město: Karviná parc. č. 510/1; 511/1; 510/4; 509/1 a 509/4 

Katastrální území: Louky nad Olší [687308] 

Moravskoslezský kraj  

Údaje o žadateli / stavebníkovi  

Obchodní firma, IČ Statutární město Karviná 

Adresa sídla / stavebníka Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 

Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Jméno, příjmení, obchodní 

firma, IČ, adresa sídla  

petit atelier, s.r.o., IČ 03787907 

Ropice 460, Ropice 739 56 

Zastoupena Ing. Jan Beneš 

Hlavní projektant Ing. Jan Beneš 

Číslo hlavního projektanta ČKAIT 1103610 

Obor hlavního projektanta IP00 - Pozemní stavby 

2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

Objekty 

Kód stavebního objektu Název stavebního objektu 

SO 01 Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Provedené průzkumy  Stanoviska vlastníků a provozovatelů sítí  

Ostatní podklady Snímek z katastru nemovitosti a výpisy z listů vlastnictví 

Podklady z územního plánu obce 

Požadavky objednatele 

Příslušné zákony, vyhlášky, normy a směrnice v platném znění 

4. ANALÝZY LOKALITY 

Popis lokality 

Pozemek se nachází v městské části Karviná-Louky, na parcelách č. 510/1 a 511/1 v k. ú. Louky nad Olší. 

Lokalita leží v klidném okrajovém území města, obklopená převážně zástavbou rodinných domů a volnými 

nezastavěnými plochami. V bezprostřední blízkosti pozemku se nachází veřejná zeleň. Přístup k lokalitě  

je zajištěn z místní komunikace, která navazuje na silnici III. třídy. Veřejná doprava je dostupná  

z autobusové zastávky vzdálené přibližně 200 m severním směrem. Před pozemkem se jižním směrem 

nacházejí stávající nová parkoviště s kapacitou 6-ti parkovacích míst včetně místa pro ZTP, kde dle vyhlášky 

postačí dvě místa pro školku. 

Současný stav lokality 

Pozemky se nachází v okrajové části městské části Karviná-Louky a jsou v současnosti nezastavěné. Jedná 

se o travnatou plochu s rovným terénem, bez stávající zástavby přímo na pozemku. Příjezd je zajištěn z 

přilehlé místní komunikace, na kterou navazují stávající zpevněné plochy a parkoviště. Nově navrhovaný 

objekt bude jednopodlažní budova mateřské školy s jednou třídou, včetně zázemí pro personál, šaten, 

hygienického zařízení a prostoru pro stravování. Dispozice objektu zároveň počítá s možností budoucí 

přístavby druhé třídy, čímž je umožněno rozšíření kapacity dle potřeb obce. 

Regulační požadavky v lokalitě 

Rešená lokalita nespadá do regulačního plánu zpracovaného městem Krnov. V platném dokumentu 

„Územní plán Karviné – úplné znění po vydání změn č. 5 a 6“, řídící se zákonem č. 283/2021 Sb., spadá 

území pod zónu SV – plochy smíšené obytné vesnické. Řešené území spadá dle platného Územního plánu 

města Karviné do plochy smíšené obytné vesnické (SV). Tato plocha je určena pro bydlení venkovského 

charakteru s možností doplňkového využití v oblasti veřejného stravování, drobných prodejen, služeb nebo 

veřejné vybavenosti. Výstavba mateřské školy je v této lokalitě přípustná, neboť odpovídá povolenému 

účelu občanského vybavení, pokud nevyvolává nadměrné dopravní zatížení, hluk ani jiné negativní vlivy. 

V rámci záměru je respektováno omezení, že stavby a činnosti nesmí být v rozporu s charakterem území 

a nesmějí mít negativní dopad na okolní prostředí. Stavba jednopodlažní mateřské školy se zázemím 

pro jednu třídu tak odpovídá podmínkám využití tohoto typu plochy a je v souladu s urbanistickým 

charakterem území.  

5. ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Návrh koncepce 

Etapizace výstavby 

Studie řeší dvě etapy výstavby. První etapa je jedna učebna se zázemím a s gastro provozem, včetně 

připojení na inženýrské sítě. V rámci druhé etapy dojde k dostavbě druhé učebny se zázemím.  

Studie primárně řeší první etapu, druhá etapa je pouze znázorněna v podobě vizualizací a schématického 

půdorysu. 

Dispoziční a funkční řešení budovy 

Dispoziční a funkční řešení budovy vychází z modulární konstrukce, která je tvořena prostorovými 

svařovanými ocelovými rámy. Zvolený konstrukční systém umožňuje flexibilní a efektivní využití prostoru 

s ohledem na požadavky na rychlou výstavbu a nízké náklady na údržbu.  

 

Navržený objekt má jedno nadzemní podlaží. Rodiče s dětmi budou mít přístup do školky přes zádveří, kde 

je čistící zóna, a kde se vyzují a boty dětí uloží do botníků. Dále do šaten jdou vyzutí a děti přezuté 

do přezuvek. V šatně se děti převlečou do vnitřního oblečení. Rodiče už dále nepokračují. Z šaten je 

přístupna umývárna a učebna spojena s lehárnou, která se dá v případě odpoledního spánku přepažit 

posuvnou příčkou. Zaměstnanci školky mají vlastní vstup přes zádvěří zaměstnanců, ze kterého je 

přístupna kancelář pro gastro i pro učitele, šatna gastro s WC a sklad. Ze skladu je vstup do gastra, 

úklidové místnosti, technické místnosti a na propojovací chodbu. Gastro je plánováno pro 60 porcí/den.  

Z propojovací chodby mají přístupné zázemí učitelky jako je úklidová místnost pro školku a šatna 

zaměstnanců s WC. V budoucnu je plánované druhé oddělení, které bude navazovat na propojovací 

chodbu. Nyní ale budou na místě druhého oddělení stát sklady. 

V případě dostavby 2. oddělení bude objekt dostaven tak, že v průčelí objektu bude třetí vstup přes druhé 

zádveří do šatny. Šatna bude opět průchozí do umývárny a do druhé učebny s lehárnou. Z učebny se 

nachází ještě sklad.  
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Učebny i lehárny mají přístup do venkovních prostor, kde se nachází zpevněná plocha z keramické dlažby 

a stínění bude pomocí plachty, která se dá zatáhnout případně roztáhnout dle potřeby. 

 

Fasáda je řešena s důrazem na kontrast a členění. Základ tvoří světlé omítkové plochy, které jsou doplněny 

výrazným vertikálním dřevěným obkladem s provětrávanou mezerou. Obklad fasádu opticky člení 

a dodává objektu dynamický charakter. Okenní otvory jsou pravidelně rozmístěny,  

což zajišťuje dostatek přirozeného světla v interiéru. Okna jsou opatřená vnějšími elektricky ovládanými 

žaluziemi, které umožňují regulaci denního světla a přispívají k energetické efektivitě budovy. Vstupní části 

jsou jasně definovány a architektonicky zvýrazněny, což usnadňuje orientaci uživatelů. 

 

Dispoziční a architektonické řešení umožňuje efektivní využití prostoru s ohledem na různé funkce budovy, 

zajišťuje komfortní prostředí pro personál  i děti a reflektuje moderní přístup k udržitelné výstavbě. Objekt 

jako celek působí kompaktním a soudobým dojmem, který odpovídá charakteru moderní školské stavby. 

Použité materiály a barevné řešení přispívají k vytvoření příjemného a profesionálního prostředí. 

 

Gastro 

 Členění gastro provozu v MŠ 

 Kuchyně a další místnosti, které řeší tento projekt, jsou rozděleny do několika pracovních úseků tak, 

aby co nejlépe splnily hygienické a technologické požadavky pro přípravu jídel a nápojů. 

 Kuchyně s přípravnou se nachází v 1.NP objektu. Jídla se budou připravovat denně z čerstvých 

surovin pro cca 25-50 dětí a 4-10 dospělých. Připravené jídlo se bude udržovat v teplých výdejních 

vozících. Jídlo se bude dopravovat k výdejnímu místu místnost č. 1.17. Celkem bude 1 výdejní místo s 

vozíky. 

 

m.č. 1.13 Zádveří zaměstnanci 

m.č. 1.14 Šatna gastro 

m.č. 1.15 WC gastro 

m.č. 1.10 Sklad  

m.č. 1.17 Kuchyň s výdejem jídel a mytím nádobí 

m.č. 1.12 Úklidová místnost pro gastro 

 

 Popis technologie 

 Provoz kuchyně  je umístěn v návaznosti na šatny zaměstnanců, sklady, mytí nádobí, zásobování, 

apod.. Snahou bylo vše optimálně navrhnout tak, aby byly co možná nejlépe dodrženy hygienické předpisy, 

práce zaměstnanců v této kuchyni byla plynulá a technologické postupy na sebe navzájem navazovaly.  

 

1.13 zádveří zaměstnanci 

vstup do části budovy, kde se nachází kuchyně se zázemím. Tímto vstupem probíhá také zásobování. 

 

1.10 Sklad 

Místnost vybavena skladovými regály a lednicemi pro skladování potravin.  

 

1.17 kuchyně s výdejem jídel a mytím nádobí 

Místnost bude vybavena nerezovými pracovními stoly s dřezy, umyvadlem. Ve varné části se budou 

připravovat běžná jídla s ohledem na dětskou stravu. V ranních / dopoledních hodinách bude rovněž 

probíhat příprava svačinek. Přípravy jídel budou probíhat tak, aby vše bylo nachystáno a připraveno na 

výdejní dobu. Po celou dobu přípravy bude prováděn úklid pracovních ploch a dbáno na zvýšenou 

hygienu, aby bylo možno pracovní plochy využít k dalším činnostem. Pro tepelné zpracování potravin je 

navržen sporák a konvektomat. Nad tepelnými spotřebiči je umístěna digestoř s odtahem do rozvodů VZT. 

Přívod čerstvého vzduchu je řešen přes VZT a větráním přes okna, která budou opatřena sítěmi proti 

hmyzu.  

Mytí provozního nádobí je navrženo v prostorech kuchyně u výdejního okénka. K mytí je navržen 

mycí stůl s dřezem 600x500x300 a podstolová myčka nádobí. Umyté a suché nádobí se bude ukládat do 

výdejního vozíku a pracovního stolu u výdeje. 

 

1.14 šatna gastro 

určeno k převlékání zaměstnanců kuchyňky a výdejen z a do pracovního oděvu.  

 

1.16 denní místnost pro zaměstnance 

odpočinková místnost pro zaměstnance s jídelním stolem a židlemi. V této místnosti se budou 

zaměstnanci rovněž stravovat.  

 

 Doprava a manipulace s materiálem 

Příjem surovin a jejich uskladnění bude probíhat v ručním režimu. K manipulaci se zbožím se budou 

případně používat malé plošinové vozíky.  

 

 Systém sledování kritických bodů  

V provozu výdeje jídel bude zaveden systém stanovení, kontroly a evidence kritických bodů (HACCP) 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č.852/2004. Jedná se o počet bodů četnosti 

jejich sledování, metodika odečtu apod. Systém HACCP dále zahrnuje soubor opatření zajišťující 

technologické a hospodářské podmínky pro uskutečnění a plnění hygienických a proti- epidemiologických 

požadavků, vyplývajících z příslušných zákonů, vyhlášek a hygienických požadavků na pracovní prostředí 

vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR a Evropskými institucemi. 

 

 Údržba  

Zařízení pro práci s potravinami je náročné na pravidelnou preventivní údržbu, tj. plánovité denní 

ošetřování strojů, zařízení a pracovních ploch. Personál musí být poučen a zaškolen na všech typech 

technologického zařízení z hlediska správného a bezpečného používání. 

Pro zajištění údržby a čistoty provozu je možno používat běžná úklidová zařízení a prostředky. Nesmí se 

používat k čištění stříkající voda.  

 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

V oblasti bezpečnosti práce se vychází z platných bezpečnostních předpisů. Prostor kolem 

technologického zařízení je dimenzován tak, aby vyhovoval bezpečnostním, provozním, montážním a 

údržbovým nárokům. V provozu je nutno bezpodmínečně dodržet veškeré předpisy pro obsluhu zařízení 

vydané výrobcem. Veškeré osoby pracující ve stravovací části musí mít platný zdravotní průkaz. Stravovací 

provoz nemá negativní vliv na životní prostředí. 
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 Odpady a škodliviny 

biologický odpad bude denně odvážet smluvní firma podnikající v oboru s odpady k likvidaci. Výše popsaná 

manipulace s tímto odpadem bude probíhat v uzavřených obalech a je z hygienických důvodů 

bezpodmínečně nutná. 

Ostatní odpad tvoří převážně použité obaly a obalový materiál. Papír, sklo, případně plech bude tříděn a 

uložen společně s obdobným komunálním odpadem vznikajícím z provozu objektu a dále společně 

likvidován. 

 

Za třídění odpadů dle Vyhl. 381/01 Sb. ve znění dle zákona 503/04 Sb. je v následující tabulce: 

Druh odpadu     kód kategorie sběrná nádoba/ks 

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní  200108 O UH pytel v nádobě 

a stravoven 

Skleněné obaly 150107 O UH pytel v nádobě 

Papírové a lepenkové obaly 150101 O UH pytel v nádobě 

Plastové obaly 150102 O UH pytel v nádobě 

Kovové obaly 150104 O UH pytel v nádobě 

Odpadní voda 161002 O kanalizace 

 

Tuhé a tekuté odpady 

Všechny druhy těchto odpadů budou shromažďovány ve sběrných nádobách a každý den nejpozději po 

skončení provozu dopraveny provozovatelem na místa, odkud budou následně likvidovány. Všechny 

odpady budou recyklovány, případně likvidovány smluvními odběrateli nebo externí odbornou firmou dle 

zákona.  

 

Exhalace 

Za provozu kuchyně a zázemí kuchyně nevznikají žádné zdraví škodlivé exhalace. Vodní páry 

z připravovaných jídel jsou odváděny pomocí odsávacího zákrytu umístěného nad varným zařízením. 

Prakticky všechny provozní prostory kuchyně jsou větrány pomocí VZT. 

 

Odpadní vody 

Při provozu kuchyně včetně jejího zázemí vznikají odpadní vody z přípravy jídel. Při mytí jak bílého, tak i 

provozního nádobí vzniká odpadní voda s přídavky mycího prostředku pro odstranění mastnoty, případně 

leštidel určených pro rychlé a kvalitní schnutí umývaného nádobí.  

 

Hluk 

Zdrojem hluku v provozních prostorách kuchyně bude pracovní činnost na jednotlivých pracovištích a 

nepřesáhne 70 dB(A).  

 

Sálavé teplo  

Sálavé teplo bude vznikat od varného zařízení. Jeho účinky budou minimalizovány činností odsávacích 

zákrytů umístěných nad těmito zařízeními a účinným větráním. 

 

Vizualizace, schémata a návrh objemového řešení 

Navržený objekt má jednoduchou hmotu ve tvaru písmene L s dostavbou písmene U, která vychází 

z modulární konstrukce a provozních požadavků.  

Celkový výraz budovy je funkční a racionální, odpovídající charakteru stavby. Modulární konstrukce 

umožňuje rychlou realizaci, přičemž jednoduchá hmota reflektuje požadavky na provozní efektivitu  

a dlouhou životnost. 

Vizualizace a schémata viz grafická část dokumentace. 

Dopad na okolí  

Vztah budovy k sousedním objektům 

Navrhovaná jednopodlažní budova mateřské školy svým měřítkem i charakterem přirozeně zapadá  

do okolní zástavby venkovského typu. Umístění stavby respektuje odstupové vzdálenosti, nenarušuje 

místní dopravu ani využití stávajících parkovacích ploch. Objekt svým veřejným účelem přispívá k rozvoji 

občanské vybavenosti a umožňuje do budoucna rozšíření o další oddělení. 

Potenciální zásahy do krajiny nebo urbanistického prostředí 

Stavba je situována na dosud nezastavěném pozemku, zásah do krajiny je relevantní a v souladu  

s charakterem území. Objekt přispívá ke zlepšení občanské vybavenosti a plní potřeby místních obyvatel. 

6. TECHNICKÁ REALIZOVATELNOST 

Stavebně-technické řešení 

Použité konstrukční systémy a materiály 

Základy objektu pod modulární prvky tvoří základové pásy z železobetonu doplněné o základovou desku, 

které zajišťují stabilitu a únosnost celé konstrukce. Navržený způsob zakládání vychází z norem  

a technických předpisů ČSN EN 1990 ed.2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Konečné řešení typu 

základů však bude záviset na výsledcích inženýrskogeologického průzkumu, který určí, zda budou vhodné 

plošné nebo hlubinné základy. 

 

Objekt je navržen jako jednopodlažní modulární stavba. Samotné moduly jsou vyrobeny za pomocí 

svařovaných ocelových pozinkovaných prostorových rámů, které vytvářejí základní nosnou konstrukci 

modulu. Vnitřní svislé a vodorovné konstrukce jsou zhotoveny z materiálů vhodných pro suchý způsob 

výstavby, jako jsou například sádrovláknité a sádrokartonové desky v kombinaci s minerálními izolacemi. 

Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště jsou řešeny v souladu s ČSN 73 0532. Modulární 

způsob umožňuje výrobu předem, mimo staveniště a následné rychlé spojení jednotlivých modulů přímo 

na stavbě formou montáže.  

 

Střecha je plochá s krytinou z EPDM folie, zatížená kačírkem, což přispívá k dlouhodobé odolnosti  

a nenáročné údržbě. V návrhu je uvažováno se solárními panely, které podporují energetickou 

soběstačnost budovy a snižují provozní náklady. 

 

Fasáda objektu je navržena z kontaktního zateplovacího systému, který je opatřen silikonovou omítkou, na 

fasádě se objevuje i dřevěný obklad, jedná se o provětrávanou fasádu. Kontaktní zateplovací systém 

zajišťuje vysokou tepelnou izolaci a ochranu proti vlhkosti, přičemž silikonová omítka poskytuje odolnost 

vůči povětrnostním vlivům a snadnou údržbu, čímž přispívá k dlouhodobé estetické a funkční kvalitě 

fasády. Hliníková okna jsou vybavena vnějšími elektricky ovládanými žaluziemi umožňující regulaci denního 

světla. Ve všech prostorách objektu je zajištěno přirozené větrání prostřednictvím okenních otvorů. 
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V gastroprovozu jsou okna rovněž navržena, avšak s ohledem na hygienické požadavky nebude přirozené 

větrání dostačující, proto je zde doplněno nucené odvětrání. 

Obalové konstrukce stavby musí splňovat hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 na úrovni 

alespoň doporučené hodnoty Urec,20 dané normou.  

Stavba bude vybavena technologiemi definovanými na výkresech požadavků na technologie. 

Požární bezpečnost stavby 

Zatřídění stavby z hlediska PBŘ 

Požární bezpečnost objektu je řešena dle vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN 73 

0835 a ČSN 73 0802 v návaznosti na související normy a předpisy.  

Požární bezpečnost MŠ bude na straně bezpečnosti řešena v souladu s přílohou C, ČSN 73 0834 a kap. 12 

ČSN 73 0835.   

Očekávané rozdělení do požárních úseků 

Dle normy ČSN 73 0802 a ČSN 73 0835 bude objekt dělen na dva požární úseky. První požární úsek bude 

tvořit oddělení MŠ se zázemím. Druhý požární úsek budou tvořit z venku přístupní sklady. V případě 

přístavby druhého oddělení bude druhé oddělení tvořit samostatný požární úsek.  

Předpokládané zařazení všech PÚ do I.SPB. 

Z každé třídy musí vést dva směry úniku na volné prostranství.  

Předpokládané požadavky na požární odolnost konstrukcí  

Stavba musí splňovat požadovanou požární odolnost konstrukcí. 

Všechny konstrukční částí musí být druhu DP1. 

Předpokládaná požární odolnost celého objektu REI30/DP1 a EI30/DP1. 

Objekt může být zateplen kontaktním zateplovacím systémem s použitím polystyrenu. Střešní souvrství 

musí splňovat požární klasifikaci B-roof t3. 

Předběžné vyhodnocení potřeby instalace požárních technologií 

Objekt bude vyžadovat instalaci nouzového osvětlení a jednoho vnitřního hydrantu D19/20-30m.  

V souladu s přílohou C, čl. C.6 ČSN 73 0834 bude celý objekt vybaven zařízením autonomní detekce 

a signalizace podle ČSN EN 14604. Doporučují se hlásiče požáru v EZS pokud bude tento systém 

instalován.  

V zádveří objektu bude instalován prvek TOTAL STOP.  

Instalace EPS, ZOKT ani SSHZ není v objektu vyžadována.  

Připojení na inženýrské sítě  

Stavba mateřské školy bude napojena na stávající vodovodní řad DN 80 spravovaný SmVaK. Dešťové vody 

budou řešeny pomocí vsakování přes akumulační nádrž na pozemku investora, v souladu s požadavky 

správce kanalizace. Splaškové vody budou přečištěny přes domovní čistírnu odpadních vod, přečištěné 

vody budou zasakovány na pozemku stavebníka. Objekt bude napojen na nízké napětí  

z nadzemního vedení (NN do 1 kV) v délce připojovacího vedení přibližně 14,2 m. Vytápění bude zajištěno 

pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda, přičemž konstrukce střechy umožňuje instalaci fotovoltaických 

panelů. 

Dopravní řešení 

Přístup k navrhované mateřské škole je zajištěn z místní veřejné komunikace, která umožňuje 

bezproblémové napojení na stávající dopravní síť v lokalitě. Hlavní vstup do budovy je orientován jižním 

směrem, čímž je zajištěn pohodlný příchod dětí i doprovázejících osob. V těsné blízkosti pozemku  

se nachází stávající parkovací stání, která budou sloužit pro krátkodobé zastavení rodičů. Umístění školy  

a navržené pěší trasy jsou řešeny s důrazem na bezpečnost dětí a plynulost dopravy v okolí. Dopravní 

řešení nenarušuje stávající dopravní režim a přirozeně zapadá do charakteru obytné zástavby. 

Enviromentální aspekty 

Navrhovaná jednopodlažní budova, postavená pomocí modulárních konstrukčních řešení, přináší několik 

environmentálních benefitů a pozitivních aspektů v oblasti udržitelnosti, energetické účinnosti a dopadu 

na životní prostředí. Použití pozinkovaných ocelových rámů a materiálů pro suchou výstavbu přispívá  

k využívání recyklovatelných materiálů, což zajišťuje dlouhou životnost budovy a nižší nároky na opravy  

v průběhu jejího užívání. Modulární výstavba umožňuje rychlou a účelnou montáž budovy přímo na místě, 

čímž se zkracuje doba výstavby a minimalizují negativní vlivy na okolní prostředí, jako jsou hluk a znečištění 

vzduchu. Materiály podporující suchou výstavbu navíc přispívají k lepším tepelným vlastnostem budovy, 

což zvyšuje její energetickou úspornost. Díky modularitě a použitým materiálům lze většinu konstrukčních 

prvků recyklovat nebo znovu využít, což minimalizuje množství odpadu při případné demolici budovy. 

Flexibilita modulárního řešení navíc umožňuje snadnou integraci energeticky úsporných technologií,  

jako jsou solární panely, čímž se dále zvyšuje energetická hospodárnost budovy. Stavba přispívá  

k udržitelnosti tím, že minimalizuje negativní dopady na životní prostředí a zajišťuje energetickou účinnost 

jak při výstavbě, tak v průběhu jejího provozu. 

Detailní specifikace parametrů stavby 

Minimální požadavky na kvalitu díla jsou definovány v dokumentu „Příloha č. 1; Specifikace předmětu  

díla – Požadavky objednatele“ a jsou závazné pro přípravu cenové nabídky a následnou realizaci stavby. 

 

7. EKONOMICKÁ A ČASOVÁ REALIZOVATELNOST 

Předběžné náklady na realizaci  

Odhad nákladů na výstavbu a provoz 

Předpokládané investiční náklady na realizaci stavby činí přibližně 18 - 20 milionů Kč bez DPH. Náklady 

na provoz závisí na několika faktorech. Velmi orientačně lze očekávat provozní náklady pohybující se mezi 

150 tisíci až 200 tisíci Kč ročně, v závislosti na konkrétním provozním režimu a technickém vybavení 

objektu. 
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Časový hramonogram 

Etapy výstavby, termíny 

Pro realizaci díla v režimu „Design & Build“ lze očekávat následující časový harmonogram díla: 

 

Činnost Časová osa projektu 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Otevřené výběrové řízení na 

zhotovitele stavby v režimu Design & 

Build ukončené podpisem SOD 

              

Vypracování dokumentace pro 

povolení stavby 
              

Inženýrská činnost spojená se 

zajištěním povolení stavby vč. zajištění 

souhlasných stanovisek a vyjádření 

k tomu nezbytných  

              

Vypracování výrobní dokumentace 

modulární stavby 
              

Výroba modulární stavby               

Realizace základových konstrukcí               

Montáž modulů na místě stavby a 

kompletace 
              

Kolaudace stavby a uvedení do 

provozu 
              

 

Legenda:  
   Předpokládaná pracnost v optimistické variantě  

 
   

Předpokládaná pracnost v případě výskytu 

komplikací v průběhu přípravy 

 

 

 

Rizika a omezení 

Možné překážky realizace 

Technické 

 Statické – na základě inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) může dojít ke změně způsobu zakládání 

stavby z plošného základového pásu na hloubkovou pilotáž, případně další opatření. 

 Konkrétní požadavky správců inženýrských sítí – zejména ohledně maximální možné kapacity jednotlivých sítí 

při napojení. 

 Složité dodržování bezpečnostních předpisů během následujících projekčních prací, zejména v oblasti 

protipožární bezpečnosti, bezpečnosti práce nebo ochrany před přírodními katastrofami (např. povodně). 

 Jakékoliv budoucí změny v projektu, oproti schválené studii, které budou mít dopad na harmonogram 

projekční činnosti a následné výstavby. 

Právní 

 Orgány a instituce, které se vyjadřují k následnému stupni projektové dokumentace 

 Povolení stavby stavebním úřadem, který obešle účastníky řízení, kteří mohou podávat námitky a případně se 

i odvolat na Krajský úřad. 

 Nový objekt bude mít jiné potřeby parkovacích míst než původní objekt a investor stavby bude muset zajistit 

potřebný počet parkovacích míst na svých pozemcích 

 Pokud se během výstavby změní územní plán nebo předpisy o zonaci v dané lokalitě, může to mít dopad na 

typ a rozsah stavby, což může způsobit potřebu změn ve schválené projektové dokumentaci. 

 Nová novelizace zákonů a předpisů, která může zvýšit náklady na projekt, vyžadovat úpravy v projektové 

dokumentaci nebo prodloužit dobu jeho realizace  

Ekonomické překážky 

 Narůstající náklady, které mohou ohrozit finanční stabilitu a plynulost realizace projektu. 

 Nedostatek financí investora může vést ke zpoždění, omezení rozsahu nebo zastavení projektu. 

 Inflace, která zvyšuje náklady na materiály, práce a služby, což může vést k nárůstu celkových nákladů 

projektu. 

Ekologické překážky 

 Novelizace Územního plánu v oblastech postižených povodněmi, které mohou zavést přísnější stavební 

předpisy a ochranná opatření, jež mohou ovlivnit projekt a prodloužit dobu realizace. 

Návrh opatření 

 Provedení IGP a dalších průzkumů jako první krok před zahájením projekční činnosti. 

 Předem zjistit maximální možné kapacity sítí (vodovod, kanalizace, elektrické rozvody, plynovod) a jejich 

aktuální stavy. 

 Aktivně komunikovat se správci sítí, případně vyjednat podmínky připojení a kapacity přímo s příslušnými 

organizacemi. 

 Udržovat pravidelný kontakt s odborníky a zainteresovanými stranami během celé projekční fáze (statik, 

energetik, požární odborník, ekolog). 

 Po schválení studie minimalizovat jakékoliv změny, které by mohly ovlivnit další fáze projektu. 

 Zachování konceptu původního návrhu, aby se předešlo zbytečným zpožděním a komplikacím ve fázi 

projektování a výstavby. 
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Půdorys 1.NP - část školky se sklady - bez kót
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Ing. Vlasta Antoňů
datum: 30.04.2025_měřítko: 1:75_formát: A2_číslo výkresu: 2
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Tabulka místností 1.NP

Č.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

Název místnosti
Zádveří 1
Šatna 1
Umývárna + WC 1
Učebna 1
Lehárna 1
Propojovací chodba
Šatna zaměstnanci
WC zaměstnanci
Úklidová místnost pro školku
Sklad
Technická místnost
Úklidová místnost pro gastro
Zádveří zaměstnanci
Šatna gastro
WC gastro
Denní místnost
Kuchyň
Venkovní sklad 1
Venkovní sklad 2

Plocha [m²]
5,81

15,50
16,76
63,63
54,83
8,29
4,85
1,60
2,97

14,27
5,64
1,68
4,55
5,06
1,60
7,53

22,88
14,47
14,47

266,39 m²
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Půdorys 1.NP - část školky se sklady
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Ing. Vlasta Antoňů
datum: 30.04.2025_měřítko: 1:75_formát: A2_číslo výkresu: 3
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Tabulka místností 1.NP

Č.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

Název místnosti
Zádveří 1
Šatna 1
Umývárna + WC 1
Učebna 1
Lehárna 1
Propojovací chodba
Šatna zaměstnanci
WC zaměstnanci
Úklidová místnost pro školku
Sklad
Technická místnost
Úklidová místnost pro gastro
Zádveří zaměstnanci
Šatna gastro
WC gastro
Denní místnost
Kuchyň
Venkovní sklad 1
Venkovní sklad 2

Plocha [m²]
5,81

15,50
16,76
63,63
54,83
8,29
4,85
1,60
2,97

14,27
5,64
1,68
4,55
5,06
1,60
7,53

22,88
14,47
14,47

266,39 m²
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Půdorys 1.NP - celá školka
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Ing. Vlasta Antoňů
datum: 30.04.2025_měřítko: 1:75_formát: A2_číslo výkresu: 4
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Tabulka místností 1.NP - SO01a+SO01b - 2.Fáze

Č.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

Název místnosti
Zádveří 1
Šatna 1
Umývárna + WC 1
Učebna 1
Lehárna 1
Propojovací chodba
Šatna zaměstnanci
WC zaměstnanci
Úklidová místnost pro školku
Sklad
Technická místnost
Úklidová místnost pro gastro
Zádveří zaměstnanci
Šatna gastro
WC gastro
Denní místnost
Kuchyň
Zádveří 2
Šatna 2
Učena 2
Lehárna 2
Sklad
Umývárna + WC 2

Plocha [m²]
5,81

15,50
16,76
63,63
54,83
8,29
4,85
1,60
2,97

14,27
5,64
1,68
4,55
5,06
1,60
7,53

22,88
5,43

19,18
53,12
54,44
5,63

16,76
392,01 m²

Světlejší šedou barvou je znázorněna 2. Fáze výstavby

Poznámky
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Půdorys střechy
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Ing. Vlasta Antoňů
datum: 30.04.2025_měřítko: 1:75_formát: A2_číslo výkresu: 5
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Světlejší šedou barvou je znázorněna 2. Fáze výstavby

Poznámky

Materiály
Kačírek praný fr. 16-32 mm

Střešní vtok DN 110

Odvětrávací komínek kanalizace DN 110 mm, 
s integrovanou PVC manžetou, výška nad 
střešní rovinou je 300 mm, osazen dešťovou 
krytkou

Poznámky
- Veškerá stavební činnost bude prováděna dle technologických předpisů
a postupů výrobců jednotlivých materiálů
- Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zásady BOZP
- Na střeše budou osazeny prvky bleskosvodného systému
- Veškeré změny oproti projektu musí být konzultovány a odsouhlaseny 
projektantem a investorem, a potvrzeny zápisem do stavebního deníku,
či jinou formou
- Projektová dokumentace tištěná barevně nesmí být kopírována černobíle
- Skladby viz výkres SO 01 D.1.1.01 Skladby
- Zastavěná plocha SO 01 - 1. Etapa = 271,89 m2

- Zastavěná plocha SO 01 - 2. Etapa = 186,61 m2

- Zastavěná plocha celkem 458,5 m2

Označuje skladbu střechy viz výkres skladeb R...
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investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Ing. Vlasta Antoňů
datum: 30.04.2025_měřítko:  _formát: 594x297_číslo výkresu: 6
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Skladba Studie - Podlahy

ID 
prvku

F1, F1 Podlaha na terénu PVC

F2, F2 Podlaha na terénu - keramická

Jméno

PVC – viz specifikace podlah
Lepidlo pro PVC na bázi chemoprenu

Nivelační stěrka
Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 5

Systémová deska podlahového vytápění
Tepelná izolace - podlahová EPS 100

Cementotřísková deska
Parotěsná zábrana - fólie

Tepelná izolace - Kamenná vlna 1
Tepelná izolace - Kamenná vlna 2

Trapézový plech
Beton vyztužený

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás
Beton vyztužený

Separační vrstva - PE fólie
Kamenivo drcené - fr. 4/8

Kamenivo drcené - fr. 16/32

PVC – viz specifikace podlah
Lepidlo pro PVC na bázi chemoprenu

Nivelační stěrka
Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 5

Systémová deska podlahového vytápění
Tepelná izolace - podlahová EPS 100

Cementotřísková deska
Parotěsná zábrana - fólie

Tepelná izolace - Kamenná vlna 1
Tepelná izolace - Kamenná vlna 2

Trapézový plech

Tloušťka 
vrstvy 
[mm]

5
0
5

15
25
50
22
0

120
120
10
80
4

150
1

50
250

5
0
5
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25
50
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Skladba Studie - Podlahy

ID 
prvku

F3, F3 Podlaha na terénu sklad

Jméno

Beton vyztužený
Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás

Beton vyztužený
Separační vrstva - PE fólie
Kamenivo drcené - fr. 4/8

Kamenivo drcené - fr. 16/32

Cementotřísková deska
Parotěsná zábrana - fólie
Vzduchová mezera - rám

Trapézový plech
Separační vrstva - PE fólie
Kamenivo drcené - fr. 4/8

Kamenivo drcené - fr. 16/32

Tloušťka 
vrstvy 
[mm]

80
4

150
1

50
250

22
0

240
10
1

50
250

Pořadí ve 
skladbách

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
2
2
2

Skladba Studie - Střechy

ID 
prvku

R1, R1 Plochá střecha

R2, R2 Plochá střecha skladu

Jméno

Kačírek - frakce 16/32
Geotextilie 300 g/m2

Hydroizolace - fólie EPDM - Vodorovně
Tepelná izolace - Spádové klíny EPS

Tepelná izolace - EPS 150 ploché střechy 2
Tepelná izolace - EPS 150 ploché střechy

Hydroizolace - pojistná fólie EPDM - 
Vodorovně

Trapézový plech
Tepelná izolace - Kamenná vlna 1
Tepelná izolace - Kamenná vlna 2

Rošt nosný - SDK
Rošt závěsný - SDK

Parotěsná zábrana - fólie
Sádrokarton - protipožární

Sádrokarton - protipožární 2

Kačírek - frakce 16/32
Geotextilie 300 g/m2

Hydroizolace - fólie EPDM - Vodorovně
Tepelná izolace - Spádové klíny EPS

Trapézový plech
Tepelná izolace - Kamenná vlna 1
Tepelná izolace - Kamenná vlna 2

Rošt nosný - SDK
Rošt závěsný - SDK

Parotěsná zábrana - fólie
Sádrokarton - protipožární

Sádrokarton - protipožární 2

Tloušťka 
vrstvy 
[mm]

50
1
1

400
100
100

1

10
120
120
27
27
0

15
15

50
1
1

400
10

120
120
27
27
0

15
15

Pořadí ve 
skladbách

1
1
1
1
2
2

2

3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Skladba Studie - Stěny obvodové

ID 
prvku

WE1, WE1 Obvodová stěna

WE2, WE2 Obvodová stěna s obkladem

WE3, WE3 Základ ze ztraceného bednění

WE4, WE4 Obvodová stěna pod terénem

Jméno

Omítka - venkovní silikonová
Penetrační probarvující nátěr pod fasádní 

omítku
Fasádní lepicí tmel vč. výztužné tkaniny

Tepelná izolace - EPS
Fasádní lepicí tmel

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 3
Tepelná izolace - Kamenná vlna 1

Parotěsná zábrana - fólie
Vzduchová mezera - rám

Konstrukce pro předstěnu s vloženou 
tepelnou izolací z kamenné vlny
Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 2
Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 1

Penetrační nátěr pod malbu
Malba vnitřní 2

Malba vnitřní omyvatelná 1

Obklad - Dřevěný - Svisle P+D
Vzduchová mezera - rám

Vzduchová mezera
Fasádní lepicí tmel vč. výztužné tkaniny

Tepelná izolace - EPS
Fasádní lepicí tmel

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 3
Tepelná izolace - Kamenná vlna 1

Parotěsná zábrana - fólie
Vzduchová mezera - rám

Konstrukce pro předstěnu s vloženou 
tepelnou izolací z kamenné vlny
Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 2
Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 1

Penetrační nátěr pod malbu
Malba vnitřní 2

Malba vnitřní omyvatelná 1

OSB deska
Geotextilie 300 g/m2

Nopová fólie
Tepelná izolace - XPS

Lepicí tmel asfaltový s přídavkem plastů
Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 

- Svisle
Penetrační nátěr - Asfaltový

OSB deska
Geotextilie 300 g/m2

Nopová fólie
Tepelná izolace - XPS

Lepicí tmel asfaltový s přídavkem plastů
Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 3
Tepelná izolace - Kamenná vlna 1

Parotěsná zábrana - fólie
Vzduchová mezera - rám

Konstrukce pro předstěnu s vloženou 
tepelnou izolací z kamenné vlny

Tloušťka 
vrstvy 
[mm]

3

0

5
220
10
13

120
0

25

50

15
15
0
0
0

25
40
30
5

220
10
13

120
0

25

50

15
15
0
0
0

15
3

10
130

9

4

0

15
3

10
120
10
13

120
0

25

50

Pořadí ve 
skladbách

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Skladba Studie - Stěny obvodové

ID 
prvku

WE5, WE5 Stěna atiky

WE6, WE6 Stěna atiky s obkladem

WE7, WE7 Stěna skladu

WE8, WE8 Stěna atiky skladu

Jméno

Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 2
Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 1

Penetrační nátěr pod malbu
Malba vnitřní 2

Malba vnitřní omyvatelná 1

Omítka - venkovní silikonová
Penetrační probarvující nátěr pod fasádní 

omítku
Fasádní lepicí tmel vč. výztužné tkaniny

Tepelná izolace - EPS
Fasádní lepicí tmel

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 3
Tepelná izolace - Kamenná vlna 1

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm (1)
Fasádní lepicí tmel 2
Tepelná izolace - EPS

Fasádní lepicí tmel vč. výztužné tkaniny 2
Lepidlo pro EPDM hydroizolace

Hydroizolace - fólie EPDM - Svisle

Obklad - Dřevěný - Svisle P+D
Vzduchová mezera - rám

Vzduchová mezera
Fasádní lepicí tmel vč. výztužné tkaniny

Tepelná izolace - EPS
Fasádní lepicí tmel

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 3
Tepelná izolace - Kamenná vlna 1

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm (1)
Fasádní lepicí tmel 2
Tepelná izolace - EPS

Fasádní lepicí tmel vč. výztužné tkaniny 2
Lepidlo pro EPDM hydroizolace

Hydroizolace - fólie EPDM - Svisle

Plech - Pozinkovaný
Tepelná izolace - Minerální vata

Plech - Pozinkovaný 1
Vzduchová mezera
Vzduchová mezera

Obklad - Dřevěný - Svisle P+D

Obklad - Dřevěný - Svisle P+D
Vzduchová mezera - rám

Vzduchová mezera
Plech - Pozinkovaný

Tepelná izolace - Minerální vata
Plech - Pozinkovaný 1

Tepelná izolace - Kamenná vlna 1
Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm (1)

Fasádní lepicí tmel 2
Tepelná izolace - EPS

Fasádní lepicí tmel vč. výztužné tkaniny 2
Lepidlo pro EPDM hydroizolace

Hydroizolace - fólie EPDM - Svisle

Tloušťka 
vrstvy 
[mm]

15
15
0
0
0

3

0

5
220
10
13
80
13
10

120
5
0
1

25
40
30
5

220
10
13
80
13
10

120
5
0
1

1
118

1
30
40
25

25
40
30
1

118
1

80
13
10

120
5
0
1

Pořadí ve 
skladbách

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Skladba Studie - Stěny vnitřní

ID 
prvku

WI1, WI1 Příčka zdvojená t. 345 mm

WI2, WI2 Příčka tl.150 mm

Jméno

Malba vnitřní omyvatelná 1
Malba vnitřní 2

Penetrační nátěr pod malbu
Sádrovláknitá deska protipožární tl. 12,5 

mm 1
Sádrovláknitá deska protipožární tl. 15 

mm 1
Parotěsná zábrana - fólie 2

Tepelná izolace - Kamenná vlna 5
Vzduchová mezera - rám

Tepelná izolace - Kamenná vlna 4
Parotěsná zábrana - fólie

Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 2
Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 2

Penetrační nátěr pod malbu 2
Malba vnitřní 3

Malba vnitřní omyvatelná 2

Tloušťka 
vrstvy 
[mm]

0
0
0

13

15

0
100
90

100
0

15
13
0
0
0

Pořadí ve 
skladbách

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Skladba Studie - Stěny vnitřní

ID 
prvku

WI3, WI3 Předstěna 112,5 mm

Jméno

Malba vnitřní omyvatelná 1
Malba vnitřní 2

Penetrační nátěr pod malbu
Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 1

Parotěsná zábrana - fólie
Vzduchová mezera - rám

Tepelná izolace - Kamenná vlna 4
Parotěsná zábrana - fólie 2

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 2
Penetrační nátěr pod malbu 2

Malba vnitřní 3
Malba vnitřní omyvatelná 2

Vzduchová mezera - rám
Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 1

Penetrační nátěr pod malbu
Malba vnitřní 1

Malba vnitřní omyvatelná 1

Tloušťka 
vrstvy 
[mm]

0
0
0

13
0

65
60
0

13
0
0
0

100
13
0
0
0

Pořadí ve 
skladbách

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Řez A-A
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Skladba Studie - Podlahy

ID 
prvku

F1, F1 Podlaha na terénu PVC

F2, F2 Podlaha na terénu - keramická

Jméno

PVC – viz specifikace podlah
Lepidlo pro PVC na bázi chemoprenu

Nivelační stěrka
Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 5

Systémová deska podlahového vytápění
Tepelná izolace - podlahová EPS 100

Cementotřísková deska
Parotěsná zábrana - fólie

Tepelná izolace - Kamenná vlna 1
Tepelná izolace - Kamenná vlna 2

Trapézový plech
Beton vyztužený

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás
Beton vyztužený

Separační vrstva - PE fólie
Kamenivo drcené - fr. 4/8

Kamenivo drcené - fr. 16/32

PVC – viz specifikace podlah
Lepidlo pro PVC na bázi chemoprenu

Nivelační stěrka
Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 5

Systémová deska podlahového vytápění
Tepelná izolace - podlahová EPS 100

Cementotřísková deska
Parotěsná zábrana - fólie

Tepelná izolace - Kamenná vlna 1
Tepelná izolace - Kamenná vlna 2

Trapézový plech

Tloušťka 
vrstvy 
[mm]

5
0
5

15
25
50
22
0

120
120
10
80
4

150
1

50
250

5
0
5

15
25
50
22
0

120
120
10

Pořadí ve 
skladbách

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Skladba Studie - Podlahy

ID 
prvku

F3, F3 Podlaha na terénu sklad

Jméno

Beton vyztužený
Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás

Beton vyztužený
Separační vrstva - PE fólie
Kamenivo drcené - fr. 4/8

Kamenivo drcené - fr. 16/32

Cementotřísková deska
Parotěsná zábrana - fólie
Vzduchová mezera - rám

Trapézový plech
Separační vrstva - PE fólie
Kamenivo drcené - fr. 4/8

Kamenivo drcené - fr. 16/32

Tloušťka 
vrstvy 
[mm]

80
4

150
1

50
250

22
0

240
10
1

50
250

Pořadí ve 
skladbách

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
2
2
2

Skladba Studie - Střechy

ID 
prvku

R1, R1 Plochá střecha

R2, R2 Plochá střecha skladu

Jméno

Kačírek - frakce 16/32
Geotextilie 300 g/m2

Hydroizolace - fólie EPDM - Vodorovně
Tepelná izolace - Spádové klíny EPS

Tepelná izolace - EPS 150 ploché střechy 2
Tepelná izolace - EPS 150 ploché střechy

Hydroizolace - pojistná fólie EPDM - 
Vodorovně

Trapézový plech
Tepelná izolace - Kamenná vlna 1
Tepelná izolace - Kamenná vlna 2

Rošt nosný - SDK
Rošt závěsný - SDK

Parotěsná zábrana - fólie
Sádrokarton - protipožární

Sádrokarton - protipožární 2

Kačírek - frakce 16/32
Geotextilie 300 g/m2

Hydroizolace - fólie EPDM - Vodorovně
Tepelná izolace - Spádové klíny EPS

Trapézový plech
Tepelná izolace - Kamenná vlna 1
Tepelná izolace - Kamenná vlna 2

Rošt nosný - SDK
Rošt závěsný - SDK

Parotěsná zábrana - fólie
Sádrokarton - protipožární

Sádrokarton - protipožární 2

Tloušťka 
vrstvy 
[mm]

50
1
1

400
100
100

1

10
120
120
27
27
0

15
15

50
1
1

400
10

120
120
27
27
0

15
15

Pořadí ve 
skladbách

1
1
1
1
2
2

2

3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Skladba Studie - Stěny obvodové

ID 
prvku

WE1, WE1 Obvodová stěna

WE2, WE2 Obvodová stěna s obkladem

WE3, WE3 Základ ze ztraceného bednění

WE4, WE4 Obvodová stěna pod terénem

Jméno

Omítka - venkovní silikonová
Penetrační probarvující nátěr pod fasádní 

omítku
Fasádní lepicí tmel vč. výztužné tkaniny

Tepelná izolace - EPS
Fasádní lepicí tmel

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 3
Tepelná izolace - Kamenná vlna 1

Parotěsná zábrana - fólie
Vzduchová mezera - rám

Konstrukce pro předstěnu s vloženou 
tepelnou izolací z kamenné vlny
Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 2
Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 1

Penetrační nátěr pod malbu
Malba vnitřní 2

Malba vnitřní omyvatelná 1

Obklad - Dřevěný - Svisle P+D
Vzduchová mezera - rám

Vzduchová mezera
Fasádní lepicí tmel vč. výztužné tkaniny

Tepelná izolace - EPS
Fasádní lepicí tmel

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 3
Tepelná izolace - Kamenná vlna 1

Parotěsná zábrana - fólie
Vzduchová mezera - rám

Konstrukce pro předstěnu s vloženou 
tepelnou izolací z kamenné vlny
Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 2
Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 1

Penetrační nátěr pod malbu
Malba vnitřní 2

Malba vnitřní omyvatelná 1

OSB deska
Geotextilie 300 g/m2

Nopová fólie
Tepelná izolace - XPS

Lepicí tmel asfaltový s přídavkem plastů
Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 

- Svisle
Penetrační nátěr - Asfaltový

OSB deska
Geotextilie 300 g/m2

Nopová fólie
Tepelná izolace - XPS

Lepicí tmel asfaltový s přídavkem plastů
Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 3
Tepelná izolace - Kamenná vlna 1

Parotěsná zábrana - fólie
Vzduchová mezera - rám

Konstrukce pro předstěnu s vloženou 
tepelnou izolací z kamenné vlny

Tloušťka 
vrstvy 
[mm]

3

0

5
220
10
13

120
0

25

50

15
15
0
0
0

25
40
30
5

220
10
13

120
0

25

50

15
15
0
0
0

15
3

10
130

9

4

0

15
3

10
120
10
13

120
0

25

50

Pořadí ve 
skladbách

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Skladba Studie - Stěny obvodové

ID 
prvku

WE5, WE5 Stěna atiky

WE6, WE6 Stěna atiky s obkladem

WE7, WE7 Stěna skladu

WE8, WE8 Stěna atiky skladu

Jméno

Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 2
Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 1

Penetrační nátěr pod malbu
Malba vnitřní 2

Malba vnitřní omyvatelná 1

Omítka - venkovní silikonová
Penetrační probarvující nátěr pod fasádní 

omítku
Fasádní lepicí tmel vč. výztužné tkaniny

Tepelná izolace - EPS
Fasádní lepicí tmel

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 3
Tepelná izolace - Kamenná vlna 1

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm (1)
Fasádní lepicí tmel 2
Tepelná izolace - EPS

Fasádní lepicí tmel vč. výztužné tkaniny 2
Lepidlo pro EPDM hydroizolace

Hydroizolace - fólie EPDM - Svisle

Obklad - Dřevěný - Svisle P+D
Vzduchová mezera - rám

Vzduchová mezera
Fasádní lepicí tmel vč. výztužné tkaniny

Tepelná izolace - EPS
Fasádní lepicí tmel

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 3
Tepelná izolace - Kamenná vlna 1

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm (1)
Fasádní lepicí tmel 2
Tepelná izolace - EPS

Fasádní lepicí tmel vč. výztužné tkaniny 2
Lepidlo pro EPDM hydroizolace

Hydroizolace - fólie EPDM - Svisle

Plech - Pozinkovaný
Tepelná izolace - Minerální vata

Plech - Pozinkovaný 1
Vzduchová mezera
Vzduchová mezera

Obklad - Dřevěný - Svisle P+D

Obklad - Dřevěný - Svisle P+D
Vzduchová mezera - rám

Vzduchová mezera
Plech - Pozinkovaný

Tepelná izolace - Minerální vata
Plech - Pozinkovaný 1

Tepelná izolace - Kamenná vlna 1
Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm (1)

Fasádní lepicí tmel 2
Tepelná izolace - EPS

Fasádní lepicí tmel vč. výztužné tkaniny 2
Lepidlo pro EPDM hydroizolace

Hydroizolace - fólie EPDM - Svisle

Tloušťka 
vrstvy 
[mm]

15
15
0
0
0

3

0

5
220
10
13
80
13
10

120
5
0
1

25
40
30
5

220
10
13
80
13
10

120
5
0
1

1
118

1
30
40
25

25
40
30
1

118
1

80
13
10

120
5
0
1

Pořadí ve 
skladbách

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Skladba Studie - Stěny vnitřní

ID 
prvku

WI1, WI1 Příčka zdvojená t. 345 mm

WI2, WI2 Příčka tl.150 mm

Jméno

Malba vnitřní omyvatelná 1
Malba vnitřní 2

Penetrační nátěr pod malbu
Sádrovláknitá deska protipožární tl. 12,5 

mm 1
Sádrovláknitá deska protipožární tl. 15 

mm 1
Parotěsná zábrana - fólie 2

Tepelná izolace - Kamenná vlna 5
Vzduchová mezera - rám

Tepelná izolace - Kamenná vlna 4
Parotěsná zábrana - fólie

Sádrovláknitá deska tl. 15 mm 2
Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 2

Penetrační nátěr pod malbu 2
Malba vnitřní 3

Malba vnitřní omyvatelná 2

Tloušťka 
vrstvy 
[mm]

0
0
0

13

15

0
100
90

100
0

15
13
0
0
0

Pořadí ve 
skladbách

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Skladba Studie - Stěny vnitřní

ID 
prvku

WI3, WI3 Předstěna 112,5 mm

Jméno

Malba vnitřní omyvatelná 1
Malba vnitřní 2

Penetrační nátěr pod malbu
Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 1

Parotěsná zábrana - fólie
Vzduchová mezera - rám

Tepelná izolace - Kamenná vlna 4
Parotěsná zábrana - fólie 2

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 2
Penetrační nátěr pod malbu 2

Malba vnitřní 3
Malba vnitřní omyvatelná 2

Vzduchová mezera - rám
Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 1

Penetrační nátěr pod malbu
Malba vnitřní 1

Malba vnitřní omyvatelná 1

Tloušťka 
vrstvy 
[mm]

0
0
0

13
0

65
60
0

13
0
0
0

100
13
0
0
0

Pořadí ve 
skladbách

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Řez B-B
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Severní a jižní pohled
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Ing. Vlasta Antoňů
datum: 30.04.2025_měřítko: 1:75_formát: A3_číslo výkresu: 8
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design
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0,000

2,750

4,339

0,000

2,750

4,339

2,750

4,339

0,000

3,903

0,000

3,903

0,500

2,750

4,333

2,050

2,750

Východní pohled

Západní pohled
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Půdorys 1.NP - část školky se sklady - schéma zařízení
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Ing. Vlasta Antoňů
datum: 30.04.2025_měřítko: 1:75_formát: A2_číslo výkresu: 10
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design
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Tabulka místností 1.NP

Č.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

Název místnosti
Zádveří 1
Šatna 1
Umývárna + WC 1
Učebna 1
Lehárna 1
Propojovací chodba
Šatna zaměstnanci
WC zaměstnanci
Úklidová místnost pro školku
Sklad
Technická místnost
Úklidová místnost pro gastro
Zádveří zaměstnanci
Šatna gastro
WC gastro
Denní místnost
Kuchyň
Venkovní sklad 1
Venkovní sklad 2

Plocha [m²]
5,81

15,50
16,76
63,63
54,83
8,29
4,85
1,60
2,97

14,27
5,64
1,68
4,55
5,06
1,60
7,53

22,88
14,47
14,47

266,39 m²

Legenda
Vnější elektricky ovládané žaluzie Z90 
- barva antracit

Vnitřní světla
- ve všech místnostech
- přisazená na stropě
- splňující hygienické požadavky

Nucený odtah vzduchu

vzduchotechnická jednotka
- vzduchotechnická jednotka pro gastro na střeše 

Meření spotřeby energií a médií pro jednotlivé nájemní prostory

Dřevěná provětrávací fasáda
- barevnost nutno vyvzorkovat
 

Nucená rekuperace
- kompaktní volně stojící rekuperační jednotka pro učebnu
- zajišťuje dostatečnou hygienickou výměnu v prostoru 
učebny / lehárny
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S

Půdorys 1.NP - část školky se sklady - schéma podlah
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Ing. Vlasta Antoňů
datum: 30.04.2025_měřítko: 1:75_formát: A2_číslo výkresu: 11
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Tabulka místností 1.NP

Č.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

Název místnosti
Zádveří 1
Šatna 1
Umývárna + WC 1
Učebna 1
Lehárna 1
Propojovací chodba
Šatna zaměstnanci
WC zaměstnanci
Úklidová místnost pro školku
Sklad
Technická místnost
Úklidová místnost pro gastro
Zádveří zaměstnanci
Šatna gastro
WC gastro
Denní místnost
Kuchyň
Venkovní sklad 1
Venkovní sklad 2

Plocha [m²]
5,81

15,50
16,76
63,63
54,83
8,29
4,85
1,60
2,97

14,27
5,64
1,68
4,55
5,06
1,60
7,53

22,88
14,47
14,47

266,39 m²

F1 Podlaha na terénu PVC

F2 Podlaha na terénu - keramická

F3 Podlaha na terénu sklad

Čistící zóna

Legenda - podlahy
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Schéma modulů - část školky se sklady
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Ing. Vlasta Antoňů
datum: 30.04.2025_měřítko:  _formát: A3_číslo výkresu: 12
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Schéma modulů - celá školka
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Ing. Vlasta Antoňů
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Vizualizace
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
datum: 30.04.2025_formát: A3_číslo výkresu: V.1
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Vizualizace
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
datum: 30.04.2025_formát: A3_číslo výkresu: V.2
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Vizualizace
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
datum: 30.04.2025_formát: A3_číslo výkresu: V.3
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Vizualizace
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
datum: 30.04.2025_formát: A3_číslo výkresu: V.4
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Vizualizace
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
datum: 30.04.2025_formát: A3_číslo výkresu: V.5
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Vizualizace
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
datum: 30.04.2025_formát: A3_číslo výkresu: V.6
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Vizualizace
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
datum: 30.04.2025_formát: A3_číslo výkresu: V.7
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Vizualizace
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
datum: 30.04.2025_formát: A3_číslo výkresu: V.8
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Vizualizace
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
datum: 30.04.2025_formát: A3_číslo výkresu: V.9
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Vizualizace
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
datum: 30.04.2025_formát: A3_číslo výkresu: V.10

architektura
projekce
design



GSPublisherVersion 131.37.107.2

Vizualizace
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
datum: 30.04.2025_formát: A3_číslo výkresu: V.11
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Vizualizace
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
datum: 30.04.2025_formát: A3_číslo výkresu: V.12
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investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
datum: 30.04.2025_formát: A3_číslo výkresu: V.13
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investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 
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Vizualizace
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
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Vizualizace
investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 

varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
datum: 30.04.2025_formát: A3_číslo výkresu: V.22
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investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 
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varianta A_vypracoval: Ing. Jan Beneš, Arch. Natalie Polok
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investor: Statutární město Karviná_název projektu: Výstavba mateřské školy v Karviné-Loukách 
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Příloha č. 1 

Specifikace předmětu díla – Požadavky objednatele 
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1. ÚČEL A CÍL STAVBY  

-  Mezi základní požadavky Objednatele patří naplnění těchto cílů: 

- Vybudovat rychle a efektivně modulární stavbu mateřské školy v Karviné-Loukách, která bude sloužit  

k zajištění předškolního vzdělávání. Objekt mateřské školy je navržen jako jednopodlažní budova. 

- Realizace stavby metodou dodávky tzv. Design&Build, kdy zhotovitel stavby je zároveň odpovědný  

i za projekční přípravu díla. Tento postup umožňuje ponechat  zhotoviteli  stavby  prostor  pro  uplatnění  

inovativních  řešení,  je  odpovědný  za zpracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace 

navazující na již vytvořenou architektonickou studii, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.  

- Zajištění kvality stavby s ohledem na urbanistické požadavky, energetickou efektivitu a udržitelnost. 

2. DEFINICE A ROZSAH STAVBY  

Stavba řeší výstavbu nového objektu mateřské školy v městské části Karviná-Louky. Objekt bude sloužit 

jako jednopodlažní budova předškolního zařízení s kapacitou jedné třídy jejíž zhotovení je předmětem díla. 

Součástí díla jsou i přípojky technické infrastruktury se všemi souvisejícími úpravami stávajících 

inženýrských objektů, zpevněné plochy napojující stavbu na stávající komunikace, související veřejné 

osvětlení aj.  

Základní požadavky Objednatele na stavbu:  

 

Předpokládané požadavky na kapacitu objektu: 

 

Pracovní úsek Počet zaměstnanců/dětí 

Pedagogický personál 2 

Provozní personál 2 

Kapacita pro děti 24 

 

Požadavky na objekt mateřské školy: 

Objekt bude členěn na tyto části: 

- učebna pro děti, 

- lehárna, 

- šatna pro děti, 

- umývárna a WC pro děti, 

- výdejna stravy s kuchyňským zázemím, 

- šatna pro zaměstnance, 

- WC pro zaměstnance, 

- kancelář, 

- 2 úklidové místnosti (pro školku a gastro), 

- 1 technická místnost, 

- 2 venkovní sklady, 

- vstupní zádveří pro děti, 

- zádveří pro personál. 

 

 

 

 

 

V rámci rozsahu Díla Zhotovitel zajistí zhotovení projektových a jiných dokumentací potřebných  

pro realizaci Díla zpracovaných dle příslušných právních předpisů, především zákon č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, a to např.:  

-  dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a společného vydání stavebního povolení,  

-  dokumentace pro realizaci stavby,  

-  dokumentace skutečného provedení stavby.  

Zhotovitel obstará pro Objednatele územní rozhodnutí a stavební povolení pro Stavbu, povolení potřebná 

pro provedení Stavby. Zhotovitel v této souvislosti zajistí veškerá potřebná vyjádření, průzkumy, studie, 

posudky, souhlasy a stanoviska. Zhotovitel není oprávněn zahájit jakékoli stavební práce dříve, než nabude 

právní moci stavební povolení, kterým bude povolena realizace Stavby. V případě, že bude pro Stavbu 

vydáváno více stavebních povolení, je rozhodující okamžik nabytí právní moci stavebního povolení  

pro poslední ze stavebních objektů. Součástí Díla je zhotovení stavby, kterou se rozumí úplné, funkční a 

bezvadné provedení všech stavebních, zahradnických a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 

potřebných materiálů, zařízení a rostlin nezbytných pro řádné dokončení Stavby včetně dodávky, montáže 

a instalace technického  zařízení,  provedení  všech  činností  souvisejících  s  dodávkou  stavebních  prací  

a konstrukcí, všech činností souvisejících s dodávkou zahradnických prací a rostlin, jejichž provedení je 

nezbytné pro řádné dokončení Díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a 

kompletační činnosti celé Stavby.   

3. STAVENIŠTĚ  

Pozemky pro plánovanou výstavbu jsou ve vlastnictví Statutárního města Karviná a staveniště tvoří 

pozemky parc. č. 510/1 a 511/1 v k. ú. Louky nad Olší. Zhotovitel je povinen zbudovat stavbu tak, aby byla 

umístěná na výše uvedených pozemcích objednatele a nezasahovala mimo tyto pozemky, kromě přípojek 

inženýrských sítí.  

4. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Stavbu je možné napojit na technickou infrastrukturu, která se nachází nejblíže stavbě. Není vyloučeno 

napojit média jiným způsobem či z jiných míst, vždy musí být připojení provedeno dle podmínek 

a požadavků jednotlivých správců dotčených inženýrských sítí.  

Zhotovitel  na  účet  Objednatele  zajistí  s  dodavateli  médií  technické  infrastruktury  uzavření smlouvy 

o dodávkách médií a smlouvy o datovém připojení. Samotné smlouvy o dodávkách médií a datovém 

připojení budou uzavřeny Objednatelem.  

Skutečné náklady na zbudování přípojky zajišťované správci inženýrských sítí od distribuční soustavy 

po nápojný bod nese Zhotovitel. Totéž platí i ve vztahu k datovému připojení.  

Smlouvy o zřízení služebností budou uzavírány Objednatelem a náklady na zřízení služebností nese 

Objednatel. Náklady na spotřebovaná média jsou součástí ceny Stavby a hradí je Zhotovitel 

až do okamžiku dokončení Stavby.  

Podrobnější informace ohledně napojení technické infrastruktury jsou uvedeny v textové části 

architektonické studie.  

4.1.  Elektrická energie  

-  Objekt bude napojen novou elektro přípojkou.  

- Hlavní elektroměr musí umožňovat monitoring charakteristických hodnot odběru elektrické energie 

na hlavním fakturačním měřidle.  

-  Pokud bude instalován fotovoltaický zdroj na střeše, kompletní měření vyrobené energie a dodávek.   

-  Četnost odečtů: 15 min.  

-  Požadováno  je,  aby  byl  průběžně  sledován  činný  a  jalový  výkon  oběma  směry,  tj. 4kvandrantové  

měření,  a  to  především  za  účelem  případného  řízení  odběrového ¼ hodinového maxima.  
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-  Všechny výše uvedené elektroměry budou vykazovat přesnost měření dle ČSN EN 50470-1, 50470-2 

a 50470-3 a mít datový výstup se schopností předávat údaje o spotřebě činné energie případně další 

měřené veličiny ve volitelně (v nadřazeném systému) stanovených intervalech otevřeným datovým 

protokolem typu MODBUS. V případě využití fakturačního elektroměru doplněného o galvanicky oddělený 

čítač impulzů by byl požadován převodník na tento protokol.  

4.2.  Datové připojení  (Cetin) 

Objekt bude napojen an datovou síť, kterou v lokalitě spravuje Cetin.  

-  Do budovy bude zbudována přípojka datové sítě pro připojení informačních systémů. Napojení bude 

provedeno ze stávajícího datového rozvaděče určeného firmou Cetin.  

4.3.  Zemní plyn  

-  Objekt nebude napojen na rozvod zemního plynu.  

4.4.  Pitná voda  

-  Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad DN 80 spravovaný SmVaK. 

-  Před objektem bude umístěna uzavírací armatura.  

-  Vodoměr bude umístěn v zemní nezamrzné šachtě.  

-  Vyžádat impulsní výstup fakturačního vodoměru (vyžádáním přístupu k měřeným datům nebo k  výstupu  

fakturačního  měřidla),  resp.  převodníkem  na  přenos  údajů  o  stavu vodoměru otevřeným protokolem 

typu MBUS nebo MODBUS.  

4.5.  Teplo a chlad  

- Zdrojem tepla a ohřevu teplé vody bude tepelné čerpadlo vzduch/voda, teplosměnnou plochou bude 

vodní podlahové vytápění v celé ploše objektu.  

- Chlazení bude provedeno splitovými jednotkami, kde budou chlazeny místnosti č. 1.04 a 1.05 

4.6. Vzduchotechnika 

Provoz dětí (předpoklad alespoň v místnostech 1.05, 1.04 1.02) bude větrán rekuperační jednotkou, která 

zajistí dostatečnou hygienickou výměnu vzduchu v prostoru, kde děti tráví nejvíce času. 

Provoz gastro a zázemí zaměstnanců (předpoklad v místnosti 1.07 až 1.17) bude vybavena 

vzduchotechnikou s rekuperací pro zajištění potřebné výměny vzduchu. 

Vzduchotechnické jednotky mohou být umístěny uvnitř nebo vně objektu. 

4.7 Dešťová a splašková kanalizace 

- Splaškové vody budou svedeny do jímky, na dopojení splaškové kanalizace bude napojena i větev 

z gastro provozu, která je vedena přes odlučovač tuku 

- Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže a dále zasakovány na pozemku stavebníka 

5. NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU  

Dopravně technická obslužnost Stavby bude řešena ze stávající areálové komunikace, která těsně přiléhá 

ke staveništi.  

Doprava v klidu bude řešena pomocí stávajících parkovacích ploch v bezprostřední blízkosti pozemku. 

6. STANDARD PROVEDENÍ STAVBY  

6.1.  Účel soupisu:  

Níže uvedené standardy nastavují minimální parametry a vlastnosti při použití daných výrobků a procesů.  

Uvedené výrobky a procesy nemusí být v díle použity, ale při jejich použití musí být dodržen níže stanovený 

standard.   

V případě  sporů  a  nejasností,  týkajících  se  stanovení  minimálních  technických  parametrů  a vlastností, 

má vždy rozhodující slovo objednatel.  

6.2.  Obecně  

-  Požaduje  se  využití  doporučených  systémových  řešení  podle  Montážních  návodů  a Technických 

listů výrobce včetně využití doporučeného příslušenství a doplňků.  

-  Všechny výrobky zabudované do díla musí mít servisní zastoupení výrobce na území ČR.  

-  Spotřební součásti výrobků musí být dostupné v běžné obchodní síti na území ČR (a budou použity 

běžně užívané koncovky, patice a napojení).  

-  Všechny výrobky a materiály budou vzorkovány a odsouhlaseny Objednatelem.  

-  Není povoleno použití desek na bázi dřeva pro opláštění stěn, jako minimální standard jsou požadovány  

sádrovláknité desky  s malbou  nebo  keramickým  obkladem  dle  druhu místnosti.  

-  V prostoru spodní stavby bude vytvořen instalační prostor pro ležaté potrubí kanalizace a ostatní vedení 

instalací s možností revidování a úpravu sítí.  

6.2.1.  Sprcha/sprchový kout  

-  Možná instalace se sprchovou vaničkou.  

-  Je zakázáno použití vpusti bez sifonu!  

-  Vč. zápachové uzávěrky.  

-  Vč. skleněných dveří, min. v. 2000 mm, zamezujících úniku vody ze sprchového koutu, minimální čistá 

šířka vstupu do sprchy musí být 500 mm.  

6.3.  Požadavky na konstrukce, materiál a výrobky  

6.3.1.  Požadavky na vnější obálku budovy  

- Fasáda je kontaktně zateplena, kde je v určitých místech na fasádě provětrávaná mezera s obkladem viz 

pohledy. 

-  Tloušťka tepelné izolace bude zvolena s ohledem na požadavek skrytých žaluziových  boxů v kombinaci  

s minimálními požadavky platných vyhlášek a norem (energetická náročnost budov, požární bezpečnost 

staveb aj.). 

6.3.2.  Tepelná izolace ve styku se zeminou  

- Nenasákavost (nasákavost < 3 %) tepelná izolace (desky na pero a drážku, případně  s polodrážkou).  

-  S nízkou kapilaritou zabraňující vzlínání vlhkosti (tvorbě výkvětů).  

-  Omezující tepelné mosty (například uložení od soklu až do nezámrzné hloubky).  

6.3.3.  Materiály na přechodu vnější stěny na základ a terén  

-  Použité materiály musí splňovat:  

-  odolnost proti vodě (odstřikující i vzlínající),  

-  odolnost proti solím,  

-  odolnost proti mrazu (sněhu),  

-  mechanickou odolnost,  

-  jednoduchou čistitelnost.  

6.3.4.  Sádrokartonové a sádrovláknité konstrukce  

- Umístit výztuhy příčky pro zavěšení polic a přístrojů, nosnost a umístění bude specifikováno 

objednatelem.  

-  Vyztužení příček pro osazení zařizovacích předmětů, madel, sedátek pro imobilní bude provedeno 

pomocí ocelové konstrukce přikotveny k nosné konstrukci, min. únosnost bude specifikována  
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objednatelem,  v ostatních  případech  uvažovat  minimální  únosnost  dle příslušných norem, popř. využití 

vysokopevnostních SDK desek (podle ČSN EN 520+A1 typu DFRIH2 nebo DFRIEH2).  

-  Pro osazování dveří případně průhledových oken budou v příčkách použity zesílené ocelové profily 

kotvené k nosné konstrukci podlahy a stropu.  

6.3.5.  Obklady a dlažby v interiéru  

-  Kalibrované, rektifikované obklady a dlažby se zabroušenou hranou, bez zkosení.  

-  Dlažby budou před zabudováním vzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.  

-  Nasákavost ≤ 3 %.  

-  Otěruvzdornost min. PEI 3.  

-  Protiskluznost musí splňovat požadavky vyhlášek a norem platných v ČR.  

-  Jednotná šarže v rámci ucelené plochy.  

-  Tl. spáry 3 mm.  

-  Spárování provést polymery modifikovanou cementovou spárovací maltou vhodnou pro spáry od 3 mm, 

bez tvorby výkvětů, hydrofobní se systémem odpuzujícím vodu a s protiplísňovou technologií a vysokou 

odolností proti oděru.  

-  Ukončovací nerezové profily na všech hranách.  

-  Nepoužívat mozaiku (pokud není v požadavcích objednatele určeno, že má být použita na zaoblené 

tvary).  

-  V mokrých provozech pod obkladem hydroizolační stěrka – systémové řešení včetně pásek a manžet 

k utěsnění.  

-  Impregnace dlažby po provedení po-stavebního úklidu.  

6.3.6.  Obklady a dlažby v exteriéru  

-  Rektifikované obklady a dlažby se zabroušenou hranou, bez zkosení.  

-  Nasákavost ≤ 0,5 %.  

-  Mrazuvzdorné.  

-  Otěruvzdornost min. PEI 5.  

-  Pod obkladem hydroizolační stěrka – systémové řešení včetně pásek a manžet k utěsnění.  

-  Spárování provést polymery modifikovanou cementovou spárovací maltou vhodnou pro spáry od 2 mm, 

bez tvorby výkvětů, hydrofobní se systémem odpuzujícím vodu a s protiplísňovou technologií a vysokou 

odolností proti oděru.  

6.3.7.  Hydroizolace spodní stavby  

-  Kvalita asfaltových pásů:   

- pásy z SBS modifikovaného asfaltu,  

- nosná vložka skleněná nebo PES o min. plošné hmotnosti 200 g/m2,  

- tloušťka jednoho pásu min. 4 mm,  

- největší tahová síla min. 700 N/50 mm,  

- odolnost proti protrhávání min. 300 N,  

- ohebnost za nízkých teplot min. -20 °C,  

- množství asfaltové hmoty min. 2500 g/m2.  

6.3.8.  Hydroizolace střechy  

-  Kvalita EPDM:  

- tloušťka jednoho pásu min.1,14 mm,  
- pevnost v tahu 8 N/mm2 

- tažnost ≥ 300% 

- Odolnost vůči roztržení ≥ 50 N 

- bod křehkosti < -45 °C 

- Odolnost vůči UV záření 4000 h 

- Nasákavost ≤ 2% 

- chování při vnějším požáru FROOF (BROOF(t3)),   

6.3.9.  Parotěsná folie  

-  Plošná hmotnost min. 140 g/m2 

-  Vícevrstvé systémy s výztužnou tkaninou.  

- faktor difuzního odporu 200 000 

6.4.  Výplně otvorů  

6.4.1.  Obecně  

-  Všechny okna a dveře v obvodové konstrukci budou osazeny minimálně trojsklem.  

-  Bezúdržbové provedení povrchů.  

-  Zabezpečení oken a dveří v 1.NP proti vniknutí.   

-  Není přípustné používat mříže a jiné prvky limitující výhled z objektu a pohodu užívání objektu.  

-  Zarážky:  

 v místech, kde hrozí kolize stěny či jiné konstrukce s otevřeným křídlem výplně otvoru nebo s jejím 

kováním, musí být instalována zarážka chránící povrchy konstrukcí.  

 Koordinátory zavírání u dvoukřídlích dveří.  

 Všechny dveře v systému Generálního klíče, součástí každých dveří je 5 klíčů  

 centrální klíč ve 3. třídě bezpečnosti.  

-  Bezpečností tř. dveří v obvodovém plášti - třída RC3.  

-  Otevíravost oken – v každé místnosti minimálně jedno otvíravé okno.  

-  V případě použití fixních oken, musí být zpracován Manuál pro údržbu, ve kterém bude bezpečný postup 

umývání oken z exteriéru bez nutnosti použití zdvihacího zařízení.  

-  Na otevíravých oknech budou instalovány sítě proti hmyzu.  

-  Uf = max. 1,0 W/m2.K (součinitel prostupu tepla – rámu).  

-  Ug = max. 0,6 W/m2.K (součinitel prostupu tepla – skla).  

- Připojovací spára uzavřena vnější a vnitřní funkční páskou a s řešeným funkčním úsekem v  tloušťce 

rámu:  

 použít systémové řešení,  

 vnější uzávěr – páska plnící funkci hydroizolace a vysoce difuzně propustná,  

 funkční úsek – tepelná izolace spáry,  

 vnitřní uzávěr – vzduchotěsná folie, bránící difúzi vodní páry z interiéru do spáry, funkčně napojená 

na vnitřní vzduchotěsnou rovinu.  

6.4.2.  Venkovní žaluzie  

-  S přiznaným kastlíkem opatřeným krycím plechem (čelo kastlíku lícuje se zateplením) 

-  Se zapuštěnými vodícími lištami.  

-  Elektrický pohon – ovládání motorem.  

-  Dálkové ovládání umístěné na stěně se zabezpečením neoprávněné manipulace.  

-  Odolnost vůči větru.  

6.4.3.  Dveře vnitřní  

-  Bez prahu.  

-  Povrch: HPL laminát.  
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-  Rám: masivní dřevo (lepené hranoly).  

-  Výplň dveří: min. DTD deska (nesmí být papírová voština).  

-  Dveřní křídla do kanceláří ze studeného hliníku v kombinaci se skleněnou výplní  

-  Zárubeň:     

-  obložková z HPL min. 0,8 mm, v dekoru křídla dveří.  

-  Profily zárubní opatřeny profilovým těsněním z PVC, které zvyšuje zvukovou a tepelnou  

izolaci.  

-  Ve vlhkých prostorech budou použity dveře se zvýšenou odolností.   

-  Sjednocený materiál, barva pantů a dveřního kování.  

6.5.  Zámečnické výrobky, ocelové konstrukce  

6.5.1.  Nátěry  

-  Minimalizovat použití prvků s nátěry, omezit nátěry přímo na stavbě.  

-  Životnost nátěrů > 15 let.  

-  Preferovat systémovou ochranu před vlivy vnějšího prostředí.  

-  Preferovat bezúdržbové systémy.  

-  Celková tloušťka suchého filmu: v interiéru min. 160 μm, v exteriéru min. 200 μm.  

6.5.2.  Pozink  

-  Preferovaná metoda ochrany zámečnických výrobků.  

-  Pouze žárové zinkování.  

-  Silnostěnné prvky - min. tloušťka povlaku 80 μm.  

-  Tenkostěnné prvky - min. tloušťka povlaku musí odpovídat ČSN.  

6.5.3.  Použití nerezových prvků (zábradlí, madla)  

-  Je požadováno použití nerezu na zámečnické prvky v interiéru.  

-  Pro vnitřní i venkovní madla a zábradlí: kartáčovaný povrch.  

6.6.  Podhledy  

- V  místnostech technického  zázemí (sklady,  technické  místnosti  apod.)  je  možné  vést instalace 

viditelně v lištách, žlabech, závěsech apod. bez použití podhledů apod.  

- Při použití podhledů budou podhledy splňovat:  

 bez náchylnosti k množení nebezpečných mikroorganismů,  

 podhledy omezující usazování prachu a umožňující snadné čištění,   

 otíratelné mokrou tkaninou a čistitelné vysavačem (odolnost proti vlhkosti),  

 na chodbách opakovaně rozebíratelný podhled umožňující přístup k instalacím bez poškození 

konstrukce podhledu (např. kazetové systémy, instalační otvory apod.).  

6.7.  Ostatní výrobky  

6.7.1.  Sanitární příčky (kvalita, materiál)  

-  Horní hrana 2100 mm nad čistou podlahou, zarámování všech hran desky do hliníkových profilů, desky 

tl. 18 mm z vysokotlakého (HPL) lamina odolného vodě, povrch melaninová pryskyřice.   

-  S dveřmi o rozměru š. ≥ 700 mm a v. 1950 mm.   

-  Panty, nohy a lemovací profily z eloxovaného hliníku.  

6.8.  Skladby podlah  

-  Nášlapné vrstvy:  

- reakce na oheň nášlapné vrstvy musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby,  

- protiskluznost minimálně R9 pro chodby, kanceláře apod, a protiskluznost minimálně R10 

pro sanitární prostory 

- podlahová krytina musí být chemicky odolná,  

- použité podlahové krytiny musí splňovat všechny hygienické limity dle platné legislativy 

a odpovídajících norem.  

-  Přechody různých nášlapných vrstev podlah budou mezi místnostmi řešeny nerezovými podlahovými 

profily, přechod umístěn pod křídlem zavřených dveří.  

-  Prostupy technických a technologických zařízení podlahou, která je součástí požárního stropu, musí být 

utěsněny. Utěsněný prostup musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností stropu, 

požadavky na stupeň hořlavosti hmoty pro utěsnění a na hodnotu požární odolnosti stanoví normy 

požární bezpečnosti.  

-  Požadovaná kročejová neprůzvučnost L‘n,w  = 58 Db 

-  Požadovaná vzduchová neprůzvučnost R‘w  = 52 dB 

- Skladba podlahy v 1.NP musí splňovat zejména požadavky na tepelně technické vlastnosti s důrazem  

na řešení  omezení  vlivu  tepelných  mostů  způsobených  ocelovou  nosnou konstrukcí.  

6.8.1.  Tepelné a zvukové izolace  

-  Izolace v podlaze 

- deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m.K, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa 

-  Dilatace:  

- podlahovou konstrukci od stěn oddilatovat pásky tl. 15 mm (tzv. plovoucí podlaha), v kročejové izolaci 

nesmí být umístěno žádné vedení! Také veškerá prostupující potrubí musí být obalena páskem izolace 

do úrovně čisté podlahy,  

- lité potěry – dilatační celky budou provedeny dle technologických předpisů,  

- objektové – dilatační spáry musí probíhat spojitě od nosné konstrukce všemi vrstvami podlahy, budou 

řešeny zabudovanými kovovými dilatačními profily s pružnou plastovou dilatační vložkou.  

- Maximální stlačení 2 mm.  

- Dynamická tuhost max. 30 MN/m3.  

6.8.2.  Povlakové krytiny (PVC)   

-  Tloušťka min. 2 mm.  

-  Minimální třídy zátěže 34.  

-  Vhodné na kolečkovou židli.  

-  Možnost renovace povrchové úpravy při jejím případném poškození.  

-  Bakteriostatické PVC s vysokou odolností proti desinfekčním a chemickým látkám.  

-  Soklovou část řešit formou fabionu.  

6.8.3.  Čistící zóny  

Čistící koberec 

- zóny budou u vstupu do budovy z vnějšího terénu a jejich rozsah stupňů bude upřesněn v dalším stupni 

dokumentace 

-  Velmi hrubá zóna (1. zóna)  

-  samočistící rohož pro vysokou zátěž,  

-  pryžový vlnovec s výškou min. 25 mm, spojený Al profily a nerezovým lanem,  

-  zapuštěné do otvoru osazeného zápustným nerezovým rámem na úroveň podlahy.  

-  Hrubá čistící zóna (2. zóna)  

-  kobercová čistící zóna v rolích složena z kombinace min. dvou typů vláken zajišťujících maximální 

zachycení nečistot, seškrábání nečistot a absorpce vlhkosti z obuvi,  
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-  konstrukce materiálu vpichované či zatavené vlákno,  

-  vlákno 100 % Polyamide,  

-  celková tloušťka materiálu min. 10 mm, délka vlákna min. 7 mm,  

-  třída zátěže dle EN 1307 je min. 32,  

-  zapuštěné do otvoru osazeného zápustným nerezovým rámem na úroveň podlahy.  

-  Jemná čistící zóna (3. zóna)  

-  kobercová čistící zóna v rolích složena z kombinace dvou druhů vláken zajišťujících odstraňování nečistot 

a vysokou absorbci vlhkosti z obuvi,  

-  konstrukce materiálu vpichované či zatavené vlákno,  

-  vlákno 100% Polyamid ,  

-  celková tloušťka materiálu min. 8 mm, délka vlákna min. 6 mm,  

-  třída zátěže dle EN 1307 je min. 32,  

-  zapuštěné do otvoru osazeného zápustným nerezovým rámem na úroveň podlahy.  

6.9.  Zdravotechnika  

-  Zařizovací předměty budou zavěšené.  

-  Skrytá splachovadla. 

-  Skryté splach. nádržky. 

-  Je požadována cirkulace TUV s možností „okamžitého“ odběru teplé vody bez nutnosti odpouštění vody.  

-  Hygien. odpadkové koše na dámských toaletách.  

6.9.1.  Páková vodovodní baterie  

-  Stojánková.  

-  S keramickou kartuší.  

-  S úsporným perlátorem.   

- Na přívodu teplé a studené vody musí být zapojen směšovací termostatický ventil s plynulou regulací 

a teplotou max. 43 °C, není povoleno ovládání pouze přes rohové ventily, protože při zastavení studené 

vody by hrozilo opaření teplou vodou, musí být systémově ošetřeno  

-  Bez ostrých hran.  

-  Povrchová úprava chrom.  

6.9.2.  Kuchyňská baterie  

-  Stojánková dřezová s otočným ramenem.  

-  S keramickou kartuší.   

-  S úsporným perlátorem.   

-  Jednootvorová montáž.  

-  Dvoucestná armatura se zajištěním proti zpětnému toku na přívodu teplé a studené vody musí být 

zapojen směšovací termostatický ventil s plynulou regulací a teplotou max. 43 °C, není povoleno ovládání 

pouze přes rohové ventily, protože při zastavení studené vody by hrozilo opaření teplou vodou, musí být 

systémově ošetřeno.  

-  Bez ostrých hran.   

-  Povrchová úprava chrom.  

6.9.3.  Baterie u výlevky  

-  Nástěnná páková s otočným ramenem délky min. 300 mm.  

-  S keramickou kartuší.  

-  Povrchová úprava chrom.  

6.9.4.  Sprchová termostatická baterie  

-  Bezpečnostní pojistka na 38 °C, nebo na přívodu teplé a studené vody musí být zapojen směšovací 

termostatický ventil s plynulou regulací a teplotou max. 43 °C, není povoleno ovládání pouze přes rohové 

ventily, protože při zastavení studené vody by hrozilo opaření teplou vodou, musí být systémově ošetřeno.  

-  Nástěnná instalace.  

-  Bez ostrých hran.  

-  Povrchová úprava chrom.  

-  Systém snadného odstranění vodního kamene ze sprchové hlavice.  

-  Vnější povrch baterie nesmí překročit teplotu tekoucí vody.  

-  Záruka min. 5 let.  

6.9.5.  Vnitřní kanalizace  

-  V objektu je požadována hluková hladina max. 10 db, mimo technické místnosti a sociální zařízení, kde je 

max. Hluková hladina 20 db;  

-  Vyhřívané střešní vpusti.  

-  Potrubí bude opatřeno barevným značením medií a orientačními štítky.  

-  Vpusti umístěné ve strojovnách nebo v místnostech pro shromažďování odpadu budou se suchou 

klapkou.  

-  Odpadní potrubí pro odvod kondenzátu od vzduchotechnických jednotek bude z potrubí odolávajícímu 

teplotě 95°C. Z tohoto potrubí se provedou i vodorovné části pod stropem nebo v zemi až po napojení 

na hlavní svod (např. Potrubí z PE).  

-  Součástí je i odvětrací potrubí s hlavicemi.  

-  Vodorovné svody pod podlahou – v zemi budou provedeny z plastových trub typu KG (PVC).  

-  Zápachové uzavírky pro napojení kondenzátu budou s kuličkou zabraňující šíření zápachu.   

-  Pokud je součástí dodávky také podélný žlab ve VZT kanále, bude odpad také přes sifon, který bude 

součástí dodávky žlabu.  

-  Odvodnění  klimatizačních  jednotek  bude  do  splaškové  kanalizace  napojeno  přes kondenzační sifon, 

případně přímo do zápachové uzávěrky umyvadla.  

 

6.9.6.  Vnitřní vodovod  

-  Rozvody je požadováno provést z některého z těchto materiálů:  

-  PE-Xc (PB),  

-  PE-Xc/Al/PE-HD,  

-  Dodávka bude zahrnovat barevné značení médií a orientační štítky,  

-  Snadný přístup k rozvodům – všeobecně platí, že rozvody budou vedeny v podhledech a pod stropem, 

částečně budou vedeny v příčkách.  

6.9.7.  Dřez jednoduchý/dvojitý  

-  Kuchyňský dřez z nerezové oceli (chromniklová ocel).  

-  S otvorem pro stojánkovou pákovou baterii.  

-  S  integrovanou  odkapávací  plochou  s  bezpečnostním  přepadem  pro  odtok  vody  z odkapávací 

plochy.  

-  Sítkový ventil s přepadem.  

-  Sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku.  

-  Typ montáže na desku.  

-  Povrchové provedení: tkaná struktura.  

-  Rozměr jedné dřezové nádoby min. 340 x 400 mm.  

-  Hloubka dřezu min. 185 mm.  
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-  Odkapávací plocha min. v rozměru dřezové nádoby.  

-  V provedení s jednoduchým nebo dvojitým dřezem vč. Odkapávací plochy.  

6.9.8.  Umyvadlo  

-  Diturvitové.  

-  Závěsné.  

-  Min. Rozměry š. 500 x d. 350 (mm). 

-  Otvor na baterii uprostřed.  

-  Designová řada kompatibilní s wc a pisoáry.  

-  Záruka min. 10 let.  

6.9.9.  WC – klozet  

-  Diturvitový.  

-  Závěsný.  

-  Hluboké splachování.  

-  Bez oplachového kruhu (rimless).   

-  Designová řada kompatibilní s umyvadly .  

-  Montážní prvek klozetu dle způsobu osazení, sádrokarton – instalační rám.   

-  Sedátko klozetové duroplast.   

-  Úsporné dvojí splachování.  

-  Záruka min. 10 let.  

6.9.10.  Výlevka  

-  Stojící nebo zavěšená, keramická.  

-  Se sklopnou mříží pro postavení kbelíku.  

-  Baterie nástěnná s prodlouženým ramenem.   

-  Vysoko položená nádržka.  

6.9.11.  Pisoár  

-  Závěsný.  

-  Diturvitový .  

-  Se splachovačem reagujícím na pohyb kapaliny se snímací hlavicí s elektronikou.  

-  S rohovým ventilkem s filtrem.  

-  S el. Magnetickým ventilem.  

-  Se samonasávacím sifonem s upevněním dle typu konstrukce .  

-  U sdk na předstěnový montážní prvek - instalační rám.  

-  Před sérií pisoárů bude na přívodním potrubí uzávěr, filtr a zpětný ventil.  

-  Jednoduchý moderní design.  

-  Záruka min. 10 let.  

6.9.12.  Nezámrzný ventil  

-  DN (Js) 1/2",   

-  Mrazuvzdorná venkovní armatura DN15 (1/2") zaručuje celoroční bezpečnou ochranu před poškozením 

mrazem a vodou automatickým vypuštěním po každém použití.   

-  Těleso ventilu  je  umístěno  ve  vnitřním mrazuvzdorném  prostoru,  čímž  odpadá  často zapomínané 

uzavření a vypuštění na začátku období mrazů.   

-  Konstrukční sada pro hotovou instalaci umožňuje montáž armatury již ve fázi hrubé stavby.   

-  Odtokové těleso se namontuje po dokončení vnější stěny.  

6.10. Topení, chlazení  

6.10.1.  Obecně  

-  Požaduje se při návrhu otopné soustavy přepočet na hodnotu tepelného spádu.  

-  Při návrhu bude dbán zřetel na dostatečné odvzdušnění vodorovných rozvodů.  

-  Systém musí umožňovat dálkovou komunikaci a ovládání.  

- Všechny místnosti budou osazeny systémem irc (individuální řízení teploty v místnosti) s vazbou 

na nadřazenou regulaci.  

-  Nepředpokládá se použití elektrických přímotopů či elektrických rohoží jako hlavního zdroje vytápění 

a ohřevu vody.  

6.10.2.  Tepelné čerpadlo  

-  Požaduje se řídící elektronika s automatickou regulací  

-  Čerpadlo v energetické účinnosti A++.  

- Topný faktor tepelného čerpadla COP min. 2,5 

- Hladina akustického tlaku max. 70 dB, dle zkušební normy ČSN EN 12102-1 

6.10.3.  Teplovodní sálavé systémy  

-  Pro podlahové, stropní a stěnové plošné instalace požadujeme použít jeden z následujících materiálů:  

-  Měděné:  

-  z dezoxidované mědi (SF-Cu) s obsahem čisté mědi min. 99,9 %,  

-  měkké trubky F22 s pevností v tahu min. 220 N/mm2,  

-   trubky se speciální ochranou proti korozi opatřené vnější plastovou vrstvou,  

-  Plastové:  

-  síťovaný polyetylén PEX (popř. PE-RT) s hliníkovou vložkou (vícevrstvé trubky),  

-  záruka min. 10 let,  

-   životnost min. 50 let,  

-  100 % kyslíková bariéra,  

-   atest na 10 bar,  

-  systémová řešení stropních topení/chlazení:  

-  SDK desky s integrovanými rozvody,  

-   systémová  řešení  do  SDK  podhledů  dle  specifikace  a  požadavků  výrobků (certifikovaná skladba),  

-  požaduje se využití systémové desky s hliníkovou reflexní folií a pevným přichycením desky,  

-  vývody  v  rozdělovači  vybavit  termopohonem  umožňujícím  regulaci  teploty  v jednotlivých  

místnostech  ve  spojení  s  dálkově  řízenými  pokojovými  termostaty (regulátory),  

-  pro otopná tělesa požadujeme:  

-  desková otopná tělesa,  

-  není povoleno použití otopných těles z litiny ani hliníku.  

6.10.4.  Teplovodní rozvody  

-  Pro teplovodní instalace požadujeme použít jeden z následujících materiálů:  

-  měděné:  

-  z dezoxidované mědi (SF-Cu) s obsahem čisté mědi min. 99,9%,  

-  polotvrdé trubky F25 s pevností v tahu min. 250 N/mm2,  

-  plastové:  

-  vícevrstvé trubky PE-Xc/Al/PE-HD nebo PEX/Al/PEX ,  

-  záruka min. 10 let,  

-  životnost min. 50 let,  
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-  100 % kyslíková bariéra,  

6.11. Vzduchotechnika  

6.11.1.  Vzduchotechnická a klimatizační sestavná vnitřní jednotka  

-  Konstrukční řešení:  

-  plášť opatřen tepelnou izolací tloušťky 50 mm,  

-  plášť s vysokou mechanickou tuhostí, plošnou stabilitou, s možností vysokého bodového zatížení 

a vynikající akustickou izolací.  

-  Vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886:  

-  mechanická stabilita: D2 (m),  

-  netěsnost pláště: L2 (m),  

-  netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5 %(f9)),  

-  termická izolace: T3,  

-  faktor tepelných mostů: TB3.  

-  Materiálové provedení:  

-  povrchová úprava plechu panelu vnějšího pláště VZT jednotek: ocelový pozinkovaný plech kontinuálně 

žárově zinkován ČSN EN 10 346 Z275 g/m2 + lak, korozní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 

14713,  

-  povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště pouze pro sekce chladič, eliminátor kapek VZT 

jednotek: ocelový pozinkovaný plech kontinuálně žárově zinkován ČSN EN 10 346 Z275 g/m2 + lak, korozní 

odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 14713,  

-  povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště kromě výše uvedené sekce chladič, eliminátor kapek 

VZT jednotek: ocelový pozinkovaný plech kontinuálně žárově zinkován ČSN EN 10 346 Z275 g/m2, korozní 

odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713,  

-  lamely ohřívačů – hliníkové,  

-  materiál trubek vodních výměníků – Cu,  

-  materiál sběrače a rozdělovače u vodních výměníků – ocelový + opatřený ochranným lakováním, 

případně měděné nebo nerezové.  

-  Vodní ohřívač vzduchu:  

-  minimální rozteč lamel výměníku dle ČSN EN 13053,  

-  výměník instalován na vodících ližinách, které umožňují vysunutí výměníku v případě čištění nebo 

servisního zásahu (výměny) - ohřívače jsou zkoušeny na těsnost tlakovým vzduchem pod vodou,  

-  za vodní ohřívač je od výrobce VZT jednotky umístěn rám pro kapiláru protimrazové ochrany výměníku,  

-  Ventilátory:  

-  ventilátor s volným oběžným kolem (Plug fan) pro provoz bez spirální skříně,  

-  oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami, ventilátor jako celek s vysokou účinností dle nařízení komise 

EU č. 1253/2014,  

-  oběžné  kolo  je  na  hřídeli  motoru  upevněno  rychloupínacími  pouzdry  a  staticky  a dynamicky 

vyváženo dle DIN ISO 1940, max. přípustná tolerance vibrací menší než 2,8 mm / s v souladu s normou ISO 

14694,  

-  trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko, krytí IP55, teplotní třída 155 (dříve t třídou izolace F) 

a tepelnou ochranou PTC termistory nebo termokontakty, max. okolní teplota 40 °C,  

-  ventilátorová část pláště je opatřena panelem s panty a uzávěry pro snadný přístup, uzávěry jsou 

z bezpečnostních důvodů v provedení k otevření speciálním nástrojem,  

-  elektroinstalace  motoru  ventilátoru  vyvedena  na  vnější  plášť  VZT  jednotky  do svorkovnice 

s příslušným krytím pro snadnou instalaci a zprovoznění,  

6.11.2.  Vzduchotechnická kompaktní vnitřní jednotka  

-  Ventilátor  s  EC  motory,  oběžná  kola  dynamicky  vyvážena  dle  VDI  2060,  ochrana elektromotorů 

termokontakty, pružné utěsnění ventilátoru těsnou tlumící vložkou, vodivé propojení  ventilátoru  a  skříně,  

ventilátor  ve  skříni  uložen  na  pružných  elementech, ventilátor vyjímatelný z boku jednotky, transportní 

pojistka ventilátoru, výkonová data dokumentována dle TUV s max. odchylkou ± 5%, ochranná mříž 

ventilátoru - vybavení do vnitřního prostředí.  

-  Uzavírací klapky vnější v těsném provedení.  

-  Dilatační elementy vodivě přemostěny a v těsném provedení.  

-  Filtr a ventilátorový díl bude vybaven regulovaným obtokem a ochranou proti namrzání.  

-  Skříň jednotky z žárově zinkovaného profilu-mechanická stabilita třída 1.  

-  A-těsnost  skříně  třída  A-tepelná  izolace  T3-faktor  tepelných  mostů  TB3-z  vnějšku našroubované 

panely-tlouštka panelů min 25 mm-rohovníky Al odlitky event. Plastpanely vně jednotky opatřeny 

práškovým nátěrem RAL-izolační materiál panelů odpovídá třídě hořlavosti A2 dle DIN 4102  - izolační 

materiál minerální rohož 55 kg/ m³  - hodnoty akustického výkonu/tlaku na plášti zařízení odpovídají 

požadavkům na pracovní prostředí - dle umístění zařízení.  

6.11.3.  Potrubní ventilátor  

-  Axiální, radiální, nebo kanálový ventilátor vč. Tlumících vložek a upevňovací konzoly.  

-  Provedení do prostředí bez nebezpečí výbuchu.  

6.11.4.  Vzduchotechnické potrubí  

-  Bude zhotoveno z oboustranně pozinkovaného plechu s minimální vrstvou zinku 275 g/m2.   

-  Potrubí bude spojené přírubovými lištami a rohovníky z pozinkovaného plechu.  

- Těsněné samolepícím těsněním a v rozích u rohovníku budou příruby zatmeleny silikonovým tmelem. 

Potrubí bude příčně ztuženo prolamováním. Výztuhy provedeny u potrubí velkých rozměrů, náběhové 

plechy navrženy u oblouků a kolen 90° u potrubí pro přívod vzduchu.  

6.11.5.   Vzduchotechnické potrubí umístěné ve venkovním prostoru  

-  Které  nebude  izolováno, bude  opatřeno  základní  reaktivní  syntetickou  barvou  s dvojnásobným 

vrchním emailovým nátěrem.  

6.11.6.   Nátěry  

-  Vzduchotechnické potrubí zhotovené z pozinkovaného plechu určené pro větrání místností vedené 

ve volném prostoru bude opatřeno nátěrovým systémem.   

6.11.7.   Vzduchotechnické potrubí vedené ve venkovním prostoru  

-  Bude opatřeno tepelnou izolací o tloušťce min. 80 mm s povrchovou úpravou pozinkovaným plechem.  

6.11.8.   Rekuperace  

-  Účinnost ≥ 79 %.  

-  Výkonový faktor rekuperátoru min. 15.  

-  Rekuperace vlhkosti (membrána; účinnost ≥ 75 % vlhkosti).  

-  Dálkové ovládání a monitoring.  

-  Tř. Energetické spotřeby A.  

-  Plynulá regulace.  

-  Materiál lamel deskového rekuperátoru – hliník.  

-  Materiál kola rotačního regenerátoru – hliník, případně + sorpční povrch, který zabraňuje přenosu 

pachů.  

-  Filtry na přívodu kapsové:  



GSPublisherVersion 131.37.107.2

 

 

 

Strana 9 z 16 

 

-  min. předfiltry odlučující pachy a pyly,  

-  min. bakterie a jemný prach   

-  Deskový rekuperátor zpětného zisku tepla:  

-  rozteč lamel je vymezena tvarovou úpravou lamely (žlábky, profilování),  

-  spojení lamel je provedeno několikanásobným zahnutím, což poskytuje dobrou těsnost i tuhost 

lamelového bloku lamelový blok je zatěsněn tmelem bez použití silikonu,  

-  vnitřní netěsnost  je maximálně 0,1  %  z  nominálního  průtoku vzduchu  při  tlakové diferenci 250 Pa,  

-  rozsah pracovních teplot -40 °C až +80 °C,  

-  deskový rekuperátor je vybaven bočním bypassem pro obtok vzduchu a bypassovou klapkou, pomocí 

bypassové klapky je možno regulovat výkon výměníku,  

-  na straně odvodního vzduchu je deskový rekuperátor osazen vanou odvodu kondenzátu,  

-  rotační regenerátor zpětného zisku tepla:  

-  rozsah pracovních teplot -20 °C až +55 °C,  

-  rotační regenerátor je vybaven proplachovací komorou,  

-  součástí dodávky VZT jednotky je frekvenční měnič otáček regenerátoru, specifikace frekvenčního 

měniče je uvedena dále v textu,  

-  rotační regenerátory zpětného zisku tepla osazeny od výrobce VZT jednotky motory umožňující snížení 

otáček kola regenerátoru na 0,5min-1 u teplotních, resp. 1 min-1 u sorpčních kol.  

6.12. Elektroinstalace  

-  Napájení  hlavního  rozvaděče  bude  ze  sítě,  v  hlavním  rozvaděči  dojde  k  rozdělení ochranného 

a nulového vodiče.  

-  Přiřazení  jistících  prvků  pro  kabelové  přenosové  trasy  bude  provedeno  na  základě strojového 

výpočtu zkratových proudů s respektováním povolených hodnot impedančních smyček, zachováním plné 

selektivity jištění a kaskádování jistících prvků. Úbytek napětí na přenosových kabelech mezi 

transformovnou a patou napojovaného objektu max. 2 %.  

-  Dimenzování napájecích kabelových tras bude provedeno z hlediska přenosové schopnosti na špičkové 

výpočtové zatížení objektu s rezervou přenosové schopnosti minimálně 20 % výpočtového zatížení.  

- Pro jištění kabelů v přenosových trasách budou používány výhradně jističe. Pojistky, resp. pojistkové 

odpínače budou použity pouze jako doplňkové jištění pouze u paralelně jištěných kabelů jako jištění proti 

přetížení pro jednotlivé kabely.  

-  Budou-li  kabely  vedeny  různými  požárními  úseky,  bude  provedeno  jejich  těsnění protipožárními 

ucpávkami.  

- Elektroinstalace bude provedena kabely typu CYKY uloženými v podhledech v kabelových žlabech, 

v podlahách a ve stěnách - pro veškeré rozvody bude zajištěn přístup pro případ rekonstrukce, havárie či 

rozšíření bez nutnosti bouracích prací - všechny rozvody budou mít rezervu 20% pro budoucí možnost 

rozšíření o další rozvody - dimenzování rozvodu bude provedeno v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-

52 ed.2, barevné značení žil kabelů dle ČSN 330165 ed.2. Uložení kabelů bude splňovat požadavky ČSN 33 

2000-5-52 ed.2.  

6.12.1.  Zásuvky  

-  Sady zásuvek sjednocovat v jednom místě a osazovat do krycích rámečků včetně datových zásuvek.  

-  Zásuvka osazena každých 8 m; v místnostech u každých dveří a v rohu (koutě).  

-  Do  vlhkých  prostor  osadit  zásuvky  s  vyšším  krytím  IP  včetně  systémového  rámečku s těsněním.  

-  Barva, typ a design budou v jednotné výrobní řadě, a to i se spínači, vypínači a přepínači.  

-  Kódové značení jednotlivých zásuvek 

6.12.2.  Spínače, vypínače a přepínače  

-  Osadit u každých dveří.  

-  Datové a regulační ovladače u hlavního vstupu do místnosti.  

-  Osazovat jednoklapkové.  

-  Sady sjednocovat v jednom místě a osazovat do krycích rámečků včetně datových a regulačních 

ovladačů.  

-  Barva, typ a design budou v jednotné výrobní řadě, a to i společně se zásuvkami.  

-  Do vlhkých prostor osadit s vyšším krytím IP včetně systémového rámečku s těsněním.  

6.12.3.  Podlahová krabice  

-  S reversibilním krytem umožňujícím pokrytí nášlapnou vrstvou podlahy (pvc, dlažba apod.).  

-  S možností vyjmutí a modifikací vnitřních instalačních vaniček.  

-  Do  vlhkých  prostor  osadit  krabice  s  vyšším  krytím  IP  včetně  systémového  rámečku  

s těsněním.  

-  Osazeno min. 12 moduly (4x zásuvka 230 V; 4x zásuvka RJ45).  

6.12.4.  Světelné zdroje  

-  Požadujeme jednotný design svítidel s použitím minimálního počtu druhů svítidel.  

-  Veškeré osvětlení v provedení LED.  

-  LED čipy SMD, High Power nebo COB, nepoužívat DIP LED technologii.  

-  Pro venkovní osvětlení použít COB LED technologii.  

-  Index podání barev CRI min. 75.  

-  Teplota chromatičnosti (K): 4000 až 4500 K (neutrální bílá).  

-  Zdroje se závity (E27 nebo E14) nebo paticemi (GU10 nebo GU5.3) a trubice (s paticí G13).  

-  Životnost min. 50 000 hod.  

-  Spínací cyklus ≥ 100 000x.  

-  Doba startu ≤ 0,6 s.  

-  Krytí jednotlivých svítidel bude zvoleno dle zpracovaného protokolu vnějších vlivů, který  

vyhotoví zhotovitel v rámci DSP.  

6.12.5.   Plastové instalační kanály  

-  Je požadováno bílé provedení v bezhalogenovém provedení, které:  

-  omezuje únik nebezpečných látek a plynů,  

-  omezuje vznik nebezpečného kouře,  

-  zvyšuje odolnost vůči vysokým teplotám,  

-  Je požadováno systémové provedení s prvky od jednoho výrobce.  

6.13. Slaboproud  

-  Kabeláže slaboproudu budou provedeny v kategorii 6.  

6.13.1.  Ethernet  

-  Kabeláž slaboproudu UTP budou provedeny v kategorii 6.  

-  Aktivní prvky a vykrývače WiFi  

-  UPS APC s management kartou.  

-  Značení datových zásuvek: jedna číselná řada, W pro WiFi, C pro kamery, F pro vykrývače DECT a VS 

pro vyvolávací systém. Může být rozlišeno podle pater (xx-1000 zač. pro 1.np, xx-2000 zač.  pro 2.np).  

6.13.2.  CCTV Kamerový systém  

-  Kamery v provedení DOME min 4Mpx.   

-  Připojit na NVR kompatibilní s dohledovým softwarem HikVision.  
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-  Kamery budou umístěny pouze na vchody do budovy (i na vchody z únikových schodišť).  

-  Požadovaný minimálně jeden LAN port pro NVR kamerového systému.  

6.13.3.  Wifi  

- Aktivní prvky a vykrývače Wifi budou navrženy s ohledem na potřeby provozu mateřské školy a umístěny 

tak, aby bylo zajištěno pokrytí všech prostor určených k provozu zařízení.  

6.13.4.  Elektronická kontrola vstupu  

-  nebude realizováno  

6.13.5.  MaR  

-  Pro měření a regulaci je použit plně automaticky pracující mikroprocesorový řídicí systém založený 

na volně programovatelném regulátoru EAGLE s použitím vstupně výstupních modulů BTR komunikujících 

pomocí rozhraní Echelon LON works FTT10.   

-  Regulátor také musí obsahovat displej (nebo externí displej s kabelem), který umožní obsluze přímo 

na místě prohlížení a nastavení parametrů systému. Regulátory budou napojeny  pomocí  Ethernetu  

na centrální  dispečink.  Dále  budou regulátory komunikovat se vstupními a výstupními moduly, a to 

pomocí sběrnice Echelon LON works FTT10, s elektroměry a zařízeními technologie pomocí ModBus RTU a 

dále pak s měřiči tepla pomocí M-bus.  

-  V rámci provedení díla bude zahrnut i bezplatný záruční servis a rychlé odstranění závad do jedné 

hodiny, současně prodlouženou záruku na 60 měsíců.  

7. ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV  

Bude odpovídat těmto normám:  

- Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.  

- Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.  

8. TECHNICKÉ STANDARDY, NORMY A VYHLÁŠKY  

- Obecně závazné právní předpisy České republiky a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové 

normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem a 

technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné 

technické praxi.  

- Veškeré příslušné stavební, technické a jiné ČSN normy, případně EURO normy (EC, ISO). V případě 

rozporu mezi ČSN a EC či ISO se použijí normy zajišťující vyšší standard kvality předmětu plnění.  

9. KONTROLNÍ DNY  

- Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje objednatel pravidelné kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly za účasti objednatele a zhotovitele, přičemž za zhotovitele bude 

vždy přítomen min. Manažer akce (Zástupce zhotovitele) a Manažer projektu (ve fázi zhotovení 

dokumentací) a Manažer stavby (ve fázi realizace stavby). Kontrolních dnů se dále účastní odborně 

kvalifikované osoby dle projednávané problematiky (za odborné zastoupení odpovídá Manažer akce). 

- Na žádost objednatele se kontrolního dne musí účastnit též autorský dozor projektanta a podzhotovitelé.  

- Objednatel pořizuje z kontrolního dne písemný zápis, jehož kopii či elektronický záznam předá zhotoviteli 

a ostatním osobám zúčastněným na kontrolním dni.  

- Kontrolní dny ve fázi zhotovení dokumentací se konají s frekvencí dle potřeby min. jedenkrát za čtrnáct 

dnů v prostorách objednatele.  

- Kontrolní dny ve fázi realizace stavby se konají nejméně jedenkrát za týden na Staveništi.  

10. PROVOZNÍ ŘÁDY – OBJEKTU A PROVOZNÍCH CELKŮ, PŘÍRUČKY PRO PROVOZ A ÚDRŽBY  

- Požadavkem Objednatele je zpracování provozních řádů dle níže uvedené klasifikace.  

- Provozní předpisy a provozní instrukce Dokumentace budou jak v části popisné, tak manipulační. 

- Provozní řád objektu a vybraných provozních celků.  

- Provozní řád pro obsluhu technologických zařízení a technických zařízení.  

10.1. Provozní řád objektu a vybraných provozních celků  

- Provozní předpisy pro celou Stavbu zpracuje Zhotovitel tak, aby umožnily obsluze bezpečné vedení 

provozu a zároveň musí obsluze poskytnout dostatečné informace o tom, jak si počínat při stavech 

mimořádných – vznik požáru, vyhlášení evakuace z důvodu bezpečnosti a záplavová situace.  

- Provozní předpisy budou rovněž obsahovat návody, jak provozovat danou technologii co 

nejhospodárněji.  

- Osnova provozního řádu musí vycházet z regulovaných požadavků na Stavby vymezeným nařízením vlády 

č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v příloze č. 1 a č. 3 a 

Stavebním zákonem č. 283/2021 Sb.  

10.2. Provozní řád pro obsluhu technologických zařízení a technických zařízení  

- Součástí Stavby je rovněž provozní řád pro obsluhu technologií zpracovaný Zhotovitelem formou 

předpisů, manuálů a návodů pro provoz a údržbu pro technologie, vybraná zařízení a prvky Stavby z 

hlediska provozu, údržby a obsluhy při předání Objednateli.  

- Předpisy, manuály a návody pro provoz a údržbu budou zpracovány tak, aby byly základní pomůckou pro 

provádění údržby a zajišťování náhradních dílů. Zahrnují tak Plán kontrolní a údržbové činnosti (včetně 

rozsahu), Plán revizí, Plán odborných prohlídek, Plán servisních činností (preventivní, pravidelné), testy, 

zkoušky pro jednotlivé části a zařízení budou provedeny dle požadavků zákonů, norem, předpisů a 

záručních podmínek, včetně evidence.  

10.3. Zaškolení personálu Objednatele a Provozovatele pro provozování a údržbu  

- Zhotovitel je povinen provést zaškolení osob určených Objednatelem na všechna dodaná technologická 

zařízení, technická zařízení a slaboproudé systémy a rovněž ve vztahu k údržbě Stavby.  

- Zhotovitel zajistí seznámení všech pracovníků Objednatele či Provozovatele potřebných pro obsluhu a 

údržbu zařízení s novým zařízením a s jeho obsluhou (teoretická a praktická příprava). Seznámení obsluhy 

se zařízením musí pokrýt všechna spektra činností a druhy profesí nutných pro zajištění provozních kontrol 

a správné obsluhy a údržby ve všech provozních stavech včetně havarijních. Upřesnění počtu osob a 

profesí předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději 1 měsíce před zahájením teoretické přípravy obslužného 

personálu zaměřené na seznámení s novým zařízením a jeho obsluhou.  

- Zhotovitel navrhne formu, náplň a způsob teoretické a praktické přípravy obslužného personálu 

zaměřené na seznámení obsluhy s novým zařízením a jeho na základě svých dřívějších zkušeností a 

standardních výukových programů a věcně a časově zkoordinuje jím navrženou teoretickou a praktickou 

přípravu obslužného personálu.  

- Teoretická příprava zaměřená na seznámení s novým zařízením a jeho obsluhou bude provedena ve 

vhodných prostorech. Praktická příprava bude provedena přímo v objektu  

- Zhotovitel oznámí Objednateli s předstihem (21 dnů) místo a termín teoretické přípravy. Teoretická 

příprava musí být ukončena před zahájením vlastní praktické přípravy. Praktická příprava musí být 

ukončena v dostatečném předstihu před zahájením komplexního vyzkoušení  

- Cena za teoretickou a praktickou přípravu obsluhy zaměřenou na seznámení s novým zařízením a jeho 

obsluhou, potřebnou dokumentaci a náklady za školitele vč. stravování a ubytování jsou zahrnuty ve 

smluvní částce.  

- Zhotovitel zpracuje a předá k posouzení Objednateli dokumentaci v rozsahu:  
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- program teoretické a praktické přípravy obslužného personálu s určením rozsahu pro každou 

profesi;  

- příslušnou dokumentaci pro teoretickou a praktickou přípravu obslužného personálu (studijní 

materiály, technické instrukce a předpisy pro obsluhu a údržbu zařízení, manuály);  

- termín ukončení teoretické a praktické přípravy obslužného personálu sdělí Zhotovitel Objednateli 

v dostatečném časovém předstihu.  

11. DOKONČENÍ STAVBY  

- Stavba je dokončena, jestliže jsou kumulativně splněny tyto podmínky:  

- Stavba je kompletně stavebně dokončena a nevykazuje vady či nedodělky, s výjimkou drobných 

vad a nedodělků, nebránících řádnému užívání Stavby;  

- byly úspěšně provedeny všechny požadované zkoušky včetně komplexního vyzkoušení všech 

technologických zařízení, a to včetně předání příslušných dokladů o splnění těchto zkoušek;  

- byl vydán kolaudační souhlas, kterým bylo povoleno užívání Stavby.  

12. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE  

- Zhotovitel zpracuje realizační dokumentaci Stavby (RDS). Realizační dokumentace Stavby bude 

představovat projektovou dokumentaci pro provádění Stavby (DPS) doplněnou o podrobnosti nutné pro 

řádné zhotovení Stavby reagující na skutečný stav Staveniště, výrobní postupy a zvyklosti Zhotovitele.   

- Součástí realizační dokumentace Stavby bude dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště (DZS), 

dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace - dílenská dokumentace (DD), 

dokumentace výrobků dodaných na Stavbu a dokumentace koordinací jednotlivých profesí.  

- Pro jednotlivé práce a výrobky (zejména výkresy nosných konstrukcí, truhlářské výrobky, zámečnické 

výrobky, kamenické výrobky, klempířské výrobky, sklenářské výrobky, atypické doplňky, okna, dveře, svítidla, 

výrobní výkresy všech technických zařízení Stavby atd.) zajistí Zhotovitel potřebnou dokumentaci.  

- Realizační dokumentace Stavby musí být v dostatečném předstihu před zahájením příslušných prací 

předložena Správci stavby k posouzení. Realizační dokumentace bude předávána průběžně, vždy však 

nejpozději před zahájením příslušných stavebních prací.  

- Veškeré navržené a použité materiály, komponenty a jejich způsob jejich zabudování do stavby musí být 

schváleno objednatelem.  

12.1. Součástí realizační dokumentace bude:  

12.1.1.  Položkový rozpočet  

- Položkový rozpočet s položkovým výkazem výměr v datové základně URS nebo RTS bude předán 

elektronicky a dále také výstupy ve formátech souborů slx, xlsx.  

12.1.2.  Časový plán projektové dokumentace (harmonogram) - průběžná aktualizace  

- Zhotovitel musí předložit objednateli harmonogram, který musí obsahovat časový plán zpracování 

projektové dokumentace zhotovitele, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo.  

- Zhotovitel musí předložit aktualizovaný harmonogram, kdykoliv je předchozí harmonogram v rozporu se 

skutečným postupem nebo s povinnostmi zhotovitele.  

12.1.3.  Časový plán stavby (harmonogram) - průběžná aktualizace  

- Časový plán provádění prací s vyznačením podzhotovitelů, musí zhotovitel předložit nejpozději do 60 dnů 

od podpisu smlouvy o dílo.  

- Zhotovitel musí předložit aktualizovaný harmonogram, kdykoliv je předchozí harmonogram v rozporu se 

skutečným postupem nebo s povinnostmi zhotovitele.  

12.1.4.  Plán kvality – jakosti stavby (PLK)  

- Bude zpracován dodavatelem a bude v něm specifikováno, které procesy, postupy a související zdroje 

budou použity ke splnění požadavků na tuto zakázku, kdo je použije a kde se použijí  

12.1.5.  Plán kontrol a zkoušek (PKZ)  

- Plán kontrol a zkoušek (PKZ) pro jednotlivé Etapy realizace Stavby (výroba, hotové výrobky, montáž, 

individuální zkoušky) navazuje na Plán kvality. Každý z Plánů kontrol a zkoušek bude Zhotovitelem 

zpracován a Objednatelem stavby posouzen před zahájením příslušné Etapy realizace Stavby. Součástí 

každého předloženého PKZ bude seznam kontrol a zkoušek prováděných v dané fázi realizace Stavby. 

Plány kontrol a zkoušek budou zpracovány přehledně po jednotlivých Etapách či jejich dílčích celcích (DC) v 

časovém sledu provádění jednotlivých kontrol a zkoušek.  

- PKZ bude obsahovat zejména:  

- identifikační údaje plánu a zakázky,  

- název a identifikaci položek,  

- chronologickou specifikaci mezioperačních a výstupních kontrol a zkoušek, včetně uvedení toho, 

kdo bude kontrolu provádět nebo vyhodnocovat,  

- dokumentace pro provedení a jednoznačná kritéria k provedení každé z kontrol a zkoušek nebo 

odkazy na dokumentaci, ve které jsou tato kritéria uvedena,  

- jednoznačné uvedení dokumentačních výstupů jednotlivých kontrolních kroků,  

- specifikaci způsobu účasti Objednatele stavby při provedení kontrolních úkonů Zhotovitelem dle 

PKZ .  

- Stanovení informačních a zádržných bodů:  

- prostor pro zaznamenání provedení zkoušky s podpisem Zhotovitele a v případě vystavení 

protokolu i uvedením označení protokolu, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. PKZ bude 

zpracován samostatně pro jednotlivé Etapy, či jejich DC, plnění Stavby před zahájením výroby a realizace 

Stavby minimálně v tomto rozsahu:  

- kontroly a zkoušky při zajištění materiálu,  

- kontroly a zkoušky při přejímce subdodávek,  

- kontroly a zkoušky při výrobě zařízení,  

- kontroly a zkoušky při montáži v závodě a sestavování při výrobě,  

- kontroly a zkoušky hotových výrobků,  

- kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž,  

- kontroly a zkoušky v průběhu montáže,  

- kontroly a zkoušky v průběhu dodávek/montáže/změn řídící systém (ŘS) – Hardware (HW) a 

software (SW) aplikací,  

- individuální zkoušky (IZ) v rámci ukončení montáže, včetně protokolů pro IZ,  

- kontroly a zkoušky v rámci uvádění do provozu tj.: Předkomplexní vyzkoušení (PKV) a.Komplexního 

vyzkoušení (KV).  

- Zhotovitel je povinen po dokončení všech úkonů dle PKZ tento vyhodnotit a vyplněný (uzavřený) PKZ 

spolu s vyhodnocením a všemi relevantními výstupy z kontrol a zkoušek (protokoly) předat v rámci 

příslušné projektové dokumentace Správci stavby.  

- Rozsah, provedení a kvalita zkoušek nebo kontrol musí odpovídat nejméně požadavkům Smlouvy a 

požadavkům uvedeným v příslušné platné normě pro dané zařízení. Číslo příslušné a platné normy bude 

uvedeno u každého příslušného zkoušeného nebo kontrolovaného zařízení.  

- U jednotlivých kontrol a zkoušek bude vyznačeno, u kterých zkoušek je Zhotovitel povinen přizvat 

objednatele.  

12.1.6.  Svářečská dokumentace  



GSPublisherVersion 131.37.107.2

 

 

 

Strana 12 z 16 

 

- Jelikož součástí Stavby bude i svařování, zpracuje Zhotovitel veškerou dokumentaci týkající se procesu 

svařování, technologické postupy, Plán kontrol a zkoušek.  

- V PKZ musí být stanoven rozsah a forma zdokumentování daného procesu svařování. Konkrétní rozsah 

svarové dokumentace pro jednotlivé svařované konstrukce je dán požadavky na svařovanou konstrukci a 

svářečské práce.  

12.1.7.  Průvodně technická dokumentace (PTD)  

- Požadovaný věcný obsah a rozsah položek tvořících PTD k Dílu, resp. k jeho jednotlivě zprovozňovaným a 

odevzdávaným Etapám nebo dílčím celkům je následující:  

- prováděcí dokumentace (doplňuje dokumentaci skutečného provedení Stavby (DSPS) o podrobnosti 

nutné pro řádné zhotovení Stavby v souvislosti se stavem Staveniště, se smlouvou o dílo a jejími přílohami);  

- stavební deník;  

- protokol o vytýčení staveniště  

- zápis o předání a převzetí staveniště;  

- zaměření stávajících inženýrských sítí odkrytých při výstavbě i nově prováděných  

- zaměření hrubé stavby  

- záznam o provádění archeologického výzkumu – pokud je požadováno  

- vyplněné a potvrzené listy technických údajů, protokoly o všech provedených zkouškách, stanoviska 

dozorných orgánů a ostatní obdobné dokumenty, jejichž dokladování vyplývá z předpisů a nařízení 

státních orgánů, z ČSN a z vnitřních řídících předpisů Objednatele;  

- návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále (v jazyku zahraničního dodavatele či 

výrobce), a jejich překlad do češtiny, návody na obsluhu budou ve dvou úrovních a to úroveň „uživatel“ 

(interní a externí) a úroveň „administrátor“;  

- technologická dokumentace (technický předpis výroby (výrobní předpis), výkresy výrobních přípravků);  

- technologický předpis (předpis technologického postupu, metody a jednotlivých úkonů pro zhotovení 

určité konstrukce nebo práce, požadavky na technologické vybavení (stroje, zařízení apod.), potřebná 

kvalifikace personálu);  

- technologické postupy montáže a demontáže, servisní manuály;  

- návrh programu (budoucích) doporučených provozních kontrol včetně návrhu kritérií platných při 

provozu zařízení, resp. pro soustavnou provozní pohotovost při provozu zařízení;  

- protokoly o výsledcích přejímacích, vstupních, předmontážních, montážních a předprovozních kontrol v 

rozsahu dohodnutém v této Smlouvě, resp. v PLK či v PKZ;  

- protokoly o vyhodnocení funkčních zkoušek a zkoušek během PKV a KV;  

- montážní dokumentace (montážní výkresy, technologický postup montáže, montážní deník)  

- osvědčení o jakosti a kompletnosti montážních prací, jejichž součástí jsou protokoly o výsledcích 

předmontážní a montážní kontroly, pokud je tato kontrola předepsaná v instrukcích pro montáž nebo 

technických podmínkách nebo v PLK;  

- protokoly o výsledcích zkoušek provedených po montáži, pokud jsou tyto předepsány technickými 

podmínkami;  

- seznamy a technická specifikace speciálních zařízení, přípravků a nářadí pro opravy a pro doporučené 

zkoušky (kontroly) za provozu;  

- seznam doporučených náhradních dílů, které podstatným způsobem ovlivňují provozuschopnost 

systému;  

- výrobní výkresy, resp. veškerá ostatní konstrukční dokumentace (skutečný stav); výrobní (dílenské) 

výkresy, statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky);  

- protokoly o provedeném metrologickém ověření, pokud jejich dokladování vyplývá z právních předpisů o 

metrologii;  

- zkušební protokoly o nastavení, seřízení a zprovoznění zařízení (komponent) po osazení řídícího systému;  

- zprávy o výchozí revizi elektrických zařízení;  

- výrobní drátovací schémata instalovaného el. zařízení (rozvaděče, pulty, skříně, panely apod.);  

- pokládací plány kabelového rozvodu (v případě provedení nových kabelových pokládek);  

- ověřené kopie povolených výjimek z ČSN a předpisů (pokud byly vydány),   

- záznam o souladu nabízených materiálů s realizační PD, záznam o odsouhlasení vybraného vzorku 

investorem;  

- záznam z mezioperační kontroly všech částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty  

- záznam z provádění mezioperačních kontrol uzlových bodů  

- dokumentace výrobků dodaných na Stavbu včetně souvisejících technologických postupů a technických a 

prováděcích předpisů;  

- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění, vč. dokladů o použitém způsobu posouzení shody a souvisejících 

podkladů v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě;   

- další certifikáty, schválení či posouzení akreditovaných laboratoří či zkušeben;   

- doklady prokazující uložení a likvidaci odpadů, vážní lístky, potvrzení specializované firmy o odběru 

odpadu;   

- licenční ujednání a ostatní výstupy dle Smlouvy k dodanému SW,  

- protokol o geodetickém zaměření  

- protokol o předání a převzetí Stavby.  

12.1.8.  Operativní programy (OP) a programy individuálních zkoušek (IZ)  

- OP bude zpracován pro zajištění montáže a předepsaných zkoušek dle PKZ.  

- Program individuálních zkoušek bude obsahovat:  

- specifikaci rozsahu individuálních zkoušek;  

- přesný postup provádění individuálních zkoušek vč. časového ohodnocení;  

- kritéria úspěšnosti všech individuálních zkoušek;  

- formu hodnocení všech individuálních zkoušek;  

- konkrétní zodpovědnost na jednotlivých úrovních řízení u Zhotovitele;  

- postup řešení při nedosažení hodnot uvedených v projektové dokumentaci a sjednaných kritérií 

úspěšnosti individuálních zkoušek + stanovení nápravných opatření;  

- údaje a podmínky nutné pro kvalifikované provedení individuálních zkoušek;  

- způsob vyhodnocení individuálních zkoušek (protokol)  

- Zpracování programů musí být kvalifikované, tj. musí být zpracovány nebo kontrolovány osobami 

Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů, které příslušnou činnost v minulosti již prováděli.  

12.1.9.  Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP)  

- Zhotovitel zpracuje Plán bezpečnosti práce (Plán BOZP) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a nařízením vlády 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném 

znění.  

- Plán BOZP bude obsahovat zejména, ale neomezí se na:  

- pracovní postup pro danou pracovní činnost, případně pro přípravné práce s řešením 

bezpečných přístupů k pracovním místům, energetickým rozvodům, způsob zajištění proti pádu osob z 

výšky, do hloubky apod.;  

- prvním bodem pro danou činnost musí být kontrola technických, technologických a organizačních 

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a informací k prevenci rizik;  
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- použití strojů a zařízení, montážních, bezpečnostních, a vázacích přípravků a speciálních 

pracovních přípravků, prostředků apod., včetně speciálních požadavků k těmto zařízením (obsluha, 

napojení na energetické zdroje, prohlídky, revize, hlučnost, prašnost atd.);  

- způsoby dopravy materiálu, transportní cesty, manipulační a skladovací plochy, zabezpečení proti 

ohrožení padajícími nebo klouzajícími předměty;  

- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrné konstrukce, plošina apod.)  

- personální zajištění činností (odbornost a kvalifikace, včetně zvláštní kvalifikace – speciální 

odbornost obsluh strojů a zařízení, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami apod.);  

- analýza rizik, zjištění jejich příčin a zdrojů a opatření k jejich odstranění, případně k omezení jejich 

působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno, a to jak z pohledu 

rizika působícího od provozovaného zařízení, tak působícího vlivem výkonu montážní a stavební činnosti. 

(mechanické riziko, elektrické riziko, tepelné riziko, rizika vytvářená hlukem a vibracemi, rizika vytvářená 

zářením, rizika vytvářená materiálem a látkami, rizika vytvářená zanedbáním ergonomických zásad, rizika 

chování jednotlivce, riziko z okolního pracovního prostředí, riziko vzniku požáru, kombinace rizikových 

faktorů apod.);  

- použití speciálních ochranných pomůcek 

- opatření při stavebních a montážních pracích prováděných za provozu a při souběhu prací 

několika dodavatelů;  

- opatření při postupném předávání pracovišť nebo jejich částí do provozu a užívání;  

- opatření na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v ochranných pásmech 

energetických sítí;  

- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací;  

- opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje;   

- opatření při pracích za mimořádných pracovních podmínek (vstup zaměstnanců do uzavřených 

prostor, šachet apod. se stanovením způsobu a lhůt měření koncentrace škodlivin, způsob větrání apod., 

včetně opatření při pracích na rizikových pracovištích);  

- bezpečnostní opatření v případě prací s nebezpečnými látkami (horká voda, pára),  

- bezpečnostní opatření v případě prací s nebezpečnými chemickými látkami dle zákona č. 

356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, (pro práce s těmito nebezpečnými 

chemickými látkami musí být součástí dokumentace tzv. “Bezpečnostní list”).  

12.1.10.  Program předkompletního vyzkoušení (PKV)  

- Programy předkomplexního vyzkoušení (PKV) a komplexního vyzkoušení (KV).  

- Tyto programy zkoušek jsou určeny pro funkční ověření Stavby, budou označené jako program  PKV  či  

KV, a budou zpracovány jako všeprofesní. Zhotovitel projedná tyto programy s objednatelem a zapracuje 

jeho připomínky do konečného znění programů. Pokud jsou potřeba pro tyto programy nastavit výchozí 

podmínky a během zkoušek bude zařízení v provozu, je nutné vypracovat operativní program, kde budou 

uvedeny výchozí podmínky, odpovědnosti a bezpečnostní opatření.  

- PKV musí mimo jiné obsahovat:  

- specifikaci rozsahu předkomplexního vyzkoušení;  

- přesný postup provádění dílčích zkoušek vč. časového ohodnocení;  

- kritéria úspěšnosti všech dílčích zkoušek;  

- formu hodnocení všech dílčích zkoušek;  

- konkrétní zodpovědnost na jednotlivých úrovních řízení u Zhotovitele;  

- postup řešení při nedosažení hodnot uvedených v projektové dokumentaci a sjednaných kritérií   

- úspěšnosti PKV - stanovení nápravných opatření;  

- údaje a podmínky nutné pro kvalifikované provedení zkoušek;  

- způsob vyhodnocení zkoušek PKV (protokol).  

12.1.11.  Program kompletního vyzkoušení (KV)  

- KV musí mimo jiné obsahovat:  

- specifikaci rozsahu komplexního vyzkoušení (v době trvání 168 hodin);   

- doba trvání v časovém rozvrhu, který obě smluvní strany dohodnou v programu KV;  

- kritéria  úspěšnosti,  podmínky  úspěšnosti  a  metodiky  hodnocení  ve  vazbách  na zkoušenou 

technologii, čas a změny provozních parametrů;  

- základní parametry zařízení při KV;  

- formu hodnocení komplexního vyzkoušení;  

- konkrétní zodpovědnost na jednotlivých úrovních řízení u Zhotovitele a další důležité údaje a podmínky, 

které vyplynou z projektové dokumentace či další dokumentace a které je nutno splnit pro řádné 

provedení Stavby (jeho DC) a prokázání jeho funkčnosti;  

- způsob řešení pro případ nedosažení dohodnutých kritérií úspěšnosti;  

- způsob vyhodnocení zkoušek KV (protokol).  

- Zpracování programů musí být kvalifikované, tj. musí být zpracovány nebo kontrolovány osobami 

Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů, které příslušnou činnost v minulosti již prováděli.  

12.1.12.  Program Zkušebního provozu  

- Zhotovitel zpracuje Program Zkušebního provozu (zkušební provoz bude probíhat po ukončení všech 

Etap Stavby). Tento bude obsahovat zejména způsob prokázání, že všechny Dílem dotčené systémy fungují 

dle výchozích požadavků, v souladu se Smlouvou, legislativou ČR a EU, technickými normami, v souladu se 

stávajícími nebo získanými povoleními a parametry jednotlivých zařízení jsou v požadovaných pásmech. 

Součástí programu Zkušebního provozu bude způsob vyhodnocení Zkušebního provozu – kritéria 

úspěšnosti  

13. POŽADAVKY NA ZKOUŠKY  

13.1. Specifikace požadavků na Předkomplexní vyzkoušení (PKV) a Komplexní vyzkoušení (KV)  

- Kontrolní a zkušební plán bude zpracován za následujících podmínek a musí zahrnovat minimálně tyto 

činnosti – obecně: 

- Před započetím předkomplexního vyzkoušení (PKV) a komplexního vyzkoušení (KV) provede Zhotovitel 

kontrolu, zda dodané prvky, zařízení a systémy odpovídají dokumentaci skutečného provedení Stavby 

(DSPS) a jsou kompletní.  

- Předkomplexní vyzkoušení  (PKV) a komplexní vyzkoušení (KV), Testy dokončení a Přejímací zkoušky 

budou provedeny pro všechno instalované Technické vybavení, a to včetně souvisejících a navazujících 

systémů, (pokud na ně bude stavba napojena). Závěrem Přejímacích zkoušek musí být Zhotovitelem 

prokázána funkčnost Stavby jako celku ve všech souvislostech a vazbách v rámci stavby (definovaného 

území či souboru staveb) a při sledování a ovládání z dálkového centra, pokud toto bude vyžadováno.  

- Komplexní zkouškou (KV) se rozumí nepřetržitý bezporuchový provoz Stavby v trvání 168 hodin za všech 

provozních režimů budovy a dílčích částí předpokládaných objednatelem. Komplexní zkouškou Zhotovitel 

prokazuje provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu Stavby v souladu se smlouvou a v rozsahu 

dle odsouhlaseného programu komplexní zkoušky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Stavba bylo při 

komplexní zkoušce provozována bez jakýchkoli údržbářských zásahů.  

- Ke všem dodávaným prvkům a materiálům Technického vybavení a Stavby Zhotovitel předloží doklady 

vyplývající zejména z příslušných  právních předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě atp.) a Správcem 

stavby, příp. Objednatelem potvrzené protokoly ze vzorkování anebo testování.  

- Všechna měření musí být provedena v souladu se zákonem o metrologii a tam, kde je to Technickými  

normami vyžadováno, musí být měření provedena ověřenými a kalibrovanými měřidly. Doklady o těchto 
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skutečnostech budou součástí předávaných měřících protokolů a či jiných dokladů o provedených 

měřeních.  

- Zhotovitel zajistí provedení výchozích revizí všech zařízení a systémů v souladu s Technickými normami a 

platnými předpisy (týká se především všech silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů a zařízení 

a vyhrazených požárních zařízeních). Revize zahrnuje fyzickou prohlídku instalovaného Technického 

vybavení, odzkoušení všech funkcí, provedení příslušných měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy v 

příslušném počtu oprávněnou osobou. 

- O všech provedených Testech dokončení i provedeném zaškolení obsluhy se vyhotoví příslušný protokol.  

- Veškeré dokumenty budou v českém jazyce, v případě cizojazyčných podkladů bude k dispozici 

plnohodnotný překlad včetně grafických částí.  

13.2. Minimální rozsah Předkomplexní vyzkoušení (PKV) a komplexní vyzkoušení (KV), Testů dokončení a Přejímacích 

zkoušek jednotlivých profesí:  

13.2.1.  Stavební řešení  

- Při provádění Stavby je nutno provádět Testy dokončení v souladu s Technickými podmínkami, 

technologickými postupy a požadavky Technických norem (zkoušky betonových směsí, podloží, rovinatosti 

vrstev a povrchů atp.) a dále zabudovaných technických zařízení 

13.2.2.  Betonové konstrukce  

- Zkoušky materiálů, výrobků nebo stavebních prvků v souladu s technologickými postupy a platnými 

normami ČSN EN 206 Beton, ČSN EN 1992-1-1 (731201) Navrhování betonových konstrukcí, ČSN EN 

13670 Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 12390-1 

Zkoušení ztvrdlého betonu, ČSN EN 13791 Posuzování pevnosti betonu v Tlaku v konstrukcích a 

v prefabrikovaných dílcích, ČSN EN 12504-1-4 Zkoušení beton v konstrukcích, ČSN 73 24 80 Z1 Provádění 

a kontrola montovaných betonových konstrukcí  

13.2.3.  Ocelové konstrukce  

- Zkoušky OK a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN (dle ČSN 

EN10902+A1, provádění ocelových a hliníkových konstrukcí).  

13.2.4.  Opláštění  

- zkoušky opláštění a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN (dle ČSN EN 

1090-2+A1)  

- protokol z měření dle ČSN EN 13829, metoda "A" o splnění požadavku na těsnost n50N<1,0h-1 dle ČSN 

730540-2  

- kontrola tepelně technických vlastností budovy výpočtem PENB a Energetickým posudkem dle 406/2000 

Sb. v platném znění a vyhlášky 78/2013 Sb. v platném znění.  

13.2.5.  Zdravotechnické instalace  

- Při provádění je nutno provádět běžné zkoušky v souladu s technologickými postupy a požadavky 

Technických norem. 

- Kanalizace – ČSN 75 6760  

- technická prohlídka vnitřní kanalizace  

- zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí  

- zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí  

- kamerové zkoušky ležatého odpadního potrubí pod podlahou  

- Vodovod – ČSN 75 5409  

- technická prohlídka vnitřního vodovodu  

- proplach vnitřního vodovodu dle ČSN EN 806-4, způsob a prostředek desinfekce bude odsouhlasen 

Objednatelem  

- tlaková zkouška vnitřního vodovodu  

- konečná tlaková zkouška vnitřního vodovodu  

- laboratorní rozbor vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb, pro studenou vodu v rozsahu dle přílohy č.5, pro 

teplou vodu v rozsahu dle přílohy č.2 této vyhlášky  

- Požární vodovod bude-li vyžadován PBŘ – ČSN 73 0873 (ČSN 75 5411 - vodovodní přípojky, ČSN 

75 5409)   

- technická prohlídka požárního vodovodu   

- proplach požárního vodovodu   

- tlaková zkouška požárního vodovodu   

- konečná tlaková zkouška požárního vodovodu   

- před uvedením odběrných míst požární vody do provozu Zhotovitel provede:   

- ověření, že instalace odběrných míst a požárního vodovodu odpovídá projektu  

- ověření funkce výtokových armatur a uzávěrů  

- správné a viditelné označení odběrných míst a ostatních souvisejících zařízení  

- ověření provozních parametrů odběrných míst požární vody   

- ověření funkce všech druhů ochran zařízení pro zásobování požární vodou  

- ověření vybavenosti hydrantových systémů předepsanou výzbrojí   

- Zařizovací předměty   

- provedení funkčních zkoušek  

13.2.6.  Ústřední vytápění – ČSN 06 0310 (Tepelné soustavy v budovách)  

- Při provádění je nutno provádět běžné zkoušky v souladu s technologickými postupy a  

požadavky Technických norem. 

- Požadované činnosti:   

- proplach celého systému  

- zkouška těsnosti systému  

- funkční zkouška dilatační   

- funkční zkouška topná  

- komplexní zkoušky všech zařízení systému  

- předložení průvodní dokumentace výrobku zdroje tepla – výměníky, ohřívače, čerpadla apod.   

- Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a 

topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže:  

- zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310  

- zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830  

- výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu  

- topná zkouška, která prokáže:   

- že soustava je seřízena podle projektové dokumentace   

- výkon topného systému a správná funkce automatické regulace zajistí vnitřní výpočtovou teplotu při 

projektem stanovených okrajových externích podmínkách  

- o průběhu této samostatné zkoušky se sepíše protokol s uvedením hodnot, na které je regulace, 

signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno  

13.2.7.  Chlazení - ČSN 12 599 (127031) (zkušební postupy a měřící metody pro přejímky instalovaných větracích a 

klimatizačních zařízení) 

- Při provádění je nutno provádět běžné zkoušky v souladu s technologickými postupy a požadavky 

Technických norem. 
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- Požadované činnosti:  

- proplach celého systému  

- naplnění systému příslušným mediem a jeho odvzdušnění  

- zkouška těsnosti  

- zaregulování systému  

  funkční zkoušky dilatační  

- kontrola provedení parotěsné izolace  

- funkční zkoušky chlazení  

- chladící zkouška, která prokáže:  

- soustava je seřízena podle projektové dokumentace  

- výkon chladicího systému a jeho správná funkce zajistí vnitřní výpočtovou teplotu při projektem 

stanovených okrajových externích podmínkách  

- průběhu této samostatné zkoušky se sepíše protokol s uvedením hodnot, na které je regulace, 

signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno.  

13.2.8.  Měření a regulace  

- V průběhu přípravy k Testům dokončení a Komplexnímu vyzkoušení zabezpečí Zhotovitel kompletnost 

technických prostředků a základního programového vybavení a provede:  

- kontrolu rozváděčů, tj. zapojení elektrických obvodů, přezkoušení funkce jistících a spínacích přístrojů, 

přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných obvodů, kontrola ochranných funkcí (simulace 

poruchových stavů), 

- ověření funkční způsobilosti a parametrů zabudovaných periferních zařízení do řízených souborů, tj. 

snímačů, akčních členů aj.,  

- ověření sekundárního spojovacího vedení mezi periferiemi v řízených souborech a svorkami 

automatizačních podstanic,  

- ověření funkční způsobilosti automatizačních podstanic vč. jejich napájení,  

- vyzkoušení primárního spojovacího vedení mezi svorkami automatizačních podstanic až  

po svorky nadřazené síťové řídící jednotky,  

- ověření funkčnosti a provozní způsobilosti jednotlivých technologických částí a celků vč.  

- vzájemných vazeb,  

- ověření softwarové vybavení automatizačních podstanic,  

- ověření autonomnosti funkce automatizačních podstanic při ztrátě spojení se síťovou řídící jednotkou,  

- ověření uložení souborů trvalých provozních údajů,  

- ověření jednotlivých adres v systému a k nim přiřazených funkcí,  

- ověření správnosti zobrazení jednotlivých sledovaných údajů,  

- ověření funkce uživatelských programů, odzkoušení stupňů oprávněnosti pro pracovníky obsluhy.  

- V rámci Přejímacích zkoušek:  

- prokáže funkčnost jednotlivých samostatných dílčích celků,  

- prokáže vzájemnou součinnost všech sledovaných a ovládaných systémů,  

- odzkouší všechny projektem řešené havarijní stavy (čidla zaplavení, čidla úniku plynů atp.).  

13.2.9.  Vzduchotechnická zařízení  

- Při provádění je nutno provádět běžné zkoušky v souladu s technologickými postupy a požadavky 

Technických norem. 

- Testy dokončení vzduchotechnických součástí budou provedeny po ukončení montáže, sestávají z 

individuálního vyzkoušení jednotlivých elementů po namontování, obsahují prověření základních funkcí 

bez připojení na media, zaregulování zařízení, seřízení vzduchových výkonů vzduchotechnického zařízení 

dle DSPS, nastavení mechanických regulátorů průtoků, nastavení ručních regulačních klapek, měření 

průtoků a vytvoření protokolu o zaregulování zařízení, výchozí revize požárních klapek včetně revizní knihy.  

- Měření hluku  

- uvnitř objektu na místech se zvýšenými požadavky na hlukové parametry,  

- vně objektu na sousedních objektech v rozsahu požadavků stavebního povolení a hlukové studie.  

- Komplexní vyzkoušení vzduchotechnického zařízení  

- komplexní zkoušky provádí určená skupina Zhotovitele profese vzduchotechnika,  

- komplexní zkoušky prokazují splnění projektovaných parametrů dle zadání projektu,  

- protokol o komplexních zkouškách musí obsahovat metodiku měření a použité měřicí přístroje.  

13.2.10.  Elektroinstalace  

- Při provádění je nutno provádět běžné zkoušky v souladu s technologickými postupy a požadavky 

Technických norem. V průběhu přípravy k Testům dokončení a Přejímacím zkouškám  zabezpečí Zhotovitel 

kompletnost technických prostředků a základního programového vybavení. Provede taková bezpečnostní 

opatření, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob, majetku a instalovaných předmětů.  

- Silnoproudé instalace:  

- Testy dokončení:  

rozvaděče:  

- kontrola zapojení el. obvodů,   

- přezkoušení funkce jistících a spínacích přístrojů,  

- přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných obvodů,   

- kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů),  

- odzkoušení ukazovacích a signálních přístrojů.   

elektrické spotřebiče:   

- kontrola připojení,   

- kontrola přítomnosti napětí na vstupních svorkách,   

- kontrola směru otáčení (pohybu).   

svítidla:  

- kontrola zapojení,   

- kontrola funkčnosti světelných zdrojů vč. Příslušenství  

- měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení a vystavení protokolu o těchto měřeních.  

- V rámci Testu dokončení funkčnosti "Central testu" pro nouzové osvětlení provede:  

- ověření funkční způsobilosti a parametrů jednotlivých zařízení a přístrojů,   

- ověření datového spojovacího vedení mezi svítidly, centrální baterií a řídící jednotkou,   

- ověření softwarového vybavení řídící jednotky,  

- ověření autonomnosti provozu nouzového osvětlení,   

- ověření souborů trvalých provozních údajů (adresy svítidel, aj.).  

- Slaboproudé instalace:   

- Testy dokončení:  

ústředny:   

- kontrola zapojení elektrických obvodů,   

- přezkoušení funkce vstupních a výstupních zařízení,   

- přezkoušení uživatelského programu,   

- kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení zobrazovacích  

a signálních funkcí.  

- Vyhrazená zařízení (např. EPS) musí být odzkoušena v souladu s Technickými normami  

včetně zpracování příslušných dokladů.  

- Před uvedením zařízení EPS do provozu musí být provedena výchozí elektrická revize dle  
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ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500 (viz ČSN 34 2710 příloha J), koordinační funkční zkouška ve  

smyslu ČSN 73 0875, čl. 4.8, ověření a přejímka systému EPS a převzetí do užívání, včetně  

příslušných zápisů (viz ČSN 34 2710 čl. 9 a 10).  

- Měření na optických rozvaděčích pro jednotlivá vlákna bude provedeno v souladu s Technickými 

normami a ve spolupráci s vlastníky optických kabelů včetně vyhodnocení naměřených hodnot, zpracování 

technické zprávy a vypracováním měřících protokolů pro jednotlivé optické kabely.  

- Elektronická zabezpečovací signalizace 

- Zkouška činnosti EZS při provozu  

- Záložní zdroj napájení  

-  Zkouška činnosti při provozu   

- Uzemnění (hromosvod)   

- Měření zemnícího odporu.   

- Elektronický kamerový systém (CCTV)   

- Test plné funkčnosti monitorovacích systémů v souladu s platnými předpisy tak, aby byla zabezpečena 

řádná ochrana osob a objektu a jeho zařízení.  

- Systém kontroly vstupu  

- Test plné funkčnosti monitorovacích systémů v souladu s platnými předpisy tak, aby byla zabezpečena 

řádná ochrana osob a objektu a jeho zařízení.  

- Evakuační rozhlas – bude-li vyžadován PBŘ 

- V rámci Testu dokončení funkčnosti "Central testu" pro evakuační rozhlas provede:  

- ověření funkční způsobilosti a parametrů jednotlivých zařízení a přístrojů,  

- ověření datového spojovacího vedení mezi reproduktory, centrální baterií a řídící jednotkou,  

- ověření softwarového vybavení řídící jednotky,  

- ověření autonomnosti provozu evakuačního rozhlasu,  

- ověření souborů trvalých provozních údajů (adresy reproduktorů, aj.).  

- měření srozumitelnosti dle normy ČSN EN 50849, nouzové zvukové systémy  

- Řídící systém budovy  

- Test plné funkčnosti systémů v souladu s platnými předpisy tak, aby byla zabezpečena řádná 

funkce všech částí systému a jejich funkcionalita v souladu s požadavky.  

- Dopravní stavby  

- Při přípravě zemní pláně bude postupováno dle ČSN 73 6133 (Návrh a provádění zemního tělesa 

pozemních komunikací). Při kontrole hutnění zemní pláně je nutno dodržovat ustanovení ČSN 72 1006 

(Kontrola zhutnění zemin a sypanin). S výsledky provedených měření modul přetvárnosti zemní pláně 

(Edef,2) je nutno seznámit Zástupce objednatele.   

- Po celou dobu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnými ČSN a provádět příslušné zkoušky. 

Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole tlouštěk jednotlivých vrstev při provádění 

zemních prací, nestmelených i stmelených vrstev, a asfaltových vrstev.  

- Dále je potřeba provést a ověřit míru zhutnitelnosti jednotlivých vrstev.  

- Přípojky  

- Přípojka NN, Přípojka VN, Stoky, Kanalizační přípojky, vodovodní řád, teplovod, horkovod, plynovod, 

slaboproud, hromosvod Prohlídka souladu s RD a zaměření skutečného stavu, zkouška zhutnění zásypů.  

- Venkovní kanalizace  

- Zkouška těsnosti  

- V rámci předávání kanalizace bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí dle ČSN 75 6909 (Zkoušky 

vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek)  

- Venkovní rozvody vody  

- Tlaková zkouška  

- Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku. Tlaková zkouška potrubí bude provedena v 

souladu s ČSN 75 5911 

- Měření emisí hluku – bude-li vyžadováno povolením stavby 

- Nařízení č. 9/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku.  

- Evakuační zkouška – bude-li vyžadováno PBŘ 

- Provádění cvičného požárního poplachu vychází z ustanovení vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, a 

říká: „Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany 

zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, prověřuje se účinnost opatření 

uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního 

poplachu"  
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