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Projektova dokumentace provadéni stavby 01 Technicka zprava

01
TECHNICKA ZPRAVA

ke stavebnimu objektu

SO 11 - Navrh obratiste

na konci stavajici ucelové komunikace

k projektové dokumentaci pro provadéni stavby

Koncepcnireseni lokality

Lodénice v parku B. Némcové

(Nalezitosti technické zpravy odpovidaji Pfiloze ¢.1 ve VyhlaSce &.227/2024 Sb. o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury ze dne 19. Eervence 2024 s
ucinnosti od 01. srpna 2024)
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a) ldentifikacni udaje objektu

Stavebniobjekt SO 11 -Obratisté na konci icelové komunikace feSi navrh vybudovani obratisté
na zakonceni stavajici ucelové komunikace. Navrh je zpracovan v souladu s pozadavky
uvedenymi v této dokumentaci.

Posuzovana komunikace se nachazi v lokalité Lodénice, v prostoru parku Bozeny Némcové ve
mesté Karvind. V soucCasnosti se jedna o jednopruhovou obousmérnou komunikaci bez
obratiS§té na jejim konci. Proto objekt feSi zfizeni obratisté. Soucasti ndvrhu je také rozsireni
vozovky v jednom ze smérovych obloukdi.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby zahrnuje soupis praci, rozpocet i vytyCovaci
podklady. Oproti dokumentaci k povoleni stavby je rozpracovana podrobnéji a doplnéna o
detaily. Dokumentace urcuje technické, ekonomické a architektonické pozadavky, které presné
vymezuji predmét verejné zakazky, jeho hmotové, materialové, dispozi¢ni a provozni vlastnosti,
vzhled i kvalitu. UmozZniuje také sestavit soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu
vymeér dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.

PDPS slouzi jako podklad pro stanoveni investorské ceny dila i pro ocenéni stavby uchazeciv
ramci vefejné zakazky. Pfi zpracovani byla respektovana dokumentace pro povoleni stavby a
zapracovany podminky vydanych spravnich rozhodnuti i poZadavky dot¢enych organu.
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Koncepcéni feSeni lokality

Lodénice v parku B. Némcové

SO 11 - Navrh obratisté na konci
stavajici ucelové komunikace

Projektova dokumentace provadéni stavby 01 Technicka zprava
b) Udaje o stavbé, stavebnikovi a zpracovateli dokumentace

Nazev stavby:

Stavebni objekt:
Umisténi:

Katastralni uzemi:

Parcelni ¢isla dotéena stavbou:

Projektovy stupen:
Objednatel:

Zhotovitel PD:

Zhotovitel SO 11:

Zodpovédny projektant SO 11:

Koncepcni feSeni lokality Lodénice
v parku Bozeny Némcové

SO 11 - Obratisté na konci stavajici ucelové komunikace
Moravskoslezsky kraj, mésto Karvina

Karvina-mésto [663824]

3981/39, 3981/43, 3981/13, 3981/42, 3981/8
Dokumentace pro provadéni stavby

Statutarni mésto Karvina, Frystatska 72/1, 733 01 Karvina

Architektonicka kancelar Ing. arch. Radko Kvét,
POLYCHROME - architektonicka platforma s.r.o.

LIBON projekt s.r.o.
Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Ing. Kristyna Ctvrtiidkova
e-mail: k.ctvrtnakova@outlook.cz
CKAIT 1104670, obor IDO0
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c) Seznam vstupnich podkladt

- Geodetické zaméreni a digitalni model terénu

- Situace stavajiciho a nového stavu od zhotovitele PD

- Digitalni katastralni mapa (DKM)

- WMS sluzby - ortofotomapa

- Dokumentace pro povoleni stavby (pfedchozi stupen PD)

d) Seznam pouzitych podklad( pro zpracovani, zejména referencni
materidly, vycet zohlednénych pravnich predpisii a seznam
technickych norem, d&eskych technickych norem nebo jinych
technickych dokumentt véetné data jejich vydani

P¥i zpracovani dokumentace byly zohlednény nasledujici zakony, vyhlasky, normy a technické
predpisy:

- Zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon (Ucinny od 1. 1. 2024)

- Zakon ¢&. 13/1997 Sbh., o pozemnich komunikacich

- Vyhlaska ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhlaska €. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu PD staveb dopravni infrastruktury

- VyhlaSka ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
novel

- Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (4¢inna od 15. 8. 2025)

-  TKP 1-VSeobecné, zména ¢. 2 (od 15. 8. 2025)

- TKP-D, TKP -Technickeé a kvalitativni podminky

- CSN736110,CSN 736101, CSN 736121, CSN 736126-1, CSN 736129, CSN 73 6160

- CSNEN 13285, CSN EN 13808, CSN EN 13108 (a dil&i ¢4sti)

- CSN6131:2010

- TP170,TP 103, TP 192

e) Vyjimky, odchylna nebo ulevova feseni z norem a predpist

V ramci navrhu nejsou uplatiovana zadna vyjimecna ani Ulevova feSeni z hlediska technickych
parametrld nebo pouzitych materiald. Projekt je navrzen v souladu s platnymi normami a
technickymi podminkami.

Vytyceni

V ramci projektu byla navrzena vytyCovaci sit stavby. Body vytyCovaci sité jsou v soufadnicovém
systému S — JTSK. Nadmofrské vySky jsou uvedeny ve vyskovém systému Balt po vyrovnani (Bpv).
Pfesnost vyty&eni a presnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.

Pro provadéni stavby se uplatiuji bézné tolerance pfi vytyCovani pozemnich komunikaci:

- polohahran komunikace: + 20 mm,

- vySkové osazeni obrubnik(: = 10 mm,

- niveleta komunikace: £ 30 mm,

- §ifkové uspofadani jizdniho pasu: £ 20 mm,

- poloha objektll drobného mobiliafe (lavicky, sloupky VO): = 50 mm.
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Tyto odchylky odpovidaji pozadavkiim CSN 73 6101 a CSN 73 6110 a musi byt dodrzeny pfi
kontrole geometrickych parametr( v priibéhu realizace.

Pri stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti dle pfislusnych norem, zédkond,
vyhlasek, popf. Udaja spravcl. Provadéni stavebnich praci v ochrannych pasmech stanovuji
citované zakony a predpisy. Podminky praci v ochranném pasmu vedeni stanovuje provozovatel
vedeni.

Pasmo s podzemnimi vedenimi mohou prejizdét mechanismy o celkové hmotnosti max. 6 t
véetné, pokud neni spravcem stanovena jina celkova hmotnost.

f) Popis a zdUvodnéni navrzeného technického feSeni a technickych
parametr(

Popis stavajiciho stavu:

- Délka stavajici komunikace ¢ini 279,5 m

- Sitka zpevnéného povrchu je priimérné 3,0 m; v ostiejsich obloucich je vSak tato $itka
nedostacujici

- Komunikace je vymezena kamennymi krajniky, bez nezpevnénych krajnic a bez
vodorovného dopravniho znaceni

- Vkm 0,201-0,243 je po levé strané stupriovita Stérkova plocha pro navstévniky parku a
rybare —ta nebude dotéena stavebnimi zasahy

- ZévérecCna ¢ast komunikace (cca 16 m) navazuje na dlazdénou plochu slouzici chodciim
a obcerstveni navstévnikd

- Vkm 0,065-0,080 se nachazi mostni objekt délky 15,0 m, Sifky 4,0 m a nosnosti 20 t

Popis nového stavu:

- Na konci komunikace (km 0,238-0,271) bude vybudovano T-obratiS§té se smérovym
ostriivkem, za obrati§tém bude pfipojen chodnik k propojeni se stavajici komunikaci
vychodnim smérem (propojeni neni soucasti SO 11)

- Povrch obratisté bude tvofen propustnou dlazbou, aby z(istalo zachovano pfirozené
vsakovani srazkovych vod

-V oblouku (km 0,163-0,200) je navrZzeno rozSifeni vozovky, které zajisti prljezdnost
vozidel IZS, povrch rozsifovaciho klinu bude z asfaltového betonu

- Komunikace nebude napojena na kanalizaéni sit.

Zddvodnéni navrhu:

Reseni vychazi z pozadavk{ pozarni bezpeénosti staveb dle vyhlasky &. 23/2008 Sb. Navriené
obratisté umozni bezpecné otoceni zdsahovych i obsluznych vozidel. RozSifeni v oblouku zajisti,
aby prljezdnost odpovidala normovym parametriim a vysledkim simulace vleénych kfivek.

Geometrické usporadani komunikace

- Podélny sklon max. 2,04 %

- P¥iény sklon vozovky 2,5-3,5 %, obratisté 2,0 %, vZdy smérem do nezpevnéného terénu
- Sitka jizdniho pasu 3,0-3,7 m dle Useku

- Polomér obrati$té min. 10,5 m (dle poZadavk( pro vozidla IZS)

611



Koncepcéni feSeni lokality SO 11 - Navrh obratisté na konci
Lodénice v parku B. Némcové stavajici ucelové komunikace
Projektova dokumentace provadéni stavby 01 Technicka zprava
Specifikace krajnik(l a smérovaciho ostrlivku:

- Ostrivek: zatravnény, cca 6 m?, lemovany Zzulovym krajnikem 10/20/80 vysky 100 mm,
ukladané do loze C 20/25.

- Obratisté a plochu rozSifeni v oblouku lemuji Zulové krajniky 10/20/80 vySky 20 mm,
ukladané do loze C 20/25.

Konstrukce vozovek:

Nawrh konstrukce vozovky v misté rozéiteni stavajici vozovky (A):
KONSTRUKCE VOZOVKY Di1-=A=2=VI-=PIll

Asfoltowf beton pro obrusné vrstey ACO 11 40mm  CSM 73 6121, CSN EN 131081

Asfaltovy postiik spojovect Ps—C fsM 73 6129, SN EN 13208

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACF 164 BOmm CSM 73 6121, TSN EN 13108-1

Asfaltovy postfik infiltratni FI-C SN 73 6129, SN EN 13803

5 posypem komenivem fr. 2/4. 3.0kg/m2

Stérkodrl (0-32) in, 0/32 min. 250mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
CELKEM min. 350mm

Min. hodnota meduly pretvirnosti na wrstvg S E,, = B0 MPa
Min. hodnoto modulu pretvirnosti na zemni plani E., = 30 MPa {pfi tl. SDA = 250 mm)

Néawrh konstrukce vozovky obratidtd (B):
KONSTRUKCE VOZOVKY D1-D-2-V-PIl

Dlazba — fulové kostky &/11 oL 11 110mm  CSN 73 6131:2010, TP 197

Loze z kameniva (0-4) L 40mm €SN 73 B131:2010, TP 192

Sterkodrt {0-32) 80, 0/32 (MZ) min. 150mm €3N 73 6126-1, {5N EN 132B5

Mechanicky zpevndnd zemina MZ min. 200mm 3N 73 6126-1, §SN EN 13285
CELKEM rirt. S50

Min_ hodnota moduly petvirnosti no wstvd S0, E,, (MZ) = 70 MPa ((SN 72 1006, TP 170)
Min. hodnola medulu pfetvirnosti no vrstvd MZ E,, = 50 MPa (CSN 72 1006, TR 170)
Min_ hodnota moduly petvarnosti no zemnd plini E.,= 30 MPo (03N 72 1006, TP 170)

Zemni prace

- Skryvka ornice (0,15 m).

- Bourani a sejmuti kamennych krajnikd (pfedpoklad, Ze 10 % bude znehodnoceno).

- Vykopy do hloubky max. 0,5 m (obratisté) a 0,3 m (oblouk).

- Uprava a zhutnéni plané (Edef2 = 30 MPa).

- Nasyp z vytéZené zeminy = vrstva MZ (Edef2 = 45 MPa).

- Zasyp podél krajnikl ze strany dorovnani ke stavajiciho terénu (v $ifce 20 cm)

- Zéasyp smeérového ostrlivku v tloustce min. 25cm

- Ohumusovani a zatravnéni s naslednou péci podél krajnikll smérem ke stévajicimu
terénu (v Sifce 20 cm, tloustka 15 cm)

- Ohumusovani a zatravnéni s naslednou péc¢i smérového ostrlivku (plocha 6 m2, tloustka
15¢cm)

- Objem zemnich praci:

Vykop + skryvka 67 m3
Zasypy a nasypy 30 m3
Bilance 37 m2
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Odpady

Veskeré odpady je nutno zarazovat podle druhu a kategorie a pfi kontrole prokazat, ze s odpadem
bylo nakladano v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech. Pfedevsim je nutné dbat na
povinnost, aby pfi odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby byl dodrzen postup
pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materialy urCenymi pro opétovné pouziti, vedlejSimi
produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajiSténa nejvy$8i mozna mira jejich
opétovného pouziti a recyklace.

g) Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Navaznost na stavaijici stav:

Navrzené obratiSté a rozsSifeni komunikace pfimo navazuji na stavajici u¢elovou komunikaci,
ktera je lemovana rekreacnimi prvky parku. V km 0,113 zlstava zachovano pfipojeni na pési
stezku, coz umozni plynuly pohyb chodc( a cyklistd v ramci parku.

SoucastifeSenije také premisténi dvou lavi¢ek, aby nedoslo k omezenijejich vyuzivani, pficemz
verejné osveétleni i vzrostlé stromy budou zachovany beze zmény.

Technicka infrastruktura:

Stavba sice nezasahuje do sloupl VO, nicméné pod obratistém je vedena stavajici podzemni
kabelova vedeni VO mésta Karvina. Pod terénem se také nachazi podzemni vedeni NN do
0,4kV CEZ Distribuce a.s. V obou pfipadech bylo vy?adéno vyjadieni sprévc(l siti a nédvrh
komunikace respektuje poZzadavky uvedené ve vyjadrenich.

Sité musi byt lokalizovany a zaméireny k vylouéeni stfetu a naruseni. Bude nutné dodrzet
bezpednost prace vochrannych pdsmech a dodrZzovat ustanoveni plynouci z vyjadfeni dotéenych
siti a pfislusnych zakon.

Vyjadieni CEZ

V ramci projedndni projektové dokumentace bylo vydéno vyjadieni spoleénosti CEZ Distribuce,

a.s. ve smyslu energetického zakona a pfislusnych technickych norem (dokument ze dne 2. 7.
2025).

Podminky souhlasu k projektové dokumentaci:

-V zajmovém Uzemi se nachazi podzemni vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ Distribuce. Na
parcele €. 3981/13 se nachazi zafizeni, které neni v jejich vlastnictvi (ER skfifi na objektu).

- Musi byt zachovana stavajici hloubka a kryti kabeli NN. Pokud to nebude mozné, je nutné
provést prelozku nebo doplnit mechanickou ochranu.

-V ochranném pasmu (1,0 m) se nesmi umistovat objekty zafizeni staveni$té a vykopy se
musi provadét ruéné.

- PFed zahajenim praci je nutné zajistit pfesné vytyceni kabelli a vySkové zaméreni
prostiednictvim CEZ Distribuce.

- Pro ¢innosti v ochranném pasmu je vyzadovano platné sdéleni o existenci zafizeni a
nasledny souhlas s ¢innosti podany prostfednictvim formulafd na www.cezdistribuce.cz.

- Mista kfizeni a soub&h( se zafizenimi musi byt fesena dle platnych CSN a PNE (zejména
CSN 332000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1).
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Pfi realizaci nesmi dojit k nebezpecnému pfiblizeni k Zivym ¢astem — min. odstupy: 1 m
od NN, 2 m od VN, 3 m od VVN (dle PNE 33 0000-6 a CSN EN 50110-1).

V pfipadé nemoznosti dodrzet vzdalenosti musi byt pozadano o vypnuti nebo docasné
zaizolovani vedeni.

Pracovnici na stavbé musi byt prokazatelné pouceni o rizicich pfi praciv blizkosti zafizeni
distribucni soustavy.

Stavbou nesmi byt naruseno stavajici uzemnéni ani statika podpérnych bod(. Pokud by k
tomu mohlo dojit, je nutné fesit prelozku dle § 47 zakona ¢. 458/2000 Sb.

DotCeny prostor musi byt po dobu praci viditelné oznaéen vystraznou ceduli.

Musi byt zachovén pfistup pracovnik(l CEZ Distribuce k jejich zafizenim.

Pfipadné obnazeni nebo poskozeni kabeld musi byt neprodlené hldSeno na bezplatnou
linku 800 850 860; opravy hradi vinik.

Vyjadreni je platné 1 rok od data vydani.

Vyjadreni Statutarniho mésta Karvina

Na zakladé vyjadieni vlastnika dotéenych pozemk( - Statutarniho mésta Karvind, Odboru
komunalnich sluzeb (dokument ze dne 7. 8. 2025) se stanovuji nasledujici podminky:

Stavbou budou dotceny sité vefejného osvétleni. Pfed zahajenim praci je nutné zajistit
jejich vyty€eni prostfednictvim Technickych sluzeb Karvind, a.s. V ochranném pasmu
(min. 1 m od osy kabelu) lze vykopové prace provadét pouze ruéné. Obnazené kabely
musi byt uloZeny do chrani¢ek dle CSN 73 6005. Pfed zahozem je nutna kontrola
pracovnikem Technickych sluzeb Karvina.

V pfipadé posSkozeni VO hradi stavebnik veSkeré naklady na opravu.

Mostek pro zasobovani ma omezenou nosnost max. 20 t a volnou Sitku 3,25 m. Kolem
jimek se doporucuje zfizeni zpevnénych ploch.

Mésto souhlasi se zfizenim obratisté a rozsifenim vozovky v ramci SO 11, v€etné
doplnéni potfebného dopravniho znacdeni.

K pfeloZce vodovodni pfipojky, venkovnim rozvoddm vody, kanalizaci a jimkam nejsou
pfipominky.

V pfipadé demontaze mobiliafe je nutno informovat Odbor komunalnich sluzeb.

Mésto souhlasi s navrzenym kacenim dfevin a nahradni vysadbou dle predlozené
dokumentace.

Je nutno dodrzovat Standard AOPK A 01 002 - Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti a
CSN 83 9061.

Pfi stavebnich pracich je nutné pfedchazet poskozeni okolnich pozemkd, zelené a
komunikaci. Stavenistni doprava musi byt pfizplsobena stavu komunikaci.

Pred, béhem i po stavbé musi byt provedena a pfeddna fotodokumentace pouzivanych
komunikaci, mobiliafe a prostranstvi v majetku mésta.

PFfi omezeni provozu na mistnich komunikacich je nutné pozadat o povoleni zvlastniho
uzivani a uzavirky min. 30 dni pfedem.

Po dokonceni stavby musi byt poSkozené komunikace, chodniky i travnaté plochy
opraveny do plvodniho nebo lepsiho stavu (véetné odfrézovani a pokladky novych vrstev
komunikace).

Stavebni prace musi byt provadény tak, aby doba omezeni provozu a obtézovani okoli byla
minimalizovana. Staveni$té bude fadné ohrazeno a komunikace pribézné udrzovany v
Cistoté.
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Projektova dokumentace provadéni stavby 01 Technicka zprava
- Stavebnik je povinen po dokonceni stavby zajistit pfedani Gdajli pro aktualizaci digitalni
technické mapy kraje dle zakona ¢. 200/1994 Sb.
- Veskeré odpady musi byt tfidény a nakladano s nimi v souladu se zakonem ¢. 541/2020
Sb., s dlirazem na recyklaci a opétovné vyuziti stavebnich materiald.
- Vyjadrenije platné do 7. 8. 2026.

h) Stavebné-montazni postupy vystavby

Realizace bude probihat etapové:

Pfiprava stavenisté — skryvka drnu, demontaz lavicek, vytyCeni siti.
Bouraci prace — odstranéni krajnikd a ¢asti zpevnénych ploch.
Zemni prace - vykopy.

Osazeni krajnik( a pfiprava konstrukénich vrstev.

Uprava plané na Edef2 = 30 MPa.

Nasyp MZ a Uprava na Edef2 = 50 MPa.

Ziizeni vrstev ze §térkodrti (SDA, SDB).

Pokladka dlazby s propustnymi sparami v obratisti.

9. Obnova asfaltového krytu v roz8ifeni (ACO, ACP).

10. Dosyp ostravku.

11. Finalni Upravy — ohumusovani a péce o zelen.

O N>R LN =

i) Posouzeni navrhu technického reseni

Technické Fedeni bylo navrzeno v souladu s platnymi normami, zejména €SN 73 6110, a s
pozadavky vyhlasky ¢. 23/2008 Sh. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.
NavrZzené obratisté umoznuje bezpecné otoceni pozarnich i obsluznych vozidel, ¢imz je splnén
hlavni Ucel stavby z hlediska pozarni bezpecnosti. RozSifeni komunikace v oblouku umozni
prdjezd vozidel bez nutnosti sloZité manipulace a zajistuje dostate¢né prostorové poméry dle
simulace vleénych kfivek. Re$eni zaroveri respektuje rekreadni funkci Uzemi a minimalizuje
zasahy do stavajici zelené, pfiGemz zachovava pfirozeny zplisob vsakovani srazkovych vod.

j) Vazba na predchozi dokumentace

Tento projekt bezprostfedné navazuje na dokumentaci pro povoleni stavby (zpracované
07/2025). V DSP bylo feseno zakladni umisténi obratisté, ovéfeni prljezdnosti a vymezeni
nutnych zasah( do okolniho prostoru. Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) dale
rozpracovava technické detaily, specifikuje materialy a stavebné-montazni postupy a slouzi jako
podklad pro vlastni realizaci stavby.

k) Harmonogram provadéni stavebnich praci

Realizace stavby je planovana v téchto etapach:

- pfipravné prace: cca 2 tydny,

- bouraci azemni prace: cca 3 tydny,

- zaloZeni konstrukénich vrstev a pokladka krajnikd: cca 3 tydny,
- pokladka krytu vozovky a dlazby: cca 3 tydny,

- dokoncovaci prace v€éetné mobiliare: cca 2 tydny.

Celkova doba vystavby je odhadovana na 3 mésice.
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) Pozadavky a podminky pro realizaci objektu

Ptirealizaci stavby je nutno dodrzet technické kvalitativni podminky pro pozemni komunikace dle
platnych CSN a TP. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci s vlastniky inzenyrskych siti (zejména
CEZ Distribuce, a.s. a sprdvcem veiejného osvétleni — Statutarni mésto Karvind) a provést
geodetické vytyCeni pfed zahajenim zemnich praci. Vystavba musi probihat s ohledem na
minimalizaci zasah(l do okolniho rekreac¢niho prostoru a mobilidfe, aby nedochazelo k
neumérnému omezeni uzivatell parku.

m)Popis navrzeného reseni ve vztahu k péci o zivotni prostredi a uzivani

Projekt je koncipovan s dirazem na udrzitelnost a Setrnost k Zivotnimu prostifedi. Odvodnéni je
navrzeno vsakem do terénu, ¢imz se nezvySuje zatizeni kanalizaCni sité a je zachovan pfirozeny
vodni reZim Uzemi. Povrch obratisté tvofi dlazba s propustnymi sparami umoznujici vsakovani
pfimo v ploSe. Stavajici zelern bude respektovana, kdceni stroml neni navrhovano. Stavajici
mobiliar (lavicky) bude pouze pfemistén.

Po dobu realizace je nutno dbat na ochranu dfevin, travnatych ploch a povrchl komunikaci v
majetku mésta Karviné. StaveniStni doprava musi byt pfizplsobena technickému stavu
komunikaci a nesmi zpGsobit jejich devastaci.

n) Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci ve stadiu
realizace

Stavenisté musi byt vymezeno a viditelné oznaceno tak, aby nedoslo k ohrozeni bezpec€nosti
chodcl a cyklistl vyuzivajicich park. Pohyb vefejnosti bude po dobu realizace organizované
odklonén. Veskeré prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi probihat ruéné a pod
odbornym dohledem. Zhotovitel je povinen dodrzovat plan BOZP a vS8echny prace provadét v
souladu s pfislusnou legislativou a technickymi normami.

0) Pozadavky na méreni posunt a pretvoreni stavebnich objektd

V réamci tohoto stavebniho objektu se neprfedpoklada potieba specialniho sledovani posunl &i
pretvofeni. Mostni konstrukce zlstava beze zmény a jeji kontrola i idrzba budou zajistovany v
ramci standardnich povinnosti spravce komunikace.

p) PoZzadavky na feSeni pfistupnosti

Navrzené feSeni je bezbariérové. Povrch obratisté tvofi rovinna dlazdéna plocha vhodna pro
pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a pro uzivani vozi¢kafri. Krajniky jsou navrzeny jako
zapusténé (vy$ka max. 0,02 m) s plynulym napojenim na okolni chodniky a komunikace. Re$eni
odpovidé pozadavkaim CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci.
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