
Příloha č. 1 

Pol. Popis Rozměry ks

cena / ks 

bez DPH
DPH / ks

cena / ks s  

DPH

cena  celkem  

bez DPH
DPH celkem

cena celkem 

včetně DPH
DPH

Nábytek

A1

Příčka skleněná - bezpečnostní sklo v. 1133 mm osazené 

v profilu BARTOSINI typ TIVOLI, 2x podávací okénko, 2x 

krycí sklo osazené na distančních válečcích, nástavba 

DTDL tl. 18 mm (3178x300x613)

3178x50x1646 1 34 879,00 0,00 34 879,00 34 879,00 0,00 34 879,00 0%

D1 Deska zádová 1600x18x800 1 1 040,00 218,40 1 258,40 1 040,00 218,40 1 258,40 21%

D2 Vrchní deska pultu 3178x470x18 1 1 788,00 375,48 2 163,48 1 788,00 375,48 2 163,48 21%

D3 Odkládací pult 2400x250x200 1 2 535,00 532,35 3 067,35 2 535,00 532,35 3 067,35 21%

PT1 Pult - 2x dvířka, uzavřená skříňka uzamykatelná s čelní 1908x430x1218 1 9 809,00 2 059,89 11 868,89 9 809,00 2 059,89 11 868,89 21%

P1
Příčka - DTDL tl. 18 mm, smrkové hranoly 66x66 mm, 

včetně dveří, okopový plech v. 100 mm
1420x102x2864 1 22 321,00 0,00 22 321,00 22 321,00 0,00 22 321,00 0%

   celkem 72 372,00 3 186,12 75 558,12

Ostatní

S1

Úprava rozměrů stávajícího stolu a pultu zkrácením o cca 

250 mm dle doměření, dodávka nového okopového plechu 

d=3178mm

1 3 470,00 728,70 4 198,70 3 470,00 728,70 4 198,70 21%

Úprava rozměrů stávající dveřní příčky na průchozí výšku 

1970mm z důvodu osazení zvyšené podlahy, dodávka 

nových dveří

1 5 850,00 0,00 5 850,00 5 850,00 0,00 5 850,00 0%

plošné zvýšení podlahy, rošt z DTDS 25mm, záklop 2x 

18mm OSB s pérkem, včetně jednoho schodu, cca 34m2 

+ prořez + schod

1 41 616,00 0,00 41 616,00 41 616,00 0,00 41 616,00 0%

podlahová krytina koberec Best AB třída zátěže 33, 

10,7bm včetně celoplošného lepení, penetrace a 

soklových lišt, ukončovací L profil podél okenní stěny 7bm

plocha 34m2 1 24 697,00 0,00 24 697,00 24 697,00 0,00 24 697,00 0%

Žaluzie 1540x1033 2 910,00 0,00 910,00 1 820,00 0,00 1 820,00 0%

   celkem 77 453,00 728,70 78 181,70

CELKEM za místnost 149 825,00 3 914,82 153 739,82

Mezisoučet 149 825,00 3 914,82 153 739,82

Montáže

Pol. Popis Rozměry ks

cena / ks 

bez DPH
DPH / ks

cena / ks s  

DPH

cena  celkem  

bez DPH
DPH celkem

cena celkem 

včetně DPH
DPH

Ostatní

Stěhování stávajícíího nábytku z budovy B do budovy C kpl 1 4 550,00 955,50 5 505,50 4 550,00 955,50 5 505,50 21%

Vystěhování stávajícího nábytku pro montáž podlahy, 

demontáž stávající krytiny, likvidace odpadu
kpl 1 4 030,00 846,30 4 876,30 4 030,00 846,30 4 876,30 21%

doprava, vynáška, montáž (práce po pracovní době a o 

víkendu)
1 34 073,00 0,00 34 073,00 34 073,00 0,00 34 073,00 0%

   celkem 42 653,00 1 801,80 44 454,80

CELKEM za ostatní 42 653,00 1 801,80 44 454,80

Mezisoučet 192 478,00 5 716,62 198 194,62

Rekapitulace 

Cena celkem bez DPH …………………………………………………………………………….192 478,00

DPH celkem …………………………………………………………………………………………5 716,62

Cena celkem včetně DPH ………………………………………………………………………………………………………198 194,70
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