



Legenda přípravných prací

SO 02	Odstranění - antuka	tl. 20 cm
SO 02	Odstranění - beton	tl. 20 cm
SO 02	Odstranění - písek	tl. 20 cm
SO 02	Odstranění - štěrky	tl. 20 cm
SO 02	Odstranění - struska	tl. 20 cm
SO 02	Odstranění - živice-pokoží	tl. skladby 25 cm
SO 02	Odstranění - chodník - dlažba	tl. skladby 25 cm
SO 02	Skrývka svrchní vrstvy zeminy	tl. 10cm
Odstranění bet. obruby		
Odstranění přípojky ul. vpusti		
Odstranění ul. vpusti		

Legenda stávajících ing. sítí

---	Vodovod	SmVaK
---	Horkovod	Veolia
---	Teplotovod	
---	Vedení NN	ČEZ
---	Vedení VN	ČEZ
---	Sdělovací vedení	CETIN
---	Plynovod	Innogy
---	Kanalizace	
---	Mikrovláknové spoje	T-mobile

Legenda ostatní - jiné SO

---	Hranice parcel
---	Jiná stavba
"Stavební úpravy krytého bazénu v Karvině"	

Legenda ostatní

---	Odstranění oplocení, ing. sítě
---	Oprava kanalizace
---	Kácení

POZNÁMKA:

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, DLE PODKLADŮ GIS A DODANÝCH PODKLADŮ OD INVESTORA, DOPLNĚNÝCH O PŘEDANÉ PODKLADY SPRÁVCŮ SÍTÍ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PŘEDVEDENO JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ V TERÉNU.

Výškový systém:

Souřadnicový systém:

BALT p.v.

JTSK

Název		ADEA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 702 00 Ostrava T +420 595 693 200 E info@adea-projekt.cz W www.adea-projekt.cz	
HIP	Architekt	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. Eva Vojtasiková	Ing.arch. Aleš Vojtasík	Ing. Marek Heřmanský	Ing. Marek Heřmanský
Objednatel		Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát	
Stavební objekt		Stupeň	Datum
SO 02 HTÚ a odstranění zpevněných ploch		DPS	12/2019
Část		Formát A4	Měřítko
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu		4	1 : 500
Název výkresu		Archivní číslo	
Situace demolice		Číslo zakázky	Číslo výkresu
		18-031-5	D1-02-02
		Změna	