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a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního 
a technického řešení 

 

1.0 Všeobecná část 

1.1 Cizí zařízení 
 

Křížení a souběhy budou ošetřeny primárně dle ČSN 73 6005, jelikož vzhledem k historickému 
uspořádání sítí nelze polohy definovat přesně pro všechny rozvody v lokalitě a stávající instalace 
nemusela tuto ČSN respektovat, bude přesná vzájemná poloha sítí koordinována na stavbě na 
základě odkrytí při výkopech. 

1.2 Návaznost na jiné objekty 
 
Tento objekt je třeba koordinovat s dalšími objekty této stavby, zejména úpravami povrchů. 
 

1.3 Změny oproti předchozímu stupni DUR 
 



Trasa NN byla upravena v rámci stávajících pozemků, kdy objekt nepodléhá kolaudaci. Trasa 
NN bude sdružena s trasou SPL v délce cca 50m. Důvodem této změny je neprůchodnost v místě 
chodby. 

2.0 Technické řešení 
 

Základní údaje 

Tento SO řeší napojení NN pro nový kamerový systém. 

Napěťová soustava:   3+PEN/1+PE+N, 400/230 V, AC, 50 Hz/TN-C-S  

Ochrana před úrazem el. proudem:  

Základní (normální)   – Izolaci živých částí, kryty  

Ochrana při poruše (doplněná)  – Automatickým odpojením od zdroje a doplňkovým 
pospojováním 

Ochrana před atmosférickým přepětím dle ČSN 62 305 – zemněním 

Minimální krytí el. předmětů: Rozvaděče a rozvodnice IP 54/20 venkovní, IP 43/20 vnitřní 

Úbytek napětí 

Celkový úbytek napětí nepřekročí hodnotu povolenou ČSN. 

Ochrana proti přetížení a zkratu 

Řešena volbou vhodných jistících prvků a ostatních el. zařízení s dostatečnou zkratovou 
odolností.  

Napájení   

S ohledem na selektivitu jištění a předpokládaný příkon je navrženo realizovat přípojku 
s kapacitou 3x25A. Součástí elektroměrové sestavy bude i přípojková skříň s pojistkou 
3x32A.  

Bilance   

Předpokládaná bilance bude do 16kW. 

Prostředí klasifikováno dle ČSN 33 2000-1 a návazných předpisů:  

Nutno stanovit dle MPP konkrétního správce, jinak platí zatřízení prostředí zvlášť 
nebezpečné. 

 

Technické řešení 

Přípojka bude provedena v souladu s podmínkami připojení ČEZ distribuce, navržený 
koridor je předpokládaný, v případě, že přívodní kabel bude v majetku správce, jedná se o 
koridor pro související stavbu, pokud bude přívodní kabel patřit investorovi bude touto 
stavbou povolen a realizován. 



Venkovní rozvody  

Rozvody budou řešeny kabely (AYKY 3x240+120 – předpoklad smyčky NN) a napojením do 
objektu kabelem CYKY 5x10. Vnitřní trasa cca 3 metry kabelu NN bude uložena do kovové 
chráničky. Uchycovací prvky, instalační trubky jsou součástí rozpočtu vnitřní 
elektroinstalace. Řízení systému Totál stop bude řešeno v souběhu s přípojkou NN kabelem 
5x2,5 současně bude připoložen zemnící pásek FeZn 30/4. Kabel bude uložen do pískového 
lože do chrániček DVR75, HDPE40, FeZn pásek do rostlé zeminy.  

Výkopy kabelových tras budou 40 x 80 cm v případě chodníků či volného terénu a 50 x 120 
cm v případě pojezdových ploch. Hloubky uložení se vztahují ke konečné úpravě terénu – 
zhotovitel je povinen si v rámci vytyčení budované trasy zajistit i vytyčení budoucí konečné 
úrovně terénu. Kabelová trasa bude vedena v souběhu s SLP, průchod kabelů bude přes 
sdružený prostup 160 mm dovnitř objektu, prostup bude opatřen sdruženými 
průchodkami. Kabely budou ukončeny ve vnitřním rozvaděči RH. Uzemněni bude vtaženo 
dovnitř přes průchodku například lze použít systém HEA-W, uzemnění bude ukončeno 
taktéž v rozvaděči RH.  

 

2.1 Použité předpisy a normy 
 

Při řešení projektu byly respektovány platné předpisy a normy, zejména pak ČSN 33 4050, 33 
2000-5-52 ed.2, 332000-4-41 ed.2 a další. 
 

3.0 Projednání projektové dokumentace 
PD prošla připomínkovým řízením, stanoviska dotčených subjektů byla zapracována. 

 

d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně 
řešení jejich zneškodňování 

Tento objekt nemá vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování. 

e) údaje o zpracovaných technických 
výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované 
řešení 

Pro daný objekt nebyly zpracovávány technické výpočty vyjma výpočtů osvětlení. Použité 

konstrukce jsou standardizovány. 

f) požadavky na postup stavebních 
a montážních prací 
Realizace bude prováděna v průběhu a závěru výstavby zpevněných ploch. Pro montáž je navržen 
tento postup: 
a) Provést osazení chrániček, základů, rozvodnic a instalačních krabic 
b) Instalovat elektrovýzbroj 



c) Zatáhnout kabely do chrániček 
d) Provést kontrolu provedení rozvodů za účasti správce 
e) Zatěsnit el. instalaci a provést kontrolu uzemnění a izolačního stavu  
 
 
Pro výkresy skutečného provedení stavby a pro odsouhlasení a převzetí prací musí zhotovitel před 
zakrytím další vrstvou nebo pokračováním dalších zhotovovacích prací zaměřit směrově i výškově 
skutečné provedení lomových bodů trasy kabelů, kabelových šachet, kabelových komor a konců 
kabelovou, jsou-li tyto použity. 
 

Závazné podklady k přejímacímu řízení 
- Dokumentace v rozsahu umožňující provoz a údržbu instalovaných zařízení. 

Dokumentace musí být opravena dodavatelem dle skutečnosti zřetelně, jednoznačně a 

trvalým způsobem, včetně změn, data, podpisu, razítka, zakótování. 

- Zpráva o výchozí revizi dle ČSN 331500 (332000-6) souvisejících norem, jejich změn a 

následných předpisů. 

- Geodetické zaměření   

- A-testy použitých prvků 

- Fotodokumentace dokumentující uložení kabelů, provedení základů a prostupů. 
 

i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost 
práce 
 Zájmovým územím prochází stávající podzemní i nadzemní inženýrské sítě, která mají 
bezpečnostní i ochranná pásma. Před zahájením zemních prací je nutno vyžádat správce jednotlivých 
sítí o jejich vytýčení a provést o tom zápis do stavebního deníku. 
 
 Veškeré činnosti prováděné zhotovitelem stavebně montážních prací a prací souvisejících, 
budou konány v souladu s platnými zákony, vyhláškami a platnými technickými normami zejména: 
ČSN EN 50 110-1 ed.2. Výkopové práce nutno zabezpečit zakrytím, ohrazením, výstrahami. Při práci v 
blízkosti napětí je nutno dodržet ČSN EN 50 110-1 ed.2 a stanovení ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 60 05 
a ostatních předpisů souvisejících s výstavbou kabelového vedení. 
 
 Bezpečnost provozu je dána konstrukcí použitých zařízení a bezpečnostními a provozními 
předpisy uživatele. Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich 
povrchovou úpravou a způsobem uložení. 

 



Vliv na životní prostředí  
S ohledem na charakter stavby, její stavebně technické řešení a navrhovaný provoz lze 

předpokládat, že realizace i vlastní provoz předmětné stavby bude mít pouze minimální vliv na 

současný stav životního prostředí. Při realizaci stavby budou používány pouze ekologické materiály; 

vznikající odpady budou vesměs kategorie O a budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Pro 

realizaci stavby zajistí zhotovitel příslušná provozní, organizační a bezpečnostní opatření. Množství 

jsou zohledněna v položkovém rozpočtu. 

Stavba jako každý stavební záměr produkuje odpady vznikající při stavebních pracích. 

Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle zákona č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek - č. 

381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů. Specifikace 

množství odpadů bude upřesněna dodavatelem stavby při realizaci, vzhledem ke stupni PD není 

rozpad jednoznačně definovatelný. 

  Za zneškodnění odpadů je odpovědný investor stavby, ten svou povinnost může přenést na 

dodavatele. Odpady kategorie N budou zneškodněny specializovanými firmami. Jejich specifikace je 

možná dle seznamu specializovaných firem, majících licenci, seznam oprávněných firem k nakládání s 

výše uvedenými odpady. 

Investor a dodavatel stavby zabezpečí způsob nakládání s odpady dle jednotlivých kategorií v 

souladu se stávajícími legislativními požadavky. Podle uvedené legislativy je původce povinen vznik 

odpadů omezovat a vytvářet podmínky pro využívání odpadů a jejich zneškodňování. 

V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební 

činnosti, zejména v souvislosti s ochranou jak povrchové, tak i podzemní vody, půdy, stávající zeleně i 

ovzduší. Tato problematika bude řešena dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem, 

souvisejících s prováděním stavby. 

Návrh použitých materiálů respektuje požadavky na ochranu životního prostředí v souvislosti 

s ochranou životního prostředí i během vlastního provozu stavby.  

 

 

 
V Ostravě, 12/2019      Zpracoval: Ing. Richard Najman 
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