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1. popis inZenyrského objektu, jeho funkcniho a technického
reseni

7

a) IdentifikacCni udaje

Nazev stavby: Sportovni aredl ul. Leonovova, Karvind — Hranice
Nazev objektu: SO 04.2 — Pripojka SLP

Misto stavby: Karvina

Ucel dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

Objednatel, investor
Nazev a adresa: Statutarni mésto Karvina, FryStatska 72/1, 733 24 Karvina - Frystat

Projektant (zhotovitel projektu)

Projektant: Adea projekt s.r.o.
Kafkova 1133/10
702 00 Ostrava

HIP: Ing. Eva Vojtasikova

Projektant SO: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Frani Sramka 1209/5, 709 00 Ostrava
ICO 27788695

Zpracoval: Ing. Tomdas Marusak

b) Pouzité podklady

a) Situacni plany feseného stavenisté

b) Schvéleny projekt DUR uvedené stavby

c) Elektrotechnické normy a predpisy CSN 73 7505, CSN 34 7402, CSN 33 2000-4-41 ed2,
CSN 33 2000-5-51 ed2, CSN 33 2000-5-54 ed2 CSN EN 50341-1 a dalsi souvisejici
normy, aktualizace, edice a ndhrady téchto norem.

d) Geodetické podklady — digitalni zakresleni inZzenyrskych siti, digitalni katastralni mapa
(zamérené povrchové znaky, orientacni pribéh podzemnich siti).

c) Cizi zarizeni

V okoli se nachézeji dal3i inZenyrské sité. Kfizeni a soub&hy budou osetieny dle CSN 73 6005.
V ptipadé potifeby budou k oddéleni od cizich siti pouzity Zelezobetonové konstrukce zajistujici elektro
a mechanické oddéleni.
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d) Navaznost na jiné objekty

Tento stavebni objekt navazuje a souvisi s ostatnimi stavebni objekty dané stavby.
Hlavni ndvaznost se tyka projektu nové bruslarské drahy, pod kterou se dané vedeni nachazi.

e) Technické reseni
Technické reseni pripojky sité MKDS:

Investor poZaduje napojit nové zazemi sportovniho arealu na méstkou metropolitni sit
kamerového systému. Dale je pozadavek napojit na stejnou sit nové rekonstruovany objekt
krytého bazénu.

V ramci vystavby aredlu bude postavena nova optickd trasa. Napojovaci bod bude ze
stavajiciho objektu na p.¢. 2638/2 (dim s pecovatelskou sluzbou). Z néj povede opticka trasa
tvofena 2xchranickou HDPE40. Tato trasa povede v ramci sportovniho arealu az do zazemi,
které je navrZeno ve stavajicim objektu Skoly. Dale trasa povede podél nového chodniku pod
stdvajici skatepark a poté zausti do kabelové komory pred objektem bazénu.

Opticka kabeldz bude fesena 24 vlaknovym SM kabelem mezi objektem domova s pec.
sluZzbou a zazemim sportovniho arealu. Mezi bazénem a zdzemim sportovniho aredlu bude
rovnéz 24 vldknovy SM opticky kabel. Kabel bude vidy ukonéen v hlavnim datovém rozvadédi
jednotlivych objektd.

V trase budou rozmistény kabelové komory KK1-KK11 pro jednodussi manipulaci
s chrani¢kami a optickym kabelem. Kabelové komory KK4-KK6 budou spoleéné pro arealové
rozvody SLP, které povedou vsoubéhu s pfipojkou. KK1 bude umisténa pod stavajicim
parkovistém a bude opatfena litinovym vikem s odolnosti proti pojezdu. V kazdé kabelové
komore bude uloZena rezerva optického kabelu v délce 20m.

KK11, trasa do bazénu a vnitfni kalovy Zlab, jiz jsou navrieny vramci projektu
slaboproudu objektu bazénu a nejsou soucasti této dokumentace. Ze zazemi Skoly budu do
KK6 privedeny celkem 3xchrani¢ky HDPE4O pro pfipojku SLP.

V domové s pecovatelskou sluzbou bude na pudé instalovan novy rack. Tento bude
umistén vedle vstupnich dvefi, na holé sténé — ne vedle silového rozvadéce vytahu. Napojeni
datového rozvadéce bude teseno kabelovou trasou z bezdratového pojitka pro stavajici
kameru MKDS. Tato trasa bude zruSena a nové povede z bezdratového pojitka do nového
racku. Zde bude umistén novy switch, ktery bude napdjet stavajici kameru. Z nového racku
povede po chodbé do stavajici stoupacky silnoproudu trasa tvorena 2xchrani¢ckou d40. Tato
trasa povede aZz do technické mistnosti Veolie do 1.NP, kde bude proveden prechod do zemni
trasy tvorené 2xHDPE40. Vnitini trasy chraniéek budou uloZzeny do kandlu 90x55. Do racku
bude dale umistén datovy switch téchto parametra:

Ports: 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (2 combo)
Power over Ethernet (PoE): PoE+ (24 ports, 382 W)
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Prepinaci kapacita: 56 Gbps

Rozvadé¢ v domové s pecovatelskou sluzbou bude vybaven pasivni i aktivni casti
kompatibilni se stdvajicim systémem MKDS Karvina.

Napdjeni rozvadéce bude feSeno instalaci nového jistiCe typu 1C/16A, ktery bude
umistén do rozvadéce ENN v 1.NP a zapojen za elektromér spolec¢né spotieby. Napojeni bude
reseno kabelem CYKY 3x2,5 a bude ukoncen zasuvkou v rozvadécdi.

f) Provizoria

Tento projekt nevyzaduje provizorni zapojeni.

2. Projednani projektové dokumentace

Technické FeSeni projektu proslo pfipominkovym Fizenim u investora. Pfipominky byly
zapracovany.

3. pozadavky na vybaveni
Tento objekt nema specialni pozadavky na vybaveni.

4. napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Tento objekt nema poZadavky na napojeni na stavajici technickou infrastrukturu vyjma
pristupu na stavenisté a napojeni na elektrickou energii.

5. vliv na povrchové a podzemni vody vCetné reSeni jejich
zneSkodnovani

Tento objekt nema vliv na povrchové apodzemni vody véetné feSeni jejich
zneskodnovani.

6. udaje o zpracovanych technickych vypoctech a jejich
disledcich pro navrhované reSeni

Pro dany objekt nebyly zpracovavany technické vypocty vyjma vypoctl osvétleni.
Pouzité konstrukce jsou standardizovany.

7. pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Charakter objektu nevyzaduje specialni postup. POV bude vypracovan pro soubor vSech vzajemné
navazujicich objektl zhotovitelem.
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VytyCovaci body jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci. Tyto body je tfeba zamérit do
dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS).

Pro vykresy skutecného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a pfevzeti praci musi zhotovitel
pred zakrytim dalsi vrstvou nebo pokracovanim dalSich zhotovovacich praci zaméfrit smérové i
vySkové skutecné provedeni lomovych bodl trasy kabell,, kabelovych Sachet, kabelovych
komor a konc kabelovou, jsou-li tyto pouzity.

a) Zavazné podklady k prejimacimu rizeni

- Dokumentace v rozsahu umoZiujici provoz a udrzbu instalovanych zafizeni.

Dokumentace musi byt opravena dodavatelem dle skute¢nosti zfetelné, jednoznacné a
trvalym zpUsobem, véetné zmén, data, podpisu, razitka, zakétovani.

- Zprava o vychozi revizi dle CSN 331500 (332000-6-61) souvisejicich norem, jejich zmén a

naslednych predpis(.

- Geodetické zaméreni
- A-testy pouzitych prvku
- Fotodokumentace dokumentujici uloZeni kabel(, provedeni zaklad(i a prostupu.

8. poZzadavky na provoz zarizeni, idaje o materialech,
energiich, dopravé, skladovani apod.

Zatizeni musi byt uzivano v souladu se svym uréenim. Tento objekt nema specialni

pozadavky na material, energie ¢i dopravu. Toto je feSeno dostatecné pro stavbu jako celek.

9. reSeni komunikaci a ploch z hlediska pristupu a uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Tento objekt neresi plochy a komunikace.

10. dusledky na Zivotni prostredi a bezpecCnost prace

Zajmovym Uzemim prochazi stavajici podzemni i nadzemni inZenyrské sité, ktera maiji
bezpeénostni i ochranna pasma. Pfed zahdjenim zemnich praci je nutno vyzadat
spravce jednotlivych siti o jejich vytyceni a provést o tom zapis do stavebniho deniku.

Veskeré cinnosti provadéné zhotovitelem stavebné montaznich praci a praci
souvisejicich, budou konany v souladu s platnymi zakony, vyhlaskami a platnymi technickymi
normami zejména: CSN EN 50110-1 ed.2. Vykopové prace nutno zabezpelit zakrytim,
ohrazenim, vystrahami. Pfi préci v blizkosti napéti je nutno dodrzet CSN EN 50 110-1 ed.2 a
stanoveni CSN 33 2000-5-52 a CSN 73 60 05 a ostatnich predpisd souvisejicich s vystavbou
kabelového vedeni.
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Bezpecnost provozu je dana konstrukci pouZitych zafizeni a bezpecnostnimi a
provoznimi predpisy uZivatele. Ochrana proti vlivim prostredi je zajisténa konstrukci pouzitych
zafizeni, jejich povrchovou Upravou a zplsobem uloZeni.

a) Vliv na Zivotni prostiredi

S ohledem na charakter stavby, jeji stavebné technické feseni a navrhovany provoz Ize
predpokladat, Ze realizace i vlastni provoz pfedmétné stavby bude mit pouze minimalni vliv na
soucasny stav zivotniho prostredi. Pfi realizaci stavby budou pouZivany pouze ekologické
materialy; vznikajici odpady budou vesmés kategorie O a budou odvazeny a likvidovany mimo
stavenisté. Pro realizaci stavby zajisti zhotovitel pfislusnd provozni, organiza¢ni a bezpeénostni
opatfeni.

V pribéhu vystavby bude nezbytné zabezpecit omezeni negativnich vlivd vlastni
stavebni ¢innosti, zejména v souvislosti s ochranou jak povrchové, tak i podzemni vody, pldy,
stdvajici zelené i ovzdusi. Tato problematika bude feSena dodavatelskou organizaci dle
platnych predpist a norem, souvisejicich s provadénim stavby.

Navrh pouZitych materidli respektuje pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi
v souvislosti s ochranou Zivotniho prostfedi i béhem vlastniho provozu stavby.

V Ostravé, 11/2019 Zpracoval: Ing. Tomas Marusak
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