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SO 06.1 Oprava stavajici vefejné Gcelové komunikace

OBSAH:
A. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU ..ot e et e e e e e e e e e e e e e e aeaees 2
B. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU ...uuueeiiiiiiiiieeiieee e 3
C. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI, OCHRANA POZEMNI KOMUNIKACE
........................................................................................................................................ 8
D. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENI PRO
PROVOZNI INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU ....covveeeeeeeeeeeeeeeeee et 9
E. ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU..........ccuveeeeeenn... 9
F. RESENI PRISTUPU A UZIVANI PRISTUPOVYCH KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICICH SE
STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE.......cciiiieeeeeeeenn. 9
G. SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE ZAJISTOVANE DODAVATELEM
ST AVBY oo e e e et e et ——— e e e e e e et ————————————————— 10
POUZITE NORMY A PREDPISY : ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e enaans 10

A. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Oznaceni (nazev) stavby: Sportovni areal ul. Leonovova, Karvina -
Hranice

Misto stavby Karvina

Charakter stavby Rekonstrukce komunikaci, zpevnénych ploch

Objekt SO 06.1 Oprava stavajici verejné ucelové
komunikace

Stavebnik: Statutarni mésto Karvina

Sidlo: Frystatska 72/1, 733 24 Karvina
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Sportovni aredl ul. Leonovova, Karvina - Hranice

SO 06.1 Oprava stavajici vefejné Gcelové komunikace

Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Sidlo: Kafkova 1133/10, 702 00 Moravska Ostrava
B. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

B.1 Technické reseni

V ramci vystavby sportovniho aredlu je zapotfebi zkvalitnit pfijezd uzivateldm zminéného
aredlu. Tento stavebni objekt SO 06.1 FeSi opravu stavajici zivicné komunikace, ktera bude
slouzit jako U€elova vefejna komunikace — pfijezd k parkovistim osobnich vozidel feSenych
v ramci SO 06.2. Tento SO zaroven fesi dldzdénou plochu — pojizdény chodnik, ktery slouzi
jako pfistup pro pési do arealu, pficemz se navazuje na chodnik feSeny SO 06.2. Chodnik je
navrzeny s unosnéjsi skladbou z divodu vyuzivani této plochy vozidly pfilehlé predavaci
stanice Veolia Energy CZ.

Prvotni praci bude odstranéni ploch kolidujicich s rekonstrukci komunikace:
e QOdstranéni zivicné zpevnéné plochy — predpoklad tl. 45 cm, 695 m?
Predpoklad konstrukce: 4+6 cm Zivice, 10 cm beton (viz. nize), 25 cm SD

Vzhledem k absenci kontrolnich vyvrtd a skute¢nosti, kdy pri rekonstrukci Sachty
Veolia, ktera je v bezprostfedni blizkosti na komunikaci vedouci k bazénu byla
zjisténa pod Zivicnym krytem betonova deska — je s timto udajem pro potreby projektu
pocitano.

e (QOdstranéni betonové plochy — predpoklad tl. 20 cm, 13 m?
Beton bude v misté stavby podrcen a vyuZit do nasypu zemni plané komunikace

e QOdstranéni bet. obrub s 1x fadkem ze Zul. kostky — v délce 108 m

Rekonstruovana komunikace - jeji jizdni pas ze zivice je drzen v proménné Sifce 6,00 —
10,00 m, pfiCemz smérove respektuje stavajici trasovani komunikace. V plose komunikace a
parkovisté (SO 06.2) jsou situovany kanalizacni poklopy, které budou vramci objektu
upraveny, zaroven bude provedena oprava kanalizace (viz. nize).
Niveleta Zivicné kom. respektuje vySkové feSeni stavajiciho lapaku tukl Skoly.

Pojizdény chodnik je navrzen z bet. dlazby tl. 8 cm a jeho Sitka je 2,00 m, resp. 9,00 m
s jednostrannym sklonem smérem k rekonstruované komunikaci. Rozhrani Zivice x pojizdény
chodnik bude fyzicky oddéleno betonovou obrubou BO 10/25 +2 cm nad niveletu zivice a
doplInéno o varovny pas §. 0,40 m z Cervené reliéfni slepecké dlazby.

Resené SO 06.1:

Ziviéna komunikace 659,00 m?
Dlazdény pojizdény chodnik 157,00 m?
Reliéfni slepecka dlazba 13,50 m?
BO 10/25 99,00 m
Silniéni pridlazba 500/250/80 20,50 m
Asf. zalivka 15,00 m

B.2 Konstrukéni feseni

K navrhim komunikaci a zpevnénych ploch byl pouzit:

Katalog vozovek pozemnich komunikaci TP 170, schvaleny MD CR OPK ¢&.j. 517/04-120-
RS/1 ze dne 23.11.2004 s ucinnosti od 1. prosince 2004 a dodatek TP 170, schvaleny MD-
OSl, ¢.j 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.8.2010 sucinnosti od 1. Zafi 2010.
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Sportovni aredl ul. Leonovova, Karvina - Hranice
SO 06.1 Oprava stavajici vefejné Gcelové komunikace

ZIVIENA KOMUNIKACE - DLE KATALOGOVEHO LISTU D1-N-2-V-PllI
» Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 40 mm

CSN EN 13108-1

Spoj. posttik mod. asfaltovou emulzi 0,25kg/m? PS-EP, C60 BP4 CSN 736129

» Obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108-1
Infiltracni postfik asfaltovou emulzi 0,60kg/m? PI-E, C60 BP4 CSN 736129
Edeﬁ2=100 MPa
» PFirodni drcené kamenivo 0/32 SDa 150 mm CSN 736126
Edeﬁ2=70 MPa
> Prirodni drcené kamenivo 0/63 SDs 150 mm CSN 73 6126
Edef,2 min=45 MPa
Konstrukce vozovky celkem min. 410 mm

Konstrukce Zziviéné vozovky bude upnuta do silni¢nich obrubniki BO 10/25 osazenych do
betonového loze C20/25 s betonovou boéni opérou. PrevySeni obrub nad niveletu vozovky

bude 0,10 m.

Zasady pro hutnéné asfaltové vrstvy:

Hutnéni asfaltovych vrstev je feSeno dle Technickych kvalitativnich podminek staveb
pozemnich komunikaci, kapitola 7 hutnéné asfaltové vrstvy (schvaleno MD-OI ¢.j. 318/08-

910-IPK/1., platnost od 1. kvétna 2008), v€etné souvisejicich norem a predpisu.

Tato kapitola TKP obsahuje pozadavky na materialy, technologické postupy, vyrobu a
zkou8ky pfi provadéni hutnénych asfaltovych vrstev pfi vystavbé&, opravach a udrzbé

pozemnich komunikaci.

CHODNIK - POJiZDENY - DLE KATALOGOVEHO LISTU D2-D-1-V-PII

> Dlazba DL 80 mm CSN 73 6131-1

> Loze z kamenné drti 4/8 L 40 mm CSN 73 6126
Edef,2=100 MPa

» PFirodni drcené kamenivo 0/32 SDa 150 mm CSN 736126
Eger2=70 MPa

» Prirodni drcené kamenivo 0/63 SDs 150 mm CSN 736126
Edef,2 min=45 MPa

Konstrukce celkem min. 420 mm
Bet. dlazba 20x20x8cm, pfirodni, s fazetou
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Sportovni aredl ul. Leonovova, Karvina - Hranice
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Konstrukce pojizdéného chodniku bude uchycena do betonovych obrub BO  10/25,
ulozenych do betonového loze C20/25 s betonovymi bocnimi opérami. Obruby budou
provedeny +2 cm nad niveletu zivice.

Zasady pro pokladku dlaZzby:

DlaZba se klade na suchy a Cisty podklad v pfiméfenych povétrnostnich podminkach. Horni
vrstva podkladu musi byt provedena ve sklonu projektované plochy tak, aby byl zabezpecen
odtok vody z konstrukce.

Odchylky od pfi¢ného sklonu nesmi byt vétsi nez 0,5 %.

Lozni vrstva se klade na suchou, &istou a zhutnénou horni podkladni vrstvu. Lozni vrstva se
musi vzdy hutnit a dlazebni prvky se kladou na tuto vrstvu v poZzadovaném sklonu tak, aby
Sitka spar nepresahla hodnoty stanovené normou. Dlazba se klade tésné na sraz, Sifka
spary optimalné 0 az 3 mm. Dlazebni prvky se kladou s potfebnym nadvySenim na
dohutnéni.

Spary mezi obrubnikem a dlazbou je tfeba provadét co nejméné. Na okrajich je tfeba
pouzivat takové prvky, které si vyzadaji minimalni vyplfiovani spér. To se provadi soubé&zné s
kladenim dlazebnich prvka. Pro vyplf se pouZzije drobné drcené kamenivo tfidy C frakce O -
2, které se do spar smete.

Dohutnéni dlazby se provede ruénimi nebo strojnimi péchy, vibraénimi deskami, popf.
vhodnym vélcem, nejméné dvakrat. Po dohutnéni musi mit dlazba prfedepsany sklon.
Provedeni kontrolnich a pFejimacich zkousek hotového krytu ptedepisuje CSN 73 6131-1.

B.3 Demolicni prace, zemni prace
Demoli¢ni prace

Obsahuiji odstranéni ploch kolidujicich s rekonstrukci komunikace:
e QOdstranéni Zivicné zpevnéné plochy — predpoklad tl. 45 cm, 695 m?
Ptedpoklad konstrukce: 4+6 cm Zivice, 10 cm beton (viz. nize), 25 cm SD

Vzhledem k absenci kontrolnich vyvrti a skutecnosti, kdy pfi rekonstrukci Sachty
Veolia, ktera je v bezprostfedni blizkosti na komunikaci vedouci k bazénu byla
zjisténa pod Zivicnym krytem betonova deska — je s timto udajem pro potreby projektu
pocitano.

e (QOdstranéni betonové plochy — predpoklad tl. 20 cm, 13 m?
Beton bude v misté stavby podrcen a vyuZit do nasypu zemni plané komunikace

e (Odstranéni bet. obrub s 1xfadkem ze Zul. kostky — v délce 108 m
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Sportovni aredl ul. Leonovova, Karvina - Hranice
SO 06.1 Oprava stavajici vefejné Gcelové komunikace

Zemni prace

Zemni préace spocivaji v provadéni vykopu, resp. nasypl nutnych pro dosazeni zemni plané
¢i paraplané.

Na stavenisti se nenachazi ornice ani podornice.

Pfed provedenim vykopovych praci bude odstranéna svrchni vrstva zeminy vitl. 10 cm
v plode kolidujicich s vystavbou. Céasteény objem skryté zeminy bude po provedeni
stavebnich praci vyuzit pro ohumusovani neprovoznich ploch (viz. nize).

Zastizené zeminy jsou dle IGP posudku zatfidény dle CSN 73 6133 do |. tridy téZitelnosti.

Do zemniho télesa se nesmi pouzit nepouZitelné podle CSN 73 6133 tj. organické zeminy,
bahna, raselina, humus a ornice s obsahem organickych latek vétS§im nez 6 % suché
objemové hmotnosti ¢astic pod 2 mm. Bez zvlastnich opatfeni se do zemniho télesa nesmi
pouzit extrémné plastické zeminy tfidy ME a CE. V aktivni z6né na nasypu i v zafezu nesmi
byt pouzity zeminy tfidy ML, MI, CL CI, MH, MV, CH, CV podle CSN 73 6133 bez pFipadné
Upravy. Bez upravy nebo bez jinych (napf. konstrukénich) opatfeni se nesmi v podlozi
nasypu ponechat zeminy nepouzitelné dle CSN 73 6133. Do zemniho télesa pozemnich
komunikaci se mohou pouzit pouze takové materidly, u nichZ je ovéfena vhodnost pouziti na
zakladé prikaznich zkouSek. V pfipadé nestandardnich heterogennich materiald je nutné
terénnimi a laboratornimi zkouskami prokazat jejich pouzitelnost v souladu s dokumentaci.

Zhotovitel je povinen chranit vSechny vykopy pfed zaplavenim vodou. Potfebna zafizeni na
Cerpani a odvedeni vody musi mit zhotovitel k dispozici po celou dobu vystavby.

Od pfipravené zemni plané jiz budou dale pokracovat jednotlivé konstrukéni vrstvy
zpevnénych ploch.

Orientacni kubatury zemnich praci:

Odstranéni svrchni vrstvy zeminy 12,50 m?
Ohumusovani 3,00 m®
Odvoz svrchni vrstvy zeminy 9,50 m3
Odkop zeminy 80,00 m®
Nasyp zeminou 45 m3
Odvoz zeminy 38,00 m3 (*¢astecné vyuziti podrceného betonu do nasypu)

e plesné kubatury zemnich praci budou patrné pfi realizaci, kdy se odvijeji dle
konkrétnich geologickych podminek, vykopech ryh po inZ. siti a skute¢nostech, které
projektant nemutZe predpokladat

Prebytecha zemina bude odvezena na fizenou skladku vzdalenou od mista stavby
<10 km.

B.4 Inzenyrskeé sité

PFi zpracovani projektové dokumentace byly pouZity podklady spravcu inZenyrskych siti o
jejich existenci v zajmovém uzemi, dle kterych byl proveden zakres do situace zaméren.
Stavajici sité mimo obvod stavenisté budou stavbou v maximalni mife respektovany.
Realizaci novych zpevnénych ploch dojde k dot¢eni inZenyrskych siti a jejich ochrannych
pasem. Zpusob ochrany dot¢enych podzemnich vedeni je stanoven v samostatnych
vyjadfenich jednotlivych organizaci, které jsou pfilohou dokladové &asti.

V dokumentaci byly zapracovany poZadavky vyplyvajici z vyjadfeni spravci siti a
verejnopravnich organd.
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Sportovni aredl ul. Leonovova, Karvina - Hranice
SO 06.1 Oprava stavajici vefejné Gcelové komunikace

Veskeré inZenyrské sité jsou v situaci zakresleny pouze orientacné, dle zamérenych
viditelnych znaku a pfedanych podkladi spravcu téchto siti.

Pred zahajenim zemnich praci musi byt provedeno vytyceni podzemnich inZenyrskych siti
jednotlivymi spravci siti, aby nedoslo pri demolicich k jejich poruseni. Je tfeba rovnéZz oveérit
hloubky uloZeni jednotlivych vedeni (u spravci) a dodrZet minimalni vzdalenosti uvedené
v CSN 736005 - Prostorova Uprava vedeni.

Oprava stavajici kanalizace

V zgjmovém Uzemi vede stavajici kanalizace DN 200 — DN 300. Trasa, dimenze a poloha
kanaliza¢nich Sachet byly do situace zakresleny dle zamérenych viditelnych znaku v terénu a
dle dostupnych archivnich projektovych dokumentaci.

Celkem 4 kanalizaCni Sachty nebyly vterénu nalezeny (R1, R3, R4, R7), mohlo dojit
zaasfaltovani nebo zasypani poklopu Sachet. Nejsou informace o materialu potrubi
kanalizace, pfedpoklada se betonové potrubi nebo kameninové potrubi s obetonovanim,
nejsou informace o technickém stavu kanalizace.

Bude provedena oprava kanalizace, pfed zahajenim praci musi byt proveden prizkum
kanalizace, ktery potvrdi trasu kanalizace, pocet Sachet, odbocky na potrubi, hloubku, DN,
material potrubi a technicky stav kanalizace. Do rozpoctu a vykazu vymér je zahrnuto:
- kamerova prohlidka kanalizace v délce 141 m
- kopané sondy v misté predpokladanych Sachet R1, R3, R4, R7 a odkryti poklopu
téchto Sachet, zaméfeni hloubky odtokl a pfitoku ve vSech Sachtach.

Dle vysledku prazkum kanalizace musi byt ve spolupraci s autorskym dozorem a zastupcem

investora potvrzen rozsah a feSeni oprav, které jsou do vykazu vymeér zahrnuty v rozsahu:

- bezvykopova oprava kanalizace_v celkové délce 141 m, z toho potrubi DN200 délky 39
m a potrubi DN300 délky 102 m. Predpoklada se bezvykopova oprava kanalizace
laminovacim rukavcem, pfed provedenim opravy bude kanalizace v celé délce vycisténa.

- oprava stavajicich 8 ks sachet R1 - R3, R5 - R9. Bude provedena vyména poklopl a
Uprava vysSkové urovné poklopl u stavajicich betonovych prefabrikovanych Sachet. Do
vykazu vymeér a rozpoctu je zahrnuto:

e demontaz kanalizacnich poklopt D400 — 8 ks

demontaz prefabrikovanych vyrovnavacich prstenct — 16 ks

demontaz Sachetnich konusu — 8 ks

demontaz betonovych skruzi — 8 ks

osazeni novych poklopd BEGU D400 s betonovou vyplni bez odvétrani, ram

BEGU-R-1 EN 124 — 8 ks

osazeni novych prefabrikované vyrovnavaci prstence v = 0,1 m - 16 ks

e osazeni novych prefabrikovanych Sachetnich konusu, tl. stény 120 mm — 8 ks

e osazeni novych prefabrikované Sachetnich skruzi v= 0,25 m, tl. stény 120 mm,
stupacky ocelové s PE povlakem ,KASI — 8 ks

e zemni prace spojené s vymeénou Sachtovych dild - hloubka vykopu 1,3 m, zpétny
zasyp vykopu nahradnim dobfe hutnitelnym materialem, hutnéni na 95% PS
Vykopy budou provadény v pazené ryze v zeminé téZitelnost I. dle CSN 73 6133
po odstranéni stavajicich zpevnénych ploch. Prebyteéna vytéZzend zemina
z vykopu bude odvezena na skladku uréenou investorem. Pfi  provadéni  zemnich
praci se nepredpoklada vyskyt podzemni vody ve vykopu.

Stavajici sité elektro pod nové budovanymi zpevnénymi plochami budou ochranény.
Predpoklada se, ze stavajici standard ulozeni jsou kabely v piskovém loZi v hloubce 60 -80
cm v pfipadé NN a 100 - 120cm v pfipadé VN. Pfesnou vysku siti je tfeba pfi stavbé ovéfit a
v pfipadé, Ze by kryti pod nové navrzenou zpevnénou plochou s pojezdem bylo mensi nez
100 cm, tak je tfeba sité zahloubit.
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Sportovni aredl ul. Leonovova, Karvina - Hranice

SO 06.1 Oprava stavajici vefejné Gcelové komunikace

Sité budou ulozeny do pulenych chrani¢ek se zamkem (konkrétni vyrobek dle standardu
spravce v dobé realizace) priméru 160. Pod pojizdénou komunikaci bude provedeno
zafixovani chranic¢ek obetonavkou C12/15 a bude pfiloZzena chrani¢ka rezervni.

V chodniku s moznym pojezdem v zdjmu zachovani opravitelnosti budou chrani¢ky pouze
zapiskovany. Nad sitémi bude poloZena ve vySce 30 cm nad chraniCkami vystraznd félie.
Stavajici vedeni VO ve stan. 6,74 m je pfedkladano v ramci akce ,Stavebni Upravy krytého
bazénu v Karviné*.

Veskeré prace v ochranném pasmu kabelt VN a NN podléhaji povoleni spravce a je potfeba
postupovat v souladu s podminkami tohoto povoleni. O povoleni Zada zhotovitel v dobé, kdy
je znam termin praci.

Pllena chranicka 160 + obetonavka C12/15 13,50 m
Rezervni chranicka + obetonavka C12/15 13,50 m
Pulena chrani¢ka 160 + zapiskovani 46,00 m

B.5 Vytyceni
Vyty&eni je provedeno v soufadnicového systému JTSK.

B.6 Podélné a pricné usporadani

Vyskové usporadani
Vyskoveé feSeni zpevnénych ploch — viz podélné profily, situace resp. fezy.

Pri¢né usporadani
Pficny sklon komunikace je jednostranny v rozmezi 1 - 2,66 %, podélny sklon komunikace
v rozmezi 1 — 1,20 %. Podrobnéji viz. vykres situace, fezy a podélny profil.

B.7 Konecéné terénni Upravy

Terénni Upravy fesi vyrovnani terénu, vysvahovani v max. sklonu 1:2.

Po provedeni praci na pfedmétném SO budou neprovozni plochy zarovnany, ohumusovany
v tl. 0,10 m a zatravnény.

Zemina pro ohumusovani bude vyuZzita ze skryvky svrchni vrstvy zeminy provedené v ramci
pFipravnych praci.

Predpoklad zatravnéni: 29 m?; predpoklad ohumusovani: 3 m3

C. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI, OCHRANA POZEMNI
KOMUNIKACE

Srazkové vody z rekonstruované komunikace — budou svedeny povrchové do navrzenych
uliénich vpusti, které jsou dale napojeny pomoci pfipojek PVC DN200 SN8 do stavajici
kanalizace. Celkova délka pfipojek 8,90 m.

Bude obnoveno puvodni odvodnéni, kterému nasvédCuje konfigurace uzemi a které bylo
zfejmé ¢asem eliminovano.

Zemni plan komunikace je odvodnéna pomoci drenazniho potrubi PVC DN100, které je
obsypano v ryze 0,40x0,30 m drcenym lomovym kamenivem fr. 8/16, délka drenazniho
potrubi: 35,00 m.
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SO 06.1 Oprava stavajici vefejné Gcelové komunikace

D. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENI
PRO PROVOZNI INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Pro bezpec€ny provoz dopravy je nezbytnou soucasti feSeni dopravniho znaceni v zajmovém
Uzemi. Dopravni znaceni po dobu stavby bude feSeno zhotovitelem stavby. Realizaci
navrzeného dopravniho znaceni je nutné provést v souladu se zakonem €. 361/2000 Sb. -
Zakon o provozu na pozemnich komunikacich, vyhlaSkou ¢€.294/2015 Sb., kterou se
provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a TP 65 — ,Zasadami pro dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich®.

Trvala uprava organizace dopravy
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci komunikace, kter4d neméni trasovani stavajici
komunikace — neni trvald Uprava organizace dopravy feSena, resp. stavajici stav se neméni.

Prechodna uprava organizace dopravy

Dopravni znaceni do¢asné po dobu vystavby bude fe$eno s dodavatelem stavby, ktery bude
vybran vybérovym Fizenim. Navrh pfechodné upravy dopravniho znaceni bude konzultovan s
investorem stavby, odborem dopravy a silniéniho rozvoje.

E. ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU
Zhotovitel zajisti prabézné Ccisténi zminéné komunikace znecistované stavenistnim
provozem.

- Stavenistni doprava bude vyuzivat stavajici dopravni systém v Gzemi, stavenistni
doprava musi byt pfizplisobena stavebnimu a dopravné technickému stavu komunikaci.
- Provizorni dopravni zna¢eni bude zpracovano dodavatelskou firmou

Plan kontrolnich prohlidek:
V pribéhu stavby navrhujeme nésledujici kontrolni prohlidky:

e po odstranéni stavajicich konstrukci a krytl, provést kontrolu stavu a pfipadné
unosnosti podloZi stavby, zajisténi dostate€né ochrany moznych obnazenych
inzenyrskych siti pfed dal8imi pracemi

e po provedeni stavby - kontrola provedeni stavby a kone¢ného vybaveni

F. RESENI PRISTUPU A UZIVANI PRISTUPOVYCH KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICICH SE
STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

V souladu s Vyhlaskou MMR €. 398 / 2009 Sb., ze dne 5. listopadu 2009, o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, jsou v ramci tohoto
projektu s ohledem na pozadavky uvedené v této vyhlaSce feSeny tyto Upravy:

Dopravni stavby:

- Mista pro pfechazeni pfes vozovku v kfizovatce budou upraveny bezbariérové —
vyklesanim obruby. Navrh plné respektuje pfilohu €. 1 k vyhlasce €. 398 / 2009 Sb.

- V8echny mista na styku chodnik x vozovka budou bezbariérové. Projektant
upozorfiuje na nutnost dodrzeni maximalniho vyskového rozdilu mezi vozovkou
a chodnikem 0,02 m. Soucinitel smykového tfeni povrchu chodniku musi byt
min. 0,6. Na v8ech mistech musi byt zajisténo hmatné vnimatelné rozliSeni vstupu
do vozovky. Pro tento UCel se zfizuji varovné pasy o rozmérech 0,4 m x délka
snizeného obrubniku s vyskou < 0,08 m. Varovné pasy budou umistény za snizeny
obrubnik smérem do chodniku, vozovky. Pro zhotoveni varovnych pasu v plose z

arch. ¢.: 18-031-5/ D1-06.1-01 Technicka zprava 9/10



Sportovni aredl ul. Leonovova, Karvina - Hranice

SO 06.1 Oprava stavajici vefejné Gcelové komunikace
betonovych tvarovek bude pouzita schvélena dlazba s vystupky tvaru komolého
kuzele. Pasy musi byt vizualné kontrastni oproti okoli (sytost + barva)

G. SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE ZAJISTOVANE
DODAVATELEM STAVBY

Pfed zahajeni oprav kanalizace musi byt dodavatelem stavby zpracovana dokumentace, jejiz
soucasti budou vysledky prazkum kanalizace, tzn. podélné profily, trasy, DN a materidl
potrubi, zhodnoceni technicky stavu a upfesnéni rozsahu a zpusobu oprav kanalizace.

Zhotovitel stavby je povinen predlozit k odsouhlaseni autorskému dozoru a technickému
dozoru investora zpracovanou dodavatelskou dokumentaci a jednotlivé technologické
postupy realizace dle technickych podminek dodavatele.

POUZITE NORMY A PREDPISY:
Zakon ¢. 183/2006Shb. O Uuzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Zakon ¢&. 361/2000Sb. Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

CSN EN 12899-1  Stalé svislé dopravni znageni — Cést 1: Stalé dopravni znacky

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
CSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy

CSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem

CSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

CSN 73 6126-1
CSN 73 6131-1

Stavba vozovek. nestmelené vrstvy
Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Cést 1: Kryty z dlazeb

(:ZSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemni komunikace

CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné

TP 65 Zéasady pro dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich

TP 66 Zéasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci

TP 85 Zpomalovaci prahy

TP 94 Uprava zemin

TP 100 Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich
TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

VL 6.1 Vybaveni pozemnich komunikaci — svislé dopravni znacky

VL 6.2 Vybaveni pozemnich komunikaci — vodorovné dopravni znacky
Vyhlaska 398/2009 Obecné technické pozadavky zabezpedujici bezbariérové uzivani

Vyhlaska 146/2008

Vyhlagka 294/2015

staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu

Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb

O pravidlech provozu na pozemnich komunikacich
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A. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Oznaceni (nazev) stavby: Sportovni areal ul. Leonovova, Karvina -
Hranice

Misto stavby Karvina

Charakter stavby Rekonstrukce komunikaci, zpevnénych ploch

Objekt SO 06.1 Oprava stavajici verejné ucelové
komunikace

Stavebnik: Statutarni mésto Karvina

Sidlo: Frystatska 72/1, 733 24 Karvina
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SO 06.1 Oprava stavajici vefejné Gcelové komunikace

Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Sidlo: Kafkova 1133/10, 702 00 Moravska Ostrava
B. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

B.1 Technické reseni

V ramci vystavby sportovniho aredlu je zapotfebi zkvalitnit pfijezd uzivateldm zminéného
aredlu. Tento stavebni objekt SO 06.1 FeSi opravu stavajici zivicné komunikace, ktera bude
slouzit jako U€elova vefejna komunikace — pfijezd k parkovistim osobnich vozidel feSenych
v ramci SO 06.2. Tento SO zaroven fesi dldzdénou plochu — pojizdény chodnik, ktery slouzi
jako pfistup pro pési do arealu, pficemz se navazuje na chodnik feSeny SO 06.2. Chodnik je
navrzeny s unosnéjsi skladbou z divodu vyuzivani této plochy vozidly pfilehlé predavaci
stanice Veolia Energy CZ.

Prvotni praci bude odstranéni ploch kolidujicich s rekonstrukci komunikace:
e QOdstranéni zivicné zpevnéné plochy — predpoklad tl. 45 cm, 695 m?
Predpoklad konstrukce: 4+6 cm Zivice, 10 cm beton (viz. nize), 25 cm SD

Vzhledem k absenci kontrolnich vyvrtd a skute¢nosti, kdy pri rekonstrukci Sachty
Veolia, ktera je v bezprostfedni blizkosti na komunikaci vedouci k bazénu byla
zjisténa pod Zivicnym krytem betonova deska — je s timto udajem pro potreby projektu
pocitano.

e (QOdstranéni betonové plochy — predpoklad tl. 20 cm, 13 m?
Beton bude v misté stavby podrcen a vyuZit do nasypu zemni plané komunikace

e QOdstranéni bet. obrub s 1x fadkem ze Zul. kostky — v délce 108 m

Rekonstruovana komunikace - jeji jizdni pas ze zivice je drzen v proménné Sifce 6,00 —
10,00 m, pfiCemz smérove respektuje stavajici trasovani komunikace. V plose komunikace a
parkovisté (SO 06.2) jsou situovany kanalizacni poklopy, které budou vramci objektu
upraveny, zaroven bude provedena oprava kanalizace (viz. nize).
Niveleta Zivicné kom. respektuje vySkové feSeni stavajiciho lapaku tukl Skoly.

Pojizdény chodnik je navrzen z bet. dlazby tl. 8 cm a jeho Sitka je 2,00 m, resp. 9,00 m
s jednostrannym sklonem smérem k rekonstruované komunikaci. Rozhrani Zivice x pojizdény
chodnik bude fyzicky oddéleno betonovou obrubou BO 10/25 +2 cm nad niveletu zivice a
doplInéno o varovny pas §. 0,40 m z Cervené reliéfni slepecké dlazby.

Resené SO 06.1:

Ziviéna komunikace 659,00 m?
Dlazdény pojizdény chodnik 157,00 m?
Reliéfni slepecka dlazba 13,50 m?
BO 10/25 99,00 m
Silniéni pridlazba 500/250/80 20,50 m
Asf. zalivka 15,00 m

B.2 Konstrukéni feseni

K navrhim komunikaci a zpevnénych ploch byl pouzit:

Katalog vozovek pozemnich komunikaci TP 170, schvaleny MD CR OPK ¢&.j. 517/04-120-
RS/1 ze dne 23.11.2004 s ucinnosti od 1. prosince 2004 a dodatek TP 170, schvaleny MD-
OSl, ¢.j 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.8.2010 sucinnosti od 1. Zafi 2010.
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SO 06.1 Oprava stavajici vefejné Gcelové komunikace

ZIVIENA KOMUNIKACE - DLE KATALOGOVEHO LISTU D1-N-2-V-PllI
» Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 40 mm

CSN EN 13108-1

Spoj. posttik mod. asfaltovou emulzi 0,25kg/m? PS-EP, C60 BP4 CSN 736129

» Obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108-1
Infiltracni postfik asfaltovou emulzi 0,60kg/m? PI-E, C60 BP4 CSN 736129
Edeﬁ2=100 MPa
» PFirodni drcené kamenivo 0/32 SDa 150 mm CSN 736126
Edeﬁ2=70 MPa
> Prirodni drcené kamenivo 0/63 SDs 150 mm CSN 73 6126
Edef,2 min=45 MPa
Konstrukce vozovky celkem min. 410 mm

Konstrukce Zziviéné vozovky bude upnuta do silni¢nich obrubniki BO 10/25 osazenych do
betonového loze C20/25 s betonovou boéni opérou. PrevySeni obrub nad niveletu vozovky

bude 0,10 m.

Zasady pro hutnéné asfaltové vrstvy:

Hutnéni asfaltovych vrstev je feSeno dle Technickych kvalitativnich podminek staveb
pozemnich komunikaci, kapitola 7 hutnéné asfaltové vrstvy (schvaleno MD-OI ¢.j. 318/08-

910-IPK/1., platnost od 1. kvétna 2008), v€etné souvisejicich norem a predpisu.

Tato kapitola TKP obsahuje pozadavky na materialy, technologické postupy, vyrobu a
zkou8ky pfi provadéni hutnénych asfaltovych vrstev pfi vystavbé&, opravach a udrzbé

pozemnich komunikaci.

CHODNIK - POJiZDENY - DLE KATALOGOVEHO LISTU D2-D-1-V-PII

> Dlazba DL 80 mm CSN 73 6131-1

> Loze z kamenné drti 4/8 L 40 mm CSN 73 6126
Edef,2=100 MPa

» PFirodni drcené kamenivo 0/32 SDa 150 mm CSN 736126
Eger2=70 MPa

» Prirodni drcené kamenivo 0/63 SDs 150 mm CSN 736126
Edef,2 min=45 MPa

Konstrukce celkem min. 420 mm
Bet. dlazba 20x20x8cm, pfirodni, s fazetou
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Reliéini bet. di

Konstrukce pojizdéného chodniku bude uchycena do betonovych obrub BO  10/25,
ulozenych do betonového loze C20/25 s betonovymi bocnimi opérami. Obruby budou
provedeny +2 cm nad niveletu zivice.

Zasady pro pokladku dlaZzby:

DlaZba se klade na suchy a Cisty podklad v pfiméfenych povétrnostnich podminkach. Horni
vrstva podkladu musi byt provedena ve sklonu projektované plochy tak, aby byl zabezpecen
odtok vody z konstrukce.

Odchylky od pfi¢ného sklonu nesmi byt vétsi nez 0,5 %.

Lozni vrstva se klade na suchou, &istou a zhutnénou horni podkladni vrstvu. Lozni vrstva se
musi vzdy hutnit a dlazebni prvky se kladou na tuto vrstvu v poZzadovaném sklonu tak, aby
Sitka spar nepresahla hodnoty stanovené normou. Dlazba se klade tésné na sraz, Sifka
spary optimalné 0 az 3 mm. Dlazebni prvky se kladou s potfebnym nadvySenim na
dohutnéni.

Spary mezi obrubnikem a dlazbou je tfeba provadét co nejméné. Na okrajich je tfeba
pouzivat takové prvky, které si vyzadaji minimalni vyplfiovani spér. To se provadi soubé&zné s
kladenim dlazebnich prvka. Pro vyplf se pouZzije drobné drcené kamenivo tfidy C frakce O -
2, které se do spar smete.

Dohutnéni dlazby se provede ruénimi nebo strojnimi péchy, vibraénimi deskami, popf.
vhodnym vélcem, nejméné dvakrat. Po dohutnéni musi mit dlazba prfedepsany sklon.
Provedeni kontrolnich a pFejimacich zkousek hotového krytu ptedepisuje CSN 73 6131-1.

B.3 Demolicni prace, zemni prace
Demoli¢ni prace

Obsahuiji odstranéni ploch kolidujicich s rekonstrukci komunikace:
e QOdstranéni Zivicné zpevnéné plochy — predpoklad tl. 45 cm, 695 m?
Ptedpoklad konstrukce: 4+6 cm Zivice, 10 cm beton (viz. nize), 25 cm SD

Vzhledem k absenci kontrolnich vyvrti a skutecnosti, kdy pfi rekonstrukci Sachty
Veolia, ktera je v bezprostfedni blizkosti na komunikaci vedouci k bazénu byla
zjisténa pod Zivicnym krytem betonova deska — je s timto udajem pro potreby projektu
pocitano.

e (QOdstranéni betonové plochy — predpoklad tl. 20 cm, 13 m?
Beton bude v misté stavby podrcen a vyuZit do nasypu zemni plané komunikace

e (Odstranéni bet. obrub s 1xfadkem ze Zul. kostky — v délce 108 m

arch. ¢.: 18-031-5/ D1-06.1-01 Technicka zprava 5/10



Sportovni aredl ul. Leonovova, Karvina - Hranice
SO 06.1 Oprava stavajici vefejné Gcelové komunikace

Zemni prace

Zemni préace spocivaji v provadéni vykopu, resp. nasypl nutnych pro dosazeni zemni plané
¢i paraplané.

Na stavenisti se nenachazi ornice ani podornice.

Pfed provedenim vykopovych praci bude odstranéna svrchni vrstva zeminy vitl. 10 cm
v plode kolidujicich s vystavbou. Céasteény objem skryté zeminy bude po provedeni
stavebnich praci vyuzit pro ohumusovani neprovoznich ploch (viz. nize).

Zastizené zeminy jsou dle IGP posudku zatfidény dle CSN 73 6133 do |. tridy téZitelnosti.

Do zemniho télesa se nesmi pouzit nepouZitelné podle CSN 73 6133 tj. organické zeminy,
bahna, raselina, humus a ornice s obsahem organickych latek vétS§im nez 6 % suché
objemové hmotnosti ¢astic pod 2 mm. Bez zvlastnich opatfeni se do zemniho télesa nesmi
pouzit extrémné plastické zeminy tfidy ME a CE. V aktivni z6né na nasypu i v zafezu nesmi
byt pouzity zeminy tfidy ML, MI, CL CI, MH, MV, CH, CV podle CSN 73 6133 bez pFipadné
Upravy. Bez upravy nebo bez jinych (napf. konstrukénich) opatfeni se nesmi v podlozi
nasypu ponechat zeminy nepouzitelné dle CSN 73 6133. Do zemniho télesa pozemnich
komunikaci se mohou pouzit pouze takové materidly, u nichZ je ovéfena vhodnost pouziti na
zakladé prikaznich zkouSek. V pfipadé nestandardnich heterogennich materiald je nutné
terénnimi a laboratornimi zkouskami prokazat jejich pouzitelnost v souladu s dokumentaci.

Zhotovitel je povinen chranit vSechny vykopy pfed zaplavenim vodou. Potfebna zafizeni na
Cerpani a odvedeni vody musi mit zhotovitel k dispozici po celou dobu vystavby.

Od pfipravené zemni plané jiz budou dale pokracovat jednotlivé konstrukéni vrstvy
zpevnénych ploch.

Orientacni kubatury zemnich praci:

Odstranéni svrchni vrstvy zeminy 12,50 m?
Ohumusovani 3,00 m®
Odvoz svrchni vrstvy zeminy 9,50 m3
Odkop zeminy 80,00 m®
Nasyp zeminou 45 m3
Odvoz zeminy 38,00 m3 (*¢astecné vyuziti podrceného betonu do nasypu)

e plesné kubatury zemnich praci budou patrné pfi realizaci, kdy se odvijeji dle
konkrétnich geologickych podminek, vykopech ryh po inZ. siti a skute¢nostech, které
projektant nemutZe predpokladat

Prebytecha zemina bude odvezena na fizenou skladku vzdalenou od mista stavby
<10 km.

B.4 Inzenyrskeé sité

PFi zpracovani projektové dokumentace byly pouZity podklady spravcu inZenyrskych siti o
jejich existenci v zajmovém uzemi, dle kterych byl proveden zakres do situace zaméren.
Stavajici sité mimo obvod stavenisté budou stavbou v maximalni mife respektovany.
Realizaci novych zpevnénych ploch dojde k dot¢eni inZenyrskych siti a jejich ochrannych
pasem. Zpusob ochrany dot¢enych podzemnich vedeni je stanoven v samostatnych
vyjadfenich jednotlivych organizaci, které jsou pfilohou dokladové &asti.

V dokumentaci byly zapracovany poZadavky vyplyvajici z vyjadfeni spravci siti a
verejnopravnich organd.
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Veskeré inZenyrské sité jsou v situaci zakresleny pouze orientacné, dle zamérenych
viditelnych znaku a pfedanych podkladi spravcu téchto siti.

Pred zahajenim zemnich praci musi byt provedeno vytyceni podzemnich inZenyrskych siti
jednotlivymi spravci siti, aby nedoslo pri demolicich k jejich poruseni. Je tfeba rovnéZz oveérit
hloubky uloZeni jednotlivych vedeni (u spravci) a dodrZet minimalni vzdalenosti uvedené
v CSN 736005 - Prostorova Uprava vedeni.

Oprava stavajici kanalizace

V zgjmovém Uzemi vede stavajici kanalizace DN 200 — DN 300. Trasa, dimenze a poloha
kanaliza¢nich Sachet byly do situace zakresleny dle zamérenych viditelnych znaku v terénu a
dle dostupnych archivnich projektovych dokumentaci.

Celkem 4 kanalizaCni Sachty nebyly vterénu nalezeny (R1, R3, R4, R7), mohlo dojit
zaasfaltovani nebo zasypani poklopu Sachet. Nejsou informace o materialu potrubi
kanalizace, pfedpoklada se betonové potrubi nebo kameninové potrubi s obetonovanim,
nejsou informace o technickém stavu kanalizace.

Bude provedena oprava kanalizace, pfed zahajenim praci musi byt proveden prizkum
kanalizace, ktery potvrdi trasu kanalizace, pocet Sachet, odbocky na potrubi, hloubku, DN,
material potrubi a technicky stav kanalizace. Do rozpoctu a vykazu vymér je zahrnuto:
- kamerova prohlidka kanalizace v délce 141 m
- kopané sondy v misté predpokladanych Sachet R1, R3, R4, R7 a odkryti poklopu
téchto Sachet, zaméfeni hloubky odtokl a pfitoku ve vSech Sachtach.

Dle vysledku prazkum kanalizace musi byt ve spolupraci s autorskym dozorem a zastupcem

investora potvrzen rozsah a feSeni oprav, které jsou do vykazu vymeér zahrnuty v rozsahu:

- bezvykopova oprava kanalizace_v celkové délce 141 m, z toho potrubi DN200 délky 39
m a potrubi DN300 délky 102 m. Predpoklada se bezvykopova oprava kanalizace
laminovacim rukavcem, pfed provedenim opravy bude kanalizace v celé délce vycisténa.

- oprava stavajicich 8 ks sachet R1 - R3, R5 - R9. Bude provedena vyména poklopl a
Uprava vysSkové urovné poklopl u stavajicich betonovych prefabrikovanych Sachet. Do
vykazu vymeér a rozpoctu je zahrnuto:

e demontaz kanalizacnich poklopt D400 — 8 ks

demontaz prefabrikovanych vyrovnavacich prstenct — 16 ks

demontaz Sachetnich konusu — 8 ks

demontaz betonovych skruzi — 8 ks

osazeni novych poklopd BEGU D400 s betonovou vyplni bez odvétrani, ram

BEGU-R-1 EN 124 — 8 ks

osazeni novych prefabrikované vyrovnavaci prstence v = 0,1 m - 16 ks

e osazeni novych prefabrikovanych Sachetnich konusu, tl. stény 120 mm — 8 ks

e osazeni novych prefabrikované Sachetnich skruzi v= 0,25 m, tl. stény 120 mm,
stupacky ocelové s PE povlakem ,KASI — 8 ks

e zemni prace spojené s vymeénou Sachtovych dild - hloubka vykopu 1,3 m, zpétny
zasyp vykopu nahradnim dobfe hutnitelnym materialem, hutnéni na 95% PS
Vykopy budou provadény v pazené ryze v zeminé téZitelnost I. dle CSN 73 6133
po odstranéni stavajicich zpevnénych ploch. Prebyteéna vytéZzend zemina
z vykopu bude odvezena na skladku uréenou investorem. Pfi  provadéni  zemnich
praci se nepredpoklada vyskyt podzemni vody ve vykopu.

Stavajici sité elektro pod nové budovanymi zpevnénymi plochami budou ochranény.
Predpoklada se, ze stavajici standard ulozeni jsou kabely v piskovém loZi v hloubce 60 -80
cm v pfipadé NN a 100 - 120cm v pfipadé VN. Pfesnou vysku siti je tfeba pfi stavbé ovéfit a
v pfipadé, Ze by kryti pod nové navrzenou zpevnénou plochou s pojezdem bylo mensi nez
100 cm, tak je tfeba sité zahloubit.
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Sité budou ulozeny do pulenych chrani¢ek se zamkem (konkrétni vyrobek dle standardu
spravce v dobé realizace) priméru 160. Pod pojizdénou komunikaci bude provedeno
zafixovani chranic¢ek obetonavkou C12/15 a bude pfiloZzena chrani¢ka rezervni.

V chodniku s moznym pojezdem v zdjmu zachovani opravitelnosti budou chrani¢ky pouze
zapiskovany. Nad sitémi bude poloZena ve vySce 30 cm nad chraniCkami vystraznd félie.
Stavajici vedeni VO ve stan. 6,74 m je pfedkladano v ramci akce ,Stavebni Upravy krytého
bazénu v Karviné*.

Veskeré prace v ochranném pasmu kabelt VN a NN podléhaji povoleni spravce a je potfeba
postupovat v souladu s podminkami tohoto povoleni. O povoleni Zada zhotovitel v dobé, kdy
je znam termin praci.

Pllena chranicka 160 + obetonavka C12/15 13,50 m
Rezervni chranicka + obetonavka C12/15 13,50 m
Pulena chrani¢ka 160 + zapiskovani 46,00 m

B.5 Vytyceni
Vyty&eni je provedeno v soufadnicového systému JTSK.

B.6 Podélné a pricné usporadani

Vyskové usporadani
Vyskoveé feSeni zpevnénych ploch — viz podélné profily, situace resp. fezy.

Pri¢né usporadani
Pficny sklon komunikace je jednostranny v rozmezi 1 - 2,66 %, podélny sklon komunikace
v rozmezi 1 — 1,20 %. Podrobnéji viz. vykres situace, fezy a podélny profil.

B.7 Konecéné terénni Upravy

Terénni Upravy fesi vyrovnani terénu, vysvahovani v max. sklonu 1:2.

Po provedeni praci na pfedmétném SO budou neprovozni plochy zarovnany, ohumusovany
v tl. 0,10 m a zatravnény.

Zemina pro ohumusovani bude vyuZzita ze skryvky svrchni vrstvy zeminy provedené v ramci
pFipravnych praci.

Predpoklad zatravnéni: 29 m?; predpoklad ohumusovani: 3 m3

C. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI, OCHRANA POZEMNI
KOMUNIKACE

Srazkové vody z rekonstruované komunikace — budou svedeny povrchové do navrzenych
uliénich vpusti, které jsou dale napojeny pomoci pfipojek PVC DN200 SN8 do stavajici
kanalizace. Celkova délka pfipojek 8,90 m.

Bude obnoveno puvodni odvodnéni, kterému nasvédCuje konfigurace uzemi a které bylo
zfejmé ¢asem eliminovano.

Zemni plan komunikace je odvodnéna pomoci drenazniho potrubi PVC DN100, které je
obsypano v ryze 0,40x0,30 m drcenym lomovym kamenivem fr. 8/16, délka drenazniho
potrubi: 35,00 m.
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D. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENI
PRO PROVOZNI INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Pro bezpec€ny provoz dopravy je nezbytnou soucasti feSeni dopravniho znaceni v zajmovém
Uzemi. Dopravni znaceni po dobu stavby bude feSeno zhotovitelem stavby. Realizaci
navrzeného dopravniho znaceni je nutné provést v souladu se zakonem €. 361/2000 Sb. -
Zakon o provozu na pozemnich komunikacich, vyhlaSkou ¢€.294/2015 Sb., kterou se
provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a TP 65 — ,Zasadami pro dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich®.

Trvala uprava organizace dopravy
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci komunikace, kter4d neméni trasovani stavajici
komunikace — neni trvald Uprava organizace dopravy feSena, resp. stavajici stav se neméni.

Prechodna uprava organizace dopravy

Dopravni znaceni do¢asné po dobu vystavby bude fe$eno s dodavatelem stavby, ktery bude
vybran vybérovym Fizenim. Navrh pfechodné upravy dopravniho znaceni bude konzultovan s
investorem stavby, odborem dopravy a silniéniho rozvoje.

E. ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU
Zhotovitel zajisti prabézné Ccisténi zminéné komunikace znecistované stavenistnim
provozem.

- Stavenistni doprava bude vyuzivat stavajici dopravni systém v Gzemi, stavenistni
doprava musi byt pfizplisobena stavebnimu a dopravné technickému stavu komunikaci.
- Provizorni dopravni zna¢eni bude zpracovano dodavatelskou firmou

Plan kontrolnich prohlidek:
V pribéhu stavby navrhujeme nésledujici kontrolni prohlidky:

e po odstranéni stavajicich konstrukci a krytl, provést kontrolu stavu a pfipadné
unosnosti podloZi stavby, zajisténi dostate€né ochrany moznych obnazenych
inzenyrskych siti pfed dal8imi pracemi

e po provedeni stavby - kontrola provedeni stavby a kone¢ného vybaveni

F. RESENI PRISTUPU A UZIVANI PRISTUPOVYCH KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICICH SE
STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

V souladu s Vyhlaskou MMR €. 398 / 2009 Sb., ze dne 5. listopadu 2009, o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, jsou v ramci tohoto
projektu s ohledem na pozadavky uvedené v této vyhlaSce feSeny tyto Upravy:

Dopravni stavby:

- Mista pro pfechazeni pfes vozovku v kfizovatce budou upraveny bezbariérové —
vyklesanim obruby. Navrh plné respektuje pfilohu €. 1 k vyhlasce €. 398 / 2009 Sb.

- V8echny mista na styku chodnik x vozovka budou bezbariérové. Projektant
upozorfiuje na nutnost dodrzeni maximalniho vyskového rozdilu mezi vozovkou
a chodnikem 0,02 m. Soucinitel smykového tfeni povrchu chodniku musi byt
min. 0,6. Na v8ech mistech musi byt zajisténo hmatné vnimatelné rozliSeni vstupu
do vozovky. Pro tento UCel se zfizuji varovné pasy o rozmérech 0,4 m x délka
snizeného obrubniku s vyskou < 0,08 m. Varovné pasy budou umistény za snizeny
obrubnik smérem do chodniku, vozovky. Pro zhotoveni varovnych pasu v plose z
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betonovych tvarovek bude pouzita schvélena dlazba s vystupky tvaru komolého
kuzele. Pasy musi byt vizualné kontrastni oproti okoli (sytost + barva)

G. SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE ZAJISTOVANE
DODAVATELEM STAVBY

Pfed zahajeni oprav kanalizace musi byt dodavatelem stavby zpracovana dokumentace, jejiz
soucasti budou vysledky prazkum kanalizace, tzn. podélné profily, trasy, DN a materidl
potrubi, zhodnoceni technicky stavu a upfesnéni rozsahu a zpusobu oprav kanalizace.

Zhotovitel stavby je povinen predlozit k odsouhlaseni autorskému dozoru a technickému
dozoru investora zpracovanou dodavatelskou dokumentaci a jednotlivé technologické
postupy realizace dle technickych podminek dodavatele.

POUZITE NORMY A PREDPISY:
Zakon ¢. 183/2006Shb. O Uuzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Zakon ¢&. 361/2000Sb. Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

CSN EN 12899-1  Stalé svislé dopravni znageni — Cést 1: Stalé dopravni znacky

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
CSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy

CSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem

CSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

CSN 73 6126-1
CSN 73 6131-1

Stavba vozovek. nestmelené vrstvy
Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Cést 1: Kryty z dlazeb

(:ZSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemni komunikace

CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné

TP 65 Zéasady pro dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich

TP 66 Zéasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci

TP 85 Zpomalovaci prahy

TP 94 Uprava zemin

TP 100 Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich
TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

VL 6.1 Vybaveni pozemnich komunikaci — svislé dopravni znacky

VL 6.2 Vybaveni pozemnich komunikaci — vodorovné dopravni znacky
Vyhlaska 398/2009 Obecné technické pozadavky zabezpedujici bezbariérové uzivani

Vyhlaska 146/2008

Vyhlagka 294/2015

staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu

Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb

O pravidlech provozu na pozemnich komunikacich
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