

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č.14
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

název: **STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINĚ“

Dotaz zájemce č. 1 včetně vyjádření zadavatele:

*Za základě DI k zadávacím podmínkám č. 13 ze dne 28.7.2020, byly přiloženy nové výkazy výměr.
V souboru „Příloha DI13 č. 1 – opravený výkaz výměr - 28072020\18023-DPS_Výkazy výměr profese čp.34“ chybí ovšem výkaz dle DI k zadávacím podmínkám č. 9 na teplovodní přípojku (Příloha DI9 č. 3 - oprava položkového rozpočtu_teplovod - 18023-DPS-D.2-IO 04-Rekonstrukce domů čp. 33 - 35, Dům čp. 34 - Teplovodní přípojka [zadání].xlsx).
Tento se nemá cenit nebo jste jej omylem nepřiložili?*

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Položkový rozpočet nebyl přiložen omylem. Soubor s dlouhým názvem se neuložil do zip.
Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr označený jako Příloha DI14 č. 1 – opravený výkaz výměr – 30072020. Aktualizovaný výkaz výměr nahrazuje výkazy výměr dříve uveřejněné.

1

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 24. 08. 2020 v 09:00 hodin
Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 24. 08. 2020 v 09:01 hodin.

V Karvině dne 30. 07. 2020

S pozdravem

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ

Přílohy:
Příloha DI14 č. 1 – opravený výkaz výměr - 30072020