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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č.15 
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
název:  STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ 
sídlo:  Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát 
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
IČO:  00297534 
 
 
Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se 
k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). 

 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

„REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ“ 
 
 

Dotazy zájemce č. 1 včetně vyjádření zadavatele: 

 

 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 
Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr označený jako Příloha DI15 č. 1 – opravený výkaz výměr – 
05082020. Aktualizovaný výkaz výměr nahrazuje výkazy výměr dříve uveřejněné. 
33_D.1.1-2_p.č. 296 _ vymazáno _ položka neobsazena / nenaceňovat 
34_D.1.1-2_p.č. 295 _ vymazáno _ položka neobsazena / nenaceňovat 
35_D.1.1-2_p.č. 236 _ vymazáno _ položka neobsazena / nenaceňovat 
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VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 
Čp. 33_položka v rozpočtu D.1.1-2_p.č. 334_změno množství na 10 kus. Opravena strana 13. výpisu prvků ozn. 
18023-DPS-D.1.1-SO 01-20 rev 01 str.13. 
Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr označený jako Příloha DI15 č. 1 – opravený výkaz výměr – 
05082020. Aktualizovaný výkaz výměr nahrazuje výkazy výměr dříve uveřejněné. 
 
 

 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 
Jednalo se o duplicitní položku, vyřešeno v rámci předcházejících dodatečných informací. 
 
 

Dotazy zájemce č. 2 včetně vyjádření zadavatele: 

 
Dobrý den, prosíme o zodpovězení dotazů: 
 
1) Můžete blíže upřesnit množství suti v t u uvedených položek? 
D.11-2_33 ASŘ p.č. 151 - 952903R00 Čištění budov odstranění suti (s obsahem nebezpečného azbestu) z půdního prostoru 
m2 200,000 
D.1.1-2_34 -ASŘ p.č. 146 - 952903R00 - Čištění budov odstranění suti (s obsahem nebezpečného azbestu) z půdního 
prostoru m2 214,000 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 
V rámci přípravy stavby byly provedeny stavebně technické průzkumy všech objektů, kdy je jedním 
z výsledků u čp. 33 a 34 výskyt stavební sutě z původní azbestocementové krytiny, odvětrávacího potrubí, a to 
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právě v půdním prostoru. Z toho důvodu bylo přistoupeno k vyčíslení množství v celé ploše půdního prostoru 
jednotlivých objektů. Tyto průzkumy byly provedeny v srpnu r. 2017.   
Stavebně technické průzkumy jsou součástí projektové dokumentace část E – Dokladová část – E2 
 
 
2) Kde v PD nalezneme bližší specifikaci k těmto položkám? 
D.11-2_33 ASŘ p.č. 343 - 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 23 442,000 
D.1.1-2_34 -ASŘ p.č. 344 - 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 1 369,818 
D.1.1-2_35 - ASŘ p.č. 290 - 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 7 700,400 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 
Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr označený jako Příloha DI15 č. 1 – opravený výkaz výměr – 
05082020. Aktualizovaný výkaz výměr nahrazuje výkazy výměr dříve uveřejněné. 
a. Viz výkresová dokumentace ozn. D.1.2_SO 01_v.č. 07-R1 až 10-R1 
b. Viz výkresová dokumentace ozn. D.1.2_SO 01_v.č. 02-03/04-06/07-08, TZ, SV 
c. Viz výkresová dokumentace ozn. D.1.2_SO 01_v.č. 02-05, TZ, SV 
 
 
3) Jakým způsobem bude provedeno zpevnění ? 
IO 02_33 - Zpevněné plochy p.č. 42 - 905015R01 Zpevnění stávajícího stožáru VO kus 1,000 
 
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE: 
Jedná se o stávající paticový stožár, do kterého bude v rámci stavebních úprav zasaženo. Dle jeho technického 
stavu a terénních uprav dojde dle předpokladu bude nutné provést zpevnění základu stožáru, výměně patice 
popř. výměně celého stožáru i se základem. 
 
 
 
 

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 

 
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně: 
 
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 26. 08. 2020 v 09:00 hodin 
Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 26. 08. 2020 v 09:01 hodin. 
 
 
 
V Karviné dne 05. 08. 2020 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

……………………..…………….………………………………………….………..…………………...... 

Miroslav Švancar, administrátor VZ 

 
 
 
 
Přílohy:  
Příloha DI15 č. 1 – opravený výkaz výměr - 05082020 
Příloha DI15 č. 2 – 18023-DPS-D.1.1-SO 01-20 rev 01 str.13 
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