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A. Identifikační údaje objektu 

Označení (název) stavby:    „Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části 
křižovatky MK ul. Husova x Ostravská a oprava části 
MK ul. Alšova u č.p. 852/13 v Karviné – Fryštátě“ 

 
Místo stavby:        Karviná – Fryštát, ulice Husova a Alšova, 
            k. ú. Karviná – město [663824] 
 
Kraj:           Moravskoslezský 
 
Obec:          Karviná 
 
Objekt:          SO 102 – Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části 

křižovatky MK ul. Husova x Ostravská 
 
Objednatel:         Statutární město Karviná  
            Fryštátská 72/1 
            733 24 Karviná – Fryštát 
            IČ: 00297534 
            Tel.: +420 596 387 257 
 
Projektant:         RSE Project s.r.o. 
            Ruská 83/24, Ostrava – Vítkovice, 703 00 
            Tel: +420 597 317 399 
            E-mail: info@rseproject.cz 
            Datová schránka: 2bca7pp 
            IČ:    29398266 
            DIČ:  CZ29398266 
  
B. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Účelem projektu je celková oprava stávající místní komunikace (dále jen MK) ulice Husova 
včetně opravy části křižovatky ul. Husova s ulicí Ostravskou a opravy přilehlých ploch na 
pozemcích ve vlastnictví města Karviná. Délka opravy MK ul. Husova je cca 295 m. 

Komunikace je v současnosti ve velmi špatném technickém stavu. Jedná se o obousměrnou 
komunikaci s proměnlivou šířkou zpevnění cca od 4,0 do 6,5 m s asfaltovým povrchem. 
Komunikace je lemována oplocením sousedních soukromých parcel. 

V řešeném úseku se nacházejí 3 křižovatky s místními komunikacemi. Vzhledem k těsné 
blízkosti stávajících oplocení příp. umístění stávajících objektů nejsou ve stávajícím stavu na 
těchto křižovatkách splněny rozhledové poměry.  

V některých úsecích komunikace s nedostatečnou šířkou zpevnění dochází ke kolizím při 
vzájemném vyhýbání protijedoucích vozidel.  

Zpevněný povrch komunikace není v současnosti ohraničen obrubníky, místně je lemován 
podezdívkami stávajících oplocení a místně souvisle přechází v okolní hospodářsky 
využívané plochy (zahrady). V úseku komunikace tedy nejsou splněny požadavky na 
bezpečnostní odstupy od překážek, zejména v místech oplocení a sloupů veřejného 
osvětlení. Současně nejsou splněn rozhledy na stávajících sjezdech na soukromé parcely. 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=S9co9AXEe5jiFOvPUzyDCE-fv_uH4xlUn5qIlbxr0ggVS8R5JZqR2QBeShr3NzOW2fxIMw0PulimsMKN0-ZtJckbsDCmKfVsSbynKe36PytBewESAjz9qw==
mailto:info@rseproject.cz
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Srážková voda dopadající na povrch vozovky je odváděna příčným a podélným sklonem 
částečně do stávajících vpustí, které jsou ve stávajícím stavu zaneseny a poškozeny, 
a částečně do přilehlých ploch, kde pozvolna vsakuje. Systém odvodnění v řešeném úseku 
není v současném stavu dostatečně vyřešen. 

Místní komunikace se nachází v zóně 30 s předností v jízdě na křižovatkách zprava. Při 
výjezdu z ul. Máchova na ul. Husovou se nachází odrazové zrcadlo, které není vhodně 
umístěno pro zobrazení dopravní situace. 

Vzhledem k výše uvedenému je navržena celková rekonstrukce komunikace vč. návrhu 
nového směrového vedení a šířkového uspořádání komunikace. Nově je komunikace 
navržena v šířce 3,0 m - 3,5 m jako jednopruhová obousměrná MK se 3 výhybnami. Další 
místa umožňující vyhnutí protijedoucích vozidel budou místa stávajících křižovatek místních 
komunikací. Komunikace bude nově lemována kamennými krajníky, nově vzniklé neprovozní 
plochy mezi zpevněnou komunikací a stávajícími přilehlými ploty budou vysypány tříděným 
štěrkem. Takto bude vytvořen prostor pro zajištění bezpečnostního odstupu, případně pro 
umístění svislého dopravního značení a zlepšení podmínek stávajících sjezdů. 

 
Na žádost objednatele byl také zpracován monitoring stávající dešťové kanalizace. 
Na základě kamerového záznamu byla navržena oprava stávající kanalizace (viz SO 301 – 
Oprava dešťové kanalizace – zpracováno ve stupni PDPS). Za účelem dořešení celkového 
systému odvodnění jsou navrženy nové uliční vpustí včetně přípojek. Uliční vpusti a jejich 
přípojky jsou součástí SO 301. 
 
V rámci opravy křižovatky ulic Husova x Ostravská budou upraveny přilehlé zpevněné plochy 
k ulici Ostravská – původní historické trase. Stávající asfaltová plocha před pozemky parc. č. 
410/1 a 410/3 (k. ú. Karviná – město) na pozemcích ve vlastnictví města (parc. č. 3999/3) 
bude z důvodu znemožnění parkování vozidel a rovněž za účelem zajištění rozhledových 
poměrů v křižovatce ozeleněna. Dále bude v rámci opravy křižovatky provedena 
rekonstrukce stávajícího levostranného chodníku podél ulice Husova a v této souvislosti je 
rovněž navržen nový úsek pravostranného chodníku za účelem zajištění návaznosti pěších 
tras. 

 
Z hlediska organizace dopravy bude v celé délce ulice Husova ponechána přednost zprava. 
Za účelem zajištění rozhledových poměrů v křižovatkách budou instalována odrazová zrcadla 
v souladu s TP 119. Dopravní značení je navrženo tak, aby stávající a nové dopravní značky 
tvořily ucelený systém ve smyslu ust. § 78 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích. Navržená úprava řešení organizace dopravy (návrh dopravních 
zrcadel, návrh komunikace s výhybnami atd.) byla projednána s DI Karviná. 
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V rámci stavby je navrženo kácení jednoho vzrostlého stromu. Strom se nachází v těsné 
blízkosti MK ul. Husova v prostoru křižovatky ulic Husova x Ostravská (pozemek s p. č. 
3710/2 a 3999/3). Jedná se o stávající topol s obvodem kmene cca 8,0 m (měřeno ve výšce 
cca 1,3 m). 

Kácení stromu bylo navrženo z následujících 
důvodů: 

- kořenová zóna stromu zasahuje do stávající 
zpevněné plochy a vyvolává nežádoucí zvedání 
povrchu vozovky ze žulových kostek včetně 
obrubníků; 

- nevyhnutelnému narušení stability stromu a jeho 
kořenové zóny při provádění celkové 
rekonstrukce vozovky spočívající v odstranění 
plné konstrukce a případnému odtěžení dalších 
vrstev z důvodů výměny podloží; 

- ochrany majetku a zdraví osob – dochází 
k padání suchých větví z koruny stromu, které 
mohou způsobit škodu na majetku a zdraví 
osob;  

- zajištění rozhledových poměrů v křižovatkovém 
prostoru.  

 

 

 

Na základě závazného stanoviska Magistrátu města Karviné – Odbor stavební a životního 
prostředí byly stanoveny podmínky pro kácení a náhradní výsadba a podmínky pro náhradní 
výsadbu (viz závazné stanovisko). 

Podmínky pro kácení: 

1. Kácení dřevin bude provedeno v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o 
ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška“), tzn. zpravidla mezi 01.11. a 31.03. běžného roku. 
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2. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace uvedeného záměru. 

3. Z důvodu zajištění ochrany volně žijících ptáků bude kácení provedeno v souladu 
s ustanovením § 5a odst. 1 písm. b) a písm. d) zákona tzn., že nesmí dojít k úmyslnému 
poškozování nebo ničení hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd, ani k úmyslnému 
vyrušování těchto ptáků zejména během rozmnožování a odchovu mláďat.  

4. Žadateli se stanovuje ohlašovací povinnost: provedení kácení se oznámí písemně orgánu 
ochrany přírody po jeho provedení, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. 

5. Pařezy a dřevní hmota vykácené dřeviny bude z pozemku bezprostředně po kácení 
odstraněna, aby nedocházelo k šíření epidemických či jiných vážných chorob dřevin. 

 

Za kompenzaci ekologické újmy za pokácenou dřevinu je stanovená náhradní výsadba: 

 4 ks Pinus nigra, velikost sazenic 200-250 cm, solitér, zemní bal, na pozemku parc. č. 
501/128 a 501/318 v katastrálním území Ráj, v části města Ráj, v obci Karviná. 

 4 ks Cotinus coggygraia „Royal Purple“, velikost sazenic 125-150 cm, na pozemku parc. 
č. 501/128 v katastrálním území Ráj, v části města Ráj, v obci Karviná. 

 1 s Gingo biloba, velikost sazenic 16-18 cm, zamní bal, na pozemku parc. č. 501/128 
v katastrálním území Ráj, v části města Ráj, v obci Karviná. 

 

C. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní 
údaje, geotechnický průzkum atd.) 

 požadavky + zadání investora,  
 kopie katastrální mapy, 
 informace z katastru nemovitostí o dotčených parcelách, 
 výškopisné a polohopisné zaměření lokality v místě stavby zpracované firmou: 

GEODETICKÝ SERVIS, Marek Nováček, Jistebník 547, 742 82 Jistebník v roce 2018, 
 stanoviska vlastníků a správců technické infrastruktury k existenci sítí v zájmovém 

prostoru stavby, 
 Územní plán města Karviné, který byl vydán Zastupitelstvem města Karviné formou 

opatření obecné povahy usnesením č. 792 ze dne 23. 4. 2018, které nabylo účinnosti dne 
11. 5. 2018, 

 rekognoskace terénu včetně pořízení fotodokumentace – byla provedena vizuální 
prohlídka staveniště, 

 projektová dokumentace na rekonstrukci vodovodních řadů (v ul. Máchova, Husova, 
Alšova, Ostravská, Na Bělidle) zpracovaná firmou VODING Hranice, spol. s.r.o., 

 projektová dokumentace pro výstavbu splaškové kanalizace (v ul. Husova) a nové 
čerpací stanice odpadních vod (které budou přečerpávat odpadní vody do stávajícího 
kanalizačního sběrače A DN1200 na ul. Sametová) zpracovaná firmou Hydroprojekt a.s., 
OZ Ostrava, 

 monitoring stávající dešťové kanalizace vč. kamerového záznamu zpracovaný firmou 
Monitoring & čištění potrubí s.r.o. v září 2018, 

 závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí 
technické a dopravní infrastruktury k dokumentaci stavby, 

 platné ČSN, související zákony, předpisy, normy a vyhlášky, 
 projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby, Název zakázky: Oprava 

komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská a oprava 
části MK ul. Alšova u č.p. 852/13 v Karviné – Fryštátě, ze září 2018, zpracovaná firmou 
RSE Project s.r.o.. 
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D. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby  

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby v okolí. Výjimku činí samotná realizace stavby, při 
které dojde k dočasnému zatížení místních podmínek, zejména automobilové dopravy. 
Po dobu výstavby budou prováděna opatření k eliminaci negativního dopadu na okolní 
stavby a pozemky a zatížení nepřekročí povolené limity. Stavba přímo souvisí s ostatními 
stavebními objekty. Postup výstavby včetně termínů dokončení jednotlivých částí a celého 
díla bude uveden v harmonogramu stavebních prací, který bude zpracován dodavatelskou 
firmou. 
 
E. Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

E.1 Technické řešení 
 
Ul. Husova 
 
Je navržena celková rekonstrukce místní komunikace vč. návrhu nového směrového vedení 
a šířkového uspořádání komunikace. Stávající konstrukce vozovky bude v ploše nového 
příčného uspořádání a v ploše napojení stávajících sjezdů odstraněna v tloušťce potřebné 
pro vytvoření nové konstrukce vozovky. V místě ploch vysypaných tříděným štěrkem bude 
konstrukce vozovky odstraněna v tl. 0,1 m. 

Trasa začíná v místě napojení na ul. Slámovou a je tvořena z přímých a směrových oblouků 
o poloměrech 100 m, 110 m a 200 m. Nároží je v místě napojení na ul. Slámovou zaobleno 
pomocí zakružovacích oblouků o poloměrech 4 m a 3 m.  

Ve staničení 0.00500 km je navržen varovný pás šířky 400 mm, z důvodu upozornění na 
začátek/konec obytné zóny. Varovný pás bude realizován ze zámkové dlažby s výraznými 
reliéfními výstupky červené barvy tl. 80 mm. Varovný pás bude uložen do betonového lože tl. 
0,15 m. Vzhledem k okolní asfaltové ploše dojde k vytvoření kontrastu v souladu s požadavky 
vyhlášky 398/2009 Sb. 

Na trase se nacházejí 3 křižovatky s místními komunikacemi. U těchto křižovatek dojde 
k opravě nároží a rekonstrukci konstrukce vozovky v délce dle výkresu situace stavby. 
Křižovatka ul. Husova x Na Bělidle – nároží je zaobleno oblouky o poloměrech 4 m a 8 m. 
Křižovatka ul. Husova x Máchová – nároží je zaobleno oblouky o poloměrech 2,5 m a 1,5 m. 
Křižovatka ul. Husova x Alšova – nároží je zaobleno oblouky o poloměrech 3 m a 4 m.  

Trasa končí ve staničení 0,26514 km. Ul. Husova je na ul. Ostravskou napojena pomocí 
zakružovacích oblouku o poloměrech 8 m. Komunikace je nově navržena jako jednopruhová 
obousměrná s šířkou jízdního pruhu 3,0 - 3,5 m. Na komunikaci jsou navrženy 3 výhybny o 
šířce 2,0 m, délka výhyben je 12–15 m. Vjezd do výhybny a výjezd z ní je řešen pomocí 
náběhových klínů v délce 10–25 m, které jsou zaobleny poloměry 20 a 30 m. Výhybny jsou 
nevrženy v souladu s ČSN 73 6110. 
  
Konstrukce vozovky je navržena asfaltová v celé délce úpravy. Komunikace bude lemována 
kamennými krajníky KS3-130/200 mm, které budou vyvýšeny o +12 cm. V místech 
sjezdu/vstupu na jednotlivé pozemky, budou kamenné krajníky KS3 zapuštěny na výšku 
nájezdu na +2 cm. Krajníky budou uloženy do betonového lože s betonovou boční opěrkou 
z betonu C25/30 – XF2 při zachování minimální tloušťky lože 100 mm. 

Nově vzniklé plochy mezi zpevněnou komunikací a stávajícími přilehlými ploty budou 
vysypány tříděným štěrkem. Napojení stávajících sjezdů/vstupů na pozemky budou 
vydlážděny zámkovou dlažbou. Zámková dlažba bude lemována betonovými obrubníky 
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100/250 mm uloženými do betonového lože s betonovou boční opěrkou z betonu C25/30 – 
XF2 při zachování minimální tloušťky lože 100 mm. Obrubníky budou zapuštěny vůči nové 
zámkové dlažbě. 

Přechod ze zapuštěného obrubníku/krajníku (+2 cm) na obrubník/krajník plné výšky bude 
proveden přes obrubník/krajník ve sklonu viz výkres D.1.1.102.2.e - DETAILY - 
BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ + OBRUBY. 

Na ul. Husova dojde k novému šířkovému uspořádání komunikace, což vede k úpravě 
stávajícího systému odvodnění – řešeno v rámci SO 301 – Oprava dešťové kanalizace. Pláň 
zemního tělesa komunikace bude odvodněná pomocí drenáže DN100. 
 
Technické parametry zpevněné plochy jsou následující: 

 základní šířka asfaltové cesty        3,0 – 3,5 m 

 plocha asfaltové cesty ul. Husova       1205,00 m2 
 
Napojení na ulici Ostravskou 

Ul. Husova 
 
Je navržena celková rekonstrukce místní komunikace. Stávající konstrukce vozovky bude 
odstraněna až na pláň zemního tělesa nové konstrukce vozovky. 

Trasa rekonstrukce MK začíná v místě napojení na ul. Ostravskou – historickou trasu a je 
tvořena přímým úsekem. Nároží v místě napojení na ul. Ostravskou je zaobleno oblouky o 
poloměrech 6 m a 13 m. Konec trasy je v km 0.02646, kde je ul. Husova napojena na silnici 
I/67 (provozní staničení I/67 cca 12,913 km) je zaobleno oblouky o poloměrech 8 m a 8,5 m. 
Napojení asfaltových vrstev na stávající silnici bude provedeno stupňovitě s minimálním 
přesahem 250 mm. Napojení původní asfaltové vrstvy s novou asfaltovou vrstvou bude 
provedeno na spojovací postřik, pracovní spáry budou ošetřeny prořezáním a zalitím mod. 
asfaltovou zálivkou, případně bitumenovým páskem. (Při provádění stavební činnosti budou 
dodrženy podmínky majetkového správce stavbou dotčené silnice I. třídy - sil. I/67 (ŘSD ČR, 
Správa Ostrava), uvedené v jeho vyjádření pro společné řízení ze dne 8.2.2019 zn. 
54220/S249/19/VK.)  
 
Šírkové uspořádání komunikace zůstává oproti původnímu stavu nezměněno. Konstrukce 
vozovky je navržena asfaltová, a to v celé délce. Komunikace bude lemována žulovými 
obrubníky OP3-250/200 mm, které budou vyvýšeny o +10 cm. V místech vstupu na 
chodníkové plochy, budou osazeny žulové obrubníky OP3-250/200 mm vyvýšené o +2 cm. 
Obrubníky budou uloženy do betonového lože s betonovou boční opěrkou z betonu C25/30 – 
XF2 při zachování minimální tloušťky lože 100 mm. 

Stávající chodník (s povrchem ze žulových kostek) nacházející se na levé straně ul. Husova 

bude rozebrán (dle stavu budou žulové kostky použity pro zpětné vydláždění a žulové 

obrubníky pro nové olemování chodníku). Šířka rekonstruovaného chodníku bude 

sjednocena na 2 m. Stávající žulový obrubník bude vyvýšen o +6 cm. Pro zajištění 

návaznosti pěších tras je navržen na pravé straně ul. Husova nový úsek chodníku, rovněž ze 

žulových kostek 4/6 světle šedé barvy a bude lemován žulovým obrubníkem vyvýšeným o + 

6 cm. V místě sníženého obrubníku bude použit varovný pás šířky 400 mm do výšky silniční 

obruby min. 80 mm. Varovné pásy budou realizovány z reliéfní dlažby z umělého kamene 

s pravidelnými výstupky v černé barvě. Vzhledem k ostatním chodníkovým plochám 

navrženým ze světle šedé žulové kostky dojde k vytvoření kontrastu v souladu s požadavky 
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vyhlášky 398/2009 Sb. Pro zlepšení vnímavosti rozhraní jednotlivých materiálů pro zcela 

slepé osoby bude podél signálních pásů položen kontrastní pás z hladké dlažby šedé barvy. 

V blízkosti chodníku na pozemku s parc. č. 3799 se nachází boží muka, během provádění 

stavby je nutné postupovat takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Veškeré 

materiály použity pro varovné pásy musí být stanovenými výrobky. 

 
Přechod ze zapuštěného obrubníku/krajníku (+2 cm) na obrubník/krajník plné výšky bude 
proveden přes obrubník/krajník ve sklonu viz výkres D.1.1.102.2.e - DETAILY - 
BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ + OBRUBY. 

Křižovatka ul. Husova x Ostravská bude odvodněná do nové uliční vpusti – odvodnění je 
řešeno SO 301 – Oprava dešťové kanalizace. V nárožích křižovatky se silnici I/67 se nachází 
stávající uliční vpusti, které zůstanou zachovány. Pláň zemního tělesa komunikace bude 
odvodněná pomocí drenáže DN100. 
 
Technické parametry zpevněné plochy jsou následující: 

 základní šířka asfaltové cesty                   7,0 m 

 základní šířka chodníku         2,0 m 

 plocha asfaltové cesty ul. Husova – napojení na silnici I/67       252,00 m2 

 plocha rekonstruovaného chodníku            43,00 m2 

 plocha nového chodníku                   25,00 m2 
 
Ul. Ostravská historická trasa 
 
Je navržena celková rekonstrukce místní komunikace. Stávající konstrukce vozovky bude 
odstraněna až na pláň zemního tělesa nové konstrukce vozovky. 

Celková délka úpravy je 0.05163 km. Trasa je tvořená z přímých úseku a jednoho 
levostranného směrového oblouku o poloměru 150 m. 

Konstrukce vozovky je v celé délce navržená s asfaltovým povrchem. Konstrukce vozovky 
bude na pravé straně částečně lemována kamennými krajníky KS3-130/200, které budou 
vyvýšeny o +12 cm. Levá strana komunikace bude ve staničení 0.00000–0.03098 lemována 
dvojřádkem ze žulových kostek 100/100, uloženým no betonového lože z betonu C25/30-
XF2. Zpevněná plocha nacházející se podél levé strany ul. Ostravské bude částečně 
lemována betonovým obrubníkem 150/250 mm vyvýšeným o +10 cm. V místě napojení 
krytého stání (pozemek s p. č. 3799) budou uloženy betonové obrubníky nájezdové 150/150 
mm vyvýšené o +2 cm nad plochu vozovky a napojené na stávající betonový obrubník 
zámkové dlažby. Obrubníky budou uloženy do betonového lože s betonovou boční opěrkou z 
betonu C25/30 – XF2 při zachování minimální tloušťky lože 100 mm. 

Přechod ze zapuštěného obrubníku/krajníku (+2 cm) na obrubník/krajník plné výšky bude 
proveden přes obrubník/krajník ve sklonu viz výkres D.1.1.102.2.e - DETAILY - 
BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ + OBRUBY. 

V rámci opravy ul. Ostravská bude dořešena přilehlá zpevněna plocha nacházející se před 
pozemky parc. č. 410/1 a 410/3 (k. ú. Karviná – město) na pozemcích ve vlastnictví města 
(parc. č. 3999/3). Tato zpevněná plocha bude z důvodu zabránění parkování vozidel 
za účelem zajištění rozhledových poměrů v křižovatce ozeleněna. V místě ozelenění plochy 
bude stávající asfaltový povrch odstraněn v tl. 0,1 m.  Ozelenění plochy bude provedeno 
pomocí travní směsi rozprostřené na ploše ohumusované vrstvy v tl. 0,1 m. 
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Technické parametry zpevněné plochy jsou následující: 

 základní šířka asfaltové cesty                   6,0 m 

 základní šířka zpevněné plochy          2,0 – 3,2 m 

 plocha asfaltové cesty ul. Ostravská          315,00 m2 

 plocha asfaltové zpevněné plochy            72,00 m2 

 plocha ozelenění před pozemky parc.č. 410/1 a 410/3          96,50 m2 
 
Ul. Ostravská (historická trasa) bude odvodněná do nově navržených uličních vpustí – 
součást SO 301. Pláň zemního tělesa komunikace bude odvodněná pomocí drenáže DN100. 
 
E.3 Zemní práce 

Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení inženýrských sítí v terénu 
jednotlivými správci sítí, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich porušení. Inženýrské 
sítě jsou v situaci zakresleny pouze orientačně, dle zaměřených viditelných znaků v terénu 
a předaných podkladů správců sítí. Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně 
nutné mít vytýčené všechny stávající podzemní vedení. V ochranných pásmech těchto 
vedení budou výkopy prováděny ručně. Staveniště, a hlavně výkopy budou během výstavby 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 
 
Zemní práce spočívají v odstranění stávajících vrstev komunikací až na pláň zemního tělesa 
nových konstrukcí. Provedení zemních prací musí odpovídat ČSN 73 6133 při dodržení ČSN 
72 1006, TP 94 a TKP kap. 4. Po provedení odkopu bude na pláni zemního tělesa provedena 
zkouška únosnosti, která musí vyhovět modulu přetvárnosti stanoveného z druhého 
zatěžovacího cyklu Edef2 – 45 MPa (komunikace a pojížděné plochy) a Edef2 – 30 MPa 
(komunikace pro pěší) – ČSN 72 10 06. Pokud hodnota modulu přetvárnosti nevyhoví, 
provede se výměna podloží v tloušťce 500 mm za vhodný materiál – drcené kamenivo, štěrk, 
drcená suť. Rozsah provádění aktivní zóny je patrný z příčných řezů. Pláň aktivní zóny bude 
od stávající zeminy oddělená pomocí separační geotextílie gramáže 300 g/m2. Hutnění 
neprovádět v deštivém počasí. Po případné provedené výměně a zhutnění podloží budou 
provedeny opět zkoušky únosnosti zemní pláně. Tyto musí vyhovět navrženým hodnotám. 
Na takto upravené podloží budou navazovat jednotlivé podkladní konstrukční vrstvy a vlastní 
kryt zpevněných ploch (asfalt, dlažba). Násypy pod neprovozními plochami budou provedeny 
zeminou z výkopů. Pláň zemního tělesa je navržena v základním příčném sklonu 3 %. 
 
 
Přehled hlavních druhů odpadů vznikajících při výstavbě 

Katalogové 
číslo 

Název druhu odpadu Původ odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly stavebnictví – zbytky ze 
stavby 

15 01 02 Plastový obal   stavebnictví – zbytky ze 
stavby 

17 01 01 Beton stavebnictví – zbytky ze 
stavby 

17 02 01 Dřevo stavebnictví – zbytky ze 
stavby 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 
01 

úpravy a budování 
komunikací 

17 04 05 Železo a ocel stavba 
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17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 stavba 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedeny pod číslem 17 
05 03 

zemní práce 

17 06 04 Izolační materiály neuvedeny pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 

realizace stavebních prací 

20 01 01 Papír a lepenka  realizace stavebních prací 

20 02 01 Biologický rozložitelný odpad přípr. práce, vegetační 
úpravy 

20 03 01 Směsný komunální odpad provoz zařízení staveniště 

 
Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů a dle jeho prováděcích předpisů, především dle katalogu odpadů 
vydaného vyhláškou o katalogu odpadů č. 93/2016 Sb., a vyhláškou č.83/2016 Sb., která 
novelizuje vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zajištěno 
odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle 
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Ke kolaudaci stavby je 
nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících 
během realizace stavby. Suti z demolic a přebytek zeminy z odkopů budou odvezeny 
na řízenou skládku. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) 
a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen 
dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy 
(zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb. a 83/2016 Sb.). 

Suti z demolic a přebytek zeminy z odkopů budou odvezeny na řízenou skládku. 
 
E.4 Inženýrské sítě                                                                            

Při zpracování projektové dokumentace byly použity podklady správců inženýrských sítí 
o jejich existenci v zájmovém území, dle kterých byl proveden zákres do situace stavby. 
Veškeré inženýrské sítě jsou v situaci zakresleny pouze orientačně, dle zaměřených 
viditelných znaků a předaných podkladů správců těchto sítí. Před zahájením výstavby bude 
provedeno vytýčení těchto podzemních inženýrských sítí jednotlivými správci síti, aby při 
výkopových pracích nedošlo k jejich porušení. Stávající sítě tak budou stavbou v maximální 
míře respektovány. V blízkosti sítí bude proveden ruční výkop. 
Ochranná pásma ostatních inženýrských sítí dle příslušných zákonů, resp. jejich prováděcích 
předpisů (vyhlášek). Provádění stavebních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí 
stanovují zákony, ČSN a předpisy pro jednotlivá media. Na silnici I/67 je předpokládané 
vedení dešťové kanalizace – absence podkladů správce sítě. 
 
Výsledky projednání s dotčenými orgány: 
- správce veřejného osvětlení – po konzultaci se správcem sítě budou v rámci stavby 

obnažené kabely veřejného osvětlení ve výkopech zataženy do chráničky DVK (pod 
komunikacemi, zpevněnými plochami) nebo ohebné korugované chráničky (v zeleni). 
V místech, kde kabely veřejného osvětlení zasahují do aktivní zóny vozovky, budou 
kabely, po konzultaci se správcem sítě, v rámci stavby uloženy do větší hloubky a 
ochráněny, viz vyjádření správce sítě v dokladové části.   

- v případě střetu s hloubkovým uložením SEK informovat POS a na místě stanovit způsob 
ochrany. Další podmínky viz vyjádření o existenci SEK v majetku společnosti CETIN.   
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- správce kanalizace – po konzultaci se správcem sítě byla na základě monitoringu 
stávající dešťové kanalizace, navržena oprava dešťové kanalizace v celé délce 
ul. Husova – řeší SO 301 – Oprava dešťové kanalizace. 

 
E.5  Vytýčení 

Vytyčení objektu včetně upřesnění polohy uličních vpusti viz Vytyčovací výkres E.2-102. 
 
F. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

Na ul. Husova budou stávající uliční vpusti odstraněny a nahrazeny novými – řešeno v rámci 

SO 301 – Oprava dešťové kanalizace. Realizací stavby dojde k mírnému snížení množství 
odváděných vod. 
 
Na základě požadavku SmVaK a.s., byl projekt opravy dešťové kanalizace včetně 
umístění uličních vpusti, zpracován na podkladech DÚR + DSP. V rámci projektová 
dokumentace pro provádění stavby, byla upřesněna poloha uličních vpusti. Umístění 
uličních vpusti včetně jejich vytýčení je součástí vytyčovacího výkresu E.2-102. 
 
G. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

Z hlediska organizace dopravy bude v celé délce opravovaného území ponechána přednost 
zprava.  

Svislé dopravní značení 

V rámci stavebního objektu dojde k úpravě dopravního značení. Ve stávajícím stavu se 
při vjezdu na silnici I/67 nachází značka P4, tato dopravní značka bude nahrazena svislou 
dopravní značkou P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“.  
Za účelem zajištění rozhledových poměrů budou v křižovatkách instalovány odrazová zrcadla 
o Ø 75 cm. Svislé dopravní značení IZ5b nacházející se na začátku trasy, bude posunuto 
mimo dopravní prostor MK a to dle zásad TP 65 (tj. min. 30 cm od hrany komunikace, max. 
2 m, výškově 2,2 -2,7 m). 
 
Dopravní značení bude doplněno tak, aby stávající a navržené dopravní značky tvořily 
ucelený systém ve smyslu ust. § 78 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích. Navržené řešení organizace dopravy bylo předběžně projednáno 
s DI Karviná. 
 
Provedení svislých značek 
Provedení svislých značek musí odpovídat platným předpisům a normám, především zákonu 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 − 1 Stálé svislé dopravní značení − Část 1: Stálé 
dopravní značky, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 100 
Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, VL 6.1 Svislé dopravní 
značky a VL 6.3 Dopravní zařízení. Dopravní značky musí dále splňovat požadavky předpisů 
TKP PK, kap. 14. 
 
Vlastní svislé dopravní značení bude provedeno z pozinkovaného plechu opatřeného reflexní 
folií. Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. 
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Značky budou uchyceny k pozinkovaným sloupkům z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, 
vnitřní povrch opatřen protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. 
Sloupky budou uchyceny do kotvících PVC patek, které jsou uchyceny do betonové patky z 
betonu C16/20 – XF2 nebo betonového prefabrikátu stejných vlastností. Spojovací materiál 
bude nekorodující. Vzhledem k významu komunikace MOK (= místní obslužná komunikace), 
lze použít velikost značky SDZ zmenšenou (činná plocha, optická účinnost značky RA1). 
 
Vodorovné dopravní značení 

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky podle platné ČSN EN 
1436+A1 Vodorovné dopravní značení, Vzorových listů staveb pozemních komunikací část 
VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a dále TP 133 Zásad pro vodorovné dopravní značení na 
pozemních komunikacích, TKP a ZTKP kapitola 14. 

 
V historické trase ul. Ostravská je nově navrženo vodorovného dopravního značení V4 šířky 
0,25 m, délky 30,0 m (viz situace stavby). Vodorovné dopravní značení bude typu I, 
provedeno z bílé barvy. 
 
V případě poškození stávajícího vodorovného dopravního značení v průběhu realizace díla 
bude toto stavebníkem uvedeno do původního stavu dle požadavku majetkového správce. 
Na silnici I/67 se předpokládá obnova vodorovného dopravního značení V2b s kadencí 
1,5/1,5, tl. 0,25 m. VDZ bude dle stávajícího stavu typu II, strukturální z plastických materiálů, 
u kterého není hmota nanášená souvisle v ploše a umožnuje odtok vody. Veškeré materiály 
a prvky vodorovného dopravního značení, užitého na I/67, musí být před pokládkou nebo 
osazováním schváleny správcem I/67. 
 
H. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

V blízkosti chodníku na pozemku s parc. č. 3799 se nachází boží muka, během provádění 
stavby je nutné postupovat takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
Stavba objektu SO102 je součástí I. a II. etapy výstavby. 
 
Etapa I 

Dojde k uzavření křižovatky ul. Husova x Ostravská, části MK na ul. Husova a křižovatky 
ul. Husova x Ostravská (historická trasa). Po dobu výstavby nebude opravovaný úsek 
průjezdný. V rámci první etapy dojde ke kácení vzrostlého stromu, rozebrání chodníku, 
odstranění stávajících konstrukcí zpevněných ploch do hloubky potřebné pro vybudování 
nových konstrukčních vrstev, úprava pláně, odstranění stávající dopravní značky P4, 
položení nových obrubníků, vybudování povrchů nových zpevněných ploch a osazení svislé 
dopravní značky P6. V rámci stavby musí být, po dohodě, zajištěn přístup majitelům 
pozemků, které jsou napojeny na opravovanou komunikaci. 

 
Etapa II 

Dojde k uzavření části MK na ul. Husova včetně křižovatek Husova x Máchová, Husova x Na 
Bělidle, Husova x Slámová a Husova x Alšova. Po dobu výstavby nebude opravovaný úsek 
průjezdný. V rámci druhé etapy dojde k odstranění stávajících konstrukcí zpevněných ploch 
do hloubky potřebné pro vybudování nových konstrukčních vrstev, odstranění stávajících 
uličních vpustí, úprava pláně, položení nových obrubníků a vybudování povrchů nových 
zpevněných ploch včetně osazení odrazových zrcadel. V rámci stavby musí být, po dohodě, 
zajištěn přístup majitelům pozemků, které jsou napojeny na opravovanou komunikaci. 
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Doprava po dobu stavby bude usměrněna provizorním dopravním značením. Návrh značení 
bude projednán a odsouhlasen Policií ČR. Nejsou navrhována zvláštní opatření. 
 
Návrh organizace výstavby pro stavbu zpevněných ploch: 
Staveniště bude dopravně přístupné ze stávajících silnic I/59 a I/67. Přísun stavebního 
materiálu bude po výše zmíněných komunikacích a bude ukládán přímo na stavbu, 
přebytečný materiál bude odvezen na řízenou skládku. Zařízení staveniště bude umístěno na 
zelené ploše nacházející se na pozemku s p. č. 3999/3. Zaměstnanci budou na stavbu 
dojíždět v denním režimu vč. mechanismů a nářadí. Menší nástroje a nářadí bude možno 
skladovat ve skladové buňce. V případě dodavatele se sídlem v jiné oblasti budou 
zaměstnanci ubytováni v obci nebo okolních obcích (penziony, ubytovny).  
 
Po konzultaci s DI nebyly navrhovány objízdné trasy. Místní komunikace neslouží pro 
tranzitní dopravu, MK slouží pro obsluhu zastavěného území. Doba prací bude záviset na 
technologických možnostech generálního dodavatele stavby a rychlosti výstavby dle 
harmonogramu výstavby zpracovaného tímto zhotovitelem stavby.  
 
Přechodné dopravní značení bude osazeno na samostatných červenobíle pruhovaných 
sloupcích v souladu se zákonem č. 48/2016 Sb., který novelizoval zákon č.361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích. 
 
Přísun stavebního materiálu bude po výše zmíněných komunikacích a bude ukládán přímo 
na stavbu, přebytečný materiál bude odvezen na řízenou skládku. Při výstavbě nesmí dojít 
k ohrožení chodců, cyklistů a aut. Nesmí být znečištěny komunikace v okolí.  
 
Předpokládaný postup prací: 
Návaznost jednotlivých stavebních objektů, včetně SO 102, bude dle technologie stavby 
zohledněna v harmonogramu prací, který bude zpracován vybranou dodavatelskou firmou 
dle jejich možností pro celou stavbu. 
 
Obecně k ochraně dřevin: 
Dřeviny, které budou stavbou zachovány, ale mohly by být během výstavby ohrožené, budou 
chráněny např. deskovým opláštěním, aby nedošlo k jejich poškození. V blízkosti stromů 
nebudou zřizovány skládky zeminy ani materiálu. Stromy na staveništi se musí chránit před 
mechanickým poškozením oplocením, které má chránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou 
zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, u 
sloupovitých forem o 5 m. Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou 
zónu, má být chráněná plocha co největší a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. 
Není-li to možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým 
nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být 
osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji 
a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa vyvázaní je nutno rovněž 
vypolštářovat. Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru, výjimečně lze 
provést ruční výkopy nejblíže 2,5 m od paty kmene stromu. Tuto vzdálenost je tedy možné 
považovat za minimální odstup stromů a volně uložených sítí. V případě že nebude možno 
dodržet tuto minimální vzdálenost, je možné tuto vzdálenost zmenšit. V tomto případě je 
nezbytné provést aktivní ochranu kořenového systému nebo sítí. Projekt nepředpokládá kolizi 
se stromy v rámci provedení opravy komunikace a chodníků. V případě, že dojde ke střetu je 
rovněž nutné je zabezpečit v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav. Pro 
zabezpečení ochrany proti mechanickému poškození kořenů a báze kmenů lze rovněž použít 
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mechanické zábrany shodné se zábranami proti zhutnění půdy, doplněné zařízeními na 
ukotvení stromů či ochrannými koši na kmeny mladších stromů. 
 
Předběžné lhůty výstavby 
Realizace stavby je plánována po dokončení staveb rekonstrukcí stávajících vodovodů 
a kanalizací v řešené oblasti. Konktrétně se jedná o tyto stavby, se kterými je třeba provést 
vzájemnou koordinaci:  
- „Karviná – Fryštát, ul. Máchova, Ostravská, Alšova, Husova, Na Bělidle – 

       rekonstrukce vodovodních řádů“, 
- „Karviná – Fryštát, ul. Ostravská – Rekonstrukce sběrače „ALFA“ (Š12 – Š17)“, 
- „Karviná – odkanalizování okrajových částí, lokalita 2,3“. 
- „Karviná – Fryštát, ul. Husova – oprava stávající dešťové kanalizace“ 
 
Výstavba bude členěna na 3 etapy: 
 
Etapa I: 
předpokládané zahájení stavby:  jaro 2020 
předpokládané dokončení stavby:  léto 2020 
 
Etapa II: 
předpokládané zahájení stavby:  léto 2020 
předpokládané dokončení stavby:  podzim 2020 
 
I. Vazba na případné technologické vybavení 

Stavba části zpevněné plochy v území nevyžaduje technologické vybavení. 
  
J. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 

Skladba konstrukce zpevněných ploch 
Konstrukce vozovky byla navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 
schválených MD ČR OPK pod č. j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23. 11 2004 s účinností od 1. 
prosince 2004 a dodatku č. 1 k TP 170 schváleného MD – OSI, čj. 682/10-910-IPK/1 ze dne 
12.8.2010, s účinností od 1. září 2010. 
 
Asfaltové plochy 

Skladba konstrukce vozovky D1-N-2-V-PIII: 

 Asfaltový beton střednězrnný     ACO 11   40 mm 
 Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze 0,25 kg/m2 PS-E 

 Obalované kamenivo střednězrnné    ACP 16+   70 mm 
 Infiltrační postřik asf. emulze 0,8 kg/m2    PI-E 

 Štěrkodrť        ŠDA  150 mm 

 Štěrkodrť        ŠDB min. 150 mm 
 Konstrukce vozovky celkem      min.  410 mm 
 Zhutněná zemní pláň Edef,2 = 45 MPa. 
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Chodník 

Oprava chodníku skladba: 

 Žulové dlažební kostky 4/6     DL    60 mm 

 Lože z drceného kameniva 4/8     L    30 mm 

 Podsyp – štěrkodrť 0-32 – pro vyrovnání nerovnosti  cca       30–100 mm
 Konstrukce vozovky celkem       120 – 190 mm 
 
Skladba nového chodníku D2-D-1-CH-PIII: 

 Žulové dlažební kostky 4/6     DL     60 mm 

 Lože z drceného kameniva 4/8     L     30 mm 

 Štěrkodrť        ŠDB min. 150 mm 
 Konstrukce vozovky celkem      min.  240 mm 
 Zhutněná zemní pláň Edef,2 = 30 MPa. 
  
Chodníky budou provedeny v obloukové vazbě dle stávajícího stavu. 
 

 
 

Vstupy na pozemky 

 Skladba chodníku D2-D-1-CH-PIII: 

 Zámková dlažba       DL      60 mm 

 Lože z drceného kameniva 4/8     L      30 mm 

 Štěrkodrť        ŠDB min.  150 mm 
 Konstrukce vozovky celkem      min.   240 mm 
 Zhutněná zemní pláň Edef,2 = 30 MPa. 
 

Sjezdy na pozemky 

 Skladba chodníku D2-D-1-VI-PIII: 

 Zámková dlažba       DL      80 mm 

 Lože z drceného kameniva 4/8     L      40 mm 

 Štěrkodrť        ŠDB min.  250 mm 
 Konstrukce vozovky celkem      min.   370 mm 
 Zhutněná zemní pláň Edef,2 = 45 MPa. 
  



Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky  
MK ul. Husova x Ostravská a oprava části MK ul. Alšova  
u č.p. 852/13 v Karviné – Fryštátě SO 102 – Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části 

křižovatky MK ul. Husova x Ostravská 

DPS 

 

w w w .rseproject . c z  

RSE Project s.r.o.  Ruská 83/24  703 00 Ostrava   

IČ : 293 98 266 DIČ: CZ29398226  

TEL : 597 317 399  
             

17 

K. Řešení přístupu a užívání přístupových komunikací a ploch souvisejících 
se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

V souladu s Vyhláškou MMR č.398/2009 Sb., ze dne 5. listopadu 2009, o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v rámci této akce 
řešeny s ohledem na požadavky uvedené v této vyhlášce: 
 
- výškové rozdíly pochozích ploch od vozovky jsou navrženy max. 20 mm, 
- přirozená vodící linie je tvořená zahradními krajníky a žulovými obrubníky min. výšky 60 

mm, 
- maximální podélný sklon chodníku je 8,33 %, rampové části chodníku jsou navrženy 

v maximálním sklonu 12,5 % na délce maximálně 1,5 m, 
- příčný sklon chodníku je navržen v hodnotě maximálně 2,0 %, 
- v místě sníženého obrubníku je navržen varovný pás z reliéfní dlažby šířky 400 mm do 

výšky silniční obruby min. 80 mm, 
- varovný pás šířky 400 mm je navržen na ul. Husova ve staničení 0.00500 km, z důvodu 

upozornění na začátek/konec obytné zóny. Varovný pás bude realizován ze 
zámkové dlažby s výraznými reliéfními výstupky červené barvy tl. 80 mm. 

- materiálově budou použity stanovené výrobky, pro hmatové prvky, např. dlažba 
z umělého kamene pro signální, varovné a hmatné pásy s výstupky pravidelného tvaru 
TN TZÚS 12.03.04. 

 

Komunikace pro pěší – vzhledem k charakteru použitého materiálu - žulové kostky, budou 

varovné pásy realizovány z reliéfní dlažby z umělého kamene s pravidelnými výstupky 

v černé barvě. Vzhledem k ostatním chodníkovým plochám navrženým ze světle šedé žulové 

kostky dojde k vytvoření kontrastu v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Pro 

zlepšení vnímavosti rozhraní jednotlivých materiálů pro zcela slepé osoby bude podél 

signálních pásů položen kontrastní pás z hladké dlažby šedé barvy. 

 

Upozornění na začátek/konec obytné zóny – varovný pás bude realizován z betonové dlažby 

s výraznými reliéfními výstupky červené barvy tl. 80 mm. Vzhledem k okolní asfaltové ploše 

dojde k vytvoření kontrastu v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 

          
Reliéfní dlažba z umělého kamene s pravidelnými výstupky černé barvy (varovné pásy – 

komunikace pro pěší) 

 



Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky  
MK ul. Husova x Ostravská a oprava části MK ul. Alšova  
u č.p. 852/13 v Karviné – Fryštátě SO 102 – Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části 

křižovatky MK ul. Husova x Ostravská 

DPS 
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Hladká kamenná dlažba šedé barvy 

 

 
Dlažba s výraznými reliéfními výstupky červené barvy (varovný pás – upozornění na 

začátek/konec obytné zóny) 
 
Použité normy a předpisy: 

Vyhláška MMR č. 398/2009  Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících  
bezbariérové užívání staveb 

Zákon č. 183/2006 Sb.  O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 48/2016 Sb.  Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích 
ČSN EN 12 899-1   Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky 
ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6110   Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6114  Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro 

navrhování 
TP 65    Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 66    Zásady pro označování pracovních míst na PK 
TP 70  Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního 

značení 
TP 83    Odvodnění pozemních komunikací  
TP 94    Úprava zemin 
TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací včetně dodatku č.1 
TP 119   Odrazová zrcadla 
TKP KAP. 4   Zemní práce 
TKP KAP. 14   Dopravní značky a dopravní zařízení 
VL. 2.2    Odvodnění 
 


