


REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 22 3 CC-CZ: 21119
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 5 641 298,30CZK

Karvina
Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné - součet

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p římo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

4 662 230,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
979 068,304 662 230,0021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Karvina

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

PRO
PRO

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

PRO
Soupis

Soupis

Soupis

PRO
Soupis

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

Soupis

PRO
Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

PRO
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

SO102 Třída 17. listopadu – třída Osvobození – 
komunikace (neuznatelné)

SO106 Třída 17. listopadu – Kosmonautů – komunikace 
(neuznatelné)

SO107 Přechod pro chodce na třídě 17. listopadu u OC 
Tesco – komunikace (neuznatelné)

VRN VRN  (neuznatelné)

PS458.2 Koordinační kabel – připojení stanice HZS
PS458.2 Koordinační kabel – připojení stanice HZS

Koordinační kabel – připojení stanice HZS - 
komunikacePS458.2.1
Koordinační kabel – připojení stanice HZS 
(neuznatelné)PS458.2.2

SO101 Třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha – 
komunikace  (neuznatelné)

SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu u 
OC Tesco (neuznatelné)PS457.1

PS458 Výměna koordinačních kabelů
Výměna stávajících koordinačních kabelů SSZPS458.1

Výměna stávajících koordinačních kabelů SSZPS458.1

PS458.1.1 Výměna stávajících koordinačních kabelů SSZ - 
komunikace

SSZ třída 17. listopadu – KosmonautůPS456
PS456 SSZ třída 17. listopadu – Kosmonautů
PS456.1 SSZ třída 17. listopadu – Kosmonautů (neuznatelné)

PS457 SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu u 
OC Tesco

PS457 SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu u 
OC Tesco

SSZ třída 17. listopadu – Borovského (neuznatelné)PS454.2

PS455 SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – 
Vydmuchov

PS455 SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – 
Vydmuchov

PS455.1 SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – 
Vydmuchov - komunikace

PS455.2 SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – 
Vydmuchov (neuznatelné)

SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády - komunikacePS453.1

SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády (neuznatelné)PS453.2

SSZ třída 17. listopadu – BorovskéhoPS454
SSZ třída 17. listopadu – BorovskéhoPS454
SSZ třída 17. listopadu – Borovského - komunikacePS454.1

1 137 700,00

0,000,00

1 351 691,001 117 100,00

1 351 691,001 117 100,00

4 662 230,00 5 641 298,30

PS452

PS452 SSZ třída 17. listopadu – třída Osvobození
SSZ třída 17. listopadu – třída Osvobození 
(neuznatelné)PS452.1

SSZ třída 17. listopadu – Rudé armádyPS453
PS453 SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády

Kód

Dispečink SSZPS450
PS451 SSZ třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha

SSZ třída 17. listopadu – Svatopluka ČechaPS451

PS451.1 SSZ třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha 
(neuznatelné)

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00
0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

1 184 868,30979 230,00
979 230,00 1 184 868,30

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

1 728 122,001 428 200,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00
0,000,00

0,00 0,00

1 728 122,001 428 200,00

Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné - součet

Popis

SSZ třída 17. listopadu – třída Osvobození

15. 11. 2019

Ing. Luděk Obrdlík
Ing. Luděk Obrdlík

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0,000,00
1 376 617,001 137 700,00

1 376 617,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS450 - Dispečink SSZ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00
      22-M.1 - Server Dispečinku SSZ - HW 0,00
      22-M.2 - Server Dispečinku - dodávka SW 0,00
      22-M.3 - Dispečink - dodávka HW a SW 0,00
      22-M.4 - Vstupní proškolení obsluhy Dispečinku 0,00
      22-M.5 - Provázanost na NDIC 0,00

PS450 - Dispečink SSZ

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

D 22-M.1 Server Dispečinku SSZ - HW 0,00
1 K 220450007 Montáž datové skříně rack kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - montáž racku pro server v budově Technických služeb 
Karviná a.s.:

VV 1 1,000

2 M 406101001-R
Server dispečinku -  rack 19'' stojanový 42U/800x800 
(prosklené dveře, digitální termostat, ventilační 
jednotka)

kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka racku pro server v budově Technických služeb 
Karviná a.s.:

VV 1 1,000
3 K 220900583-R Montáž HW serveru kus 2,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - montáž HW serveru do racku v budově Technických služeb 
Karviná a.s.:

VV 2 2,000
4 M 40620124-R Server dispečinku - HW serveru kus 2,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka HW serveru do racku v budově Technických služeb 
Karviná a.s.:

VV 2 2,000
5 K 220450002 Montáž switche datového kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka switche do racku serveru v budově Technických 
služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000
6 M 406100299-R Server dispečinku -  switch kus 1,000 0,00 R-položka

VV  PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka switche do racku serveru v budově Technických 
služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000
7 K 220410101-R Rack - montáž průmyslového záložního zdroje (UPS) kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - montáž UPS do racku serveru v budově Technických služeb 
Karviná a.s.:

VV 1 1,000
8 M 406100203-R Server dispečinku -  průmyslový záložní zdroj - UPS kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka UPS do racku serveru v budově Technických služeb 
Karviná a.s.:

VV 1 1,000
9 K 220410124-R Montáž bateriového bloku záložního zdroje (UPS) kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - montáž bateriového zdroje UPS do racku serveru v budově 
Technických služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000
10 M 406100204-R Server dispečinku - baterie záložního zdroje kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka bateriového zdroje UPS do racku serveru v budově 
Technických služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000
11 K 220450005-R Montáž HW diskového pole kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - montáž diskového pole do racku serveru v budově 
Technických služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000
12 M 40620101-R Server dispečinku - HW diskového  úložiště kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka diskového pole do racku serveru v budově 
Technických služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000

D 22-M.2 Server Dispečinku - dodávka SW 0,00

13 K 220870203-R
Instalace serveru dispečinku, kompletního osazení HW, 
ověření funkčnosti vazeb mezi komponenty systému s 
instalací HW a SW

kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - instalace serveru v budově Technických služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS450 - Dispečink SSZ

Strana 5 z 261



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 40620125-R Server SW - OS serveru 64-bit kpl 1,000 0,00 R-položka
VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka OS SW serveru dispečinku SSZ v budově 
Technických služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000
15 M 40620102-R Server SW - virtualizační nástroje serveru kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka virtualizačního SW serveru dispečinku SSZ v 
budově Technických služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000
16 M 40620247-R Server SW - Databázový systém kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka databázového SW serveru dispečinku SSZ v budově 
Technických služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000
17 K 220450008-R Uvedení systému do provozu, oživení a programování kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - oživení HW a SW serveru dispečinku SSZ v budově 
Technických služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000
18 M 40620103-R Software pro DIC - operátorská platforma kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka SW serveru dispečinku SSZ v budově Technických 
služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000

19 M 40620104-R Software pro DŘC - dopravní SSZ řídící městské 
centrum kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka SW serveru dispečinku SSZ v budově Technických 
služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000
20 M 40620105-R Subsystém dispečerský dohled - interaktivní mapa kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka SW serveru dispečinku SSZ v budově Technických 
služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000
21 M 40620106-R Subsystém správa systému kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka SW serveru dispečinku SSZ v budově Technických 
služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000

D 22-M.3 Dispečink - dodávka HW a SW 0,00
22 K 220731091 Montáž monitoru s připevněním a připojením kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - montáž monitorů v dispečerské místnosti Technických služeb 
Karviná a.s.:

VV 2 2,000
23 M 40620241-R LCD monitor 24’’ - dispečerského pracoviště kus 2,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka monitorů v dispečerské místnosti Technických 
služeb Karviná a.s.:

VV 2 2,000
24 K 220870201-R Montáž počítačů dispečerského pracoviště kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - montáž pracovní stanice v dispečerské místnostii 
Technických služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000

25 M 40620240-R Pracovní stanice dispečerského pracoviště (včetně OS 
64-bit) kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka pracovní stanice v dispečerské místnostii 
Technických služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000
26 K 220870202-R Montáž LCD videostěny kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - montáž videostěny v dispečerské místnosti Technických 
služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000
27 K 220870205-R Implementace LCD videostěny kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - montáž videostěny v dispečerské místnosti Technických 
služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000
28 M 40620121-R LCD videostěna - dodávka kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka videostěny v dispečerské místnosti Technických 
služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000

29 M 40620108-R Webová aplikace pro poskytování dopravních 
informací kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ

VV - dodávka SW pro dispečerské pracoviště SSZ Technických 
služeb Karviná a.s.:

VV 1 1,000

30 K 220450021-R Monitorování a ovládání SSZ - pomocí on-line 
připojeného PC kus 7,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ
VV - kontrola na Dispečink SSZ připojovaných řadičů
VV 7 7,000

31 M 40620123-R Monitorování a ovládání SSZ - SW kus 1,000 0,00 R-položka
VV PS 450 - Dispečink SSZ
VV - dodávka monitorovacího SW:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

D 22-M.4 Vstupní proškolení obsluhy Dispečinku 0,00
32 M 40620199-R Vstupní proškolení a seznámení s dodaným 

softwarerem a technologií pro max. 6 osob kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ
VV 1 1,000

D 22-M.5 Provázanost na NDIC 0,00
33 M 40620107-R Provázanost s NDIC (národní dopravní informační 

centrum), IZS (záchranný systém) a dalšími kus 1,000 0,00 R-položka

VV PS 450 - Dispečink SSZ
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 3 CC-CZ: 21119
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 137 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 137 700,00 21,00% 238 917,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 376 617,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS451 - SSZ třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 137 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      997 - Přesun sutě 0,00

M - Práce a dodávky M 1 137 700,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 1 137 700,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

PS451 - SSZ třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 137 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121112111
Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 
m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v 
místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

m3 28,105 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 187,366*0,15 28,105

2 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 187,366 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 187,366 187,366

3 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

m2 187,366 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 187,366 187,366

4 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 187,366 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 187,366 187,366
5 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 3,747 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV 187,366/50 3,747

6 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 
svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 187,366 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 187,366 187,366

7 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 187,366 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 187,366 187,366
8 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 187,366 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 187,366 187,366
9 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 187,366 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 187,366 187,366

10 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 
široko

m2 187,366 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 187,366 187,366

11 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo 
na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 187,366 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 187,366 187,366

12 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 187,366 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS451 - SSZ třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha
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VV 187,366 187,366
13 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 1,499 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 187,366*0,001*8 1,499

14 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 1,499 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 187,366*0,001*8 1,499

15 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,499 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 187,366*0,001*8 1,499

16 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m m3 13,490 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 9 
km

VV 187,366*0,001*8*9 13,490
17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 35,544 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 120*0,35*0,2 8,400

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 155*0,5*0,2 15,500

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*5 8,500

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*9 1,944
VV Součet 35,544

18 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 60,425 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 120*0,35*0,2*1,7 14,280

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 155*0,5*0,2*1,7 26,350

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*5*1,7 14,450

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*9*1,7 3,305
VV Součet 60,425

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

19 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm

m 450,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukční 
smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV (19+16+12+11+14+11+8+9+15+12+10+13)*3 450,000

20 K 919121233

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 450,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukční 
smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV (19+16+12+11+14+11+8+9+15+12+10+13)*3 450,000

D 997 Přesun sutě 0,00

21 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 60,425 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:
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VV 120*0,35*0,2*1,7 14,280

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 155*0,5*0,2*1,7 26,350

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*5*1,7 14,450

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*9*1,7 3,305
VV Součet 60,425

22 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 543,823 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 120*0,35*0,2*1,7*9 128,520

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 155*0,5*0,2*1,7*9 237,150

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče - příplatek za dalších 9 km:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7*9 18,360
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů - příplatek za dalších 9 km:

VV (1,7*1,0*1,0)*5*1,7*9 130,050

VV
- uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů a sloupku ručního řízení - příplatek za 
dalších 9 km:

VV (0,6^3)*9*1,7*9 29,743
VV Součet 543,823

23 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 19,795 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozbouraných betonových základů chodeckých stožárů 
a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*9*1,7 3,305
VV - suť z rozbouraného betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040

VV - suť z rozbouraných betonových základů výložníkových 
stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*5*1,7 14,450
VV Součet 19,795

24 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 178,153 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozbouraných betonových základů chodeckých stožárů 
a sloupku ručního řízení - příplatek za dalších 9 km:

VV (0,6^3)*9*1,7*9 29,743

VV - suť z rozbouraného betonového základu řadiče - příplatek za 
dalších 9 km:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7*9 18,360

VV - suť z rozbouraných betonových základů výložníkových 
stožárů - příplatek za dalších 9 km:

VV (1,7*1,0*1,0)*5*1,7*9 130,050
VV Součet 178,153

25 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 19,795 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozbouraných betonových základů chodeckých stožárů 
a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*9*1,7 3,305
VV - suť z rozbouraného betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040

VV - suť z rozbouraných betonových základů výložníkových 
stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*5*1,7 14,450
VV Součet 19,795

D M Práce a dodávky M 1 137 700,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
26 K 210100014 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 2*4 8,000
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27 K 210101154

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. 
vývodkou do 1 kV staniční epoxidovou kabelů 
celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 25 a 4 x 16 
mm2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 1*2 2,000

28 M 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 
4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 1*2 2,000

29 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:

VV 13 13,000
30 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:

VV 13 13,000

31 K 210220452 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně m 255,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:

VV 3+4+2+8+2+5+1+8+4+2+3+6+13+4+6+4+6+3+3+5+3+21+3+5
+8+5+2+3+19+4+3+19+29+10+3+3+2+5+12+4 255,000

32 M 354410720 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 102,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:

VV (3+4+2+8+2+5+1+8+4+2+3+6+13+4+6+4+6+3+3+5+3+21+3+
5+8+5+2+3+19+4+3+19+29+10+3+3+2+5+12+4)/2,5 102,000

33 K 210800014

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 
ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 0,5 až 
16 mm2

m 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 14*0,5 7,000

34 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 14*0,5 7,000

35 K 210801311

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených volně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-
R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 200,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV vodiče indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu:
VV 30+23+15+12+21+14+9+10+22+15+11+18 200,000

36 M 341421581 Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 210,000 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV vodiče indukčních smyček - včetně 5% prořezu:
VV (30+23+15+12+21+14+9+10+22+15+11+18)*1,05 210,000

37 K 210813011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 60 60,000

38 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 63,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - 
včetně 5 % prořezu:

VV 60*1,05 63,000

39 K 210813033-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 10 10,000

40 K 210813033
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10:
VV 10 10,000

41 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 10,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV  v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10 - včetně prořezu:
VV 10*1,05 10,500

42 K 210813061
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 235,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV Stožár č. 1:
VV 45 45,000
VV Stožár č. 2:
VV 30 30,000
VV Stožár č. 3:
VV 15 15,000
VV Stožár č. 4:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 5:
VV 25 25,000
VV Stožár č. 6:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 7:
VV 10 10,000
VV Stožár č. 8:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 9:
VV 25 25,000
VV Stožár č. 10:
VV 15 15,000
VV Stožár č. 11:
VV 15 15,000
VV Stožár č. 12:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 13:
VV 25 25,000
VV Stožár č. 14:
VV 10 10,000
VV Součet 235,000

43 M 341310201 Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 246,750 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV Stožár č. 1:
VV 45*1,05 47,250
VV Stožár č. 2:
VV 30*1,05 31,500
VV Stožár č. 3:
VV 15*1,05 15,750
VV Stožár č. 4:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 5:
VV 25*1,05 26,250
VV Stožár č. 6:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 7:
VV 10*1,05 10,500
VV Stožár č. 8:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 9:
VV 25*1,05 26,250
VV Stožár č. 10:
VV 15*1,05 15,750
VV Stožár č. 11:
VV 15*1,05 15,750
VV Stožár č. 12:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 13:
VV 25*1,05 26,250
VV Stožár č. 14:
VV 10*1,05 10,500
VV Součet 246,750

44 K 210813071
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 220,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 2:
VV 25 25,000
VV Stožár č. 3:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 5:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 6:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 7:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 8:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 9:
VV 50 50,000
VV Stožár č. 10:
VV 10 10,000
VV Stožár č. 11:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 13:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 14:
VV 5 5,000
VV Součet 220,000

45 M 341310203 Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 231,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV Stožár č. 1:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 2:
VV 25*1,05 26,250
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VV Stožár č. 3:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 5:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 6:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 7:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 8:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 9:
VV 50*1,05 52,500
VV Stožár č. 10:
VV 10*1,05 10,500
VV Stožár č. 11:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 13:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 14:
VV 5*1,05 5,250
VV Součet 231,000

46 K 210813071-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 25,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 25 25,000

47 K 210813071
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 145,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 7x1,5:
VV 30+115 145,000

48 M 34111110 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 7x1,5mm2 m 152,250 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 7x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (30+115)*1,05 152,250

49 K 210813081-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2

m 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 25+10 35,000

50 K 210813101-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 20+10 30,000

51 K 210813111-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2

m 350,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 55+25+25+70+15+125+35 350,000

52 K 210813111
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2

m 610,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 24x1,5:
VV 60+70+85+75+95+105+120 610,000

53 M 34111165 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 24x1,5mm2 m 640,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (60+70+85+75+95+105+120)*1,05 640,500

54 K 210813121-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2

m 180,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 80+100 180,000

55 K 210813121
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2

m 160,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 50+110 160,000

56 M 341310010 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 30x1,5mm2 m 168,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 30x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (50+110)*1,05 168,000

57 K 210813131
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 48x1,5 mm2

m 250,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 95+75+80 250,000

58 M 341310011 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 40x1,5mm2 m 262,500 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (95+75+80)*1,05 262,500

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 1 137 700,00
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59 K 220061531-D

Demontáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu 
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, 
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 
1,00 mm Cu 3 P

m 610,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 55+60+250+100+145 610,000

60 K 220061531

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu 
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, 
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 
1,00 mm Cu 3 P

m 995,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám:
VV 80+80+80+60+30+30+30+130+130+90+140+115 995,000

61 M 34123560 kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm m 1 044,750 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám včetně prořezu 5%:
VV (80+80+80+60+30+30+30+130+130+90+140+115)*1,05 1 044,750

62 K 220061701
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do 
objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 
kg/m

m 74,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ:
VV 14*2+12*2+2*2+1 57,000
VV - zatažení HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 8*2 16,000
VV - zatažení napájecího kabelu do RVO:
VV 1 1,000
VV Součet 74,000

63 K 220081001 Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové 
jednoplášťové bez pancíře do 10 žil kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů k indukčním smyčkám:
VV 12 12,000

64 M 341300059 Spojka typu T kus 12,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů k indukčním smyčkám:
VV 12 12,000

65 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na 
štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu

kus 74,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů vedoucích do řadiče:
VV 14*2+12*2+2*2 56,000
VV - značení konců HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 8*2 16,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů:
VV 2 2,000
VV Součet 74,000

66 M 405600359 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 74,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů vedoucích do řadiče:
VV 14*2+12*2+2*2 56,000
VV - značení konců HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 8*2 16,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů:
VV 2 2,000
VV Součet 74,000

67 K 220111436

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně 
provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách 
nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních 
odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod 
signalizace

kus 393,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření kabelů ke stožárům:
VV 2*7+7*24+2*30+3*40 362,000
VV - měření kabelů k indukčním smyčkám:
VV 12*2 24,000
VV - měření napájecího kabelu k zařízení C2X:
VV 1*3 3,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - měření na napájecím kabelu:
VV 1*4 4,000
VV Součet 393,000

68 K 220111741
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro 
svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování 
zemniče zkušební

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ, řadiči a RVO:
VV 14+1+1 16,000

69 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ, řadiči a RVO:
VV 14+1+1 16,000

70 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 
zřízení lože a bez krytí m 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP 
cat6a:

VV 60 60,000
71 M 341310902 Trubka HDPE 32/27 (šedá) m 60,000 0,00 R-položka

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP 
cat6a:

VV 60 60,000

72 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VV 1*2 2,000

73 M 341310937 Koncovka trubky HDPE D32 mm kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VV 2 2,000

74 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky m 60,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout trubkou HDPE 32/27
VV 60 60,000

75 M 341310412 kabel FTP cat6a m 63,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - kabel protáhnout trubkou HDPE 32/27 - včetně prořezu 5%:

VV 60*1,05 63,000
76 M 3411310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 0,00 R-položka

VV Konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

77 K 220271621 Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v 
krabici kus 686,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 10*5+6*7 92,000
VV Stožár č. 2:
VV 8*5+6*7 82,000
VV Stožár č. 3:
VV 6*5+2*7 44,000
VV Stožár č. 4:
VV 2*5 10,000
VV Stožár č. 5:
VV 6*5+6*7 72,000
VV Stožár č. 6:
VV 2*5+2*7 24,000
VV Stožár č. 7:
VV 4*5+2*7 34,000
VV Stožár č. 8:
VV 2*5+2*7 24,000
VV Stožár č. 9:
VV 6*5+8*7 86,000
VV Stožár č. 10:
VV 6*5+4*7 58,000
VV Stožár č. 11:
VV 6*5+2*7 44,000
VV Stožár č. 12:
VV 2*5 10,000
VV Stožár č. 13:
VV 6*5+6*7 72,000
VV Stožár č. 10:
VV 4*5+2*7 34,000
VV Součet 686,000

78 K 220300451

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, 
zhotovení vodní zábrany, zformování a konečné úpravy 
kabelu na kabelu do 2 P 1,0

kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 12*2 24,000

79 M 34343201 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
19/6 m 2,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 12*2*0,1 2,400

80 K 220300151

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 2,5 XN

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 7x1,5:
VV 2*2 4,000

81 K 220300602
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 7x1 nebo 1,5

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 7x1,5:
VV 2*2 4,000
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82 M 34343201 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
19/6 m 0,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 7x1,5:
VV 2*2*0,1 0,400

83 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5:
VV 7*2 14,000

84 K 220300605
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5:
VV 7*2 14,000

85 M 34343202 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
27/8 m 1,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5:
VV 7*2*0,1 1,400

86 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 2*2 4,000

87 K 220300606
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 2*2 4,000

88 M 343432030 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
32/7 m 0,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 2*2*0,1 0,400

89 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 3*2 6,000

90 K 220300607
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 3*2 6,000

91 M 34343204 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
38/12 m 0,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 3*2*0,1 0,600

92 K 220300533 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 
žil 1,50 mm2 kus 118,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 10+6 16,000
VV Stožár č. 2:
VV 8+6 14,000
VV Stožár č. 3:
VV 6+2 8,000
VV Stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 5:
VV 6+6 12,000
VV Stožár č. 6:
VV 2+2 4,000
VV Stožár č. 7:
VV 4+2 6,000
VV Stožár č. 8:
VV 2+2 4,000
VV Stožár č. 9:
VV 6+8 14,000
VV Stožár č. 10:
VV 6+4 10,000
VV Stožár č. 11:
VV 6+2 8,000
VV Stožár č. 12:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 13:
VV 6+6 12,000
VV Stožár č. 10:
VV 4+2 6,000
VV Součet 118,000
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93 K 220960002-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
přímého na základovém rámu

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 8 8,000

94 K 220960002

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
přímého na základovém rámu

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 11
VV 1 1,000
VV Stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

95 M 404611032 Stožár chodecký výšky 3,4 m kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

96 M 404611033 Stožár chodecký výšky 3,8 m kus 7,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 11
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

97 M 404611038 Základový rám kus 9,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 11
VV 1 1,000
VV Stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

98 K 220960004-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
sloupku ručního řízení

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

99 K 220960003-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
vyložníkového zapuštěného

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 5 5,000

100 K 220960005-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
příslušenství na stožár výložníku

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
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VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 4 4,000

101 K 220960003

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
vyložníkového zapuštěného

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

102 K 220960005

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
příslušenství na stožár výložníku

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

103 M 404611050 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 3,0 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000

104 M 404611051 Stožár výložníkový zvýšený s výložníkem déllky 3,0 m 
(pro dvě návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000

105 M 404611070 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 5,0 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000

106 M 404611096 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 6,5 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000

107 M 404611104 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 7,0 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000

108 K 220960021-D Demontáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 13 13,000

109 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 12
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

110 M 404611031 Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 14,000 0,00 R-položka
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VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 12
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

111 K 220960031-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 3 3,000

112 K 220960032-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na výložník

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

113 K 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

114 K 220960032

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na výložník

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000

115 M 404611160 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000

116 M 404613002 Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 
LED  (napájený 42V AC) kus 7,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 12:
VV 1 1,000
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VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

117 M 404611002 Symbol kráčející chodec kus 5,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

118 K 220960036-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 12 12,000

119 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

120 M 404613005 Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 
světelný zdroj LED  (napájený 42V AC) kus 14,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

121 M 404611001 Symbol stojící chodec kus 14,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
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VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

122 M 404611002 Symbol kráčející chodec kus 14,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

123 K 220960041-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 6 6,000

124 K 220960042-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 4 4,000

125 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

126 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:

Strana 23 z 261



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

127 M 404613007 Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  
(napájený 42V AC) kus 12,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 5:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1+1 2,000
VV Součet 12,000

128 M 404611160 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 5,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

129 M 404611007 Symbol šipka plná kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1+1 2,000

130 M 404611009 Symbol šipka plná (rovně a vpravo) kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000

131 M 404611013 Symbol šipka obrysová kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 2+2 4,000

132 M 404611015 Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo) kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 2+2 4,000

133 M 404613019 Držák návěstidla (AL) kus 66,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 5*2 10,000
VV Stožár č. 2:
VV 4*2 8,000
VV Stožár č. 3:
VV 2*2 4,000
VV Stožár č. 4:
VV 1*2 2,000
VV Stožár č. 5:
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 6:
VV 1*2 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 2*2 4,000
VV Stožár č. 8:
VV 1*2 2,000
VV Stožár č. 9:
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 10:
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 11:
VV 2*2 4,000
VV Stožár č. 12
VV 1*2 2,000
VV Stožár č. 13:
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 14:
VV 2*2 4,000
VV Součet 66,000

134 M 404613021 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 33,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 2:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 3:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
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VV 3 3,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 10:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 11:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 12
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 14:
VV 2 2,000
VV Součet 33,000

135 M 404611167 Držák dvojitý T - kus kus 5,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

136 M 404611168 Držák L - kus kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000

137 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 30,144 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 6*(2*3,14*0,1) 3,768
VV Stožár č. 2:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV Stožár č. 3:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV Stožár č. 4:
VV 1*(2*3,14*0,1) 0,628
VV Stožár č. 5:
VV 6*(2*3,14*0,1) 3,768
VV Stožár č. 6:
VV 1*(2*3,14*0,1) 0,628
VV Stožár č. 7:
VV 2*(2*3,14*0,1) 1,256
VV Stožár č. 8:
VV 1*(2*3,14*0,1) 0,628
VV Stožár č. 9:
VV 8*(2*3,14*0,1) 5,024
VV Stožár č. 10:
VV 2*(2*3,14*0,1) 1,256
VV Stožár č. 11:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV Stožár č. 12
VV 1*(2*3,14*0,1) 0,628
VV Stožár č. 13:
VV 6*(2*3,14*0,1) 3,768
VV Stožár č. 14:
VV 2*(2*3,14*0,1) 1,256
VV Součet 30,144

138 M 404452610 spona upínací 12,7mm 100 
kus 0,480 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 6/100 0,060
VV Stožár č. 2:
VV 4/100 0,040
VV Stožár č. 3:
VV 4/100 0,040
VV Stožár č. 4:
VV 1/100 0,010
VV Stožár č. 5:
VV 6/100 0,060
VV Stožár č. 6:
VV 1/100 0,010
VV Stožár č. 7:
VV 2/100 0,020
VV Stožár č. 8:
VV 1/100 0,010
VV Stožár č. 9:
VV 8/100 0,080
VV Stožár č. 10:
VV 2/100 0,020
VV Stožár č. 11:
VV 4/100 0,040
VV Stožár č. 12
VV 1/100 0,010
VV Stožár č. 13:
VV 6/100 0,060
VV Stožár č. 14:
VV 2/100 0,020
VV Součet 0,480
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139 K 220960113-D Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 12 12,000

140 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

141 M 404611515 Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 14,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

142 K 220960116-R

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé 
včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, 
vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 
zapojením, nastavení a vyzkoušení

kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

143 M 404611508 Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidimé kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

144 K 220960120

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a 
označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 
vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, 
nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění 
videodetektoru na výložník

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 9:
VV 2+1 3,000
VV Stožár č. 13:
VV 1+1 2,000
VV Součet 10,000
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145 K 220960125 Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na 
výložníku kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 9:
VV 2+1 3,000
VV Stožár č. 13:
VV 1+1 2,000
VV Součet 10,000

146 M 404611309 Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

147 M 404611311 Videodetektor - snímající spolehlivě cyklisty a 
motocyklistyv i za snížené videlnosti kus 6,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

148 K 220960126-D

Demontáž doplňků na stožár včetně vyměření místa 
pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení 
kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na 
svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 2 2,000

149 K 220960126

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro 
upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, 
montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici 
ve stožáru tlačítka pro chodce

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

150 M 404611501 Tlačítko pro chodce kus 14,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 2 2,000
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VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

151 K 220960141 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny 
pro jednokomorové návěstidlo kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

152 M 404613022 Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

153 K 220960143 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny 
pro tříkomorové návěstidlo kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

154 M 404613026 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 5,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

155 K 220960165-D Demontáž indukční smyčky jednozávitové s 
impedančním transformátorem kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 5 5,000

156 K 220960161
Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení 
indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené 
drážky s proměřením před a po uložení

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 12 12,000

157 K 220960165 Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním 
transformátorem kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 12 12,000

158 M 404611214 Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 12,000 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 12 12,000

159 K 220960173-D

Demontáž skříňky ručního řízení včetně naměření, 
označení a vyvrtání otvorů pro připevnění skříňky a 
kabelu, vyříznutí závitů, montáže skříňky a protažení 
kabelu, zapojení kabelu na svorkovnici, zhotovení 
kabelové formy, vyzkoušení funkce na stožár

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

160 K 220960182-D Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

161 K 220960182 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

162 M 404611212 Doplnění HW stávajícího řadiče kus 1,000 190 000,00 190 000,00 Zadavatelem 
stanovená cena 

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

163 M 404611203 Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 11 000,00 11 000,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

164 M 404611217 Doplnění HW a SW mikroprocesového řadiče o 
rozhraní pro C2X kus 1,000 85 000,00 85 000,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

165 K 220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče kus 1,000 26 460,00 26 460,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupina VA:
VV 1 1,000

166 K 220960196 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 
použitím montážní plošiny kus 5,000 5 460,00 27 300,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny ZVA2, VE, VB, VC a VD:
VV 5 5,000

167 K 220960199 Regulace a aktivace každé další signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny kus 14,000 2 700,00 37 800,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - skupiny ZVA1, PA, PE, ZPE, ZB, PB, VK, PK, PC, PG, ZPC, 
ZD, PD a ZPD:

VV 14 14,000

168 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 5,000 45 040,00 225 200,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 5 5,000

169 M 404611413 Zpracování sady dopravního řešení pro dynamické 
řízení SSZ s režimem  "noční celočervená" v koordinaci kus 5,000 0,00 R-položka

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 5 5,000

170 K 220960225 Programování řadiče MR na celočervenou do čtyř 
světelných skupin kus 1,000 14 110,00 14 110,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VA, ZVA2, VE a VB:
VV 1 1,000

171 K 220960226 Programování řadiče MR na celočervenou za každou 
další světelnou skupinu kus 16,000 2 860,00 45 760,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - skupiny ZVA1, PA, PE, ZPE, ZB, PB, VK, PK, VC, PC, PG, 
ZPC, ZD, VD, PD a ZPD:

VV 16 16,000

172 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za první signální 
skupinu

kus 1,000 30 320,00 30 320,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupina VA:
VV 1 1,000

173 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za každou další 
signální skupinu

kus 19,000 9 520,00 180 880,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - skupiny ZVA1,  ZVA2, PA, VE, PE, ZPE, ZB, VB, PB, VK, PK, 
VC, PC, PG, ZPC, ZD, VD, PD a ZPD:

VV 19 19,000

174 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti 
signálních skupin

kus 1,000 64 960,00 64 960,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VA, ZVA1,  ZVA2, PA a VE:
VV 1 1,000

175 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za 
každých dalších pět signálních skupin

kus 3,000 62 470,00 187 410,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - skupiny PE, ZPE, ZB, VB, PB, VK, PK, VC, PC, PG, ZPC, ZD, 
VD, PD a ZPD:

VV 3 3,000

176 K 220960443

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně 
vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, 
kontroly ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F 
do koordinované skupiny

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000
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177 K 220960444

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně 
kotroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, 
kontroly reakce zařízení na příslušné povely, prověření 
obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro 
výběr impulsů v podřízeném koordinovaném reži

kus 1,000 11 500,00 11 500,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
178 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 

v zastavěném prostoru km 0,566 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 120*0,001 0,120
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 155*0,001 0,155
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 209*0,001 0,209
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 82*0,001 0,082
VV Součet 0,566

179 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,566 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 120*0,001 0,120
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 155*0,001 0,155
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 209*0,001 0,209
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 82*0,001 0,082
VV Součet 0,566

180 K 460070543

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy signalizačních zařízení světelné signalizace 
stožárů bez patky výložníkových, v hornině třídy 3

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - výkopy pro základy výložníkových stožárů:
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 13:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

181 K 460070553

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy signalizačních zařízení světelné signalizace 
stožárů s patkou na základovém rámu, v hornině třídy 3

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - výkopy pro základy chodeckých stožárů:
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 11:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 12:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 14:
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

182 K 460070563

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy řadičů signalizace, v hornině třídy 3

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řadič SSZ:
VV 1 1,000

183 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 
konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 10,044 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 3*(1,5*1,8*1) 8,100
VV - výkopy jam pro šachty indukčních smyček: 
VV 9*(0,6^3) 1,944
VV Součet 10,044

184 M 404611605 Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 9,000 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - šachty pro spojky indukčních smyček: 
VV 9 9,000

185 K 460080014 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 3,144 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV -  betonové základy chodeckých stožárů č. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 
12 a 14:

VV (0,6^3)*9 1,944
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV Součet 3,144

186 K 460080035
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 
25/30

m3 8,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - betonové základy pro výložníkové stožáry č. 1, 2, 5, 9 a 13:

VV (1,7*1*1)*5 8,500

187 K 460080042 Základové konstrukce výztuž základové konstrukce 
z betonářské oceli 10505 t 0,025 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - hmotnost ocelové výstuže betonových základů výložníkových 
stožárů  č. 1, 2, 5, 9 a 13:

VV 5*0,005 0,025

188 K 460080112 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu 
jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového m3 3,144 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - bourání betonových základů chodeckých stožárů a sloupku 
ručního řízení:

VV (0,6^3)*9 1,944
VV - bourání betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV Součet 3,144

189 K 460080113 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu 
jámy sypaninou, zhutnění a urovnání železobetonového m3 8,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bourání betonových základů výložníkových stožárů:
VV (1,7*1,0*1,0)*5 8,500

190 K 460080201 Základové konstrukce zřízení bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 51,560 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - bednění základů chodeckých stožárů č. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 
12 a 14:

VV (0,6^2)*4*9 12,960
VV - bednění základů výložníkových stožárů č. 1, 2, 5, 9 a 13:
VV (4*(1*1,7))*5 34,000
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 51,560

191 K 460080301 Základové konstrukce odstranění bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 51,560 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - bednění základů chodeckých stožárů č. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 
12 a 14:

VV (0,6^2)*4*9 12,960
VV - bednění základů výložníkových stožárů č. 1, 2, 5, 9 a 13:
VV (4*(1*1,7))*5 34,000
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 51,560

192 K 460120082
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení 
násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání 
zhutněné třídy 3 a 4

m3 8,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 3*(1,5*1,8*1) 8,100

193 K 460150143

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 
v hornině třídy 3

m 120,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 2+10+8+3+2+4+6+3+2+4+4+6+4+3+5+3+8+5+3+4+2+3+8+2+
3+2+4+3+4 120,000
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194 K 460150263

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 3

m 155,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 3+3+5+1+1+3+3+10+1+37+8+19+19+5+12+25 155,000

195 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 103,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 21 21,000
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 82 82,000
VV Součet 103,000

196 K 460310105

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) 
řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu přes 125 do 160 mm

m 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 21 21,000

197 M 28613468 potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 
signalizační vrstvou 160x9,5mm m 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 21 21,000

198 K 460400021 Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, 
hloubky do 2 m m2 44,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1, 2, 5, 9 a 13:
VV 1*1,7*4*5 34,000
VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*2 10,800
VV Součet 44,800

199 K 460400121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh 
kabelových, hloubky do 2 m m2 44,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1, 2, 5, 9 a 13:
VV 1*1,7*4*5 34,000
VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*2 10,800
VV Součet 44,800

200 K 460421182

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

m 275,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 120 120,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 155 155,000
VV Součet 275,000

201 M 693113110 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 275,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 120 120,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 155 155,000
VV Součet 275,000

202 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 250,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN63 - odměřeno v AutoCadu:
VV 250 250,000

203 M 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE m 75,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN75 - odměřeno v AutoCadu:
VV 75 75,000

204 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 200,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 200 200,000

205 K 460510026

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub betonových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací 
s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm

m 7,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 2:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 5:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 9:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 13:
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VV 1,5 1,500
VV Součet 7,500

206 M 28610007 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300 m 7,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 2:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 5:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 9:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 13:
VV 1,5 1,500
VV Součet 7,500

207 K 460510155

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub ocelových včetně osazení a utěsnění do 
protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 15 do 20 
cm

m 24,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 3*4+3*4 24,000

208 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
159x4,5mm m 24,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 3*4+3*4 24,000

209 K 460510402
Kabelové prostupy, kanály a multikanály vyčištění 
stávajících kabelových trub čistící soupravou bez 
kabelové komory

m 82,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - vyčištění stávajících prostupů - odměřeno v AutoCadu:
VV 29+8+13+6+21+5 82,000

210 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

m 120,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 2+10+8+3+2+4+6+3+2+4+4+6+4+3+5+3+8+5+3+4+2+3+8+2+
3+2+4+3+4 120,000

211 K 460560263
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 155,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 3+3+5+1+1+3+3+10+1+37+8+19+19+5+12+25 155,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS451 - SSZ třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha

PS451.1 - SSZ třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha (neuznatelné)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS451 - SSZ třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha

PS451.1 - SSZ třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha (neuznatelné)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00
1 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 

zřízení lože a bez krytí m 630,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (75+50+80+110)*2 630,000

2 M 341310904 Trubka HDPE 40/33 (šedá) m 315,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 75+50+80+110 315,000

3 M 341310905 Trubka HDPE 40/33 (šedá s jedním bílým pruhem) m 315,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 75+50+80+110 315,000

4 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

5 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,630 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (75+50+80+110)*2*0,001 0,630

6 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2*2 16,000

7 M 341310916 Koncovka trubky HDPE D40 mm kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

8 M 341310935 Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

9 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 
konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 32,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 12*(1,5*1,8*1) 32,400

10 K 460120082
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení 
násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání 
zhutněné třídy 3 a 4

m3 32,400 0,00 R-položka

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 12*(1,5*1,8*1) 32,400

11 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 188,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 188 188,000

12 K 460310105

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) 
řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu přes 125 do 160 mm

m 188,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3*29+3*8+3*13+2*6+21+5 188,000

13 M 28613468 potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 
signalizační vrstvou 160x9,5mm m 188,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3*29+3*8+3*13+2*6+21+5 188,000

14 K 460400021 Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, 
hloubky do 2 m m2 98,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

PS451.1 - SSZ třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha (neuznatelné)

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS451 - SSZ třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1, 2, 5, 9 a 13:
VV 1*1,7*4*5 34,000
VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*12 64,800
VV Součet 98,800

15 K 460400121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh 
kabelových, hloubky do 2 m m2 98,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1, 2, 5, 9 a 13:
VV 1*1,7*4*5 34,000
VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*12 64,800
VV Součet 98,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 3 CC-CZ: 21119
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 117 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 117 100,00 21,00% 234 591,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 351 691,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS452 - SSZ třída 17. listopadu – třída Osvobození

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 117 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      997 - Přesun sutě 0,00

M - Práce a dodávky M 1 117 100,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 1 117 100,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

PS452 - SSZ třída 17. listopadu – třída Osvobození

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 117 100,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121112111
Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 
m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v 
místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

m3 25,529 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 170,195*0,15 25,529

2 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 170,195 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 170,195 170,195

3 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

m2 170,195 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 170,195 170,195

4 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 170,195 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 170,195 170,195
5 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 3,404 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV 170,195/50 3,404

6 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 
svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 170,195 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 170,195 170,195

7 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 170,195 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 170,195 170,195
8 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 170,195 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 170,195 170,195
9 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 170,195 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 170,195 170,195

10 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 
široko

m2 170,195 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 170,195 170,195

11 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo 
na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 170,195 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 170,195 170,195

12 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 170,195 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS452 - SSZ třída 17. listopadu – třída Osvobození
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 170,195 170,195
13 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 1,362 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 170,195*0,001*8 1,362

14 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 1,362 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 170,195*0,001*8 1,362

15 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,362 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 170,195*0,001*8 1,362

16 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m m3 12,254 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 9 
km

VV 170,195*0,001*8*9 12,254
17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 29,464 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 80*0,35*0,2 5,600

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 150*0,5*0,2 15,000

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*4 6,800

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*4 0,864
VV Součet 29,464

18 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 50,089 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 80*0,35*0,2*1,7 9,520

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 150*0,5*0,2*1,7 25,500

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*4*1,7 11,560

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*4*1,7 1,469
VV Součet 50,089

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

19 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm

m 450,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukční 
smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV (16+12+9+15+15+12+12+9+11+11+16+12)*3 450,000

20 K 919121233

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 450,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukční 
smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV (16+12+9+15+15+12+12+9+11+11+16+12)*3 450,000

D 997 Přesun sutě 0,00

21 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 50,089 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 80*0,35*0,2*1,7 9,520

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 150*0,5*0,2*1,7 25,500

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*4*1,7 11,560

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*4*1,7 1,469
VV Součet 50,089

22 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 450,799 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 80*0,35*0,2*1,7*9 85,680

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 150*0,5*0,2*1,7*9 229,500

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče - příplatek za dalších 9 km:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7*9 18,360
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů - příplatek za dalších 9 km:

VV (1,7*1,0*1,0)*4*1,7*9 104,040

VV
- uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů a sloupku ručního řízení - příplatek za 
dalších 9 km:

VV (0,6^3)*4*1,7*9 13,219
VV Součet 450,799

23 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 12,913 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozbouraných betonových základů chodeckých stožárů 
a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*6*1,7 2,203
VV - suť z rozbouraného betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040

VV - suť z rozbouraných betonových základů výložníkových 
stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*3*1,7 8,670
VV Součet 12,913

24 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 116,219 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozbouraných betonových základů chodeckých stožárů 
a sloupku ručního řízení - příplatek za dalších 9 km:

VV (0,6^3)*6*1,7*9 19,829

VV - suť z rozbouraného betonového základu řadiče - příplatek za 
dalších 9 km:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7*9 18,360

VV - suť z rozbouraných betonových základů výložníkových 
stožárů - příplatek za dalších 9 km:

VV (1,7*1,0*1,0)*3*1,7*9 78,030
VV Součet 116,219

25 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 12,913 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozbouraných betonových základů chodeckých stožárů 
a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*6*1,7 2,203
VV - suť z rozbouraného betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040

VV - suť z rozbouraných betonových základů výložníkových 
stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*3*1,7 8,670
VV Součet 12,913

D M Práce a dodávky M 1 117 100,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
26 K 210100014 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 2*4 8,000
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27 K 210101154

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. 
vývodkou do 1 kV staniční epoxidovou kabelů 
celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 25 a 4 x 16 
mm2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 1*2 2,000

28 M 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 
4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 1*2 2,000

29 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:

VV 8 8,000
30 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:

VV 8 8,000

31 K 210220452 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně m 200,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:

VV 5+26+2+5+3+2+5+1+6+5+7+2+3+5+3+3+4+2+2+3+19+3+18+
10+3+6+3+26+3+7+4+4 200,000

32 M 354410720 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 80,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:

VV (5+26+2+5+3+2+5+1+6+5+7+2+3+5+3+3+4+2+2+3+19+3+18
+10+3+6+3+26+3+7+4+4)/2,5 80,000

33 K 210800014

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 
ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 0,5 až 
16 mm2

m 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 8*0,5 4,000

34 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 8*0,5 4,000

35 K 210801311

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených volně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-
R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 195,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV vodiče indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu:
VV 23+15+10+22+22+16+16+10+11+12+23+15 195,000

36 M 341421581 Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 204,750 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV vodiče indukčních smyček - včetně 5% prořezu:
VV (23+15+10+22+22+16+16+10+11+12+23+15)*1,05 204,750

37 K 210813011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 55,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 55 55,000

38 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 57,750 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - 
včetně 5 % prořezu:

VV 55*1,05 57,750

39 K 210813033-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

m 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 35 35,000

40 K 210813033
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

m 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10:
VV 35 35,000

41 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 36,750 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV  v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10 - včetně prořezu:
VV 35*1,05 36,750

42 K 210813061
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 245,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV Stožár č. 1:
VV 40 40,000
VV Stožár č. 2:
VV 20 20,000
VV Stožár č. 3:
VV 25 25,000
VV Stožár č. 4:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 5:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 6:
VV 25 25,000
VV Stožár č. 7:
VV 40 40,000
VV Stožár č. 8:
VV 25 25,000
VV Součet 245,000

43 M 341310201 Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 257,250 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV Stožár č. 1:
VV 40*1,05 42,000
VV Stožár č. 2:
VV 20*1,05 21,000
VV Stožár č. 3:
VV 25*1,05 26,250
VV Stožár č. 4:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 5:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 6:
VV 25*1,05 26,250
VV Stožár č. 7:
VV 40*1,05 42,000
VV Stožár č. 8:
VV 25*1,05 26,250
VV Součet 257,250

44 K 210813071
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 140,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 2:
VV 10 10,000
VV Stožár č. 3:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 4:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 5:
VV 10 10,000
VV Stožár č. 6:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 7:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 8:
VV 5 5,000
VV Součet 140,000

45 M 341310203 Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 147,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV Stožár č. 1:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 2:
VV 10*1,05 10,500
VV Stožár č. 3:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 4:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 5:
VV 10*1,05 10,500
VV Stožár č. 6:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 7:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 8:
VV 5*1,05 5,250
VV Součet 147,000

46 K 210813101-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 15 15,000

47 K 210813111-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2

m 130,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 45+20+30+25+10 130,000

48 K 210813121-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2

m 110,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
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VV 85+25 110,000

49 K 210813121
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2

m 370,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 65+80+110+85+30 370,000

50 M 341310010 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 30x1,5mm2 m 388,500 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 30x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (65+80+110+85+30)*1,05 388,500

51 K 210813131
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 48x1,5 mm2

m 220,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 45+120+55 220,000

52 M 341310011 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 40x1,5mm2 m 231,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (45+120+55)*1,05 231,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 1 117 100,00

53 K 220061531-D

Demontáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu 
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, 
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 
1,00 mm Cu 3 P

m 505,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 75+80+120+100+70+60 505,000

54 K 220061531

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu 
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, 
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 
1,00 mm Cu 3 P

m 1 080,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám:
VV 85+85+70+140+140+110+80+80+70+70+80+70 1 080,000

55 M 34123560 kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm m 1 134,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám včetně prořezu 5%:
VV (85+85+70+140+140+110+80+80+70+70+80+70)*1,05 1 134,000

56 K 220061701
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do 
objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 
kg/m

m 62,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ:
VV 8*2+12*2+2*2+1 45,000
VV - zatažení HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 8*2 16,000
VV - zatažení napájecího kabelu do RVO:
VV 1 1,000
VV Součet 62,000

57 K 220081001 Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové 
jednoplášťové bez pancíře do 10 žil kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů k indukčním smyčkám:
VV 12 12,000

58 M 341300059 Spojka typu T kus 12,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů k indukčním smyčkám:
VV 12 12,000

59 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na 
štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu

kus 62,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů vedoucích do řadiče:
VV 8*2+12*2+2*2 44,000
VV - značení konců HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 8*2 16,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů:
VV 2 2,000
VV Součet 62,000

60 M 405600359 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 62,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů vedoucích do řadiče:
VV 8*2+12*2+2*2 44,000
VV - značení konců HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 8*2 16,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů:
VV 2 2,000
VV Součet 62,000
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61 K 220111436

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně 
provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách 
nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních 
odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod 
signalizace

kus 301,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření kabelů ke stožárům:
VV 5*30+3*40 270,000
VV - měření kabelů k indukčním smyčkám:
VV 12*2 24,000
VV - měření napájecího kabelu k zařízení C2X:
VV 1*3 3,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - měření na napájecím kabelu:
VV 1*4 4,000
VV Součet 301,000

62 K 220111741
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro 
svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování 
zemniče zkušební

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ, řadiči a RVO:
VV 8+1+1 10,000

63 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ, řadiči a RVO:
VV 8+1+1 10,000

64 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 
zřízení lože a bez krytí m 55,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP 
cat6a:

VV 55 55,000
65 M 341310902 Trubka HDPE 32/27 (šedá) m 55,000 0,00 R-položka

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP 
cat6a:

VV 55 55,000

66 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VV 1*2 2,000

67 M 341310937 Koncovka trubky HDPE D32 mm kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VV 2 2,000

68 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky m 55,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout trubkou HDPE 32/27
VV 55 55,000

69 M 341310412 kabel FTP cat6a m 57,750 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - kabel protáhnout trubkou HDPE 32/27 - včetně prořezu 5%:

VV 55*1,05 57,750
70 M 3411310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 0,00 R-položka

VV Konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

71 K 220271621 Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v 
krabici kus 634,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 12*5+6*7 102,000
VV Stožár č. 2:
VV 8*5+4*7 68,000
VV Stožár č. 3:
VV 10*5+2*7 64,000
VV Stožár č. 4:
VV 10*5+6*7 92,000
VV Stožár č. 5:
VV 10*5+4*7 78,000
VV Stožár č. 6:
VV 10*5+2*7 64,000
VV Stožár č. 7:
VV 12*5+6*7 102,000
VV Stožár č. 8:
VV 10*5+2*7 64,000
VV Součet 634,000

72 K 220300451

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, 
zhotovení vodní zábrany, zformování a konečné úpravy 
kabelu na kabelu do 2 P 1,0

kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 12*2 24,000

73 M 34343201 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
19/6 m 2,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 12*2*0,1 2,400
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74 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 5*2 10,000

75 K 220300606
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 5*2 10,000

76 M 343432030 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
32/7 m 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 5*2*0,1 1,000

77 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 3*2 6,000

78 K 220300607
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 3*2 6,000

79 M 34343204 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
38/12 m 0,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 3*2*0,1 0,600

80 K 220300533 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 
žil 1,50 mm2 kus 114,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 12+6 18,000
VV Stožár č. 2:
VV 8+4 12,000
VV Stožár č. 3:
VV 10+2 12,000
VV Stožár č. 4:
VV 10+6 16,000
VV Stožár č. 5:
VV 10+4 14,000
VV Stožár č. 6:
VV 10+2 12,000
VV Stožár č. 7:
VV 12+6 18,000
VV Stožár č. 8:
VV 10+2 12,000
VV Součet 114,000

81 K 220960002-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
přímého na základovém rámu

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 5 5,000

82 K 220960002

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
přímého na základovém rámu

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

83 M 404611035 Stožár chodecký výšky 3,8 m (pro ukončení kabelu 
NYY-J 30x1,5) kus 4,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

84 M 404611038 Základový rám kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
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VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

85 K 220960004-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
sloupku ručního řízení

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

86 K 220960003-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
vyložníkového zapuštěného

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 3 3,000

87 K 220960005-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
příslušenství na stožár výložníku

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 3 3,000

88 K 220960003

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
vyložníkového zapuštěného

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

89 K 220960005

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
příslušenství na stožár výložníku

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

90 M 404611050 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 3,0 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000

91 M 404611070 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 5,0 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000

92 M 404611096 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 6,5 m (pro dvě 
návěstidla) kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

93 K 220960021-D Demontáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 9 9,000

94 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:

Strana 48 z 261



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

95 M 404611031 Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

96 K 220960031-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 5 5,000

97 K 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

98 M 404613002 Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 
LED  (napájený 42V AC) kus 5,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

99 M 404611006 Symbol kolo + kráčející chodec kus 5,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

100 M 404613003 Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj 
LED  (napájený 42V AC) kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

101 M 404611007 Symbol šipka plná kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
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VV Součet 2,000

102 K 220960036-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 10 10,000

103 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

104 M 404613005 Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 
světelný zdroj LED  (napájený 42V AC) kus 10,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

105 M 404611001 Symbol stojící chodec kus 10,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

106 M 404611002 Symbol kráčející chodec kus 10,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000
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107 K 220960041-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 6 6,000

108 K 220960042-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 4 4,000

109 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV Součet 12,000

110 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

111 M 404613007 Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  
(napájený 42V AC) kus 16,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 2+1 3,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 2+1 3,000
VV Stožár č. 5:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2+1 3,000
VV Stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV Součet 16,000

112 M 404611160 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

113 M 404611007 Symbol šipka plná kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 4:
VV 1+1 2,000
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VV Stožár č. 5:
VV 1+1 2,000
VV Součet 4,000

114 M 404611013 Symbol šipka obrysová kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 4:
VV 2+2 4,000
VV Stožár č. 5:
VV 2+2 4,000
VV Součet 8,000

115 M 404611004 Symbol kolo kus 18,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 3:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 4:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 6:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 7:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 8:
VV 3 3,000
VV Součet 18,000

116 M 404613019 Držák návěstidla (AL) kus 66,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 5*2 10,000
VV Stožár č. 2:
VV 4*2 8,000
VV Stožár č. 3:
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 4:
VV 4*2 8,000
VV Stožár č. 5:
VV 5*2 10,000
VV Stožár č. 6:
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 7:
VV 5*2 10,000
VV Stožár č. 8:
VV 4*2 8,000
VV Součet 66,000

117 M 404613021 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 33,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 2:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 3:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 4:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 5:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 6:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 7:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 8:
VV 4 4,000
VV Součet 33,000

118 M 404611167 Držák dvojitý T - kus kus 13,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

119 M 404611168 Držák L - kus kus 12,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV Součet 12,000

Strana 52 z 261



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

120 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 24,492 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 7*(2*3,14*0,1) 4,396
VV Stožár č. 2:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Stožár č. 3:
VV 5*(2*3,14*0,1) 3,140
VV Stožár č. 4:
VV 6*(2*3,14*0,1) 3,768
VV Stožár č. 5:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Stožár č. 6:
VV 5*(2*3,14*0,1) 3,140
VV Stožár č. 7:
VV 7*(2*3,14*0,1) 4,396
VV Stožár č. 8:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Součet 24,492

121 M 404452610 spona upínací 12,7mm 100 
kus 0,390 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 7/100 0,070
VV Stožár č. 2:
VV 3/100 0,030
VV Stožár č. 3:
VV 5/100 0,050
VV Stožár č. 4:
VV 6/100 0,060
VV Stožár č. 5:
VV 3/100 0,030
VV Stožár č. 6:
VV 5/100 0,050
VV Stožár č. 7:
VV 7/100 0,070
VV Stožár č. 8:
VV 3/100 0,030
VV Součet 0,390

122 K 220960113-D Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 10 10,000

123 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

124 M 404611515 Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 10,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

125 K 220960116-R

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé 
včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, 
vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 
zapojením, nastavení a vyzkoušení

kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

126 M 404611508 Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidimé kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
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VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

127 K 220960120

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a 
označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 
vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, 
nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění 
videodetektoru na výložník

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 4:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 1+1 2,000
VV Součet 6,000

128 K 220960125 Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na 
výložníku kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 4:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 1+1 2,000
VV Součet 6,000

129 M 404611309 Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu kus 3,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

130 M 404611311 Videodetektor - snímající spolehlivě cyklisty a 
motocyklistyv i za snížené videlnosti kus 3,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

131 K 220960126

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro 
upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, 
montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici 
ve stožáru tlačítka pro chodce

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 4:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1+1 2,000
VV Součet 16,000

132 M 404611501 Tlačítko pro chodce kus 10,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

133 M 404611501-R Tlačítko pro cyklisty kus 6,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
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VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

134 K 220960141 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny 
pro jednokomorové návěstidlo kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

135 M 404613022 Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 kus 5,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

136 K 220960143 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny 
pro tříkomorové návěstidlo kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

137 M 404613026 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

138 K 220960165-D Demontáž indukční smyčky jednozávitové s 
impedančním transformátorem kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 6 6,000

139 K 220960161
Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení 
indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené 
drážky s proměřením před a po uložení

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 12 12,000

140 K 220960165 Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním 
transformátorem kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 12 12,000

141 M 404611214 Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 12,000 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 12 12,000

142 K 220960173-D

Demontáž skříňky ručního řízení včetně naměření, 
označení a vyvrtání otvorů pro připevnění skříňky a 
kabelu, vyříznutí závitů, montáže skříňky a protažení 
kabelu, zapojení kabelu na svorkovnici, zhotovení 
kabelové formy, vyzkoušení funkce na stožár

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

143 K 220960182-D Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

144 K 220960182 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

145 M 404611212 Doplnění HW stávajícího řadiče kus 1,000 190 000,00 190 000,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

146 M 404611203 Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 11 000,00 11 000,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

147 M 404611217 Doplnění HW a SW mikroprocesového řadiče o 
rozhraní pro C2X kus 1,000 85 000,00 85 000,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

148 K 220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče kus 1,000 26 460,00 26 460,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupina VA:
VV 1 1,000

149 K 220960196 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 
použitím montážní plošiny kus 3,000 5 460,00 16 380,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VC, VG a VD:
VV 3 3,000

150 K 220960199 Regulace a aktivace každé další signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny kus 15,000 2 700,00 40 500,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - skupiny SA, PA, CA, PE, ZCAPA1, ZCAPA2, PC, CC, PG, 
ZCCPC1, ZCCPC2, SD, PD, CD a ZCDPD:

VV 15 15,000

151 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 5,000 45 040,00 225 200,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 5 5,000

152 M 404611413 Zpracování sady dopravního řešení pro dynamické 
řízení SSZ s režimem  "noční celočervená" v koordinaci kus 5,000 0,00 R-položka

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 5 5,000

153 K 220960225 Programování řadiče MR na celočervenou do čtyř 
světelných skupin kus 1,000 14 110,00 14 110,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VA, VC, VG a VD:
VV 1 1,000

154 K 220960226 Programování řadiče MR na celočervenou za každou 
další světelnou skupinu kus 15,000 2 860,00 42 900,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - skupiny SA, PA, CA, PE, ZCAPA1, ZCAPA2, PC, CC, PG, 
ZCCPC1, ZCCPC2, SD, PD, CD a ZCDPD:

VV 15 15,000

155 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za první signální 
skupinu

kus 1,000 30 320,00 30 320,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupina VA:
VV 1 1,000

156 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za každou další 
signální skupinu

kus 18,000 9 520,00 171 360,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - skupiny SA, PA, CA, PE, ZCAPA1, ZCAPA2, VC, PC, CD, 
VG, PG, ZCCPC1, ZCCPC2, VD, SD, PD, CD a ZCDPD:

VV 18 18,000

157 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti 
signálních skupin

kus 1,000 64 960,00 64 960,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VA, VC,  VG, VD a SA:
VV 1 1,000

158 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za 
každých dalších pět signálních skupin

kus 3,000 62 470,00 187 410,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - skupiny PA, CA, PE, ZCAPA1, ZCAPA2, PC, CD, PG, 
ZCCPC1, ZCCPC2, SD, PD, CD a ZCDPD:

VV 3 3,000

159 K 220960443

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně 
vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, 
kontroly ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F 
do koordinované skupiny

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

Strana 56 z 261



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

160 K 220960444

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně 
kotroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, 
kontroly reakce zařízení na příslušné povely, prověření 
obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro 
výběr impulsů v podřízeném koordinovaném reži

kus 1,000 11 500,00 11 500,00

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
161 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 

v zastavěném prostoru km 0,436 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 80*0,001 0,080
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 150*0,001 0,150
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 135*0,001 0,135
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 71*0,001 0,071
VV Součet 0,436

162 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,436 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 80*0,001 0,080
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 150*0,001 0,150
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 135*0,001 0,135
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 71*0,001 0,071
VV Součet 0,436

163 K 460070543

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy signalizačních zařízení světelné signalizace 
stožárů bez patky výložníkových, v hornině třídy 3

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - výkopy pro základy výložníkových stožárů:
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

164 K 460070553

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy signalizačních zařízení světelné signalizace 
stožárů s patkou na základovém rámu, v hornině třídy 3

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - výkopy pro základy chodeckých stožárů:
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

165 K 460070563

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy řadičů signalizace, v hornině třídy 3

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řadič SSZ:
VV 1 1,000

166 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 
konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 1,728 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkopy jam pro šachty indukčních smyček: 
VV 8*(0,6^3) 1,728

167 M 404611605 Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - šachty pro spojky indukčních smyček: 
VV 8 8,000

168 K 460080014 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 2,064 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV -  betonové základy chodeckých stožárů č. 2, 3, 6 a 8:
VV (0,6^3)*4 0,864
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV Součet 2,064

169 K 460080035
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 
25/30

m3 6,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - betonové základy pro výložníkové stožáry č. 1, 4, 5 a 7:
VV (1,7*1*1)*4 6,800

170 K 460080042 Základové konstrukce výztuž základové konstrukce 
z betonářské oceli 10505 t 0,020 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - hmotnost ocelové výstuže betonových základů výložníkových 
stožárů č. 1, 4, 5 a 7:

VV 4*0,005 0,020

171 K 460080112 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu 
jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového m3 2,496 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - bourání betonových základů chodeckých stožárů a sloupku 
ručního řízení:

VV (0,6^3)*6 1,296
VV - bourání betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV Součet 2,496

172 K 460080113 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu 
jámy sypaninou, zhutnění a urovnání železobetonového m3 5,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bourání betonových základů výložníkových stožárů:
VV (1,7*1,0*1,0)*3 5,100

173 K 460080201 Základové konstrukce zřízení bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 37,560 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - bednění základů chodeckých stožárů č. 2, 3, 6 a 8:
VV (0,6^2)*4*4 5,760
VV - bednění základů výložníkových stožárů č. 1, 4, 5 a 7:
VV (4*(1*1,7))*4 27,200
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 37,560

174 K 460080301 Základové konstrukce odstranění bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 37,560 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - bednění základů chodeckých stožárů č. 2, 3, 6 a 8:
VV (0,6^2)*4*4 5,760
VV - bednění základů výložníkových stožárů č. 1, 4, 5 a 7:
VV (4*(1*1,7))*4 27,200
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 37,560

175 K 460150143

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 
v hornině třídy 3

m 80,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 7+4+3+6+3+10+3+4+3+1+3+3+5+6+5+1+3+5+5 80,000

176 K 460150263

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 3

m 150,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 27+10+2+4+18+13+1+9+2+4+2+5+3+2+7+25+14+2 150,000

177 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 71,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 71 71,000

178 K 460400021 Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, 
hloubky do 2 m m2 27,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1, 4, 5 a 7:
VV 1*1,7*4*4 27,200

179 K 460400121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh 
kabelových, hloubky do 2 m m2 27,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1, 4, 5 a 7:
VV 1*1,7*4*4 27,200

180 K 460421182

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

m 230,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
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VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 80 80,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 150 150,000
VV Součet 230,000

181 M 693113110 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 230,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 80 80,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 150 150,000
VV Součet 230,000

182 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 120,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN63 - odměřeno v AutoCadu:
VV 120 120,000

183 M 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE m 140,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN75 - odměřeno v AutoCadu:
VV 140 140,000

184 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 120,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 120 120,000

185 K 460510026

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub betonových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací 
s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm

m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 4:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 5:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 7:
VV 1,5 1,500
VV Součet 6,000

186 M 28610007 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300 m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 4:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 5:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 7:
VV 1,5 1,500
VV Součet 6,000

187 K 460510155

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub ocelových včetně osazení a utěsnění do 
protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 15 do 20 
cm

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 3*5 15,000

188 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
159x4,5mm m 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 3*5 15,000

189 K 460510402
Kabelové prostupy, kanály a multikanály vyčištění 
stávajících kabelových trub čistící soupravou bez 
kabelové komory

m 71,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - vyčištění stávajících prostupů - odměřeno v AutoCadu:
VV 26+26+19 71,000

190 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

m 80,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 7+4+3+6+3+10+3+4+3+1+3+3+5+6+5+1+3+5+5 80,000

191 K 460560263
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 150,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 27+10+2+4+18+13+1+9+2+4+2+5+3+2+7+25+14+2 150,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS452 - SSZ třída 17. listopadu – třída Osvobození

PS452.1 - SSZ třída 17. listopadu – třída Osvobození (neuznatelné)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS452 - SSZ třída 17. listopadu – třída Osvobození

PS452.1 - SSZ třída 17. listopadu – třída Osvobození (neuznatelné)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00
1 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 

zřízení lože a bez krytí m 660,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (45+120+110+55)*2 660,000

2 M 341310904 Trubka HDPE 40/33 (šedá) m 330,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 45+120+110+55 330,000

3 M 341310905 Trubka HDPE 40/33 (šedá s jedním bílým pruhem) m 330,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 45+120+110+55 330,000

4 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

5 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,660 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (45+120+110+55)*2*0,001 0,660

6 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2*2 16,000

7 M 341310916 Koncovka trubky HDPE D40 mm kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

8 M 341310935 Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

9 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 
konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 21,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 8*(1,5*1,8*1) 21,600

10 K 460120082
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení 
násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání 
zhutněné třídy 3 a 4

m3 21,600 0,00 R-položka

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 8*(1,5*1,8*1) 21,600

11 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 135,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 135 135,000

12 K 460310105

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) 
řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu přes 125 do 160 mm

m 135,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 26+2*26+3*19 135,000

13 M 28613468 potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 
signalizační vrstvou 160x9,5mm m 135,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 26+2*26+3*19 135,000

14 K 460400021 Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, 
hloubky do 2 m m2 43,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

PS452.1 - SSZ třída 17. listopadu – třída Osvobození (neuznatelné)

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS452 - SSZ třída 17. listopadu – třída Osvobození
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VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*8 43,200

15 K 460400121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh 
kabelových, hloubky do 2 m m2 43,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*8 43,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 3 CC-CZ: 21119
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 428 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 428 200,00 21,00% 299 922,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 728 122,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS453 - SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 428 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      997 - Přesun sutě 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 1 428 200,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 1 428 200,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

PS453 - SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 428 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

m2 2,266 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - rozebrání betonové dlažby 30x30x3,5 cm přírodní:
VV 2,266 2,266

2 K 121112111
Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 
m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v 
místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

m3 30,190 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 201,268*0,15 30,190

3 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 201,268 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 201,268 201,268

4 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

m2 201,268 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 201,268 201,268

5 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 201,268 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 201,268 201,268
6 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 4,025 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV 201,268/50 4,025

7 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 
svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 201,268 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 201,268 201,268

8 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 201,268 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 201,268 201,268
9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 201,268 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 201,268 201,268
10 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 201,268 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 201,268 201,268

11 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 
široko

m2 201,268 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 201,268 201,268

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS453 - SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády
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12 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo 
na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 201,268 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 201,268 201,268

13 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 201,268 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 201,268 201,268
14 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 1,610 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 201,268*0,001*8 1,610

15 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 1,610 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 201,268*0,001*8 1,610

16 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,610 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 201,268*0,001*8 1,610

17 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m m3 14,491 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 9 
km

VV 201,268*0,001*8*9 14,491
18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 42,864 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 180*0,35*0,2 12,600

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 180*0,5*0,2 18,000

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*6 10,200

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů:

VV (0,6^3)*4 0,864
VV Součet 42,864

19 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 72,869 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 180*0,35*0,2*1,7 21,420

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 180*0,5*0,2*1,7 30,600

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*6*1,7 17,340

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů:

VV (0,6^3)*4*1,7 1,469
VV Součet 72,869

D 5 Komunikace pozemní 0,00

20 K 596811223

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 
m2

m2 2,266 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - pokládka betonové dlažby 30x30x5 cm přírodní s dodávkou 
nové dlažby:

VV 2,266 2,266

21 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 
přírodní m2 2,311 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - dodávka betonové dlažby 30x30x5 cm přírodní s dodávkou 
nové dlažby včetně 2 % ztratného:

VV 2,266*1,02 2,311

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 2,266 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - pokládka betonové dlažby 30x30x5 cm přírodní s dodávkou 
nové dlažby:

VV 2,266 2,266

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

23 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm

m 465,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukční 
smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV (12+10+12+10+10+12+16+13+10+12+10+12+16)*3 465,000

24 K 919121233

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 465,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukční 
smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV (12+10+12+10+10+12+16+13+10+12+10+12+16)*3 465,000

D 997 Přesun sutě 0,00

25 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 72,869 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 180*0,35*0,2*1,7 21,420

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 180*0,5*0,2*1,7 30,600

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*6*1,7 17,340

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů:

VV (0,6^3)*4*1,7 1,469
VV Součet 72,869

26 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 655,819 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 180*0,35*0,2*1,7*9 192,780

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 180*0,5*0,2*1,7*9 275,400

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče - příplatek za dalších 9 km:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7*9 18,360
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů - příplatek za dalších 9 km:

VV (1,7*1,0*1,0)*6*1,7*9 156,060

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů - příplatek za dalších 9 km:

VV (0,6^3)*4*1,7*9 13,219
VV Součet 655,819

27 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 19,271 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozbouraných betonových základů chodeckých stožárů 
a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*6*1,7 2,203
VV - suť z rozbouraného betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040

VV - suť z rozbouraných betonových základů výložníkových 
stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*5*1,7 14,450

VV - suť z rozebrané betonové dlažby 30x30x3,5 cm - položka 
číslo 1:

VV 0,578 0,578
VV Součet 19,271

28 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 173,441 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
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VV - suť z rozbouraných betonových základů chodeckých stožárů 
a sloupku ručního řízení - příplatek za dalších 9 km:

VV (0,6^3)*6*1,7*9 19,829

VV - suť z rozbouraného betonového základu řadiče - příplatek za 
dalších 9 km:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7*9 18,360

VV - suť z rozbouraných betonových základů výložníkových 
stožárů - příplatek za dalších 9 km:

VV (1,7*1,0*1,0)*5*1,7*9 130,050

VV - suť z rozebrané betonové dlažby 30x30x3,5 cm - položka 
číslo 1 - příplatek za dalších 9 km:

VV 0,578*9 5,202
VV Součet 173,441

29 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 19,271 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozbouraných betonových základů chodeckých stožárů 
a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*6*1,7 2,203
VV - suť z rozbouraného betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040

VV - suť z rozbouraných betonových základů výložníkových 
stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*5*1,7 14,450

VV - suť z rozebrané betonové dlažby 30x30x3,5 cm - položka 
číslo 1:

VV 0,578 0,578
VV Součet 19,271

D 998 Přesun hmot 0,00

30 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 2,523 0,00 CS ÚRS 2019 02

D M Práce a dodávky M 1 428 200,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
31 K 210100014 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 2*4 8,000

32 K 210101154

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. 
vývodkou do 1 kV staniční epoxidovou kabelů 
celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 25 a 4 x 16 
mm2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 1*2 2,000

33 M 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 
4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 1*2 2,000

34 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:

VV 10 10,000
35 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:

VV 10 10,000

36 K 210220452 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně m 285,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:

VV 3+2+2+14+23+4+14+3+27+10+3+9+1+1+3+4+2+17+1+1+1+1
+9+7+15+7+3+28+3+4+1+12+2+2+10+3+4+15+4+7+3 285,000

37 M 354410720 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 114,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:

VV (3+2+2+14+23+4+14+3+27+10+3+9+1+1+3+4+2+17+1+1+1+
1+9+7+15+7+3+28+3+4+1+12+2+2+10+3+4+15+4+7+3)/2,5 114,000

38 K 210800014

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 
ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 0,5 až 
16 mm2

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 10*0,5 5,000

39 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 10*0,5 5,000
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40 K 210801311

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených volně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-
R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 195,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV vodiče indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu:
VV 16+11+16+11+11+15+22+18+11+16+10+15+23 195,000

41 M 341421581 Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 204,750 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV vodiče indukčních smyček - včetně 5% prořezu:
VV (16+11+16+11+11+15+22+18+11+16+10+15+23)*1,05 204,750

42 K 210813011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 60 60,000

43 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 63,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - 
včetně 5 % prořezu:

VV 60*1,05 63,000

44 K 210813033-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 10 10,000

45 K 210813033
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10:
VV 10 10,000

46 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 10,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV  v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10 - včetně prořezu:
VV 10*1,05 10,500

47 K 210813061
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 360,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 40 40,000
VV Stožár č. 2:
VV 40 40,000
VV Stožár č. 3:
VV 25 25,000
VV Stožár č. 4:
VV 40 40,000
VV Stožár č. 5:
VV 20 20,000
VV Stožár č. 6:
VV 55 55,000
VV Stožár č. 7:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 8:
VV 25 25,000
VV Stožár č. 9:
VV 40 40,000
VV Stožár č. 10:
VV 40 40,000
VV Součet 360,000

48 M 341310201 Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 378,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV Stožár č. 1:
VV 40*1,05 42,000
VV Stožár č. 2:
VV 40*1,05 42,000
VV Stožár č. 3:
VV 25*1,05 26,250
VV Stožár č. 4:
VV 40*1,05 42,000
VV Stožár č. 5:
VV 20*1,05 21,000
VV Stožár č. 6:
VV 55*1,05 57,750
VV Stožár č. 7:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 8:
VV 25*1,05 26,250
VV Stožár č. 9:
VV 40*1,05 42,000
VV Stožár č. 10:
VV 40*1,05 42,000
VV Součet 378,000

49 K 210813071
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 180,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV Stožár č. 1:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 2:
VV 10 10,000
VV Stožár č. 3:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 4:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 5:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 6:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 7:
VV 10 10,000
VV Stožár č. 8:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 9:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 10:
VV 5 5,000
VV Součet 180,000

50 M 341310203 Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 189,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV Stožár č. 1:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 2:
VV 10*1,05 10,500
VV Stožár č. 3:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 4:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 5:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 6:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 7:
VV 10*1,05 10,500
VV Stožár č. 8:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 9:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 10:
VV 5*1,05 5,250
VV Součet 189,000

51 K 210813101-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2

m 100,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 70+30 100,000

52 K 210813111-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2

m 55,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 20+35 55,000

53 K 210813121-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2

m 440,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 45+50+130+25+40+85+65 440,000

54 K 210813121
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2

m 500,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 100+155+120+95+30 500,000

55 M 341310010 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 30x1,5mm2 m 525,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 30x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (100+155+120+95+30)*1,05 525,000

56 K 210813131
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 48x1,5 mm2

m 505,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 50+80+125+185+65 505,000

57 M 341310011 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 40x1,5mm2 m 530,250 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (50+80+125+185+65)*1,05 530,250

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 1 428 200,00

58 K 220061531-D

Demontáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu 
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, 
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 
1,00 mm Cu 3 P

m 625,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
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VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 60+60+145+125+115+60+60 625,000

59 K 220061531

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu 
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, 
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 
1,00 mm Cu 3 P

m 1 640,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám:
VV 85+85+75+165+165+155+155+160+160+130+80+80+65+80 1 640,000

60 M 34123560 kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm m 1 722,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám včetně prořezu 5%:

VV (85+85+75+165+165+155+155+160+160+130+80+80+65+80)*
1,05 1 722,000

61 K 220061701
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do 
objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 
kg/m

m 70,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ:
VV 10*2+14*2+2*2+1 53,000
VV - zatažení HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 8*2 16,000
VV - zatažení napájecího kabelu do RVO:
VV 1 1,000
VV Součet 70,000

62 K 220080891 Montáž spojky pro kabely celoplastové bez pancíře do 
6 žil kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - spojka na kabelu TCEKFE 1P 1,0 k výhledové indukční 
smyčce DVH21:

VV 1 1,000
63 M 341310602 Spojka koncová kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - spojka na kabelu TCEKFE 1P 1,0 k výhledové indukční 
smyčce DVH21:

VV 1 1,000

64 K 220081001 Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové 
jednoplášťové bez pancíře do 10 žil kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů k indukčním smyčkám:
VV 13 13,000

65 M 341300059 Spojka typu T kus 13,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů k indukčním smyčkám:
VV 13 13,000

66 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na 
štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu

kus 70,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů vedoucích do řadiče:
VV 10*2+14*2+2*2 52,000
VV - značení konců HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 8*2 16,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů:
VV 2 2,000
VV Součet 70,000

67 M 405600359 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 70,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů vedoucích do řadiče:
VV 10*2+14*2+2*2 52,000
VV - značení konců HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 8*2 16,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů:
VV 2 2,000
VV Součet 70,000

68 K 220111436

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně 
provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách 
nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních 
odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod 
signalizace

kus 385,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření kabelů ke stožárům:
VV 5*30+5*40 350,000
VV - měření kabelů k indukčním smyčkám:
VV 14*2 28,000
VV - měření napájecího kabelu k zařízení C2X:
VV 1*3 3,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - měření na napájecím kabelu:
VV 1*4 4,000
VV Součet 385,000

69 K 220111741
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro 
svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování 
zemniče zkušební

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ, řadiči a RVO:
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VV 10+1+1 12,000
70 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ, řadiči a RVO:
VV 10+1+1 12,000

71 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 
zřízení lože a bez krytí m 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP 
cat6a:

VV 60 60,000
72 M 341310902 Trubka HDPE 32/27 (šedá) m 60,000 0,00 R-položka

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP 
cat6a:

VV 60 60,000

73 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VV 1*2 2,000

74 M 341310937 Koncovka trubky HDPE D32 mm kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VV 2 2,000

75 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky m 60,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout trubkou HDPE 32/27
VV 60 60,000

76 M 341310412 kabel FTP cat6a m 63,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - kabel protáhnout trubkou HDPE 32/27 - včetně prořezu 5%:

VV 60*1,05 63,000
77 M 3411310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 0,00 R-položka

VV Konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

78 K 220271621 Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v 
krabici kus 860,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 12*5+6*7 102,000
VV Stožár č. 2:
VV 16*5+4*7 108,000
VV Stožár č. 3:
VV 10*5+2*7 64,000
VV Stožár č. 4:
VV 12*5+6*7 102,000
VV Stožár č. 5:
VV 8*5+2*7 54,000
VV Stožár č. 6:
VV 14*5+6*7 112,000
VV Stožár č. 7:
VV 10*5+4*7 78,000
VV Stožár č. 8:
VV 10*5+2*7 64,000
VV Stožár č. 9:
VV 12*5+6*7 102,000
VV Stožár č. 10:
VV 12*5+2*7 74,000
VV Součet 860,000

79 K 220300451

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, 
zhotovení vodní zábrany, zformování a konečné úpravy 
kabelu na kabelu do 2 P 1,0

kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 13*2+1 27,000

80 M 34343201 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
19/6 m 2,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV (13*2+1)*0,1 2,700

81 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 5*2 10,000

82 K 220300606
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 5*2 10,000

83 M 343432030 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
32/7 m 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 5*2*0,1 1,000
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84 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 5*2 10,000

85 K 220300607
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 5*2 10,000

86 M 34343204 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
38/12 m 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 5*2*0,1 1,000

87 K 220300533 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 
žil 1,50 mm2 kus 156,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 12+6 18,000
VV Stožár č. 2:
VV 16+4 20,000
VV Stožár č. 3:
VV 10+2 12,000
VV Stožár č. 4:
VV 12+6 18,000
VV Stožár č. 5:
VV 8+2 10,000
VV Stožár č. 6:
VV 14+6 20,000
VV Stožár č. 7:
VV 10+4 14,000
VV Stožár č. 8:
VV 10+2 12,000
VV Stožár č. 9:
VV 12+6 18,000
VV Stožár č. 10:
VV 12+2 14,000
VV Součet 156,000

88 K 220960002-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
přímého na základovém rámu

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 5 5,000

89 K 220960002

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
přímého na základovém rámu

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

90 M 404611035 Stožár chodecký výšky 3,8 m (pro ukončení kabelu 
NYY-J 30x1,5) kus 4,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

91 M 404611038 Základový rám kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

92 K 220960003-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
vyložníkového zapuštěného

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 5 5,000
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93 K 220960005-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
příslušenství na stožár výložníku

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 5 5,000

94 K 220960003

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
vyložníkového zapuštěného

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

95 K 220960005

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
příslušenství na stožár výložníku

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

96 M 404611050 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 3,0 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000

97 M 404611070 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 5,0 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000

98 M 404611078 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 5,5 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000

99 M 404611094 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 6,5 m kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000

100 M 404611096 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 6,5 m (pro dvě 
návěstidla) kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

101 K 220960004-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
sloupku ručního řízení

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

102 K 220960021-D Demontáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 11 11,000

103 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
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VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

104 M 404611031 Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 10,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

105 K 220960031-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 4 4,000

106 K 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

107 K 220960032

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na výložník

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000

108 M 404613002 Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 
LED  (napájený 42V AC) kus 8,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
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VV 1 1,000
VV Součet 8,000

109 M 404611160 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000

110 M 404611006 Symbol kolo + kráčející chodec kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

111 M 404613003 Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj 
LED  (napájený 42V AC) kus 3,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

112 M 404611007 Symbol šipka plná kus 3,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

113 K 220960036-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 12 12,000

114 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

115 M 404613005 Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 
světelný zdroj LED  (napájený 42V AC) kus 12,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
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VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

116 M 404611001 Symbol stojící chodec kus 12,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

117 M 404611002 Symbol kráčející chodec kus 12,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

118 K 220960041-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 5 5,000

119 K 220960042-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 5 5,000

120 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
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VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV Součet 17,000

121 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

122 M 404613007 Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  
(napájený 42V AC) kus 23,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 2+1 3,000
VV Stožár č. 2:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 2+1 3,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 2+1 3,000
VV Stožár č. 7:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 2+1 3,000
VV Stožár č. 10:
VV 2+1 3,000
VV Součet 23,000

123 M 404611160 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 6,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

124 M 404611007 Symbol šipka plná kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 7:
VV 1+1 2,000

125 M 404611009 Symbol šipka plná (rovně a vpravo) kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 6:
VV 1+1 2,000

126 M 404611013 Symbol šipka obrysová kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 7:
VV 2+2 4,000

127 M 404611015 Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo) kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 6:
VV 2+2 4,000

128 M 404611004 Symbol kolo kus 30,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 2:
VV 6 6,000
VV Stožár č. 3:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 4:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 5:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 6:
VV 3 3,000
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VV Stožár č. 8:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 9:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 10:
VV 3 3,000
VV Součet 30,000

129 M 404613019 Držák návěstidla (AL) kus 92,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 5*2 10,000
VV Stožár č. 2:
VV 6*2 12,000
VV Stožár č. 3:
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 4:
VV 5*2 10,000
VV Stožár č. 5:
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 6:
VV 6*2 12,000
VV Stožár č. 7:
VV 5*2 10,000
VV Stožár č. 8:
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 9:
VV 5*2 10,000
VV Stožár č. 10:
VV 5*2 10,000
VV Součet 92,000

130 M 404613021 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 46,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 2:
VV 6 6,000
VV Stožár č. 3:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 4:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 5:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 6:
VV 6 6,000
VV Stožár č. 7:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 8:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 9:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 10:
VV 5 5,000
VV Součet 46,000

131 M 404611167 Držák dvojitý T - kus kus 14,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

132 M 404611168 Držák L - kus kus 28,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 2:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 3:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 4:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 9:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV Součet 28,000

133 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 27,632 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 7*(2*3,14*0,1) 4,396
VV Stožár č. 2:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Stožár č. 3:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Stožár č. 4:
VV 6*(2*3,14*0,1) 3,768
VV Stožár č. 5:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Stožár č. 6:
VV 6*(2*3,14*0,1) 3,768
VV Stožár č. 7:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Stožár č. 8:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Stožár č. 9
VV 7*(2*3,14*0,1) 4,396
VV Stožár č. 10:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Součet 27,632

134 M 404452610 spona upínací 12,7mm 100 
kus 0,440 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 7/100 0,070
VV Stožár č. 2:
VV 3/100 0,030
VV Stožár č. 3:
VV 3/100 0,030
VV Stožár č. 4:
VV 6/100 0,060
VV Stožár č. 5:
VV 3/100 0,030
VV Stožár č. 6:
VV 6/100 0,060
VV Stožár č. 7:
VV 3/100 0,030
VV Stožár č. 8:
VV 3/100 0,030
VV Stožár č. 9
VV 7/100 0,070
VV Stožár č. 10:
VV 3/100 0,030
VV Součet 0,440

135 K 220960113-D Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 12 12,000

136 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

137 M 404611515 Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 12,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
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VV Součet 12,000

138 K 220960116-R

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé 
včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, 
vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 
zapojením, nastavení a vyzkoušení

kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

139 M 404611508 Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidimé kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

140 K 220960120

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a 
označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 
vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, 
nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění 
videodetektoru na výložník

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 4:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 9:
VV 1+1 2,000
VV Součet 8,000

141 K 220960125 Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na 
výložníku kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 4:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 9:
VV 1+1 2,000
VV Součet 8,000

142 M 404611309 Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

143 M 404611311 Videodetektor - snímající spolehlivě cyklisty a 
motocyklistyv i za snížené videlnosti kus 4,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

144 K 220960126

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro 
upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, 
montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici 
ve stožáru tlačítka pro chodce

kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 2+2 4,000
VV Stožár č. 3:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 4:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 5:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 9:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 10:
VV 1+1 2,000
VV Součet 22,000

145 M 404611501 Tlačítko pro chodce kus 12,000 0,00 R-položka
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VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

146 M 404611501-R Tlačítko pro cyklisty kus 10,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

147 K 220960141 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny 
pro jednokomorové návěstidlo kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

148 M 404613022 Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 kus 7,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

149 K 220960143 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny 
pro tříkomorové návěstidlo kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

150 M 404613026 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 6,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

151 K 220960165-D Demontáž indukční smyčky jednozávitové s 
impedančním transformátorem kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 6 6,000

152 K 220960161
Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení 
indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené 
drážky s proměřením před a po uložení

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 13 13,000

153 K 220960165 Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním 
transformátorem kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 13 13,000

154 M 404611214 Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 13,000 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 13 13,000

155 K 220960173-D

Demontáž skříňky ručního řízení včetně naměření, 
označení a vyvrtání otvorů pro připevnění skříňky a 
kabelu, vyříznutí závitů, montáže skříňky a protažení 
kabelu, zapojení kabelu na svorkovnici, zhotovení 
kabelové formy, vyzkoušení funkce na stožár

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

156 K 220960182-D Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

157 K 220960182 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

158 M 404611212 Doplnění HW stávajícího řadiče kus 1,000 250 000,00 250 000,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

159 M 404611203 Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 11 000,00 11 000,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

160 M 404611217 Doplnění HW a SW mikroprocesového řadiče o 
rozhraní pro C2X kus 1,000 85 000,00 85 000,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

161 K 220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče kus 1,000 26 460,00 26 460,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupina VA:
VV 1 1,000

162 K 220960196 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 
použitím montážní plošiny kus 5,000 5 460,00 27 300,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VB, VC, ZVC2, VG a VD:
VV 5 5,000

163 K 220960199 Regulace a aktivace každé další signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny kus 21,000 2 700,00 56 700,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- skupiny SA, PA, CA, PE, CE, ZCEPE1, ZCEPE2, SB, PB, 
CB, ZCBPB, ZVC1, PC, CC, PG, ZCCPC1, ZCCPC2, SD, PD, 
CD a ZCDPD:

VV 21 21,000

164 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 5,000 45 040,00 225 200,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 5 5,000

165 M 404611413 Zpracování sady dopravního řešení pro dynamické 
řízení SSZ s režimem  "noční celočervená" v koordinaci kus 5,000 0,00 R-položka

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 5 5,000

Strana 84 z 261



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

166 K 220960225 Programování řadiče MR na celočervenou do čtyř 
světelných skupin kus 1,000 14 110,00 14 110,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VA, SA, PA a CA:
VV 1 1,000

167 K 220960226 Programování řadiče MR na celočervenou za každou 
další světelnou skupinu kus 23,000 2 860,00 65 780,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- skupiny PE, CE, ZCEPE1, ZCEPE2, VB, SB, PB, CB, 
ZCBPB, VC, ZVC1, ZVC2, PC, CC, VG, PG, ZCCPC1, 
ZCCPC2, VD, SD, PD, CD a ZCDPD:

VV 23 23,000

168 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za první signální 
skupinu

kus 1,000 30 320,00 30 320,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupina VA:
VV 1 1,000

169 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za každou další 
signální skupinu

kus 26,000 9 520,00 247 520,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- skupiny SA, PA, CA, VE, PE, CE, ZCEPE1, ZCEPE2, VB, SB, 
PB, CB, ZCBPB, VC, ZVC1, PC, CC, VG, PG, ZCCPC1, 
ZCCPC2, VD, SD, PD, CD a ZCDPD:

VV 26 26,000

170 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti 
signálních skupin

kus 1,000 64 960,00 64 960,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VA, SA, PA, CA a PE:
VV 1 1,000

171 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za 
každých dalších pět signálních skupin

kus 5,000 62 470,00 312 350,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- skupiny CE, ZCEPE1, ZCEPE2, VB, SB, PB, CB, ZCBPB, 
VC, ZVC1, ZVC2, PC, CC, VG, PG, ZCCPC1, ZCCPC2, VD, 
SD, PD, CD a ZCDPD:

VV 5 5,000

172 K 220960443

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně 
vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, 
kontroly ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F 
do koordinované skupiny

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

173 K 220960444

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně 
kotroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, 
kontroly reakce zařízení na příslušné povely, prověření 
obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro 
výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu 
(zelená vlna)

kus 1,000 11 500,00 11 500,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
174 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 

v zastavěném prostoru km 0,594 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 180*0,001 0,180
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 180*0,001 0,180
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 170*0,001 0,170
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 64*0,001 0,064
VV Součet 0,594

175 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,594 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 180*0,001 0,180
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 180*0,001 0,180
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 170*0,001 0,170
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 64*0,001 0,064
VV Součet 0,594

176 K 460070543

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy signalizačních zařízení světelné signalizace 
stožárů bez patky výložníkových, v hornině třídy 3

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV - výkopy pro základy výložníkových stožárů:
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

177 K 460070553

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy signalizačních zařízení světelné signalizace 
stožárů s patkou na základovém rámu, v hornině třídy 3

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - výkopy pro základy chodeckých stožárů:
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

178 K 460070563

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy řadičů signalizace, v hornině třídy 3

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řadič SSZ:
VV 1 1,000

179 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 
konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 1,944 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkopy jam pro šachty indukčních smyček: 
VV 9*(0,6^3) 1,944

180 M 404611605 Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 9,000 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - šachty pro spojky indukčních smyček: 
VV 9 9,000

181 K 460080014 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 2,064 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV -  betonové základy chodeckých stožárů č. 2, 3, 5 a 8:
VV (0,6^3)*4 0,864
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV Součet 2,064

182 K 460080035
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 
25/30

m3 10,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - betonové základy pro výložníkové stožáry č. 1, 4, 6, 7, 9 a 10:

VV (1,7*1*1)*6 10,200

183 K 460080042 Základové konstrukce výztuž základové konstrukce 
z betonářské oceli 10505 t 0,030 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - hmotnost ocelové výstuže betonových základů výložníkových 
stožárů č. 1, 4, 6, 7, 9 a 10:

VV 6*0,005 0,030

184 K 460080112 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu 
jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového m3 2,496 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - bourání betonových základů chodeckých stožárů a sloupku 
ručního řízení:

VV (0,6^3)*6 1,296
VV - bourání betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV Součet 2,496

185 K 460080113 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu 
jámy sypaninou, zhutnění a urovnání železobetonového m3 8,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bourání betonových základů výložníkových stožárů:
VV (1,7*1,0*1,0)*5 8,500

186 K 460080201 Základové konstrukce zřízení bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 51,160 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
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VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - bednění základů chodeckých stožárů č. 2, 3, 5 a 8:
VV (0,6^2)*4*4 5,760

VV - bednění základů výložníkových stožárů č. 1, 4, 6, 7, 9 a 10:

VV (4*(1*1,7))*6 40,800
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 51,160

187 K 460080301 Základové konstrukce odstranění bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 51,160 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - bednění základů chodeckých stožárů č. 2, 3, 5 a 8:
VV (0,6^2)*4*4 5,760

VV - bednění základů výložníkových stožárů č. 1, 4, 6, 7, 9 a 10:

VV (4*(1*1,7))*6 40,800
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 51,160

188 K 460150143

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 
v hornině třídy 3

m 180,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 12+3+15+2+3+2+14+2+23+4+14+3+4+3+4+2+4+9+7+8+12+1
+7+3+3+4+2+3+4+3 180,000

189 K 460150263

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 3

m 180,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 10+20+2+13+9+1+1+17+2+1+1+2+28+1+2+16+18+4+6+15+4
+7 180,000

190 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 64,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 64 64,000

191 K 460310105

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) 
řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu přes 125 do 160 mm

m 170,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3*27+2*10+2*12+3*15 170,000

192 M 28613468 potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 
signalizační vrstvou 160x9,5mm m 170,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3*27+2*10+2*12+3*15 170,000

193 K 460400021 Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, 
hloubky do 2 m m2 40,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - pažení výkopů jam základů pro výložníkové stožáry č. 1, 4, 6, 
7, 9 a 10:

VV 1*1,7*4*6 40,800

194 K 460400121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh 
kabelových, hloubky do 2 m m2 40,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - pažení výkopů jam základů pro výložníkové stožáry č. 1, 4, 6, 
7, 9 a 10:

VV 1*1,7*4*6 40,800

195 K 460421182

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

m 360,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 180 180,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 180 180,000
VV Součet 360,000

196 M 693113110 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 360,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 180 180,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 180 180,000
VV Součet 360,000

197 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 150,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN63 - odměřeno v AutoCadu:
VV 150 150,000
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198 M 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE m 200,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN75 - odměřeno v AutoCadu:
VV 200 200,000

199 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 260,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 260 260,000

200 K 460510026

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub betonových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací 
s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm

m 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 4:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 6:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 7:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 9:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 10:
VV 1,5 1,500
VV Součet 9,000

201 M 28610007 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300 m 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 4:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 6:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 7:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 9:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 10:
VV 1,5 1,500
VV Součet 9,000

202 K 460510155

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub ocelových včetně osazení a utěsnění do 
protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 15 do 20 
cm

m 29,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 3*3+3*4+2*4 29,000

203 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
159x4,5mm m 29,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 3*3+3*4+2*4 29,000

204 K 460510402
Kabelové prostupy, kanály a multikanály vyčištění 
stávajících kabelových trub čistící soupravou bez 
kabelové komory

m 64,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - vyčištění stávajících prostupů - odměřeno v AutoCadu:
VV 27+10+12+15 64,000

205 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

m 180,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 12+3+15+2+3+2+14+2+23+4+14+3+4+3+4+2+4+9+7+8+12+1
+7+3+3+4+2+3+4+3 180,000

206 K 460560263
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 180,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 10+20+2+13+9+1+1+17+2+1+1+2+28+1+2+16+18+4+6+15+4
+7 180,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 7 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS453 - SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády

PS453.1 - SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády - komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      997 - Přesun sutě 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS453 - SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády

PS453.1 - SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády - komunikace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 113,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předlažba
VV 113 113,000
VV Součet 113,000

2 K 113107151

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 113,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předlažba
VV 113 113,000
VV Součet 113,000

3 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 111,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace-asfaltový chodník
VV 111,0 111,000
VV Součet 111,000

4 K 113107171

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

m2 111,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV asfaltový chodník
VV 111,0 111,000
VV Součet 111,000

5 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 
100 mm

m2 111,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV asfaltový chodník
VV 111,0 111,000
VV Součet 111,000

6 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ-vozovka
VV 14,0 14,000
VV Součet 14,000

7 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 43,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 43,0 43,000
VV Součet 43,000

8 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
přes 100 do 250 m

m3 1,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 11,0*0,1 1,100
VV Součet 1,100

9 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 1,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV těžení a naložení ornice na meziskládce pro ohumusování
VV 11,0*0,1 1,100
VV Součet 1,100

10 K 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PS453.1 - SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády - komunikace

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS453 - SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády
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11 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dovoz ornice z meziskládky pro ohumusování
VV 1,1 1,100
VV Součet 1,100

12 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 33,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 22,0*1,5 33,000
VV Součet 33,000

15 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 11,0 11,000
VV Součet 11,000

16 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

17 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,275 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 11,0*0,025 0,275
VV Součet 0,275

18 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním m2 387,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 387 387,000

19 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 11,0*2 22,000
VV Součet 22,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

20 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm z kameniva těženého

m2 377,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Dle TZ a situace-chodník
VV dlažba šedá
VV 166,0 166,000
VV dlažba reliéfní
VV 76,0 76,000
VV ostrůvek
VV dlažba šedá
VV 5,0 5,000
VV dlažba reliéfní
VV 8,0 8,000
VV dlažba červená bez zkosených hran
VV 9,0 9,000
VV předlažba bez dodávky
VV 113,0 113,000
VV Součet 377,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

21 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 111,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV chodník živičný-dle TZ
VV 111,0 111,000
VV Součet 111,000

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 290,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV chodník dlážděný
VV 264,0 264,000
VV dle TZ a situace-podsyp v místě kabelů
VV 26,0 26,000
VV Součet 290,000

23 K 564921411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 111,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV chodník živičný
VV 111,0 111,000
VV Součet 111,000

24 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2 m2 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

25 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

26 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 111,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ chodník
VV 111,0 111,000
VV Součet 111,000

27 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Dle TZ a situace-vozovka
VV 14,0 14,000
VV Součet 14,000
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28 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace-vozovka
VV 14,0 14,000
VV Součet 14,000

29 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 377,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Dle TZ a situace-chodník
VV dlažba šedá
VV 166,0 166,000
VV dlažba reliéfní
VV 76,0 76,000
VV ostrůvek
VV dlažba šedá
VV 5,0 5,000
VV dlažba reliéfní
VV 8,0 8,000
VV dlažba červená bez zkosených hran
VV 9,0 9,000
VV předlažba bez dodávky
VV 113,0 113,000
VV Součet 377,000

30 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 171,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dlažba šedá
VV 166,0 166,000
VV ostrůvek
VV dlažba šedá
VV 5,0 5,000
VV Součet 171,000

31 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 84,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV dlažba reliéfní 
VV 76,0 76,000
VV 8,0 8,000
VV Součet 84,000

32 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV dlažba červená bez zkosených hran
VV 9,0 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
33 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV P2-bez dodávky-posun
VV 4 4,000
VV P4-bez dodávky-posun
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

34 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
35 M 40445271-R fólie retroreflexní na sloupek 100x100mm oranžová kus 10,000 0,00 R-položka

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 10 10,000

36 K 915121112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 
čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV V4
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

37 K 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní m2 110,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV V15(A12a)
VV 1*5,0 5,000
VV V7a
VV 3,0 3,000
VV V7a-obnova
VV 102,0 102,000
VV Součet 110,000

38 K 915321115 Vodorovné značení předformovaným termoplastem 
vodící pás pro slabozraké z 6 proužků m 67,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

39 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 80,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

40 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 110,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 
betonu prostého téže značky

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV jednořádek
VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

42 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 2,040 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV jednořádek
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VV 20,0*0,1*1,02 2,040

43 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 47,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ,situace a vzorových řezů
VV obrubník betonový 100/250
VV 47,0 47,000
VV Součet 47,000

44 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 47,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ,situace a vzorových řezů
VV obrubník betonový 100/250
VV 47,0 47,000
VV Součet 47,000

45 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

m 43,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV obrubník 50/200
VV 43 43,000
VV Součet 43,000

46 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 43,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV obrubník 50/200
VV 43 43,000
VV Součet 43,000

47 K 916241113

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace 
VV obrubník OP3
VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

48 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV obrubník OP3
VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

49 K 919121121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 308,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 308 308,000

50 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 308,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 308 308,000

51 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV IP7
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

52 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV P2-přemístění
VV 4 4,000
VV P4 přemístění
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

53 K 966007112 Odstranění vodorovného dopravního značení 
frézováním značeného barvou čáry šířky do 250 mm m 68,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ
VV V4
VV 68,0 68,000
VV Součet 68,000

54 K 966007113/R Odstranění vodorovného dopravního značení 
frézováním značeného barvou plošného m2 102,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace-obnova V7a
VV 102,0 102,000
VV Součet 102,000

55 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 113,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předlažba
VV 113 113,000
VV Součet 113,000

D 997 Přesun sutě 0,00

56 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 126,534 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV - položka 2:
VV 20,340 20,340
VV - položka 3:
VV 33,300 33,300
VV - položka 4:
VV 36,075 36,075
VV - položka 5:

Strana 94 z 261



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 24,420 24,420
VV - položka 6:
VV 3,584 3,584
VV - položka 7:
VV 8,815 8,815
VV Součet 126,534

57 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 138,806 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Příplatek za dalších 9 km:
VV - položka 2:
VV 20,340*9 183,060
VV - položka 3:
VV 33,300*9 299,700
VV - položka 4:
VV 36,075*9 324,675
VV - položka 5:
VV 24,420*9 219,780
VV - položka 6:
VV 3,584*9 32,256
VV - položka 7:
VV 8,815*9 79,335
VV Součet 1 138,806

58 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t 126,534 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV - položka 2:
VV 20,340 20,340
VV - položka 3:
VV 33,300 33,300
VV - položka 4:
VV 36,075 36,075
VV - položka 5:
VV 24,420 24,420
VV - položka 6:
VV 3,584 3,584
VV - položka 7:
VV 8,815 8,815
VV Součet 126,534

59 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 44,890 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV - položka 4:
VV 36,075 36,075
VV - položka 7:
VV 8,815 8,815
VV Součet 44,890

60 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 28,004 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV - položka 5:
VV 24,420 24,420
VV - položka 6:
VV 3,584 3,584
VV Součet 28,004

61 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 53,640 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV - položka 2:
VV 20,340 20,340
VV - položka 3:
VV 33,300 33,300
VV Součet 53,640

D 998 Přesun hmot 0,00

62 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 91,018 0,00 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
63 K 711-1 Nopová folie D+M m2 18,400 0,00 R-položka

VV 23,0*0,8 18,400
VV Součet 18,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS453 - SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády

PS453.2 - SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády (neuznatelné)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS453 - SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády

PS453.2 - SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády (neuznatelné)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00
1 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 

zřízení lože a bez krytí m 720,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (50+125+120+65)*2 720,000

2 M 341310904 Trubka HDPE 40/33 (šedá) m 360,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 50+125+120+65 360,000

3 M 341310905 Trubka HDPE 40/33 (šedá s jedním bílým pruhem) m 360,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 50+125+120+65 360,000

4 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

5 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,720 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (50+125+120+65)*2*0,001 0,720

6 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2*2 16,000

7 M 341310916 Koncovka trubky HDPE D40 mm kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

8 M 341310935 Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

9 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 
konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 24,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 9*(1,5*1,8*1) 24,300

10 K 460120082
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení 
násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání 
zhutněné třídy 3 a 4

m3 24,300 0,00 R-položka

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 9*(1,5*1,8*1) 24,300

11 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 170,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 170 170,000

12 K 460310105

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) 
řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu přes 125 do 160 mm

m 170,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3*27+2*10+2*12+3*15 170,000

13 M 28613468 potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 
signalizační vrstvou 160x9,5mm m 170,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3*27+2*10+2*12+3*15 170,000

14 K 460400021 Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, 
hloubky do 2 m m2 48,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

PS453.2 - SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády (neuznatelné)

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS453 - SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády
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VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*9 48,600

15 K 460400121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh 
kabelových, hloubky do 2 m m2 48,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*9 48,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 3 CC-CZ: 21119
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS454 - SSZ třída 17. listopadu – Borovského

Vyplň údaj

Strana 100 z 261



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      997 - Přesun sutě 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

PS454 - SSZ třída 17. listopadu – Borovského

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121112111
Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 
m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v 
místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

m3 44,696 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 297,976*0,15 44,696

2 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 297,976 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 297,976 297,976

3 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

m2 297,976 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 297,976 297,976

4 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 297,976 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 297,976 297,976
5 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 5,960 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV 297,976/50 5,960

6 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 
svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 297,976 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 297,976 297,976

7 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 297,976 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 297,976 297,976
8 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 297,976 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 297,976 297,976
9 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 297,976 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 297,976 297,976

10 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 
široko

m2 297,976 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 297,976 297,976

11 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo 
na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 297,976 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 297,976 297,976

12 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 297,976 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS454 - SSZ třída 17. listopadu – Borovského
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 297,976 297,976
13 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 2,384 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 297,976*0,001*8 2,384

14 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 2,384 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 297,976*0,001*8 2,384

15 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 2,384 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 297,976*0,001*8 2,384

16 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m m3 21,454 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 9 
km

VV 297,976*0,001*8*9 21,454
17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 45,080 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 90*0,35*0,2 6,300

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 280*0,5*0,2 28,000

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*5 8,500

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů:

VV (0,6^3)*5 1,080
VV Součet 45,080

18 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 76,636 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 90*0,35*0,2*1,7 10,710

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 280*0,5*0,2*1,7 47,600

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*5*1,7 14,450

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů:

VV (0,6^3)*5*1,7 1,836
VV Součet 76,636

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

19 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm

m 450,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukční 
smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV (12+12+12+14+17+14+11+10+21+15+12)*3 450,000

20 K 919121233

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 450,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukční 
smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV (12+12+12+14+17+14+11+10+21+15+12)*3 450,000

D 997 Přesun sutě 0,00

21 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 76,636 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 90*0,35*0,2*1,7 10,710

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 280*0,5*0,2*1,7 47,600

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*5*1,7 14,450

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů:

VV (0,6^3)*5*1,7 1,836
VV Součet 76,636

22 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 689,724 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 90*0,35*0,2*1,7*9 96,390

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 280*0,5*0,2*1,7*9 428,400

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče - příplatek za dalších 9 km:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7*9 18,360
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů - příplatek za dalších 9 km:

VV (1,7*1,0*1,0)*5*1,7*9 130,050

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů - příplatek za dalších 9 km:

VV (0,6^3)*5*1,7*9 16,524
VV Součet 689,724

23 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 18,693 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozbouraných betonových základů chodeckých stožárů 
a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*6*1,7 2,203
VV - suť z rozbouraného betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040

VV - suť z rozbouraných betonových základů výložníkových 
stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*5*1,7 14,450
VV Součet 18,693

24 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 168,239 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozbouraných betonových základů chodeckých stožárů 
a sloupku ručního řízení - příplatek za dalších 9 km:

VV (0,6^3)*6*1,7*9 19,829

VV - suť z rozbouraného betonového základu řadiče - příplatek za 
dalších 9 km:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7*9 18,360

VV - suť z rozbouraných betonových základů výložníkových 
stožárů - příplatek za dalších 9 km:

VV (1,7*1,0*1,0)*5*1,7*9 130,050
VV Součet 168,239

25 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 18,693 0,00

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozbouraných betonových základů chodeckých stožárů 
a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*6*1,7 2,203
VV - suť z rozbouraného betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040

VV - suť z rozbouraných betonových základů výložníkových 
stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*5*1,7 14,450
VV Součet 18,693

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
26 K 210100014 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 2*4 8,000

27 K 210101154

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. 
vývodkou do 1 kV staniční epoxidovou kabelů 
celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 25 a 4 x 16 
mm2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 1*2 2,000

28 M 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 
4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 1*2 2,000

29 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:

VV 10 10,000
30 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:

VV 10 10,000

31 K 210220452 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně m 305,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:

VV 4+7+24+4+2+3+7+26+6+5+7+3+4+17+6+12+4+3+2+3+3+1+5
+8+5+3+16+8+5+5+3+4+23+4+25+5+2+4+4+4+13+2+4 305,000

32 M 354410720 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 122,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:

VV (4+7+24+4+2+3+7+26+6+5+7+3+4+17+6+12+4+3+2+3+3+1+
5+8+5+3+16+8+5+5+3+4+23+4+25+5+2+4+4+4+13+2+4)/2,5 122,000

33 K 210800014

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 
ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 0,5 až 
16 mm2

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 10*0,5 5,000

34 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 10*0,5 5,000

35 K 210801311

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených volně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-
R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 195,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV vodiče indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu:
VV 12+14+12+19+26+19+12+12+33+21+15 195,000

36 M 341421581 Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 204,750 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV vodiče indukčních smyček - včetně 5% prořezu:
VV (12+14+12+19+26+19+12+12+33+21+15)*1,05 204,750

37 K 210813011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 85,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 85 85,000

38 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 89,250 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - 
včetně 5 % prořezu:

VV 85*1,05 89,250

39 K 210813033-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 5 5,000

40 K 210813033
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10:
VV 5 5,000

41 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 5,250 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV  v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10 - včetně prořezu:
VV 5*1,05 5,250

42 K 210813061
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 345,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 55 55,000
VV Stožár č. 2:
VV 35 35,000
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VV Stožár č. 3:
VV 25 25,000
VV Stožár č. 4:
VV 25 25,000
VV Stožár č. 5:
VV 25 25,000
VV Stožár č. 6:
VV 55 55,000
VV Stožár č. 7:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 8:
VV 25 25,000
VV Stožár č. 9:
VV 40 40,000
VV Stožár č. 10:
VV 25 25,000
VV Součet 345,000

43 M 341310201 Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 362,250 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV Stožár č. 1:
VV 55*1,05 57,750
VV Stožár č. 2:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 3:
VV 25*1,05 26,250
VV Stožár č. 4:
VV 25*1,05 26,250
VV Stožár č. 5:
VV 25*1,05 26,250
VV Stožár č. 6:
VV 55*1,05 57,750
VV Stožár č. 7:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 8:
VV 25*1,05 26,250
VV Stožár č. 9:
VV 40*1,05 42,000
VV Stožár č. 10:
VV 25*1,05 26,250
VV Součet 362,250

44 K 210813071
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 175,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 2:
VV 10 10,000
VV Stožár č. 3:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 4:
VV 15 15,000
VV Stožár č. 5:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 6:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 7:
VV 25 25,000
VV Stožár č. 8:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 9:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 10:
VV 5 5,000
VV Součet 175,000

45 M 341310203 Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 183,750 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV Stožár č. 1:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 2:
VV 10*1,05 10,500
VV Stožár č. 3:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 4:
VV 15*1,05 15,750
VV Stožár č. 5:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 6:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 7:
VV 25*1,05 26,250
VV Stožár č. 8:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 9:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 10:
VV 5*1,05 5,250
VV Součet 183,750

46 K 210813101-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2

m 65,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 30+35 65,000
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47 K 210813111-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2

m 395,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 200+120+45+30 395,000

48 K 210813121-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2

m 455,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 150+45+70+40+150 455,000

49 K 210813121
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2

m 675,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 155+170+125+75+40+110 675,000

50 M 341310010 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 30x1,5mm2 m 708,750 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 30x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (155+170+125+75+40+110)*1,05 708,750

51 K 210813131
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 48x1,5 mm2

m 460,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 140+195+90+35 460,000

52 M 341310011 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 40x1,5mm2 m 483,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (140+195+90+35)*1,05 483,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

53 K 220061531-D

Demontáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu 
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, 
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 
1,00 mm Cu 3 P

m 850,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 100+175+210+70+85+70+70+70 850,000

54 K 220061531

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu 
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, 
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 
1,00 mm Cu 3 P

m 1 360,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám:
VV 190+190+175+210+105+105+85+75+75+75+75 1 360,000

55 M 34123560 kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm m 1 428,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám včetně prořezu 5%:
VV (190+190+175+210+105+105+85+75+75+75+75)*1,05 1 428,000

56 K 220061701
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do 
objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 
kg/m

m 64,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ:
VV 10*2+11*2+2*2+1 47,000
VV - zatažení HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 8*2 16,000
VV - zatažení napájecího kabelu do RVO:
VV 1 1,000
VV Součet 64,000

57 K 220081001 Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové 
jednoplášťové bez pancíře do 10 žil kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů k indukčním smyčkám:
VV 11 11,000

58 M 341300059 Spojka typu T kus 11,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů k indukčním smyčkám:
VV 11 11,000

59 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na 
štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu

kus 64,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů vedoucích do řadiče:
VV 10*2+11*2+2*2 46,000
VV - značení konců HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 8*2 16,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů:
VV 2 2,000
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VV Součet 64,000
60 M 405600359 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 64,000 0,00 R-položka

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů vedoucích do řadiče:
VV 10*2+11*2+2*2 46,000
VV - značení konců HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 8*2 16,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů:
VV 2 2,000
VV Součet 64,000

61 K 220111436

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně 
provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách 
nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních 
odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod 
signalizace

kus 339,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření kabelů ke stožárům:
VV 5*30+4*40 310,000
VV - měření kabelů k indukčním smyčkám:
VV 11*2 22,000
VV - měření napájecího kabelu k zařízení C2X:
VV 1*3 3,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - měření na napájecím kabelu:
VV 1*4 4,000
VV Součet 339,000

62 K 220111741
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro 
svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování 
zemniče zkušební

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ, řadiči a RVO:
VV 10+1+1 12,000

63 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ, řadiči a RVO:
VV 10+1+1 12,000

64 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 
zřízení lože a bez krytí m 85,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP 
cat6a:

VV 85 85,000
65 M 341310902 Trubka HDPE 32/27 (šedá) m 85,000 0,00 R-položka

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP 
cat6a:

VV 85 85,000

66 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2*2 16,000

67 M 341310937 Koncovka trubky HDPE D32 mm kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VV 2 2,000

68 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky m 85,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout trubkou HDPE 32/27
VV 85 85,000

69 M 341310412 kabel FTP cat6a m 89,250 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - kabel protáhnout trubkou HDPE 32/27 - včetně prořezu 5%:

VV 85*1,05 89,250
70 M 3411310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 0,00 R-položka

VV Konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

71 K 220271621 Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v 
krabici kus 844,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 14*5+6*7 112,000
VV Stožár č. 2:
VV 10*5+4*7 78,000
VV Stožár č. 3:
VV 10*5+2*7 64,000
VV Stožár č. 4:
VV 10*5+6*7 92,000
VV Stožár č. 5:
VV 10*5+2*7 64,000
VV Stožár č. 6:
VV 14*5+6*7 112,000
VV Stožár č. 7:
VV 10*5+6*7 92,000
VV Stožár č. 8:
VV 10*5+2*7 64,000
VV Stožár č. 9:
VV 12*5+6*7 102,000
VV Stožár č. 10:
VV 10*5+2*7 64,000
VV Součet 844,000
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72 K 220300451

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, 
zhotovení vodní zábrany, zformování a konečné úpravy 
kabelu na kabelu do 2 P 1,0

kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 11*2 22,000

73 M 34343201 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
19/6 m 2,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 11*2*0,1 2,200

74 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 6*2 12,000

75 K 220300606
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 6*2 12,000

76 M 343432030 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
32/7 m 1,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 6*2*0,1 1,200

77 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 4*2 8,000

78 K 220300607
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 4*2 8,000

79 M 34343204 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
38/12 m 0,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 4*2*0,1 0,800

80 K 220300533 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 
žil 1,50 mm2 kus 152,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 14+6 20,000
VV Stožár č. 2:
VV 10+4 14,000
VV Stožár č. 3:
VV 10+2 12,000
VV Stožár č. 4:
VV 10+6 16,000
VV Stožár č. 5:
VV 10+2 12,000
VV Stožár č. 6:
VV 14+6 20,000
VV Stožár č. 7:
VV 10+6 16,000
VV Stožár č. 8:
VV 10+2 12,000
VV Stožár č. 9:
VV 12+6 18,000
VV Stožár č. 10:
VV 10+2 12,000
VV Součet 152,000

81 K 220960002-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
přímého na základovém rámu

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 5 5,000

82 K 220960002

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
přímého na základovém rámu

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
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VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

83 M 404611035 Stožár chodecký výšky 3,8 m (pro ukončení kabelu 
NYY-J 30x1,5) kus 5,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

84 M 404611038 Základový rám kus 5,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

85 K 220960003-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
vyložníkového zapuštěného

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 5 5,000

86 K 220960005-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
příslušenství na stožár výložníku

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 5 5,000

87 K 220960003

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
vyložníkového zapuštěného

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

88 K 220960005

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
příslušenství na stožár výložníku

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

89 M 404611051 Stožár výložníkový zvýšený s výložníkem déllky 3,0 m 
(pro dvě návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000

90 M 404611054 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 3,5 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000

91 M 404611096 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 6,5 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000

92 M 404611112 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 7,5 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 9:
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VV 1 1,000

93 M 404611126 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 8,5 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000

94 K 220960004-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
sloupku ručního řízení

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

95 K 220960021-D Demontáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 11 11,000

96 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

97 M 404611031 Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 10,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

98 K 220960031-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 4 4,000

99 K 220960032-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na výložník

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 2 2,000

100 K 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
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VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

101 K 220960032

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na výložník

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

102 M 404611160 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

103 M 404613002 Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 
LED  (napájený 42V AC) kus 10,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

104 M 404611006 Symbol kolo + kráčející chodec kus 10,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

105 M 404613003 Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj 
LED  (napájený 42V AC) kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

106 M 404611007 Symbol šipka plná kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

107 K 220960036-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
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VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 12 12,000

108 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

109 M 404613005 Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 
světelný zdroj LED  (napájený 42V AC) kus 12,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

110 M 404611001 Symbol stojící chodec kus 12,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

111 M 404611002 Symbol kráčející chodec kus 12,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
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VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

112 K 220960041-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 7 7,000

113 K 220960042-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 5 5,000

114 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV Součet 16,000

115 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

116 M 404613007 Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  
(napájený 42V AC) kus 21,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 2+1 3,000
VV Stožár č. 2:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 2+1 3,000
VV Stožár č. 7:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 2+1 3,000
VV Stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV Součet 21,000

117 M 404611160 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 5,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

Strana 114 z 261



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

118 M 404611007 Symbol šipka plná kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 1+1 2,000
VV Součet 4,000

119 M 404611009 Symbol šipka plná (rovně a vpravo) kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1+1 2,000
VV Součet 4,000

120 M 404611013 Symbol šipka obrysová kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 2+2 4,000
VV Stožár č. 7:
VV 2+2 4,000
VV Součet 8,000

121 M 404611015 Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo) kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 2+2 4,000
VV Stožár č. 6:
VV 2+2 4,000
VV Součet 8,000

122 M 404611004 Symbol kolo kus 24,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 3:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 4:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 5:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 6:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 8:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 9:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 10:
VV 3 3,000
VV Součet 24,000

123 M 404613019 Držák návěstidla (AL) kus 90,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 6*2 12,000
VV Stožár č. 2:
VV 5*2 10,000
VV Stožár č. 3:
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 4:
VV 4*2 8,000
VV Stožár č. 5:
VV 4*2 8,000
VV Stožár č. 6:
VV 6*2 12,000
VV Stožár č. 7:
VV 5*2 10,000
VV Stožár č. 8:
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 9:
VV 5*2 10,000
VV Stožár č. 10:
VV 4*2 8,000
VV Součet 90,000

124 M 404613021 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 45,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 6 6,000
VV Stožár č. 2:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 3:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 4:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 5:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 6:
VV 6 6,000
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VV Stožár č. 7:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 8:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 9:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 10:
VV 4 4,000
VV Součet 45,000

125 M 404611167 Držák dvojitý T - kus kus 16,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

126 M 404611168 Držák L - kus kus 24,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 3:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 4:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 9:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 10:
VV 2 2,000
VV Součet 24,000

127 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 28,888 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 6*(2*3,14*0,1) 3,768
VV Stožár č. 2:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Stožár č. 3:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Stožár č. 4:
VV 7*(2*3,14*0,1) 4,396
VV Stožár č. 5:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Stožár č. 6:
VV 6*(2*3,14*0,1) 3,768
VV Stožár č. 7:
VV 5*(2*3,14*0,1) 3,140
VV Stožár č. 8:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Stožár č. 9
VV 7*(2*3,14*0,1) 4,396
VV Stožár č. 10:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Součet 28,888

128 M 404452610 spona upínací 12,7mm 100 
kus 0,460 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 6/100 0,060
VV Stožár č. 2:
VV 3/100 0,030
VV Stožár č. 3:
VV 3/100 0,030
VV Stožár č. 4:
VV 7/100 0,070
VV Stožár č. 5:
VV 3/100 0,030
VV Stožár č. 6:
VV 6/100 0,060
VV Stožár č. 7:
VV 5/100 0,050
VV Stožár č. 8:
VV 3/100 0,030
VV Stožár č. 9
VV 7/100 0,070
VV Stožár č. 10:
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VV 3/100 0,030
VV Součet 0,460

129 K 220960113-D Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 12 12,000

130 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

131 M 404611515 Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 12,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

132 K 220960116-D-R

Demontáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 
nevidomé včetně rozměření a označení místa pro 
vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, 
montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení

kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 2 2,000

133 K 220960116-R

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé 
včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, 
vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 
zapojením, nastavení a vyzkoušení

kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

134 M 404611508 Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidimé kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

135 K 220960119

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a 
označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 
vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, 
nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění 
videodetektoru na stožár

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 4:
VV 1+1 2,000

136 K 220960120

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a 
označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 
vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, 
nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění 
videodetektoru na výložník

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 6:
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VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 0+1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1+1 2,000
VV Součet 7,000

137 K 220960124 Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na 
stožáru kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 4:
VV 1+1 2,000

138 K 220960125 Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na 
výložníku kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 0+1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1+1 2,000
VV Součet 7,000

139 M 404611309 Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

140 M 404611311 Videodetektor - snímající spolehlivě cyklisty a 
motocyklisty za snížené videlnosti kus 5,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

141 K 220960126

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro 
upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, 
montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici 
ve stožáru tlačítka pro chodce

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 4:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 5:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 9:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 10:
VV 1+1 2,000
VV Součet 20,000

142 M 404611501 Tlačítko pro chodce kus 12,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
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VV Součet 12,000
143 M 404611501-R Tlačítko pro cyklisty kus 8,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

144 K 220960141 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny 
pro jednokomorové návěstidlo kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

145 M 404613022 Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

146 K 220960143 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny 
pro tříkomorové návěstidlo kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

147 M 404613026 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 5,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

148 K 220960165-D Demontáž indukční smyčky jednozávitové s 
impedančním transformátorem kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 7 7,000

149 K 220960161
Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení 
indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené 
drážky s proměřením před a po uložení

kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
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VV - montáž indukčních smyček:
VV 11 11,000

150 K 220960165 Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním 
transformátorem kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 11 11,000

151 M 404611214 Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 11,000 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 11 11,000

152 K 220960173-D

Demontáž skříňky ručního řízení včetně naměření, 
označení a vyvrtání otvorů pro připevnění skříňky a 
kabelu, vyříznutí závitů, montáže skříňky a protažení 
kabelu, zapojení kabelu na svorkovnici, zhotovení 
kabelové formy, vyzkoušení funkce na stožár

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

153 K 220960182-D Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

154 K 220960182 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

155 M 404611201 Mikroprocesorový řadič kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

156 M 404611203 Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

157 M 404611217 Doplnění HW a SW mikroprocesového řadiče o 
rozhraní pro C2X kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

158 K 220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupina VA:
VV 1 1,000

159 K 220960196 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 
použitím montážní plošiny kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny ZVA2, VE, VC, ZVC2, VG a VD:
VV 6 6,000

160 K 220960199 Regulace a aktivace každé další signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- skupiny ZVA1, PA, CA, PE, PI, ZCAPA1, ZCAPA2, SB, PB, 
CB, ZCBPB, ZVC1, PC, CC, PG, PK, ZCCPC1, ZCCPC2, SD, 
PD, CD a ZCDPD:

VV 22 22,000
161 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 5 5,000

162 M 404611413 Zpracování sady dopravního řešení pro dynamické 
řízení SSZ s režimem  "noční celočervená" v koordinaci kus 5,000 0,00 R-položka

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 5 5,000

163 K 220960225 Programování řadiče MR na celočervenou do čtyř 
světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VA, ZVA1, ZVA2 a PA:
VV 1 1,000

164 K 220960226 Programování řadiče MR na celočervenou za každou 
další světelnou skupinu kus 25,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- skupiny CA, VE, PE, PI, ZCAPA1, ZCAPA2, VB, SB, PB, CB, 
ZCBPB, VC, ZVC1, ZVC2, PC, CC, PG, PK, ZCCPC1, 
ZCCPC2, VD, SD, PD, CD a ZCDPD:

VV 25 25,000

165 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za první signální 
skupinu

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupina VA:
VV 1 1,000

166 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za každou další 
signální skupinu

kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV - skupiny ZVA1, ZVA2, PA, CA, VE, PE, PI, ZCAPA1, ZCAPA2, 
VB, SB, PB, CB, ZCBPB, VC,

VV                    ZVC1, ZVC2, PC, CC, PG, PK, ZCCPC1, 
ZCCPC2, VD, SD, PD, CD a ZCDPD:

VV 28 28,000

167 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti 
signálních skupin

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VA, ZVA1, ZVA2, PA a CA:
VV 1 1,000

168 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za 
každých dalších pět signálních skupin

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
- skupiny VE, PE, PI, ZCAPA1, ZCAPA2, VB, SB, PB, CB, 
ZCBPB, VC, ZVC1, ZVC2, PC, CC, PG, PK, ZCCPC1, 
ZCCPC2, VD, SD, PD, CD a ZCDPD:

VV 5 5,000

169 K 220960443

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně 
vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, 
kontroly ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F 
do koordinované skupiny

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

170 K 220960444

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně 
kotroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, 
kontroly reakce zařízení na příslušné povely, prověření 
obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro 
výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu 
(zelená vlna)

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
171 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 

v zastavěném prostoru km 0,587 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 90*0,001 0,090
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 280*0,001 0,280
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 150*0,001 0,150
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 67*0,001 0,067
VV Součet 0,587

172 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,587 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 90*0,001 0,090
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 280*0,001 0,280
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 150*0,001 0,150
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 67*0,001 0,067
VV Součet 0,587

173 K 460070543

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy signalizačních zařízení světelné signalizace 
stožárů bez patky výložníkových, v hornině třídy 3

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - výkopy pro základy výložníkových stožárů:
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

174 K 460070553

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy signalizačních zařízení světelné signalizace 
stožárů s patkou na základovém rámu, v hornině třídy 3

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - výkopy pro základy chodeckých stožárů:
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
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VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 10:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

175 K 460070563

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy řadičů signalizace, v hornině třídy 3

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řadič SSZ:
VV 1 1,000

176 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 
konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 1,728 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkopy jam pro šachty indukčních smyček: 
VV 8*(0,6^3) 1,728

177 M 404611605 Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - šachty pro spojky indukčních smyček: 
VV 8 8,000

178 K 460080014 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 2,280 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV -  betonové základy chodeckých stožárů č. 3, 4, 5, 8 a 10:
VV (0,6^3)*5 1,080
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV Součet 2,280

179 K 460080035
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 
25/30

m3 9,673 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - betonové základy pro výložníkové stožáry č. 1, 2, 7 a 9:
VV (1,7*1*1)*4 6,800
VV - betonový základ pro výložníkový stožár č. 6:
VV (1,7*1,3*1,3)*1 2,873
VV Součet 9,673

180 K 460080042 Základové konstrukce výztuž základové konstrukce 
z betonářské oceli 10505 t 0,025 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - hmotnost ocelové výstuže betonových základů výložníkových 
stožárů č. 1, 2, 6, 7 a 9:

VV 5*0,005 0,025

181 K 460080112 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu 
jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového m3 2,280 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - bourání betonových základů chodeckých stožárů a sloupku 
ručního řízení:

VV (0,6^3)*5 1,080
VV - bourání betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV Součet 2,280

182 K 460080113 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu 
jámy sypaninou, zhutnění a urovnání železobetonového m3 8,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bourání betonových základů výložníkových stožárů:
VV (1,7*1,0*1,0)*5 8,500

183 K 460080201 Základové konstrukce zřízení bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 47,840 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - bednění základů chodeckých stožárů č. 3, 4, 5, 8 a 10:
VV (0,6^2)*4*5 7,200
VV - bednění základů výložníkových stožárů č. č. 1, 2, 7 a 9:
VV (4*(1*1,7))*4 27,200
VV - bednění základu výložníkového stožáru č. 6:
VV (4*(1,3*1,7))*1 8,840
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 47,840

184 K 460080301 Základové konstrukce odstranění bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 47,840 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - bednění základů chodeckých stožárů č. 3, 4, 5, 8 a 10:
VV (0,6^2)*4*5 7,200
VV - bednění základů výložníkových stožárů č. č. 1, 2, 7 a 9:
VV (4*(1*1,7))*4 27,200
VV - bednění základu výložníkového stožáru č. 6:
VV (4*(1,3*1,7))*1 8,840
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
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VV Součet 47,840

185 K 460150143

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 
v hornině třídy 3

m 90,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 5+3+4+4+6+4+4+4+4+3+2+3+3+4+4+3+1+5+3+4+3+3+4+4+3 90,000

186 K 460150263

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 3

m 280,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 20+8+13+6+7+24+7+6+13+2+7+5+14+35+8+2+23+5+5+8+5+
2+3+8+5+2+2+12+6+17 280,000

187 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 67,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 25+26+16 67,000

188 K 460400021 Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, 
hloubky do 2 m m2 36,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - pažení výkopů jam základů pro výložníkové stožáry č. 1, 2, 7 
a 9:

VV 1*1,7*4*4 27,200
VV - pažení výkopu jámy základu výložníkového stožáru č. 6:
VV 1,3*1,7*4 8,840
VV Součet 36,040

189 K 460400121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh 
kabelových, hloubky do 2 m m2 36,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - pažení výkopů jam základů pro výložníkové stožáry č. 1, 2, 7 
a 9:

VV 1*1,7*4*4 27,200
VV - pažení výkopu jámy základu výložníkového stožáru č. 6:
VV 1,3*1,7*4 8,840
VV Součet 36,040

190 K 460421182

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

m 370,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 90 90,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 280 280,000
VV Součet 370,000

191 M 693113110 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 370,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 90 90,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 280 280,000
VV Součet 370,000

192 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 250,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN63 - odměřeno v AutoCadu:
VV 250 250,000

193 M 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE m 155,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN75 - odměřeno v AutoCadu:
VV 155 155,000

194 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 250,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 250 250,000

195 K 460510026

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub betonových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací 
s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm

m 7,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 2:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 6:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 7:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 9:
VV 1,5 1,500
VV Součet 7,500
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196 M 28610007 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300 m 7,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 2:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 6:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 7:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 9:
VV 1,5 1,500
VV Součet 7,500

197 K 460510155

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub ocelových včetně osazení a utěsnění do 
protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 15 do 20 
cm

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 3*5+3*5 30,000

198 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
159x4,5mm m 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 3*5+3*5 30,000

199 K 460510402
Kabelové prostupy, kanály a multikanály vyčištění 
stávajících kabelových trub čistící soupravou bez 
kabelové komory

m 67,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - vyčištění stávajících prostupů - odměřeno v AutoCadu:
VV 25+26+16 67,000

200 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

m 90,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 5+3+4+4+6+4+4+4+4+3+2+3+3+4+4+3+1+5+3+4+3+3+4+4+3 90,000

201 K 460560263
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 280,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 20+8+13+6+7+24+7+6+13+2+7+5+14+35+8+2+23+5+5+8+5+
2+3+8+5+2+2+12+6+17 280,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS454 - SSZ třída 17. listopadu – Borovského

PS454.1 - SSZ třída 17. listopadu – Borovského - komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS454 - SSZ třída 17. listopadu – Borovského

PS454.1 - SSZ třída 17. listopadu – Borovského - komunikace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 184,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předlažba
VV 134,0 134,000
VV demolice
VV 50,0 50,000
VV Součet 184,000

2 K 113106221

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 
m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z 
kameniva

m2 59,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ
VV 59,0 59,000
VV Součet 59,000

3 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 122,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV chodník-živice
VV 13,0 13,000
VV demolice chodník dlažba
VV 50,0+59,0 109,000
VV Součet 122,000

4 K 113107131

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV chodník asfaltový
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

5 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
přes 50 do 100 mm

m2 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV chodník asfaltový
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

6 K 113107151

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 254,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předlažba
VV 134,0 134,000
VV demolice chodníku
VV 48,0+59,0 107,000
VV chodník živice
VV 13,0 13,000
VV Součet 254,000

7 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 32,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

8 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
přes 100 do 250 m

m3 1,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 16,0*0,1 1,600
VV Součet 1,600

9 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 1,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV těžení a naložení ornice na meziskládce pro ohumusování
VV 1,6 1,600
VV Součet 1,600

PS454.1 - SSZ třída 17. listopadu – Borovského - komunikace

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS454 - SSZ třída 17. listopadu – Borovského
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10 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 100 do 500 m

m3 1,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dovoz ornice z meziskládky pro ohumusování
VV 1,6 1,600
VV Součet 1,600

11 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

12 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

13 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,400 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 16,0*0,025 0,400
VV Součet 0,400

14 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním m2 258,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

15 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 32,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 16,0*2 32,000
VV Součet 32,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

16 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm z kameniva těženého

m2 245,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 5 Komunikace pozemní 0,00

17 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace-chodník
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

18 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 37,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ podsyp v místě kabelů
VV 37,0 37,000
VV Součet 37,000

19 K 564921411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace-chodník
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

20 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace-chodník
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

21 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 247,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dlažba šedá
VV 3 3,000
VV dlažba reliéfní
VV 110,0 110,000
VV předlažba bez dodávky
VV 134,0 134,000
VV Součet 247,000

22 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3 3,000

23 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 110,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV dlažba reliéfní 
VV 110 110,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
24 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV P2 posun bez dodávky
VV 2 2,000
VV P4 posun bez dodávky
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

25 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
26 M 40445271-R fólie retroreflexní na stožár SSZ kus 10,000 0,00 R-položka

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 10 10,000

27 K 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní m2 138,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ-obnova přechodu
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VV 138,0 138,000
VV Součet 138,000

28 K 915321115 Vodorovné značení předformovaným termoplastem 
vodící pás pro slabozraké z 6 proužků m 69,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ
VV 69,0 69,000
VV Součet 69,000

29 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 69,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

30 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 138,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

31 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

m 32,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a vzorových řezů
VV obruba 50/200
VV 32,0 32,000
VV Součet 32,000

32 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 32,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a vzorových řezů
VV obruba 50/200
VV 32,0 32,000
VV Součet 32,000

33 K 919121121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

34 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

35 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV IP7
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

36 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV IP6
VV 1 1,000
VV P2 přesun
VV 2 2,000
VV P4 přesun
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

37 K 966007113/R Odstranění vodorovného dopravního značení 
frézováním značeného barvou plošného m2 138,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV obnova přechodu
VV 138,0 138,000
VV Součet 138,000

38 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 134,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

39 K 979071021

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech 
inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, 
s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 59,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě 0,00

40 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 106,645 0,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 959,805 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 106,645*9 959,805
VV Součet 959,805

42 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t 106,645 0,00 CS ÚRS 2019 02

43 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 19,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

44 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 2,860 0,00 CS ÚRS 2019 02

45 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 84,745 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 0,00

46 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 40,594 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS454 - SSZ třída 17. listopadu – Borovského

PS454.2 - SSZ třída 17. listopadu – Borovského (neuznatelné)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS454 - SSZ třída 17. listopadu – Borovského

PS454.2 - SSZ třída 17. listopadu – Borovského (neuznatelné)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00
1 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 

zřízení lože a bez krytí m 780,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (155+125+75+35)*2 780,000

2 M 341310904 Trubka HDPE 40/33 (šedá) m 390,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 155+125+75+35 390,000

3 M 341310905 Trubka HDPE 40/33 (šedá s jedním bílým pruhem) m 390,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 155+125+75+35 390,000

4 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

5 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,780 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (155+125+75+35)*2*0,001 0,780

6 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2*2 16,000

7 M 341310916 Koncovka trubky HDPE D40 mm kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

8 M 341310935 Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

9 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 
konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 21,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 8*(1,5*1,8*1) 21,600

10 K 460120082
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení 
násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání 
zhutněné třídy 3 a 4

m3 21,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 8*(1,5*1,8*1) 21,600

11 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 150,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 150 150,000

12 K 460310105

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) 
řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu přes 125 do 160 mm

m 150,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 2*25+2*26+3*16 150,000

13 M 28613468 potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 
signalizační vrstvou 160x9,5mm m 150,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 2*25+2*26+3*16 150,000

14 K 460400021 Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, 
hloubky do 2 m m2 43,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

PS454.2 - SSZ třída 17. listopadu – Borovského (neuznatelné)

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS454 - SSZ třída 17. listopadu – Borovského
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VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*8 43,200

15 K 460400121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh 
kabelových, hloubky do 2 m m2 43,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*8 43,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 3 CC-CZ: 21119
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS455 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – Vydmuchov

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      997 - Přesun sutě 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

PS455 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – Vydmuchov

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 286,860 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - rozebrání dlažby chodníků - odměřeno v AutoCadu:
VV 286,86 286,860

2 K 113107151

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 286,860 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - rozebrání dlažby chodníků - odměřeno v AutoCadu:
VV 286,86 286,860

3 K 121112111
Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 
m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v 
místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

m3 2,666 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 17,776*0,15 2,666

4 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 17,776 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 17,776 17,776

5 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

m2 17,776 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 17,776 17,776

6 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 17,776 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 17,776 17,776
7 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,356 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV 17,776/50 0,356

8 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 
svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 17,776 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 17,776 17,776

9 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 17,776 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 17,776 17,776
10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 17,776 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 17,776 17,776
11 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 17,776 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 17,776 17,776

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS455 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – Vydmuchov
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12 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 
široko

m2 17,776 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 17,776 17,776

13 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo 
na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 17,776 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 17,776 17,776

14 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 17,776 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 17,776 17,776
15 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,142 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 17,776*0,001*8 0,142

16 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,142 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 17,776*0,001*8 0,142

17 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,142 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 17,776*0,001*8 0,142

18 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m m3 1,280 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 9 
km

VV 17,776*0,001*8*9 1,280
19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 26,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 270*0,35*0,2 18,900

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 30*0,5*0,2 3,000

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*2 3,400
VV Součet 26,500

20 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 45,050 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 270*0,35*0,2*1,7 32,130

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 30*0,5*0,2*1,7 5,100

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*2*1,7 5,780
VV Součet 45,050

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 57,372 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 1:
VV 286,86*0,1 28,686
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 2:
VV 286,86*0,1 28,686
VV Součet 57,372

22 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 91,222 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 1:
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VV 78,026 78,026
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 2:
VV 13,196 13,196
VV Součet 91,222

D 5 Komunikace pozemní 0,00

23 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 286,860 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - kladení dlažby šedé 200x100x60:
VV 286,86 286,860

24 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 29,260 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obnova dlažby šedé 200x100x60 s využití 90 % stávající 
dlažby včetně 2 % ztratného:

VV 286,86*0,1*1,02 29,260

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 286,860 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - podklad pro obnovu chodníků - odměřeno v AutoCadu:
VV 286,86 286,860

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

26 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 45,050 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 270*0,35*0,2*1,7 32,130

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 30*0,5*0,2*1,7 5,100

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*2*1,7 5,780
VV Součet 45,050

27 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 405,450 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 270*0,35*0,2*1,7*9 289,170

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 30*0,5*0,2*1,7*9 45,900

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče - příplatek za dalších 9 km:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7*9 18,360
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů - příplatek za dalších 9 km:

VV (1,7*1,0*1,0)*2*1,7*9 52,020
VV Součet 405,450

28 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 91,222 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 1:
VV 78,026 78,026
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 2:
VV 13,196 13,196
VV Součet 91,222

29 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 820,998 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 1 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 78,026*9 702,234

VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 2 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 13,196*9 118,764
VV Součet 820,998

30 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t 136,272 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 45,05+91,222 136,272

D 998 Přesun hmot 0,00
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31 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 28,143 0,00 CS ÚRS 2019 02

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
32 K 210100003 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 2*4 8,000

33 K 210101154

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. 
vývodkou do 1 kV staniční epoxidovou kabelů 
celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 25 a 4 x 16 
mm2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 1*2 2,000

34 M 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 
4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 1*2 2,000

35 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - demontáž stávající stožárové svorkovnice nasvětlení 
přechodu pro chodce:

VV 2 2,000
36 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - montáž stožárové svorkovnice nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 2 2,000

37 M 345715410 Svorkovnice - 1 ks pojistka E27, 5 + 2 ks fázových a 
PEN svorek do 35 mm2 kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - montáž stožárové svorkovnice nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 2 2,000
38 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:

VV 2 2,000
39 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:

VV 2 2,000

40 K 210220452 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně m 85,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:
VV 75+10 85,000

41 M 354410720 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 34,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:
VV (75+10)/2,5 34,000

42 K 210800014

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 
ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 0,5 až 
16 mm2

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 2*0,5 1,000

43 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 2*0,5 1,000

44 K 210813011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 125,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x1,5:
VV 20+65 85,000
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 40 40,000
VV Součet 125,000

45 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 89,250 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x1,5 - včetně prořezu:
VV (20+65)*1,05 89,250

46 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 42,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - 
včetně 5 % prořezu:

VV 40*1,05 42,000
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47 K 210813035
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 mm2

m 295,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x16:
VV 295 295,000

48 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 309,750 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV  v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x16 - včetně prořezu:
VV 295*1,05 309,750

49 K 210813061
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 75,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 40 40,000
VV Stožár č. 2:
VV 35 35,000
VV Součet 75,000

50 M 341310201 Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 78,750 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV Stožár č. 1:
VV 40*1,05 42,000
VV Stožár č. 2:
VV 35*1,05 36,750
VV Součet 78,750

51 K 210813071
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 20 20,000
VV Stožár č. 2:
VV 20 20,000
VV Součet 40,000

52 M 341310203 Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 42,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV Stožár č. 1:
VV 20*1,05 21,000
VV Stožár č. 2:
VV 20*1,05 21,000
VV Součet 42,000

53 K 210813131
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 48x1,5 mm2

m 85,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 30+55 85,000

54 M 341310011 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 40x1,5mm2 m 89,250 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (30+55)*1,05 89,250

55 K 741330011
Montáž stykačů nn se zapojením vodičů 
stejnosměrných vestavných dvou nebo třípólových do 
40 A

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - montáž stykače na DIN lištu ve stávajícím stožáru nasvětlení 
přechodu pro chodce - krytí IP 54

VV 2 2,000
56 M 35821106-R stykač vzduchový 2pólový 24V DC kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - stykač na DIN lištu ve stávajícím stožáru nasvětlení přechodu 
pro chodce - krytí IP 54

VV 2 2,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

57 K 220061701
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do 
objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 
kg/m

m 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ:
VV 2*2+2*2+1 9,000
VV - zatažení HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 2*2+2*1 6,000
VV - zatažení napájecího kabelu do RVO:
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

58 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na 
štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů vedoucích do řadiče:
VV 2*2+2*2 8,000
VV - značení konců HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 2*2+2*1 6,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů:
VV 2 2,000
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VV Součet 16,000
59 M 405600359 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 16,000 0,00 R-položka

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů vedoucích do řadiče:
VV 2*2+2*2 8,000
VV - značení konců HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 2*2+2*1 6,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů:
VV 2 2,000
VV Součet 16,000

60 K 220111436

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně 
provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách 
nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních 
odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod 
signalizace

kus 87,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření kabelů ke stožárům:
VV 2*40 80,000
VV - měření napájecího kabelu k zařízení C2X:
VV 1*3 3,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - měření na napájecím kabelu:
VV 1*4 4,000
VV Součet 87,000

61 K 220111741
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro 
svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování 
zemniče zkušební

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ a řadiči:
VV 2+1 3,000

62 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ a řadiči:
VV 2+1 3,000

63 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 
zřízení lože a bez krytí m 165,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP 
cat6a:

VV 40 40,000

VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu (stožár č. 3 - 
výhled):

VV 65 65,000

VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu (nemocnice - 
výhled):

VV 60 60,000
VV Součet 165,000

64 M 341310902 Trubka HDPE 32/27 (šedá) m 40,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP 
cat6a:

VV 40 40,000
65 M 341310904 Trubka HDPE 40/33 (šedá) m 65,000 0,00 R-položka

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu (stožár č. 3 - 
výhled):

VV 65 65,000
66 M 341310905 Trubka HDPE 40/33 (šedá s jedním bílým pruhem) m 60,000 0,00 R-položka

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu (nemocnice - 
výhled):

VV 60 60,000
67 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 2*1 2,000

68 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,125 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu (stožár č. 3 - 
výhled):

VV 65*0,001 0,065

VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu (nemocnice - 
výhled):

VV 60*0,001 0,060
VV Součet 0,125

69 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 2*1*2 4,000

70 M 341310937 Koncovka trubky HDPE D32 mm kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VV 2 2,000

71 M 341310916 Koncovka trubky HDPE D40 mm kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 2*1 2,000

72 M 341310935 Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 2*1 2,000
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73 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky m 40,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout trubkou HDPE 32/27
VV 40 40,000

74 M 341310412 kabel FTP cat6a m 42,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - kabel protáhnout trubkou HDPE 32/27 - včetně prořezu 5%:

VV 40*1,05 42,000
75 M 3411310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 0,00 R-položka

VV Konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

76 K 220271621 Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v 
krabici kus 166,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 12*5+4*7 88,000
VV Stožár č. 2:
VV 10*5+4*7 78,000
VV Součet 166,000

77 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 2*2 4,000

78 K 220300607
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 2*2 4,000

79 M 34343204 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
38/12 m 0,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 2*2*0,1 0,400

80 K 220300533 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 
žil 1,50 mm2 kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 12+4 16,000
VV Stožár č. 2:
VV 10+4 14,000
VV Součet 30,000

81 K 220960003

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
vyložníkového zapuštěného

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

82 K 220960005

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
příslušenství na stožár výložníku

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

83 M 404611078 Stožár výložníkový zvýšený s výložníkem déllky 5,5 m 
(pro dvě návěstidla) kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

84 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

85 M 404611031 Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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86 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

87 M 404613005 Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 
světelný zdroj LED  (napájený 42V AC) kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

88 M 404611001 Symbol stojící chodec kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

89 M 404611002 Symbol kráčející chodec kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

90 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

91 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

92 M 404613007 Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  
(napájený 42V AC) kus 6,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 2+1 3,000
VV Stožár č. 2:
VV 2+1 3,000
VV Součet 6,000

93 M 404611160 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

94 M 404611004 Symbol kolo kus 6,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 2:
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

95 M 404613019 Držák návěstidla (AL) kus 16,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 4*2 8,000
VV Stožár č. 2:
VV 4*2 8,000
VV Součet 16,000

96 M 404613021 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 2:
VV 4 4,000
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VV Součet 8,000
97 M 404611167 Držák dvojitý T - kus kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

98 M 404611168 Držák L - kus kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

99 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 6,280 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 6*(2*3,14*0,1) 3,768
VV Stožár č. 2:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV Součet 6,280

100 M 404452610 spona upínací 12,7mm 100 
kus 0,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 6/100 0,060
VV Stožár č. 2:
VV 4/100 0,040
VV Součet 0,100

101 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

102 M 404611515 Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

103 K 220960116-R

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé 
včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, 
vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 
zapojením, nastavení a vyzkoušení

kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000

104 M 404611508 Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidimé kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000

105 K 220960120

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a 
označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 
vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, 
nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění 
videodetektoru na výložník

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

106 K 220960125 Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na 
výložníku kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

107 M 404611309 Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

108 K 220960126

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro 
upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, 
montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici 
ve stožáru tlačítka pro chodce

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1+1 2,000
VV Součet 4,000

109 M 404611501 Tlačítko pro chodce kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

110 M 404611501-R Tlačítko pro cyklisty kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

111 K 220960143 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny 
pro tříkomorové návěstidlo kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

112 M 404613026 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

113 K 220960181 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

114 M 404611201 Mikroprocesorový řadič kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

115 M 404611203 Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

116 M 404611217 Doplnění HW a SW mikroprocesového řadiče o 
rozhraní pro C2X kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

117 K 220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupina VA:
VV 1 1,000

118 K 220960196 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 
použitím montážní plošiny kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VC:
VV 1 1,000

119 K 220960199 Regulace a aktivace každé další signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny PA a CA:
VV 2 2,000

120 K 220960220 Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 5 5,000

121 M 404611413 Zpracování sady dopravního řešení pro dynamické 
řízení SSZ v koordinaci kus 5,000 0,00 R-položka

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 5 5,000

122 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za první signální 
skupinu

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupina VA:
VV 1 1,000

123 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za každou další 
signální skupinu

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny PA, CA a VC:
VV 3 3,000

124 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti 
signálních skupin

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VA, PA, CA a VC:
VV 1 1,000

125 K 220960443

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně 
vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, 
kontroly ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F 
do koordinované skupiny

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000
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126 K 220960444

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně 
kotroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, 
kontroly reakce zařízení na příslušné povely, prověření 
obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro 
výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu 
(zelená vlna)

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
127 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 

v zastavěném prostoru km 0,317 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 270*0,001 0,270
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 30*0,001 0,030
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 17*0,001 0,017
VV Součet 0,317

128 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,317 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 270*0,001 0,270
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 30*0,001 0,030
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 17*0,001 0,017
VV Součet 0,317

129 K 460070543

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy signalizačních zařízení světelné signalizace 
stožárů bez patky výložníkových, v hornině třídy 3

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - výkopy pro základy výložníkových stožárů:
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

130 K 460070563

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy řadičů signalizace, v hornině třídy 3

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řadič SSZ:
VV 1 1,000

131 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 
konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 5,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 2*(1,5*1,8*1) 5,400

132 K 460080014 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 1,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1)*1 1,200

133 K 460080035
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 
25/30

m3 3,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - betonové základy pro výložníkové stožáry č. 1 a 2:
VV (1,7*1*1)*2 3,400

134 K 460080042 Základové konstrukce výztuž základové konstrukce 
z betonářské oceli 10505 t 0,010 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - hmotnost ocelové výstuže betonových základů výložníkových 
stožárů č. 1 a 2:

VV 2*0,005 0,010

135 K 460080201 Základové konstrukce zřízení bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 18,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - bednění základů výložníkových stožárů č. č. 1 a 2:
VV (4*(1*1,7))*2 13,600
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 18,200

136 K 460080301 Základové konstrukce odstranění bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 18,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - bednění základů výložníkových stožárů č. č. 1 a 2:
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VV (4*(1*1,7))*2 13,600
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 18,200

137 K 460120082
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení 
násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání 
zhutněné třídy 3 a 4

m3 5,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 2*(1,5*1,8*1) 5,400

138 K 460150143

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 
v hornině třídy 3

m 270,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 4+3+3+4+3+4+2+10+7+20+47+7+67+3+55+4+5+4+7+8+3 270,000

139 K 460150263

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 3

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 2+3+2+3+4+3+8+2+3 30,000

140 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 17 17,000

141 K 460310103

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) 
řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu přes 90 do 110 mm

m 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 17 17,000

142 M 28613466 potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 
signalizační vrstvou 110x6,6mm m 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 17 17,000

143 K 460400021 Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, 
hloubky do 2 m m2 24,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - pažení výkopů jam základů pro výložníkové stožáry č. 1 a 2:

VV 1*1,7*4*2 13,600
VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*2 10,800
VV Součet 24,400

144 K 460400121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh 
kabelových, hloubky do 2 m m2 24,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - pažení výkopů jam základů pro výložníkové stožáry č. 1 a 2:

VV 1*1,7*4*2 13,600
VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*2 10,800
VV Součet 24,400

145 K 460421182

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

m 300,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 270 270,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 30 30,000
VV Součet 300,000

146 M 693113110 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 300,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 270 270,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 30 30,000
VV Součet 300,000

147 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 380,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN63 - odměřeno v AutoCadu:
VV 30+55+295 380,000

148 K 460510026

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub betonových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací 
s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm

m 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1,5 1,500
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VV Stožár č. 2:
VV 1,5 1,500
VV Součet 3,000

149 M 28610007 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300 m 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 2:
VV 1,5 1,500
VV Součet 3,000

150 K 460510155

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub ocelových včetně osazení a utěsnění do 
protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 15 do 20 
cm

m 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 2*4+2*7+2*7 36,000

151 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
159x4,5mm m 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 2*4+2*7+2*7 36,000

152 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

m 270,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 4+3+3+4+3+4+2+10+7+20+47+7+67+3+55+4+5+4+7+8+3 270,000

153 K 460560263
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 2+3+2+3+4+3+8+2+3 30,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS455 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – Vydmuchov

PS455.1 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – Vydmuchov - 
komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS455 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – Vydmuchov

PS455.1 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – Vydmuchov - 
komunikace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 45,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV demolice dlažby
VV 4,0 4,000
VV předlažba
VV 41,0 41,000
VV Součet 45,000

2 K 113106221

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 
m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z 
kameniva

m2 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

3 K 113107111

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 48,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4,0+41,0+3,0 48,000
VV Součet 48,000

4 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

5 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
přes 100 do 250 m

m3 0,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3,0*0,1 0,300
VV Součet 0,300

6 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 0,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV těžení a naložení ornice na meziskládce pro ohumusování
VV 0,3 0,300
VV Součet 0,300

7 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 0,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dovoz ornice pro ohumusování
VV 0,3 0,300
VV Součet 0,300

8 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

9 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,075 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3,0*0,025 0,075
VV Součet 0,075

11 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním m2 48,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

12 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3,0*2 6,000
VV Součet 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

PS455.1 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – Vydmuchov - 
komunikace

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS455 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – Vydmuchov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm z kameniva těženého

m2 48,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 5 Komunikace pozemní 0,00
14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ-podsyp v místě kabelů
VV 12,0 12,000
VV Součet 12,000

15 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 48,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV reliéfní dlažba
VV 7,0 7,000
VV předlažba-bez dodávky
VV 41,0 41,000
VV Součet 48,000

16 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV dlažba reliéfní 
VV 7 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
17 K 915121112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 

čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 28,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV V5 š.0,5
VV 14,0*2 28,000
VV Součet 28,000

18 K 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní m2 23,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ-obnova přechodu
VV 23,0 23,000
VV Součet 23,000

19 K 915321115 Vodorovné značení předformovaným termoplastem 
vodící pás pro slabozraké z 6 proužků m 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

20 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 27,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

21 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 23,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

22 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a vzorových řezů
VV obrubník 50/200
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

23 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a vzorových řezů
VV obrubník 50/200
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

24 K 966007111 Odstranění vodorovného dopravního značení 
frézováním značeného barvou čáry šířky do 125 mm m 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace-V1a
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

25 K 966007113/R Odstranění vodorovného dopravního značení 
frézováním značeného barvou plošného m2 23,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV oprava přechodu
VV 23,0 23,000
VV Součet 23,000

26 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 41,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

27 K 979071021

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech 
inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, 
s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

28 M 40445271-R fólie retroreflexní na stožár SSZ kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 2 2,000

D 997 Přesun sutě 0,00

29 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 10,705 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 96,345 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 10,705*9 96,345
VV Součet 96,345

31 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t 10,705 0,00 CS ÚRS 2019 02

32 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 2,065 0,00 CS ÚRS 2019 02

33 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 8,640 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 0,00

34 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 5,746 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS455 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – Vydmuchov

PS455.2 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – Vydmuchov 
(neuznatelné)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS455 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – Vydmuchov

PS455.2 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – Vydmuchov 
(neuznatelné)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00
1 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 

zřízení lože a bez krytí m 780,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (155+125+75+35)*2 780,000

2 M 341310904 Trubka HDPE 40/33 (šedá) m 390,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 155+125+75+35 390,000

3 M 341310905 Trubka HDPE 40/33 (šedá s jedním bílým pruhem) m 390,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 155+125+75+35 390,000

4 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

5 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,780 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (155+125+75+35)*2*0,001 0,780

6 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2*2 16,000

7 M 341310916 Koncovka trubky HDPE D40 mm kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

8 M 341310935 Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

PS455.2 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – Vydmuchov 
(neuznatelné)

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS455 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu – Vydmuchov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 3 CC-CZ: 21119
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 979 230,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 979 230,00 21,00% 205 638,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 184 868,30

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS456 - SSZ třída 17. listopadu – Kosmonautů

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 979 230,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      997 - Přesun sutě 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 979 230,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 979 230,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

PS456 - SSZ třída 17. listopadu – Kosmonautů

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 979 230,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

m2 3,194 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - rozebrání betonové dlažby 30x30x3,5 cm přírodní:
VV 3,194 3,194

2 K 121112111
Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 
m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v 
místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

m3 17,927 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 119,514*0,15 17,927

3 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 119,514 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 119,514 119,514

4 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

m2 119,514 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 119,514 119,514

5 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 119,514 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 119,514 119,514
6 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 2,390 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV 119,514/50 2,390

7 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 
svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 119,514 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 119,514 119,514

8 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 119,514 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 119,514 119,514
9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 119,514 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 119,514 119,514
10 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 119,514 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 119,514 119,514

11 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 
široko

m2 119,514 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 119,514 119,514

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS456 - SSZ třída 17. listopadu – Kosmonautů

Strana 159 z 261



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo 
na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 119,514 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 119,514 119,514

13 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 119,514 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 119,514 119,514
14 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,956 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 119,514*0,001*8 0,956

15 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,956 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 119,514*0,001*8 0,956

16 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,956 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 119,514*0,001*8 0,956

17 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m m3 8,605 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 9 
km

VV 119,514*0,001*8*9 8,605
18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 23,064 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 70*0,35*0,2 4,900

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 110*0,5*0,2 11,000

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*3 5,100

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*4 0,864
VV Součet 23,064

19 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 39,209 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 70*0,35*0,2*1,7 8,330

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 110*0,5*0,2*1,7 18,700

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*3*1,7 8,670

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*4*1,7 1,469
VV Součet 39,209

D 5 Komunikace pozemní 0,00

20 K 596811223

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 
m2

m2 3,194 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - pokládka betonové dlažby 30x30x5 cm přírodní s dodávkou 
nové dlažby:

VV 3,194 3,194

21 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 
přírodní m2 3,258 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - dodávka betonové dlažby 30x30x5 cm přírodní s dodávkou 
nové dlažby včetně 2 % ztratného:

VV 3,194*1,02 3,258

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 3,194 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - pokládka betonové dlažby 30x30x5 cm přírodní s dodávkou 
nové dlažby:

VV 3,194 3,194

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

23 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm

m 225,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukční 
smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV (11+14+12+10+16+12)*3 225,000

24 K 919121233

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 225,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukční 
smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV (11+14+12+10+16+12)*3 225,000

D 997 Přesun sutě 0,00

25 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 39,209 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 70*0,35*0,2*1,7 8,330

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 110*0,5*0,2*1,7 18,700

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*3*1,7 8,670

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*4*1,7 1,469
VV Součet 39,209

26 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 352,879 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 70*0,35*0,2*1,7*9 74,970

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 110*0,5*0,2*1,7*9 168,300

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče - příplatek za dalších 9 km:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7*9 18,360
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů - příplatek za dalších 9 km:

VV (1,7*1,0*1,0)*3*1,7*9 78,030

VV
- uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonové základy  
chodeckých stožárů a sloupku ručního řízení - příplatek za 
dalších 9 km:

VV (0,6^3)*4*1,7*9 13,219
VV Součet 352,879

27 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 12,993 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozbouraných betonových základů chodeckých stožárů 
a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*4*1,7 1,469
VV - suť z rozbouraného betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040

VV - suť z rozbouraných betonových základů výložníkových 
stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*3*1,7 8,670

VV - suť z rozebrané betonové dlažby 30x30x3,5 cm - položka 
číslo 1:

VV 0,814 0,814
VV Součet 12,993

28 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 116,935 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva

Strana 161 z 261



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozbouraných betonových základů chodeckých stožárů 
a sloupku ručního řízení - příplatek za dalších 9 km:

VV (0,6^3)*4*1,7*9 13,219

VV - suť z rozbouraného betonového základu řadiče - příplatek za 
dalších 9 km:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7*9 18,360

VV - suť z rozbouraných betonových základů výložníkových 
stožárů - příplatek za dalších 9 km:

VV (1,7*1,0*1,0)*3*1,7*9 78,030

VV - suť z rozebrané betonové dlažby 30x30x3,5 cm - položka 
číslo 1 - příplatek za dalších 9 km:

VV 0,814*9 7,326
VV Součet 116,935

29 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 12,993 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozbouraných betonových základů chodeckých stožárů 
a sloupku ručního řízení:

VV (0,6^3)*4*1,7 1,469
VV - suť z rozbouraného betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040

VV - suť z rozbouraných betonových základů výložníkových 
stožárů:

VV (1,7*1,0*1,0)*3*1,7 8,670

VV - suť z rozebrané betonové dlažby 30x30x3,5 cm - položka 
číslo 1:

VV 0,814 0,814
VV Součet 12,993

D 998 Přesun hmot 0,00

30 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 1,856 0,00 CS ÚRS 2019 02

D M Práce a dodávky M 979 230,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
31 K 210100014 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 2*4 8,000

32 K 210101154

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. 
vývodkou do 1 kV staniční epoxidovou kabelů 
celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 25 a 4 x 16 
mm2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 1*2 2,000

33 M 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 
4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 1*2 2,000

34 K 210120022 Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových 
pojistkových spodků do 500 V 63 A kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - montáž jistících prvků do RVO 009:
VV 3 3,000

35 M 35825471 spodek pojistkový do 160A a ztráty 12 W, svorkové 
šrouby našroubovány kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - montáž jistících prvků do RVO 009:
VV 3 3,000

36 K 210120102 Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových 
pojistkových částí pojistkových patron nožových kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - montáž pojistkových patron do RVO 009:
VV 3 3,000

37 M 35825226 pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2.70 W, provedení 
normální, charakteristika gG kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - montáž pojistkových patron do RVO 009:
VV 3 3,000

38 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:

VV 7 7,000
39 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:

VV 7 7,000

40 K 210220452 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně m 160,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:
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VV 3+2+2+3+8+18+8+5+4+6+7+9+2+1+2+1+2+2+7+5+5+13+2+4
+11+2+2+1+18+3+2 160,000

41 M 354410720 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 64,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:

VV (3+2+2+3+8+18+8+5+4+6+7+9+2+1+2+1+2+2+7+5+5+13+2+
4+11+2+2+1+18+3+2)/2,5 64,000

42 K 210800014

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 
ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 0,5 až 
16 mm2

m 3,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 7*0,5 3,500

43 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 3,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 7*0,5 3,500

44 K 210801311

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených volně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-
R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 95,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV vodiče indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu:
VV 12+19+16+10+23+15 95,000

45 M 341421581 Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 99,750 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV vodiče indukčních smyček - včetně 5% prořezu:
VV (12+19+16+10+23+15)*1,05 99,750

46 K 210813011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 75,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 75 75,000

47 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 78,750 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - 
včetně 5 % prořezu:

VV 75*1,05 78,750

48 K 210813033-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 10 10,000

49 K 210813033
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10:
VV 10 10,000

50 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 10,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV  v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10 - včetně prořezu:
VV 10*1,05 10,500

51 K 210813061
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 185,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 25 25,000
VV Stožár č. 2:
VV 15 15,000
VV Stožár č. 3:
VV 15 15,000
VV Stožár č. 4:
VV 45 45,000
VV Stožár č. 5:
VV 20 20,000
VV Stožár č. 6:
VV 40 40,000
VV Stožár č. 7:
VV 25 25,000
VV Součet 185,000

52 M 341310201 Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 194,250 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV Stožár č. 1:
VV 25*1,05 26,250
VV Stožár č. 2:
VV 15*1,05 15,750
VV Stožár č. 3:
VV 15*1,05 15,750
VV Stožár č. 4:
VV 45*1,05 47,250
VV Stožár č. 5:
VV 20*1,05 21,000
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VV Stožár č. 6:
VV 40*1,05 42,000
VV Stožár č. 7:
VV 25*1,05 26,250
VV Součet 194,250

53 K 210813071
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 130,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 2:
VV 10 10,000
VV Stožár č. 3:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 4:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 5:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 6:
VV 35 35,000
VV Stožár č. 7:
VV 5 5,000
VV Součet 130,000

54 M 341310203 Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 136,500 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV Stožár č. 1:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 2:
VV 10*1,05 10,500
VV Stožár č. 3:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 4:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 5:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 6:
VV 35*1,05 36,750
VV Stožár č. 7:
VV 5*1,05 5,250
VV Součet 136,500

55 K 210813081-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2

m 45,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 45 45,000

56 K 210813101-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2

m 25,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 25 25,000

57 K 210813111
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2

m 120,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 24x1,5:
VV 120 120,000

58 M 34111165 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 24x1,5mm2 m 126,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV 120*1,05 126,000

59 K 210813121-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2

m 235,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 40+20+35+45+95 235,000

60 K 210813121
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2

m 245,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 115+50+80 245,000

61 M 341310010 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 30x1,5mm2 m 257,250 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 30x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (115+50+80)*1,05 257,250

62 K 210813131
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 48x1,5 mm2

m 245,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 95+85+65 245,000

63 M 341310011 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 40x1,5mm2 m 257,250 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (95+85+65)*1,05 257,250

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 979 230,00
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64 K 220061531-D

Demontáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu 
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, 
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 
1,00 mm Cu 3 P

m 285,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 100+85+70+30 285,000

65 K 220061531

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu 
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, 
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 
1,00 mm Cu 3 P

m 535,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám:
VV 135+135+110+85+35+35 535,000

66 M 34123560 kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm m 561,750 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám včetně prořezu 5%:
VV (135+135+110+85+35+35)*1,05 561,750

67 K 220061701
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do 
objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 
kg/m

m 44,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ:
VV 7*2+6*2+2*2+1 31,000
VV - zatažení HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 6*2 12,000
VV - zatažení napájecího kabelu do RVO 009:
VV 1 1,000
VV Součet 44,000

68 K 220081001 Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové 
jednoplášťové bez pancíře do 10 žil kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů k indukčním smyčkám:
VV 6 6,000

69 M 341300059 Spojka typu T kus 6,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů k indukčním smyčkám:
VV 6 6,000

70 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na 
štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu

kus 44,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů vedoucích do řadiče:
VV 7*2+6*2+2*2 30,000
VV - značení konců HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 6*2 12,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů:
VV 2 2,000
VV Součet 44,000

71 M 405600359 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 44,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů vedoucích do řadiče:
VV 7*2+6*2+2*2 30,000
VV - značení konců HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 6*2 12,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů:
VV 2 2,000
VV Součet 44,000

72 K 220111436

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně 
provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách 
nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních 
odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod 
signalizace

kus 253,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření kabelů ke stožárům:
VV 1*24+3*30+3*40 234,000
VV - měření kabelů k indukčním smyčkám:
VV 6*2 12,000
VV - měření napájecího kabelu k zařízení C2X:
VV 1*3 3,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - měření na napájecím kabelu:
VV 1*4 4,000
VV Součet 253,000

73 K 220111741
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro 
svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování 
zemniče zkušební

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ

VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ, řadiči a RVO 009:

VV 7+1+1 9,000
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74 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ, řadiči a RVO:
VV 7+1+1 9,000

75 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 
zřízení lože a bez krytí m 565,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP 
cat6a:

VV 75 75,000
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (95+85+65)*2 490,000
VV Součet 565,000

76 M 341310902 Trubka HDPE 32/27 (šedá) m 75,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP 
cat6a:

VV 75 75,000
77 M 341310904 Trubka HDPE 40/33 (šedá) m 245,000 0,00 R-položka

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 95+85+65 245,000

78 M 341310905 Trubka HDPE 40/33 (šedá s jedním bílým pruhem) m 245,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 95+85+65 245,000

79 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VV 1 1,000
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 3*2 6,000
VV Součet 7,000

80 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,565 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP 
cat6a:

VV 75*0,001 0,075
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (95+85+65)*2*0,001 0,490
VV Součet 0,565

81 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VV 1*2 2,000
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 3*2*2 12,000
VV Součet 14,000

82 M 341310937 Koncovka trubky HDPE D32 mm kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VV 1 1,000

83 M 341310938 Koncovka trubky HDPE D32 mm s ventilkem kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VV 1 1,000

84 M 341310916 Koncovka trubky HDPE D40 mm kus 6,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 3*2 6,000

85 M 341310935 Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem kus 6,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 3*2 6,000

86 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky m 75,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout trubkou HDPE 32/27
VV 75 75,000

87 M 341310412 kabel FTP cat6a m 78,750 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - kabel protáhnout trubkou HDPE 32/27 - včetně prořezu 5%:

VV 75*1,05 78,750
88 M 3411310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 0,00 R-položka

VV Konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

89 K 220271621 Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v 
krabici kus 486,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 6*5+6*7 72,000
VV Stožár č. 2:
VV 6*5+4*7 58,000
VV Stožár č. 3:
VV 6*5+2*7 44,000
VV Stožár č. 4:
VV 10*5+6*7 92,000
VV Stožár č. 5:
VV 8*5+2*7 54,000
VV Stožár č. 6:
VV 12*5+6*7 102,000
VV Stožár č. 7:
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VV 10*5+2*7 64,000
VV Součet 486,000

90 K 220300451

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, 
zhotovení vodní zábrany, zformování a konečné úpravy 
kabelu na kabelu do 2 P 1,0

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 6*2 12,000

91 M 34343201 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
19/6 m 1,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 6*2*0,1 1,200

92 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 24x1,5:
VV 1*2 2,000

93 K 220300605
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 24x1,5:
VV 1*2 2,000

94 M 34343202 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
27/8 m 0,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 24x1,5:
VV 1*2*0,1 0,200

95 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 3*2 6,000

96 K 220300606
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 3*2 6,000

97 M 343432030 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
32/7 m 0,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 3*2*0,1 0,600

98 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 3*2 6,000

99 K 220300607
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 3*2 6,000

100 M 34343204 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
38/12 m 0,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 3*2*0,1 0,600

101 K 220300533 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 
žil 1,50 mm2 kus 86,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 6+6 12,000
VV Stožár č. 2:
VV 6+4 10,000
VV Stožár č. 3:
VV 6+2 8,000
VV Stožár č. 4:
VV 10+6 16,000
VV Stožár č. 5:
VV 8+2 10,000
VV Stožár č. 6:
VV 12+6 18,000
VV Stožár č. 7:
VV 10+2 12,000
VV Součet 86,000

102 K 220960002-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
přímého na základovém rámu

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 3 3,000

103 K 220960002

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
přímého na základovém rámu

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

104 M 404611035 Stožár chodecký výšky 3,8 m (pro ukončení kabelu 
NYY-J 30x1,5) kus 4,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

105 M 404611038 Základový rám kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

106 K 220960004-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
sloupku ručního řízení

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

107 K 220960003-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
vyložníkového zapuštěného

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 3 3,000

108 K 220960005-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
příslušenství na stožár výložníku

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 3 3,000

109 K 220960003

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
vyložníkového zapuštěného

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

110 K 220960005

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
příslušenství na stožár výložníku

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

111 M 404611070 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 5,0 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000

112 M 404611078 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 5,5 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 6:
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VV 1 1,000

113 M 404611096 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 6,5 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000

114 K 220960021-D Demontáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 7 7,000

115 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

116 M 404611031 Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 7,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

117 K 220960031-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 2 2,000

118 K 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

119 M 404613002 Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 
LED  (napájený 42V AC) kus 3,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

120 M 404611002 Symbol kráčející chodec kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

121 M 404611006 Symbol kolo + kráčející chodec kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000

122 M 404613003 Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj 
LED  (napájený 42V AC) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 6:
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VV 1 1,000
123 M 404611007 Symbol šipka plná kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000

124 K 220960036-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 6 6,000

125 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

126 M 404613005 Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 
světelný zdroj LED  (napájený 42V AC) kus 8,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

127 M 404611001 Symbol stojící chodec kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

128 M 404611002 Symbol kráčející chodec kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

129 K 220960041-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 5 5,000

130 K 220960042-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 4 4,000

131 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Součet 9,000

132 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

133 M 404613007 Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  
(napájený 42V AC) kus 13,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 2+2 4,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 2+1 3,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Součet 13,000

134 M 404611160 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

135 M 404611007 Symbol šipka plná kus 5,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 4:
VV 2+2 4,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

136 M 404611013 Symbol šipka obrysová kus 10,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 4:
VV 4+4 8,000
VV Stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV Součet 10,000

137 M 404611004 Symbol kolo kus 6,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 6:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 7:
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

138 M 404613019 Držák návěstidla (AL) kus 50,000 0,00 R-položka
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VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 2:
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 3:
VV 2*2 4,000
VV Stožár č. 4:
VV 5*2 10,000
VV Stožár č. 5:
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 6:
VV 5*2 10,000
VV Stožár č. 7:
VV 4*2 8,000
VV Součet 50,000

139 M 404613021 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 25,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 2:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 3:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 4:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 5:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 6:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 7:
VV 4 4,000
VV Součet 25,000

140 M 404611167 Držák dvojitý T - kus kus 6,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

141 M 404611168 Držák L - kus kus 7,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV Součet 7,000

142 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 20,724 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 6*(2*3,14*0,1) 3,768
VV Stožár č. 2:
VV 2*(2*3,14*0,1) 1,256
VV Stožár č. 3:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV Stožár č. 4:
VV 6*(2*3,14*0,1) 3,768
VV Stožár č. 5:
VV 5*(2*3,14*0,1) 3,140
VV Stožár č. 6:
VV 7*(2*3,14*0,1) 4,396
VV Stožár č. 7:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Součet 20,724

143 M 404452610 spona upínací 12,7mm 100 
kus 0,330 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 6/100 0,060
VV Stožár č. 2:
VV 2/100 0,020
VV Stožár č. 3:
VV 4/100 0,040
VV Stožár č. 4:
VV 6/100 0,060
VV Stožár č. 5:
VV 5/100 0,050
VV Stožár č. 6:
VV 7/100 0,070
VV Stožár č. 7:
VV 3/100 0,030
VV Součet 0,330

144 K 220960113-D Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 6 6,000

145 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
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VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

146 M 404611515 Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

147 K 220960116-R

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé 
včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, 
vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 
zapojením, nastavení a vyzkoušení

kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

148 M 404611508 Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidimé kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

149 K 220960120

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a 
označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 
vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, 
nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění 
videodetektoru na výložník

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 4:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1+1 2,000
VV Součet 6,000

150 K 220960125 Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na 
výložníku kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 4:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1+1 2,000
VV Součet 6,000

151 M 404611309 Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu kus 3,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

152 M 404611311 Videodetektor - snímající spolehlivě cyklisty a 
motocyklistyv i za snížené videlnosti kus 3,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

153 K 220960126

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro 
upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, 
montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici 
ve stožáru tlačítka pro chodce

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 7:
VV 1+1 2,000
VV Součet 10,000

154 M 404611501 Tlačítko pro chodce kus 8,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

155 M 404611501-R Tlačítko pro cyklisty kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

156 K 220960141 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny 
pro jednokomorové návěstidlo kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

157 M 404613022 Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 kus 3,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

158 K 220960143 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny 
pro tříkomorové návěstidlo kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

159 M 404613026 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

160 K 220960165-D Demontáž indukční smyčky jednozávitové s 
impedančním transformátorem kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 4 4,000

161 K 220960161
Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení 
indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené 
drážky s proměřením před a po uložení

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 6 6,000

162 K 220960165 Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním 
transformátorem kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
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VV 6 6,000
163 M 404611214 Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 6,000 0,00 R-položka

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 6 6,000

164 K 220960173-D

Demontáž skříňky ručního řízení včetně naměření, 
označení a vyvrtání otvorů pro připevnění skříňky a 
kabelu, vyříznutí závitů, montáže skříňky a protažení 
kabelu, zapojení kabelu na svorkovnici, zhotovení 
kabelové formy, vyzkoušení funkce na stožár

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

165 K 220960182-D Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

166 K 220960182 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

167 M 404611212 Doplnění HW stávajícího řadiče kus 1,000 190 000,00 190 000,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

168 M 404611203 Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 11 000,00 11 000,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

169 M 404611217 Doplnění HW a SW mikroprocesového řadiče o 
rozhraní pro C2X kus 1,000 85 000,00 85 000,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

170 K 220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče kus 1,000 26 460,00 26 460,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupina VA:
VV 1 1,000

171 K 220960196 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 
použitím montážní plošiny kus 3,000 5 460,00 16 380,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VC, VG a VD:
VV 3 3,000

172 K 220960199 Regulace a aktivace každé další signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny kus 10,000 2 700,00 27 000,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny PA, PE, PI, ZPA, PC, ZPC, SD, PD, CD a ZCDPD:
VV 10 10,000

173 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 5,000 45 040,00 225 200,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 5 5,000

174 M 404611413 Zpracování sady dopravního řešení pro dynamické 
řízení SSZ s režimem  "noční celočervená" v koordinaci kus 5,000 0,00 R-položka

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 5 5,000

175 K 220960225 Programování řadiče MR na celočervenou do čtyř 
světelných skupin kus 1,000 14 110,00 14 110,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VA, VC, VG a VD:
VV 1 1,000

176 K 220960226 Programování řadiče MR na celočervenou za každou 
další světelnou skupinu kus 10,000 2 860,00 28 600,00 Zadavatelem 

stanovená cena
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny PA, PE, PI, ZPA, PC, ZPC, SD, PD, CD a ZCDPD:
VV 10 10,000

177 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za první signální 
skupinu

kus 1,000 30 320,00 30 320,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupina VA:
VV 1 1,000

178 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za každou další 
signální skupinu

kus 13,000 9 520,00 123 760,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - skupiny PA, PE, PI, ZPA, VC, PC, ZPC, VG, VD, SD, PD, CD 
a ZCDPD:

VV 13 13,000

179 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti 
signálních skupin

kus 1,000 64 960,00 64 960,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
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VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VA, VC, VG, VD a PA:
VV 1 1,000

180 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za 
každých dalších pět signálních skupin

kus 2,000 62 470,00 124 940,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny PE, PI, ZPA, PC, ZPC, SD, PD, CD a ZCDPD:
VV 2 2,000

181 K 220960443

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně 
vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, 
kontroly ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F 
do koordinované skupiny

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

182 K 220960444

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně 
kotroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, 
kontroly reakce zařízení na příslušné povely, prověření 
obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro 
výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu 
(zelená vlna)

kus 1,000 11 500,00 11 500,00 Zadavatelem 
stanovená cena

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
183 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 

v zastavěném prostoru km 0,309 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 70*0,001 0,070
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 110*0,001 0,110
VV - řízené kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 26*0,001 0,026
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 65*0,001 0,065
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 38*0,001 0,038
VV Součet 0,309

184 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,309 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 70*0,001 0,070
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 110*0,001 0,110
VV - řízené kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 26*0,001 0,026
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 65*0,001 0,065
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 38*0,001 0,038
VV Součet 0,309

185 K 460070543

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy signalizačních zařízení světelné signalizace 
stožárů bez patky výložníkových, v hornině třídy 3

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - výkopy pro základy výložníkových stožárů:
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

186 K 460070553

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy signalizačních zařízení světelné signalizace 
stožárů s patkou na základovém rámu, v hornině třídy 3

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - výkopy pro základy chodeckých stožárů:
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

187 K 460070563

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy řadičů signalizace, v hornině třídy 3

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
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VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řadič SSZ:
VV 1 1,000

188 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 
konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 8,964 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 3*(1,5*1,8*1) 8,100
VV - výkopy jam pro šachty indukčních smyček: 
VV 4*(0,6^3) 0,864
VV Součet 8,964

189 M 404611605 Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - šachty pro spojky indukčních smyček: 
VV 4 4,000

190 K 460080014 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 2,064 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV -  betonové základy chodeckých stožárů č. 2, 3, 5 a 7:
VV (0,6^3)*4 0,864
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV Součet 2,064

191 K 460080035
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 
25/30

m3 5,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - betonové základy pro výložníkové stožáry č. 1, 4 a 6:
VV (1,7*1*1)*3 5,100

192 K 460080042 Základové konstrukce výztuž základové konstrukce 
z betonářské oceli 10505 t 0,015 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - hmotnost ocelové výstuže betonových základů výložníkových 
stožárů č. 1, 4 a 6:

VV 3*0,005 0,015

193 K 460080112 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu 
jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového m3 2,064 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - bourání betonových základů chodeckých stožárů a sloupku 
ručního řízení:

VV (0,6^3)*4 0,864
VV - bourání betonového základu řadiče:
VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV Součet 2,064

194 K 460080113 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu 
jámy sypaninou, zhutnění a urovnání železobetonového m3 5,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bourání betonových základů výložníkových stožárů:
VV (1,7*1,0*1,0)*3 5,100

195 K 460080201 Základové konstrukce zřízení bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 30,760 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - bednění základů chodeckých stožárů č. 2, 3, 5 a 7:
VV (0,6^2)*4*4 5,760
VV - bednění základů výložníkových stožárů č. 1, 4 a 6:
VV (4*(1*1,7))*3 20,400
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 30,760

196 K 460080301 Základové konstrukce odstranění bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 30,760 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - bednění základů chodeckých stožárů č. 2, 3, 5 a 7:
VV (0,6^2)*4*4 5,760
VV - bednění základů výložníkových stožárů č. 1, 4 a 6:
VV (4*(1*1,7))*3 20,400
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 30,760

197 K 460120082
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení 
násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání 
zhutněné třídy 3 a 4

m3 8,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 3*(1,5*1,8*1) 8,100

198 K 460150143

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 
v hornině třídy 3

m 70,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 3+2+2+3+2+2+4+2+5+2+2+1+5+4+6+9+10+2+1+3 70,000
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199 K 460150263

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 3

m 110,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 17+7+1+1+8+1+25+4+7+1+11+7+8+7+2+1+2 110,000

200 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 56,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 18 18,000
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 38 38,000
VV Součet 56,000

201 K 460310103

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) 
řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu přes 90 do 110 mm

m 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 18 18,000

202 M 28613466 potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 
signalizační vrstvou 110x6,6mm m 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 18 18,000

203 K 460400021 Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, 
hloubky do 2 m m2 36,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1, 4 a 6:
VV 1*1,7*4*3 20,400
VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*3 16,200
VV Součet 36,600

204 K 460400121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh 
kabelových, hloubky do 2 m m2 36,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1, 4 a 6:
VV 1*1,7*4*3 20,400
VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*3 16,200
VV Součet 36,600

205 K 460421182

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

m 180,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 70 70,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 110 110,000
VV Součet 180,000

206 M 693113110 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 180,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 70 70,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 110 110,000
VV Součet 180,000

207 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 180,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN63 - odměřeno v AutoCadu:
VV 180 180,000

208 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 150,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 150 150,000

209 K 460510026

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub betonových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací 
s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm

m 4,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 4:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 6:
VV 1,5 1,500
VV Součet 4,500

210 M 28610007 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300 m 4,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 4:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 6:
VV 1,5 1,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,500

211 K 460510155

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub ocelových včetně osazení a utěsnění do 
protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 15 do 20 
cm

m 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 3*4+4 16,000

212 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
159x4,5mm m 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 3*4+4 16,000

213 K 460510402
Kabelové prostupy, kanály a multikanály vyčištění 
stávajících kabelových trub čistící soupravou bez 
kabelové komory

m 38,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - vyčištění stávajících prostupů - odměřeno v AutoCadu:
VV 18+7+13 38,000

214 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

m 70,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 3+2+2+3+2+2+4+2+5+2+2+1+5+4+6+9+10+2+1+3 70,000

215 K 460560263
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 110,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 17+7+1+1+8+1+25+4+7+1+11+7+8+7+2+1+2 110,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS456 - SSZ třída 17. listopadu – Kosmonautů

PS456.1 - SSZ třída 17. listopadu – Kosmonautů (neuznatelné)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS456 - SSZ třída 17. listopadu – Kosmonautů

PS456.1 - SSZ třída 17. listopadu – Kosmonautů (neuznatelné)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00
1 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 

zřízení lože a bez krytí m 170,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (30+55)*2 170,000

2 M 341310904 Trubka HDPE 40/33 (šedá) m 85,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 30+55 85,000

3 M 341310905 Trubka HDPE 40/33 (šedá s jedním bílým pruhem) m 85,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 30+55 85,000

4 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 2*2 4,000

5 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,170 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (30+55)*2*0,001 0,170

6 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VV 1*2 2,000
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV (2*2+2*1)*2 12,000
VV Součet 14,000

7 M 341310916 Koncovka trubky HDPE D40 mm kus 6,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 2*2+2*1 6,000

8 M 341310935 Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem kus 6,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 2*2+2*1 6,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

9 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 
konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 16,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 6*(1,5*1,8*1) 16,200

10 K 460120082
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení 
násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání 
zhutněné třídy 3 a 4

m3 16,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 6*(1,5*1,8*1) 16,200

11 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 73,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 8 8,000
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 65 65,000
VV Součet 73,000

12 K 460310103

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) 
řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu přes 90 do 110 mm

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 8 8,000

13 M 28613466 potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 
signalizační vrstvou 110x6,6mm m 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

PS456.1 - SSZ třída 17. listopadu – Kosmonautů (neuznatelné)

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS456 - SSZ třída 17. listopadu – Kosmonautů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 8 8,000

14 K 460310105

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) 
řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu přes 125 do 160 mm

m 65,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 18+3*7+2*13 65,000

15 M 28613468 potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 
signalizační vrstvou 160x9,5mm m 65,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 18+3*7+2*13 65,000

16 K 460400021 Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, 
hloubky do 2 m m2 32,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*6 32,400

17 K 460400121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh 
kabelových, hloubky do 2 m m2 32,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*6 32,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 3 CC-CZ: 21119
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS457 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu u OC Tesco

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      997 - Přesun sutě 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

PS457 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu u OC Tesco

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

Strana 185 z 261



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

m2 3,159 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - rozebrání betonové dlažby 30x30x3,5 cm přírodní:
VV 3,159 3,159

2 K 121112111
Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 
m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v 
místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

m3 30,099 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 200,658*0,15 30,099

3 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 200,658 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 200,658 200,658

4 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

m2 200,658 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 200,658 200,658

5 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 200,658 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 200,658 200,658
6 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 4,013 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV 200,658/50 4,013

7 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 
svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 200,658 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 200,658 200,658

8 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 200,658 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 200,658 200,658
9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 200,658 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 200,658 200,658
10 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 200,658 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 200,658 200,658

11 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 
široko

m2 200,658 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 200,658 200,658

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS457 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu u OC Tesco
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo 
na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 200,658 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 200,658 200,658

13 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 200,658 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 200,658 200,658
14 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 1,605 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 200,658*0,001*8 1,605

15 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 1,605 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 200,658*0,001*8 1,605

16 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,605 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 200,658*0,001*8 1,605

17 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m m3 14,447 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 9 
km

VV 200,658*0,001*8*9 14,447
18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 35,016 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 60*0,35*0,2 4,200

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 260*0,5*0,2 26,000

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ  
chodeckého stožáru č. 2:

VV (0,6^3)*1 0,216

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů č.1 a 3:

VV (1,7*1,0*1,0)*2 3,400
VV Součet 35,016

19 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 59,527 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 60*0,35*0,2*1,7 7,140

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 260*0,5*0,2*1,7 44,200

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ  
chodeckého stožáru č. 2:

VV (0,6^3)*1*1,7 0,367

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů č.1 a 3:

VV (1,7*1,0*1,0)*2*1,7 5,780
VV Součet 59,527

D 5 Komunikace pozemní 0,00

20 K 596811223

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 
m2

m2 3,159 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - pokládka betonové dlažby 30x30x5 cm přírodní s dodávkou 
nové dlažby:

VV 3,159 3,159

21 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 
přírodní m2 3,222 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - dodávka betonové dlažby 30x30x5 cm přírodní s dodávkou 
nové dlažby včetně 2 % ztratného:

VV 3,159*1,02 3,222

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 3,159 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - pokládka betonové dlažby 30x30x5 cm přírodní s dodávkou 
nové dlažby:

VV 3,159 3,159

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

23 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 59,527 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 60*0,35*0,2*1,7 7,140

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 260*0,5*0,2*1,7 44,200

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7 2,040
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ  
chodeckého stožáru č. 2:

VV (0,6^3)*1*1,7 0,367

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů č.1 a 3:

VV (1,7*1,0*1,0)*2*1,7 5,780
VV Součet 59,527

24 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 535,745 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 60*0,35*0,2*1,7*9 64,260

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 260*0,5*0,2*1,7*9 397,800

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ 
řadiče - příplatek za dalších 9 km:

VV (0,8*1,5*1)*1*1,7*9 18,360
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ  
chodeckého stožáru č. 2 - příplatek za dalších 9 km:

VV (0,6^3)*1*1,7*9 3,305

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy 
výložníkových stožárů č.1 a 3 - příplatek za dalších 9 km:

VV (1,7*1,0*1,0)*2*1,7*9 52,020
VV Součet 535,745

25 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 0,806 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozebrané betonové dlažby 30x30x3,5 cm - položka 
číslo 1:

VV 0,806 0,806

26 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 7,254 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozebrané betonové dlažby 30x30x3,5 cm - položka 
číslo 1 - příplatek za dalších 9 km:

VV 0,806*9 7,254

27 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 0,806 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - suť z rozebrané betonové dlažby 30x30x3,5 cm - položka 
číslo 1:

VV 0,806 0,806

D 998 Přesun hmot 0,00

28 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 2,299 0,00 CS ÚRS 2019 02

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
29 K 210100003 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
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VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 2*4 8,000

30 K 210101154

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. 
vývodkou do 1 kV staniční epoxidovou kabelů 
celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 25 a 4 x 16 
mm2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 1*2 2,000

31 M 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 
4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení napájecího kabelu:
VV 1*2 2,000

32 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - demontáž stávající stožárové svorkovnice nasvětlení 
přechodu pro chodce:

VV 2 2,000
33 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - montáž stožárové svorkovnice nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 2 2,000

34 M 345715410 Svorkovnice - 1 ks pojistka E27, 5 + 2 ks fázových a 
PEN svorek do 35 mm2 kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - montáž stožárové svorkovnice nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 2 2,000
35 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:

VV 2 2,000
36 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ:

VV 2 2,000

37 K 210220452 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně m 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:
VV 3+4+2+17+6+4+4 40,000

38 M 354410720 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:
VV (3+4+2+17+6+4+4)/2,5 16,000

39 K 210800014

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 
ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 0,5 až 
16 mm2

m 1,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 3*0,5 1,500

40 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 1,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 3*0,5 1,500

41 K 210813011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 100,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x1,5:
VV 25+45 70,000
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 30 30,000
VV Součet 100,000

42 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 73,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x1,5 - včetně prořezu:
VV (25+45)*1,05 73,500

43 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 31,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - 
včetně 5 % prořezu:

VV 30*1,05 31,500

44 K 210813035
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 mm2

m 330,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x16:
VV 330 330,000

45 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 346,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV  v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x16 - včetně prořezu:
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VV 330*1,05 346,500

46 K 210813061
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 75,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 25 25,000
VV Stožár č. 2:
VV 20 20,000
VV Stožár č. 3:
VV 30 30,000
VV Součet 75,000

47 M 341310201 Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 78,750 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV 25*1,05 26,250
VV Stožár č. 2:
VV 20*1,05 21,000
VV Stožár č. 3:
VV 30*1,05 31,500
VV Součet 78,750

48 K 210813071
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 20 20,000
VV Stožár č. 2:
VV 10 10,000
VV Stožár č. 3:
VV 20 20,000
VV Součet 50,000

49 M 341310203 Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 52,500 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu:
VV Stožár č. 1:
VV 20*1,05 21,000
VV Stožár č. 2:
VV 10*1,05 10,500
VV Stožár č. 3:
VV 20*1,05 21,000
VV Součet 52,500

50 K 210813121
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2

m 100,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 20+35+45 100,000

51 M 341310010 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 30x1,5mm2 m 105,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 30x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (20+35+45)*1,05 105,000

52 K 741330011
Montáž stykačů nn se zapojením vodičů 
stejnosměrných vestavných dvou nebo třípólových do 
40 A

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - montáž stykače na DIN lištu ve stávajícím stožáru nasvětlení 
přechodu pro chodce - krytí IP 54

VV 2 2,000
53 M 35821106-R stykač vzduchový 2pólový 24V DC kus 2,000 0,00 R-položka

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - stykač na DIN lištu ve stávajícím stožáru nasvětlení přechodu 
pro chodce - krytí IP 54

VV 2 2,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

54 K 220061521

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu 
do kabelové trasy TCEKEZE s jádrem 0,8 mm Cu do 
50 XN

m 330,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka koordinačního kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8:
VV 330 330,000

55 M 34126552 kabel sdělovací Cu 10x4x0,8 m 346,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka koordinačního kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 včetně 
5% prořezu:

VV 330*1,05 346,500

56 K 220061701
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do 
objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 
kg/m

m 26,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ:
VV 3*2+2*2+1 11,000

VV - zatažení ovládacích kabelů pro nasvětlení přechodu pro 
chodce do řadiče SSZ:

VV 2*2 4,000
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VV - zatažení koordinačního kabelu do řadičů SSZ:
VV 1*2 2,000
VV - zatažení HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 3*2+1*2 8,000
VV - zatažení napájecího kabelu do RVO:
VV 1 1,000
VV Součet 26,000

57 K 220110153
Ukončení kabelu v závěru nebo v rozvaděči 
celoplastového bez pancíře se zářezovými 
svorkovnicemi do 40 žil

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- připojení  koordinačního kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 do 
řadičů třída 17. listopadu-Kosmonautů a přechodu pro chodce 
na třídě 17. listopadu u OC Tesco:

VV 2 2,000

58 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na 
štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu

kus 26,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů vedoucích do řadiče:
VV 3*2+2*2 10,000

VV - značení konců ovládacích kabelů k nasvětlení přechodů pro 
chodce:

VV 2*2 4,000
VV - značení konců koordinačního kabelu do řadičů SSZ:
VV 1*2 2,000
VV - značení konců HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 3*2+1*2 8,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů:
VV 2 2,000
VV Součet 26,000

59 M 405600359 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 26,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů vedoucích do řadiče:
VV 3*2+2*2 10,000

VV - značení konců ovládacích kabelů k nasvětlení přechodů pro 
chodce:

VV 2*2 4,000
VV - značení konců koordinačního kabelu do řadičů SSZ:
VV 1*2 2,000
VV - značení konců HDPE trubek do řadiče SSZ:
VV 3*2+1*2 8,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecích kabelů:
VV 2 2,000
VV Součet 26,000

60 K 220111431
Měření na místním sdělovacím kabelu včetně měření 
kontinuity žil, smyčkových a izolačních odporů, vyplnění 
měření protokolu jednosměrné

pár 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV - měření na koordinačním kabelu:
VV 20 20,000

61 K 220111436

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně 
provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách 
nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních 
odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod 
signalizace

kus 103,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření kabelů ke stožárům:
VV 3*30 90,000
VV - měření napájecího kabelu k zařízení C2X:
VV 1*3 3,000

VV - měření na ovládacích kabelech k nasvětlení přechodů pro 
chodce:

VV 2*3 6,000
VV v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - měření na napájecím kabelu:
VV 1*4 4,000
VV Součet 103,000

62 K 220111741
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro 
svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování 
zemniče zkušební

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ a řadiči:
VV 3+1 4,000

63 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - montáž zkušební svorky na stožárech SSZ a řadiči:
VV 3+1 4,000

64 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 
zřízení lože a bez krytí m 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP 
cat6a:

VV 30 30,000
65 M 341310902 Trubka HDPE 32/27 (šedá) m 30,000 0,00 R-položka

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - pokládka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP 
cat6a:

VV 30 30,000

66 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
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VV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VV 1*2 2,000

67 M 341310937 Koncovka trubky HDPE D32 mm kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VV 2 2,000

68 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky m 30,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout trubkou HDPE 32/27
VV 30 30,000

69 M 341310412 kabel FTP cat6a m 31,500 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ

VV - kabel protáhnout trubkou HDPE 32/27 - včetně prořezu 5%:

VV 30*1,05 31,500
70 M 3411310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 0,00 R-položka

VV Konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

71 K 220271621 Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v 
krabici kus 194,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 6*5+4*7 58,000
VV Stožár č. 2:
VV 8*5+4*7 68,000
VV Stožár č. 3:
VV 8*5+4*7 68,000
VV Součet 194,000

72 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 3*2 6,000

73 K 220300606
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 3*2 6,000

74 M 343432030 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
32/7 m 0,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:
VV 3*2*0,1 0,600

75 K 220300533 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 
žil 1,50 mm2 kus 34,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 6+4 10,000
VV Stožár č. 2:
VV 8+4 12,000
VV Stožár č. 2:
VV 8+4 12,000
VV Součet 34,000

76 K 220960002

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
přímého na základovém rámu

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000

77 M 404611035 Stožár chodecký výšky 3,8 m (pro ukončení kabelu 
NYY-J 30x1,5) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000

78 M 404611038 Základový rám kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000

79 K 220960003

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
vyložníkového zapuštěného

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

80 K 220960005

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
příslušenství na stožár výložníku

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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81 M 404611058 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 4,0 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000

82 M 404611070 Stožár výložníkový s výložníkem déllky 5,0 m (pro dvě 
návěstidla) kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000

83 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

84 M 404611031 Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 3,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

85 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

86 M 404613005 Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - 
světelný zdroj LED  (napájený 42V AC) kus 4,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

87 M 404611001 Symbol stojící chodec kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

88 M 404611002 Symbol kráčející chodec kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

89 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

90 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
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VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

91 M 404613007 Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  
(napájený 42V AC) kus 6,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1+1 2,000
VV Součet 6,000

92 M 404611160 Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

93 M 404613019 Držák návěstidla (AL) kus 20,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 2:
VV 4*2 8,000
VV Stožár č. 3:
VV 3*2 6,000
VV Součet 20,000

94 M 404613021 Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 10,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 3 3,000
VV Stožár č. 2:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 3:
VV 3 3,000
VV Součet 10,000

95 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 7,536 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV Stožár č. 2:
VV 2*(2*3,14*0,1) 1,256
VV Stožár č. 3:
VV 6*(2*3,14*0,1) 3,768
VV Součet 7,536

96 M 404452610 spona upínací 12,7mm 100 
kus 0,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 4/100 0,040
VV Stožár č. 2:
VV 2/100 0,020
VV Stožár č. 3:
VV 6/100 0,060
VV Součet 0,120

97 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

98 M 404611515 Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

99 K 220960116-R

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé 
včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, 
vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 
zapojením, nastavení a vyzkoušení

kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000

100 M 404611508 Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidimé kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000

101 K 220960120

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a 
označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 
vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, 
nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění 
videodetektoru na výložník

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
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VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

102 K 220960125 Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na 
výložníku kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

103 M 404611309 Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

104 K 220960126

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro 
upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, 
montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici 
ve stožáru tlačítka pro chodce

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

105 M 404611501 Tlačítko pro chodce kus 4,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 2 2,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

106 K 220960143 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny 
pro tříkomorové návěstidlo kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

107 M 404613026 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

108 K 220960181 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

109 M 404611201 Mikroprocesorový řadič kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

110 M 404611203 Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

111 M 404611217 Doplnění HW a SW mikroprocesového řadiče o 
rozhraní pro C2X kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

112 K 220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupina VA:
VV 1 1,000

113 K 220960196 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 
použitím montážní plošiny kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VC:
VV 1 1,000

114 K 220960199 Regulace a aktivace každé další signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny PA, PE a PI:
VV 3 3,000

115 K 220960221 Programování řadiče MR do deseti světelných skupin kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 5 5,000

116 M 404611413 Zpracování sady dopravního řešení pro dynamické 
řízení SSZ v koordinaci kus 5,000 0,00 R-položka

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 5 5,000
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117 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za první signální 
skupinu

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupina VA:
VV 1 1,000

118 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za každou další 
signální skupinu

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny PA, PE. PI a VC:
VV 4 4,000

119 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti 
signálních skupin

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - skupiny VA, PA, PE, PI a VC:
VV 1 1,000

120 K 220960443

Připojení silničního signalizačního zařízení včetně 
vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, 
kontroly ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F 
do koordinované skupiny

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

121 K 220960444

Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně 
kotroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, 
kontroly reakce zařízení na příslušné povely, prověření 
obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro 
výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu 
(zelená vlna)

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
122 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 

v zastavěném prostoru km 0,337 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 60*0,001 0,060
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 260*0,001 0,260
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 17*0,001 0,017
VV Součet 0,337

123 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,337 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 60*0,001 0,060
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 260*0,001 0,260
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 17*0,001 0,017
VV Součet 0,337

124 K 460070543

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy signalizačních zařízení světelné signalizace 
stožárů bez patky výložníkových, v hornině třídy 3

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - výkopy pro základy výložníkových stožárů:
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

125 K 460070553

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy signalizačních zařízení světelné signalizace 
stožárů s patkou na základovém rámu, v hornině třídy 3

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - výkop pro základ chodeckého stožáru:
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000

126 K 460070563

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy řadičů signalizace, v hornině třídy 3

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řadič SSZ:
VV 1 1,000
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127 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 
konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 8,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 3*(1,5*1,8*1) 8,100

128 K 460080014 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 1,416 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1)*1 1,200
VV -  betonový základ chodeckého stožáru č. 3:
VV 0,6^3 0,216
VV Součet 1,416

129 K 460080035
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 
25/30

m3 3,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - betonové základy pro výložníkové stožáry č. 1 a 3:
VV (1,7*1*1)*2 3,400

130 K 460080042 Základové konstrukce výztuž základové konstrukce 
z betonářské oceli 10505 t 0,010 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV - hmotnost ocelové výstuže betonových základů výložníkových 
stožárů č. 1 a 3:

VV 2*0,005 0,010

131 K 460080201 Základové konstrukce zřízení bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 19,640 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - bednění základu chodeckého stožáru č. 2:
VV (0,6^2)*4 1,440
VV - bednění základů výložníkových stožárů č. č. 1 a 3:
VV (4*(1*1,7))*2 13,600
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 19,640

132 K 460080301 Základové konstrukce odstranění bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 19,640 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - bednění základu chodeckého stožáru č. 2:
VV (0,6^2)*4 1,440
VV - bednění základů výložníkových stožárů č. č. 1 a 3:
VV (4*(1*1,7))*2 13,600
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 19,640

133 K 460120082
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení 
násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání 
zhutněné třídy 3 a 4

m3 8,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 3*(1,5*1,8*1) 8,100

134 K 460150143

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 
v hornině třídy 3

m 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 4+4+6+5+6+7+5+15+8 60,000

135 K 460150263

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 3

m 260,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 5+3+5+21+53+52+53+45+11+7+3+2 260,000

136 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 37,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 17+13+7 37,000

137 K 460310103

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) 
řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu přes 90 do 110 mm

m 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 17 17,000

138 M 28613466 potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 
signalizační vrstvou 110x6,6mm m 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 17 17,000
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139 K 460400021 Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, 
hloubky do 2 m m2 29,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - pažení výkopů jam základů pro výložníkové stožáry č. 1 a 3:

VV 1*1,7*4*2 13,600
VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*3 16,200
VV Součet 29,800

140 K 460400121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh 
kabelových, hloubky do 2 m m2 29,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - pažení výkopů jam základů pro výložníkové stožáry č. 1 a 3:

VV 1*1,7*4*2 13,600
VV - pažení výkopů jam pro protlak:
VV 1,5*1,8*2*3 16,200
VV Součet 29,800

141 K 460421182

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

m 320,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 60 60,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 260 260,000
VV Součet 320,000

142 M 693113110 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 320,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 60 60,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 260 260,000
VV Součet 320,000

143 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 680,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chránička kabelů DN63 - odměřeno v AutoCadu:
VV 20+2*330 680,000

144 K 460510026

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub betonových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací 
s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm

m 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 3:
VV 1,5 1,500
VV Součet 3,000

145 M 28610007 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300 m 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 1,5 1,500
VV Stožár č. 3:
VV 1,5 1,500
VV Součet 3,000

146 K 460510155

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub ocelových včetně osazení a utěsnění do 
protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 15 do 20 
cm

m 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 9 9,000

147 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
159x4,5mm m 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 9 9,000

148 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

m 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 4+4+6+5+6+7+5+15+8 60,000

149 K 460560263
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 260,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 5+3+5+21+53+52+53+45+11+7+3+2 260,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS457 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu u OC Tesco

PS457.1 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu u OC Tesco 
(neuznatelné)

Vyplň údaj

Strana 199 z 261



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS457 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu u OC Tesco

PS457.1 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu u OC Tesco 
(neuznatelné)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00
1 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 

zřízení lože a bez krytí m 790,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (20+45)*2+330*2 790,000

2 M 341310904 Trubka HDPE 40/33 (šedá) m 395,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 20+45+330 395,000

3 M 341310905 Trubka HDPE 40/33 (šedá s jedním bílým pruhem) m 395,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 20+45+330 395,000

4 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 3*2 6,000

5 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,790 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV (20+45+330)*2*0,001 0,790

6 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 3*2*2 12,000

7 M 341310916 Koncovka trubky HDPE D40 mm kus 6,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 3*2 6,000

8 M 341310935 Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem kus 6,000 0,00 R-položka
VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 3*2 6,000

PS457.1 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu u OC Tesco 
(neuznatelné)

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS457 - SSZ přechodu pro chodce na třídě 17. listopadu u OC Tesco
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS458 - Výměna koordinačních kabelů

PS458.1 - Výměna stávajících koordinačních kabelů SSZ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS458 - Výměna koordinačních kabelů

PS458.1 - Výměna stávajících koordinačních kabelů SSZ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

1 K 220061534-D

Demontáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu 
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, 
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 
1,00 mm Cu 12 P

m 2 078,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - demontáž stávajícího koordinačního kabelu (TCEKEE 12P 
1,0) - odměřeno v AutoCadu:

VV 2078 2 078,000

2 K 220061521

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu 
do kabelové trasy TCEKEZE s jádrem 0,8 mm Cu do 
50 XN

m 2 100,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka koordinačních kabelů TCEPKPFLE 10x4x0,8:

VV - úsek mezi řadiči SSZ třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha 
a SSZ třída 17. listopadu –  třída Osvobození:

VV 330 330,000

VV - úsek mezi řadiči SSZ třída 17. listopadu –  třída Osvobození a 
SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády:

VV 390 390,000

VV - úsek mezi řadiči SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády a 
SSZ třída 17. listopadu –  Borovského:

VV 505 505,000

VV - úsek mezi řadiči SSZ třída 17. listopadu –  Borovského a SSZ 
přechodu Vydmuchov:

VV 580 580,000

VV - úsek mezi řadiči SSZ přechodu Vydmuchov a SSZ třída 17. 
listopadu –  Kosmonautů:

VV 295 295,000
VV Součet 2 100,000

3 M 34126552 kabel sdělovací Cu 10x4x0,8 m 2 205,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán

VV - pokládka koordinačních kabelů TCEPKPFLE 10x4x0,8 - 
včetně 5 % prořezu:

VV - úsek mezi řadiči SSZ třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha 
a SSZ třída 17. listopadu –  třída Osvobození:

VV 330*1,05 346,500

VV - úsek mezi řadiči SSZ třída 17. listopadu –  třída Osvobození a 
SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády:

VV 390*1,05 409,500

VV - úsek mezi řadiči SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády a 
SSZ třída 17. listopadu –  Borovského:

VV 505*1,05 530,250

VV - úsek mezi řadiči SSZ třída 17. listopadu –  Borovského a SSZ 
přechodu Vydmuchov:

VV 580*1,05 609,000

VV - úsek mezi řadiči SSZ přechodu Vydmuchov a SSZ třída 17. 
listopadu –  Kosmonautů:

VV 295*1,05 309,750
VV Součet 2 205,000

4 K 220061701
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do 
objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 
kg/m

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1

PS458.1 - Výměna stávajících koordinačních kabelů SSZ

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS458 - Výměna koordinačních kabelů
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VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - zatažení koordinačních kabelů do řadičů SSZ:
VV 4*2+1*2 10,000

5 K 220110153
Ukončení kabelu v závěru nebo v rozvaděči 
celoplastového bez pancíře se zářezovými 
svorkovnicemi do 40 žil

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - ukončení koordinačních kabelů v řadičích SSZ:
VV 4*2+1*2 10,000

6 K 220110153-D
Demontáž - Ukončení kabelu v závěru nebo v 
rozvaděči celoplastového bez pancíře se zářezovými 
svorkovnicemi do 40 žil

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV - demontáž kabelu ve stávajících řadičích:
VV 7 7,000

7 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na 
štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - značení konců koordinačních kabelů:
VV 5*2 10,000

8 M 405600359 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 10,000 0,00 R-položka
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - značení konců koordinačních kabelů:
VV 5*2 10,000

9 K 220111426 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním 
sdělovacím kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku kus 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - měření na koordinačním kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8:
VV 10*5 50,000

10 K 220111431
Měření na místním sdělovacím kabelu včetně měření 
kontinuity žil, smyčkových a izolačních odporů, vyplnění 
měření protokolu jednosměrné

pár 100,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - měření na koordinačním kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8:
VV 20*5 100,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
11 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 

v zastavěném prostoru km 1,120 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 170*0,001 0,170
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 950*0,001 0,950
VV Součet 1,120

12 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 1,120 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 170*0,001 0,170
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 950*0,001 0,950
VV Součet 1,120

13 K 460150143

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 
v hornině třídy 3

m 170,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 2+3+23+2+2+2+2+5+5+115+2+7 170,000

14 K 460150263

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 3

m 950,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 125+20+5+32+68+42+66+38+4+8+23+6+121+5+35+57+68+6
5+2+5+7+2+14+4+7+39+35+7+7+29+4 950,000

15 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 108,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
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VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - stávající kabelové prostupy SSZ - odměřeno v AutoCadu:
VV 6+13+8+12+12+19+15+16+7 108,000

16 K 460421182

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

m 1 120,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 170 170,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 950 950,000
VV Součet 1 120,000

17 M 693113110 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 1 120,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 170 170,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 950 950,000
VV Součet 1 120,000

18 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 2 100,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán

VV - chránička koordinačních kabelů TCEPKPFLE 10x4x0,8- 
odměřeno v AutoCadu:

VV - úsek mezi řadiči SSZ třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha 
a SSZ třída 17. listopadu –  třída Osvobození:

VV 330 330,000

VV - úsek mezi řadiči SSZ třída 17. listopadu –  třída Osvobození a 
SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády:

VV 390 390,000

VV - úsek mezi řadiči SSZ třída 17. listopadu – Rudé armády a 
SSZ třída 17. listopadu –  Borovského:

VV 505 505,000

VV - úsek mezi řadiči SSZ třída 17. listopadu –  Borovského a SSZ 
přechodu Vydmuchov:

VV 580 580,000

VV - úsek mezi řadiči SSZ přechodu Vydmuchov a SSZ třída 17. 
listopadu –  Kosmonautů:

VV 295 295,000
VV Součet 2 100,000

19 K 460510155

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub ocelových včetně osazení a utěsnění do 
protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 15 do 20 
cm

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 4+4 8,000
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 4 4,000
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 7+7+4 18,000
VV Součet 30,000

20 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
159x4,5mm m 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 4+4 8,000
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 4 4,000
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 7+7+4 18,000
VV Součet 30,000

21 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

m 170,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 2+3+23+2+2+2+2+5+5+115+2+7 170,000
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22 K 460560263
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 950,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:

VV 125+20+5+32+68+42+66+38+4+8+23+6+121+5+35+57+68+6
5+2+5+7+2+14+4+7+39+35+7+7+29+4 950,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS458.1 - Výměna stávajících koordinačních kabelů SSZ

PS458 - Výměna koordinačních kabelů

PS458.1.1 - Výměna stávajících koordinačních kabelů SSZ - komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      997 - Přesun sutě 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS458.1 - Výměna stávajících koordinačních kabelů SSZ

PS458 - Výměna koordinačních kabelů

PS458.1.1 - Výměna stávajících koordinačních kabelů SSZ - komunikace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

m2 2,902 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - rozebrání betonové dlažby 30x30x3,5 cm přírodní:
VV 2,902 2,902

2 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 567,214 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - rozebrání dlažby chodníků - odměřeno v AutoCadu:
VV 567,214 567,214

3 K 113107151

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 567,214 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - rozebrání dlažby chodníků - odměřeno v AutoCadu:
VV 567,214 567,214

4 K 113107212

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

m2 24,737 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - asfaltový chodník:
VV 24,737 24,737

5 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 24,737 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - asfaltový chodník:
VV 24,737 24,737

6 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 24,737 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - asfaltový chodník:
VV 24,737 24,737

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS458.1 - Výměna stávajících koordinačních kabelů SSZ

PS458 - Výměna koordinačních kabelů

PS458.1.1 - Výměna stávajících koordinačních kabelů SSZ - komunikace
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7 K 121112111
Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 
m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v 
místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

m3 85,871 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 572,476*0,15 85,871

8 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 572,476 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 572,476 572,476

9 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

m2 572,476 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 572,476 572,476

10 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 572,476 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 572,476 572,476
11 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 11,450 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV 572,476/50 11,450

12 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 
svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 572,476 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 572,476 572,476

13 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 572,476 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 572,476 572,476
14 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 572,476 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 572,476 572,476
15 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 572,476 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 572,476 572,476

16 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 
široko

m2 572,476 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 572,476 572,476
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17 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo 
na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 572,476 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 572,476 572,476

18 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 572,476 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 572,476 572,476
19 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 4,580 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 572,476*0,001*8 4,580

20 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 4,580 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 572,476*0,001*8 4,580

21 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 4,580 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 572,476*0,001*8 4,580

22 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m m3 41,218 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 9 
km

VV 572,476*0,001*8*9 41,218
23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 52,760 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 710*0,35*0,2 49,700

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 15*0,5*0,2 1,500

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 65 x 120 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 8*0,65*0,3 1,560
VV Součet 52,760

24 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 89,692 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 710*0,35*0,2*1,7 84,490

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 15*0,5*0,2*1,7 2,550

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 65 x 120 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 8*0,65*0,3*1,7 2,652
VV Součet 89,692

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 36,991 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 1:
VV 0,740*0,1 0,074
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VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 2:
VV 147,475*0,1 14,748
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 3:
VV 147,475*0,1 14,748
VV - kamenivo z asfaltového chodníku - položka 4:
VV 24,737*0,2 4,947
VV - beton z asfaltového chodníku - položka 5:
VV 24,737*0,1 2,474
VV Součet 36,991

26 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 265,775 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 1:
VV 0,740 0,740
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 2:
VV 147,475 147,475
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 3:
VV 102,099 102,099
VV - kamenivo z asfaltového chodníku - položka 4:
VV 7,421 7,421
VV - beton z asfaltového chodníku - položka 5:
VV 8,040 8,040
VV Součet 265,775

D 5 Komunikace pozemní 0,00
27 K 564921411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 24,737 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - obnova chodníku:
VV 24,737 24,737

28 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 24,737 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - obnova chodníku:
VV 24,737 24,737

29 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 24,737 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - obnova chodníku:
VV 24,737 24,737

30 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 567,214 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - kladení dlažby šedé 200x100x60:
VV 563,361 563,361
VV - kladení dlažby červené reliéfní 200x100x60:
VV 3,853 3,853
VV Součet 567,214

31 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 57,463 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - obnova dlažby šedé 200x100x60 s využití 90 % stávající 
dlažby včetně 2 % ztratného:

VV 563,361*0,1*1,02 57,463

32 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 0,393 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - obnova dlažby červené reliéfní 200x100x60 s využití 80 % 
stávající dlažby včetně 2 % ztratného:

VV 3,853*0,1*1,02 0,393

33 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 567,214 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - podklad pro obnovu chodníků - odměřeno v AutoCadu:
VV 567,214 567,214
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34 K 596811223

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 
m2

m2 2,902 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - pokládka betonové dlažby 30x30x5 cm přírodní s dodávkou 
nové dlažby:

VV 2,902 2,902

35 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 
přírodní m2 2,960 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - dodávka betonové dlažby 30x30x5 cm přírodní s dodávkou 
nové dlažby včetně 2 % ztratného:

VV 2,902*1,02 2,960

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 2,902 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - pokládka betonové dlažby 30x30x5 cm přírodní s dodávkou 
nové dlažby:

VV 2,902 2,902

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

37 K 919121121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 53,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - zálivka - odměřeno v AutoCadu:
VV 1,5+1,5+25+25 53,000

38 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 53,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - řezání v asfaltovém povrchu - odměřeno v AutoCadu:
VV 1,5+1,5+25+25 53,000

39 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 570,116 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - očištění dlažby šedé 200x100x60:
VV 563,361 563,361
VV - očištění dlažby červené reliéfní 200x100x60:
VV 3,853 3,853

VV - očištění betonové dlažby 30x30x3,5 cm přírodní s dodávkou 
nové dlažby:

VV 2,902 2,902
VV Součet 570,116

D 997 Přesun sutě 0,00

40 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 89,692 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 710*0,35*0,2*1,7 84,490

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 15*0,5*0,2*1,7 2,550

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 65 x 120 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 8*0,65*0,3*1,7 2,652
VV Součet 89,692

41 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 807,228 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60  - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 710*0,35*0,2*1,7*9 760,410

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80  - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 15*0,5*0,2*1,7*9 22,950

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 65 x 120  - příplatek za 
dalších 9 km:
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VV 8*0,65*0,3*1,7*9 23,868
VV Součet 807,228

42 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 265,775 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 1:
VV 0,740 0,740
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 2:
VV 147,475 147,475
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 3:
VV 102,099 102,099
VV - kamenivo z asfaltového chodníku - položka 4:
VV 7,421 7,421
VV - beton z asfaltového chodníku - položka 5:
VV 8,040 8,040
VV Součet 265,775

43 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 2 391,975 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 03 - Situace PS 458.1 - část 2
VV v.č. 04 - Situace PS 458.1 - část 3
VV v.č. 05 - Situace PS 458.1 - část 4

VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 1 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 0,740*9 6,660

VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 2 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 147,475*9 1 327,275

VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 3 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 102,099*9 918,891

VV - kamenivo z asfaltového chodníku - položka 4 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 7,421*9 66,789

VV - beton z asfaltového chodníku - položka 5 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 8,040*9 72,360
VV Součet 2 391,975

44 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t 360,909 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 89,692+265,775+5,442 360,909

45 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 8,040 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV - položka 5:
VV 8,040 8,040

46 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 5,442 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV - položka 7:
VV 5,442 5,442

D 998 Přesun hmot 0,00

47 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 60,597 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS458 - Výměna koordinačních kabelů

PS458.2 - Koordinační kabel – připojení stanice HZS

Vyplň údaj

Strana 216 z 261



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS458 - Výměna koordinačních kabelů

PS458.2 - Koordinační kabel – připojení stanice HZS
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
1 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí 

mostů hmotnosti dílců do 100 kg kg 206,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - povrchová úprava ocelové chráničky DN159 žárovým 
zinkováním (chránička křížící vodní tok:

VV 206 206,000

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

2 K 220061521

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu 
do kabelové trasy TCEKEZE s jádrem 0,8 mm Cu do 
50 XN

m 530,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka koordinačního kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8:

VV - úsek mezi stanicí HZS MSK a řadičem SSZ třída 17. listopadu 
– Svatopluka Čecha:

VV 530 530,000
3 M 34126552 kabel sdělovací Cu 10x4x0,8 m 556,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 02 - Situace PS 458.1 - část 1
VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán

VV - pokládka koordinačního kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 - 
včetně 5 % prořezu:

VV - úsek mezi stanicí HZS MSK a řadičem SSZ třída 17. listopadu 
– Svatopluka Čecha:

VV 530*1,05 556,500

4 K 220061701
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do 
objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 
kg/m

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán

VV - zatažení koordinačního kabelu do stanice HZS a řadiče SSZ 
třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha:

VV 1*2 2,000

5 K 220110153
Ukončení kabelu v závěru nebo v rozvaděči 
celoplastového bez pancíře se zářezovými 
svorkovnicemi do 40 žil

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - ukončení koordinačních kabelů v řadičích SSZ:
VV 1*2 2,000

6 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na 
štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - značení konců koordinačního kabelu:
VV 1*2 2,000
VV - značení konců HDPE trubek 40/33:
VV 2*2 4,000
VV - značení konců chrániček HDPE+LDPE 50/41:
VV 2*2 4,000
VV Součet 10,000

7 M 405600359 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 10,000 0,00 R-položka
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - značení konců koordinačního kabelu:
VV 1*2 2,000
VV - značení konců HDPE trubek 40/33:
VV 2*2 4,000
VV - značení konců chrániček HDPE+LDPE 50/41:
VV 2*2 4,000
VV Součet 10,000

8 K 220110531 Montáž skříně přístrojové včetně vyměření místa, 
usazení skříně, přišroubování a opravy nátěru kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2 2,000

PS458.2 - Koordinační kabel – připojení stanice HZS

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS458 - Výměna koordinačních kabelů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M 404611616 Plastová skříň s ovládacími tlačítky - preference vozidel 
HZS MSK kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV - v místnosti vrátnice
VV 1 1,000

10 M 404611603 Plastová skřín prázdná  pro osazení rozpojovacích 
svorkovnic a bleskojistek kus 1,000 0,00 R-položka

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

11 K 220111426 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním 
sdělovacím kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - měření na koordinačním kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8:
VV 10 10,000

12 K 220111431
Měření na místním sdělovacím kabelu včetně měření 
kontinuity žil, smyčkových a izolačních odporů, vyplnění 
měření protokolu jednosměrné

pár 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - měření na koordinačním kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8:
VV 20 20,000

13 K 220110171
Ukončení kabelu v závěru nebo v rozvaděči 
celoplastového s pancířem se zářezovými 
svorkovnicemi vodiče

kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV Rozvaděč Ha 001 - HZS MSK Karviná
VV 40 40,000

14 K 220110186 Montáž prvků pro zařízení svorkovnice kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV Rozvaděč Ha 001 - HZS MSK Karviná
VV 2 2,000

15 M 358895011 Rozpojovací lišta/svorkovnice pro LSA-Plus 2 kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV Rozvaděč Ha 001 - HZS MSK Karviná
VV 2 2,000

16 M 358895012 Svodič bleskových proudů LSA osazený kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV Rozvaděč Ha 001 - HZS MSK Karviná
VV 2 2,000

17 M 358895013 Uzemňovací rám pro zásuvné moduly LSA kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV Rozvaděč Ha 001 - HZS MSK Karviná
VV 2 2,000

18 M 358895015 Uzemňovací lišta LSA-Plus 2 kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV Rozvaděč Ha 001 - HZS MSK Karviná
VV 2 2,000

19 K 220110187 Montáž prvků pro zařízení montážního rámu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV Rozvaděč Ha 001 - HZS MSK Karviná
VV 1 1,000

20 M 358895010 Montážní vana pro LSA-Plus 2 kus 1,000 0,00 R-položka
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV Rozvaděč Ha 001 - HZS MSK Karviná
VV 1 1,000

21 K 220552546 Nasazení vložky bleskojistek do zářezového 
rozvodného pásku (lišty) kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV Rozvaděč Ha 001 - HZS MSK Karviná
VV 2*10 20,000

22 M 358895014 Zásuvný modul - svodič přepětí LSA kus 20,000 0,00 R-položka
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV Rozvaděč Ha 001 - HZS MSK Karviná
VV 2*10 20,000

23 K 220280222

Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách 
včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, 
zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění 
trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 10 x 2 x 
0,5 mm

m 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV Kabel SYKFY 5x2x0,5
VV 60 60,000

24 M 341210500 kabel sdělovací s Cu jádrem 5x2x0,5mm m 63,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV Kabel SYKFY 5x2x0,5 - včetně 5 % prořezu: 
VV 60*1,05 63,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
25 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 

v zastavěném prostoru km 0,458 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 205*0,001 0,205
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 120*0,001 0,120
VV - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 46*0,001 0,046
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 41*0,001 0,041

VV - kopané kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:

VV 46*0,001 0,046
VV Součet 0,458
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,458 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 205*0,001 0,205
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 120*0,001 0,120
VV - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 46*0,001 0,046
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 41*0,001 0,041

VV - kopané kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:

VV 46*0,001 0,046
VV Součet 0,458

27 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 
včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních 
konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 21,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - výkop startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 8*(1,5*1,8*1) 21,600

28 K 460120082
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení 
násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání 
zhutněné třídy 3 a 4

m3 21,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - zához startovacích a koncových jam řízených protlaků: 
VV 8*(1,5*1,8*1) 21,600

29 K 460150143

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 
v hornině třídy 3

m 205,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 2+12+4+65+21+53+83-35 205,000

30 K 460150263

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 3

m 120,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 4+13+6+6+4+40+2+36+6+3 120,000

31 K 460150683

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 120 cm, 
v hornině třídy 3

m 46,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 9+37 46,000

32 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 87,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - kopané kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:

VV 9+37 46,000
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 9+4+17+11 41,000
VV Součet 87,000

33 K 460310105

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) 
řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu přes 125 do 160 mm

m 41,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 9+4+17+11 41,000

34 M 28613468 potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 
signalizační vrstvou 160x9,5mm m 41,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 9+4+17+11 41,000

35 K 460421182

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

m 325,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 205 205,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 120 120,000
VV Součet 325,000

36 M 693113110 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 325,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 205 205,000
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 120 120,000
VV Součet 325,000

37 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 530,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán

VV - úsek mezi stanicí HZS MSK a řadičem SSZ třída 17. listopadu 
– Svatopluka Čecha:

VV 530 530,000

38 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE m 230,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - prostor u stanice HZS MSK na ulici Ostravské:
VV 90+140 230,000

39 K 460510024

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub betonových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací 
s obetonováním, vnitřního průměru do 15 cm

m 46,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - kopané kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:

VV 9+37 46,000

40 M 28613466 potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se 
signalizační vrstvou 110x6,6mm m 46,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - kopané kabelové prostupy DN110 - odměřeno v AutoCadu:

VV 9+37 46,000

41 K 460510155

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové 
prostupy z trub ocelových včetně osazení a utěsnění do 
protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 15 do 20 
cm

m 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 4+6 10,000

VV - ocelová chránička DN159 žárovězinkovaná kabelů SSZ 
křížící vodní tok - odměřeno v AutoCadu:

VV 12 12,000
VV Součet 22,000

42 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
159x4,5mm m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - ocelová chránička DN159 kabelů SSZ křížící tepelný rozvod - 
odměřeno v AutoCadu:

VV 4+6 10,000

43 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
159x4,5mm m 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - ocelová chránička DN159 žárovězinkovaná kabelů SSZ 
křížící vodní tok - odměřeno v AutoCadu:

VV 12 12,000

44 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

m 205,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 2+12+4+65+21+53+83-35 205,000

45 K 460560263
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 120,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 4+13+6+6+4+40+2+36+6+3 120,000

46 K 460560683
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 65 
cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

m 46,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 9+37 46,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS458.2 - Koordinační kabel – připojení stanice HZS

PS458 - Výměna koordinačních kabelů

PS458.2.1 - Koordinační kabel – připojení stanice HZS - komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      997 - Přesun sutě 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS458.2 - Koordinační kabel – připojení stanice HZS

PS458 - Výměna koordinačních kabelů

PS458.2.1 - Koordinační kabel – připojení stanice HZS - komunikace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 3,843 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - rozebrání dlažby šedé tvaru I:
VV 3,843 3,843

2 K 113106161

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s 
ložem z kameniva

m2 6,811 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - rozebrání dlažby z kostek:
VV 6,811 6,811

3 K 113107151

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 3,843 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - rozebrání dlažby šedé tvaru I:
VV 3,843 3,843

4 K 113107212

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

m2 235,560 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - asfaltový chodník:
VV 235,56 235,560

5 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 235,560 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - asfaltový chodník:
VV 235,56 235,560

6 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 235,560 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - asfaltový chodník:
VV 235,56 235,560

7 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 8,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - vozovka:
VV 8,12 8,120

8 K 121112111
Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 
m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v 
místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

m3 16,779 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 111,857*0,15 16,779

9 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 111,857 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 111,857 111,857

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS458.2 - Koordinační kabel – připojení stanice HZS

PS458 - Výměna koordinačních kabelů

PS458.2.1 - Koordinační kabel – připojení stanice HZS - komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

m2 111,857 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 111,857 111,857

11 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 111,857 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu:
VV 111,857 111,857

12 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 2,237 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV 111,857/50 2,237

13 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 
svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 111,857 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu:
VV 111,857 111,857

14 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 111,857 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 111,857 111,857
15 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 111,857 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 111,857 111,857
16 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 111,857 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 111,857 111,857

17 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 
široko

m2 111,857 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 111,857 111,857

18 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo 
na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 111,857 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v 
AutoCadu

VV 111,857 111,857

19 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 111,857 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - obdělávání oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV 111,857 111,857
20 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,895 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 111,857*0,001*8 0,895

21 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,895 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 111,857*0,001*8 0,895

22 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,895 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 111,857*0,001*8 0,895

23 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m m3 8,054 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v 
AutoCadu

VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 9 
km

VV 111,857*0,001*8*9 8,054
24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 35,320 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 205*0,35*0,2 14,350

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 120*0,5*0,2 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 65 x 120 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 46*0,65*0,3 8,970
VV Součet 35,320

25 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 60,044 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 205*0,35*0,2*1,7 24,395

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 120*0,5*0,2*1,7 20,400

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 65 x 120 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 46*0,65*0,3*1,7 15,249
VV Součet 60,044

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,558 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 1:
VV 3,843*0,1 0,384
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 3:
VV 3,843*0,1 0,384
VV - kamenivo z asfaltového chodníku - položka 4:
VV 70,668*0,2 14,134
VV - beton z asfaltového chodníku - položka 5:
VV 76,557*0,1 7,656
VV Součet 22,558

27 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 148,916 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 1:
VV 0,999 0,999
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 3:
VV 0,692 0,692
VV - kamenivo z asfaltového chodníku - položka 4:
VV 70,668 70,668
VV - beton z asfaltového chodníku - položka 5:
VV 76,557 76,557
VV Součet 148,916

D 5 Komunikace pozemní 0,00
28 K 564921411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 235,560 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - obnova chodníku:
VV 235,56 235,560

29 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 235,560 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - obnova chodníku:
VV 235,56 235,560

30 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 235,560 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - obnova chodníku:
VV 235,56 235,560

31 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 8,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - obnova vozovky
VV 8,12 8,120

32 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2 m2 8,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - obnova vozovky
VV 8,12 8,120

33 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 8,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - obnova vozovky
VV 8,12 8,120

34 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 8,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - obnova vozovky
VV 8,12 8,120

35 K 564972111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 250 mm

m2 8,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - obnova vozovky
VV 8,12 8,120

36 K 591241111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z cementové malty

m2 6,811 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
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VV - předlažba- bez dodávky kostek:
VV 6,811 6,811

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm m2 6,811 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - dlažba z žulové kostky:
VV 6,811 6,811

38 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 3,843 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - kladení dlažby šedé tvaru I:
VV 3,843 3,843

39 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 0,784 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - obnova dlažby šedé tvaru I s využitím 80 % stávající dlažby 
včetně 2 % ztratného:

VV 3,843*0,2*1,02 0,784

40 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 3,843 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - podklad pro obnovu chodníku - odměřeno v AutoCadu:
VV 3,843 3,843

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

41 K 919121121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 378,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - zálivka - odměřeno v AutoCadu:
VV 1,5+12+140+75+35+35+40+40 378,500

42 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 378,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - řezání v asfaltovém povrchu - odměřeno v AutoCadu:
VV 1,5+12+140+75+35+35+40+40 378,500

43 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 10,654 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - očištění dlažby šedé tvaru I:
VV 3,843 3,843
VV - očištění dlažby z kostek:
VV 6,811 6,811
VV Součet 10,654

D 997 Přesun sutě 0,00

44 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 60,044 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Situace PS 458.2

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 205*0,35*0,2*1,7 24,395

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 120*0,5*0,2*1,7 20,400

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 65 x 120 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV 46*0,65*0,3*1,7 15,249
VV Součet 60,044

45 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 540,396 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 03 - Situace PS 458.2

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60  - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 205*0,35*0,2*1,7*9 219,555

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80  - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 120*0,5*0,2*1,7*9 183,600

VV - uložení přebytečné zeminy z výkopu 65 x 120 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 46*0,65*0,3*1,7*9 137,241
VV Součet 540,396

46 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 148,916 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 1:
VV 0,999 0,999
VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 3:
VV 0,692 0,692
VV - kamenivo z asfaltového chodníku - položka 4:
VV 70,668 70,668
VV - beton z asfaltového chodníku - položka 5:
VV 76,557 76,557
VV Součet 148,916
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47 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 340,244 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 06 - Situace PS 458.2

VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 1 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 0,999*9 8,991

VV - kamenivo z dlážděného chodníku - položka 3 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 0,692*9 6,228

VV - kamenivo z asfaltového chodníku - položka 4 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 70,668*9 636,012

VV - beton z asfaltového chodníku - položka 5 - příplatek za 
dalších 9 km:

VV 76,557*9 689,013
VV Součet 1 340,244

48 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t 262,853 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 60,044+148,916+53,893 262,853

49 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 76,557 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV - položka 5:
VV 76,557 76,557

50 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 53,893 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV - položka 6 a 7:
VV 51,823+2,070 53,893

D 998 Přesun hmot 0,00

51 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 2,675 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS458.2 - Koordinační kabel – připojení stanice HZS

PS458 - Výměna koordinačních kabelů

PS458.2.2 - Koordinační kabel – připojení stanice HZS (neuznatelné)

Vyplň údaj

Strana 229 z 261



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS458.2 - Koordinační kabel – připojení stanice HZS

PS458 - Výměna koordinačních kabelů

PS458.2.2 - Koordinační kabel – připojení stanice HZS (neuznatelné)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 0,00
1 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 

zřízení lože a bez krytí m 1 060,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 530*2 1 060,000

2 M 341310904 Trubka HDPE 40/33 (šedá) m 530,000 0,00 R-položka
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 530 530,000

3 M 341310905 Trubka HDPE 40/33 (šedá s jedním bílým pruhem) m 530,000 0,00 R-položka
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 530 530,000

4 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 4*2 8,000

5 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 1,060 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VV 530*2*0,001 1,060

6 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 1*2*2 4,000

7 M 341310916 Koncovka trubky HDPE D40 mm kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 2*1 2,000

8 M 341310935 Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem kus 2,000 0,00 R-položka
VV v.č. 07 - Schematický kabelový plán
VV - HDPE 40/33 trubka:
VV 2*1 2,000

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

PS458.2 - Koordinační kabel – připojení stanice HZS

PS458 - Výměna koordinačních kabelů

PS458.2.2 - Koordinační kabel – připojení stanice HZS (neuznatelné)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

SO101 - Třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha – komunikace  
(neuznatelné)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    00 - Sanace podloží 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO101 - Třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha – komunikace  
(neuznatelné)

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 00 Sanace podloží 0,00

1 K 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 22,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ
VV 45,0*0,5 22,500
VV Součet 22,500

2 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 22,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

3 K 171101121

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných 
kamenitých

m3 22,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

4 M 583336980 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 t 37,575 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 22,5*1,67 37,575
VV Součet 37,575

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 33,750 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 22,5*1,5 33,750
VV Součet 33,750

D 1 Zemní práce 0,00

7 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 138,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předlažba
VV 2,0+58,0 60,000
VV demolice
VV 78,0 78,000
VV Součet 138,000

8 K 113106161

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s 
ložem z kameniva

m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předlažba
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

9 K 113107151

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předlažba
VV 60,0 60,000
VV Součet 60,000

10 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 78,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV demolice dlažby
VV 78,0 78,000
VV Součet 78,000

11 K 113107212

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

m2 377,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV chodník
VV 377,0 377,000
VV Součet 377,000

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

SO101 - Třída 17. listopadu – Svatopluka Čecha – komunikace  
(neuznatelné)
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12 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 377,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV chodník
VV 377,0 377,000
VV Součet 377,000

13 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 377,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV chodník
VV 377,0 377,000
VV Součet 377,000

14 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 56,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV živičná plocha
VV 56,0 56,000
VV Součet 56,000

15 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
přes 100 do 250 m

m3 3,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 38,0*0,1 3,800
VV Součet 3,800

16 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 5,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV těžení a naložení nedostatku ornice na skládce 
VV (52,0-38,0)*0,1 1,400
VV těžení a naložení ornice na meziskládce
VV 38,0*0,1 3,800
VV Součet 5,200

17 K 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 45,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 45,0 45,000
VV Součet 45,000

18 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 43,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 45,0-1,5 43,500
VV Součet 43,500

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 43,500 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 45,0-1,5 43,500
VV Součet 43,500

20 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 65,250 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 43,5*1,5 65,250
VV Součet 65,250

21 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 3,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dovoz ornice z meziskládky pro ohumusování
VV 3,8 3,800
VV Součet 3,800

22 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 1,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dovoz nedostatku ornice ze skládky
VV 5,2-3,8 1,400
VV Součet 1,400

23 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 52,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 52,0 52,000
VV Součet 52,000

24 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 52,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 52,0 52,000
VV Součet 52,000

25 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,300 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 52,0*0,025 1,300
VV Součet 1,300

26 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním m2 466,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

27 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 104,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 52,0*2 104,000
VV Součet 104,000
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D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

28 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm z kameniva těženého

m2 525,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dlažba nová
VV 465,0 465,000
VV předlažba
VV 60,0 60,000
VV Součet 525,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

29 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV pod chodník živičný
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 483,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a vzorových řezů
VV pod dlažbu
VV 167,0+84,0+117,0+97,0 465,000
VV dle TZ a situace podsyp v místě kabelů
VV 18,0 18,000
VV Součet 483,000

31 K 564921411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV chodník
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

32 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 
zhutněním m3 1,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

33 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV chodník
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

34 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 33,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a vzorových řezů
VV vozovka
VV 33,0 33,000
VV Součet 33,000

35 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2 m2 33,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a vzorových řezů
VV vozovka
VV 33,0 33,000
VV Součet 33,000

36 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 33,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a vzorových řezů
VV vozovka
VV 33,0 33,000
VV Součet 33,000

37 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 33,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a vzorových řezů
VV vozovka
VV 33,0 33,000
VV Součet 33,000

38 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace -předlažba bez dodávky
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

39 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 525,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV dlažba šedá 20/10/6
VV 167,0 167,000
VV dlažba reliéfní 
VV 84,0 84,000
VV dlažba šedá 24/16/6
VV 117,0 117,000
VV dlažba zelená 20/10/6
VV 97,0 97,000
VV předlažba bez dodávky
VV 2,0+58,0 60,000
VV Součet 525,000

40 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 117,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV dlažba šedá 24/16/6
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VV 117,0 117,000
VV Součet 117,000

41 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 167,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV dlažba šedá 20/10/6
VV 167,0 167,000
VV Součet 167,000

42 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 84,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV dlažba reliéfní 
VV 84,0 84,000

43 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 97,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV dlažba zelená 20/10/6
VV 97,0 97,000
VV Součet 97,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
44 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV C4a
VV 2 2,000
VV C4c
VV 4 4,000
VV P2 s dodávkou
VV 1 1,000
VV P2 bez dodávky
VV 7 7,000
VV Součet 14,000

45 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV C4a
VV 2 2,000
VV C4c
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

46 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV P2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV C4a
VV 2 2,000
VV C4c
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

48 M 404452300 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV C4a
VV 2 2,000
VV C4c
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

49 M 404452410 patka pro sloupek Al D 70mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV C4a
VV 2 2,000
VV C4c
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

50 M 404452540 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV C4a
VV 2 2,000
VV C4c
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

51 M 404452570 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV C4a
VV 2*2 4,000
VV C4c
VV 4*2 8,000
VV Součet 12,000

52 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV posun značek na stožár
VV 7*1,0 7,000
VV Součet 7,000

53 M 40445272-R Všesměrová reflexní oka ks 10,000 0,00 R-položka
VV 10 10,000

54 M 40445271-R fólie retroreflexní na stožár SSZ kus 14,000 0,00 R-položka
VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 14 14,000

55 K 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní m2 174,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV V13
VV 57,0 57,000
VV V7a-obnova
VV 91,0 91,000
VV V7a-nová
VV 26,0 26,000
VV Součet 174,000
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56 K 915321115 Vodorovné značení předformovaným termoplastem 
vodící pás pro slabozraké z 6 proužků m 71,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 71 71,000

57 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 71,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 71 71,000

58 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 174,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV V13
VV 57,0 57,000
VV V7a-obnova
VV 91,0 91,000
VV V7a-nová
VV 26,0 26,000
VV Součet 174,000

59 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 
betonu prostého téže značky

m 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV jednořádek
VV 36,0 36,000
VV Součet 36,000

60 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 3,672 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV jednořádek
VV 36,0*0,1*1,02 3,672

61 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 47,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ,situace a vzorových řezů
VV obrubník betonový 100/250
VV 47,0 47,000
VV Součet 47,000

62 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 47,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ,situace a vzorových řezů
VV obrubník betonový 100/250
VV 47,0 47,000
VV Součet 47,000

63 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

m 76,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ,situace a vzorových řezů
VV obrubník 50/200
VV 76,0 76,000
VV Součet 76,000

64 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 76,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ,situace a vzorových řezů
VV obrubník 50/200
VV 76,0 76,000
VV Součet 76,000

65 K 916241113

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV OP3
VV 35,0 35,000
VV Součet 35,000

66 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm m 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV OP3
VV 35,0 35,000
VV Součet 35,000

67 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV obrubník OP4
VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

68 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm m 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV obrubník OP4
VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

69 K 919121121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 64,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 64,0 64,000
VV Součet 64,000

70 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 64,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 64,0 64,000
VV Součet 64,000
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71 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 7 7,000

72 K 966007111 Odstranění vodorovného dopravního značení 
frézováním značeného barvou čáry šířky do 125 mm m 26,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 26 26,000

73 K 966007113 Odstranění vodorovného dopravního značení 
frézováním značeného barvou plošného m2 111,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 91,0+20,0 111,000
VV Součet 111,000

74 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 60 60,000

D 997 Přesun sutě 0,00

75 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 363,981 0,00 CS ÚRS 2019 02

76 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 3 275,829 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 363,981*9 3 275,829
VV Součet 3 275,829

77 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t 363,981 0,00 CS ÚRS 2019 02

78 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 142,805 0,00 CS ÚRS 2019 02

79 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 97,276 0,00 CS ÚRS 2019 02

80 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 123,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 0,00

81 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 182,264 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

SO102 - Třída 17. listopadu – třída Osvobození – komunikace 
(neuznatelné)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    00 - Sanace podloží 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      997 - Přesun sutě 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

SO102 - Třída 17. listopadu – třída Osvobození – komunikace 
(neuznatelné)

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 00 Sanace podloží 0,00

1 K 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 20,0*0,5 10,000
VV Součet 10,000

2 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

3 K 171101121

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných 
kamenitých

m3 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

4 M 583336980 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 t 16,700 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 10,0*1,67 16,700
VV Součet 16,700

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 10,0*1,5 15,000
VV Součet 15,000

D 1 Zemní práce 0,00

7 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 52,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV demolice dlažby
VV 29,0 29,000
VV předlažba
VV 23,0 23,000
VV Součet 52,000

8 K 113107151

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 52,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 29,0+23,0 52,000
VV Součet 52,000

9 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 243,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 107,0+115,0+21,0 243,000
VV Součet 243,000

10 K 113107171

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

m2 115,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV demolice chodníku
VV 115,0 115,000
VV Součet 115,000

11 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 128,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 107,0+21,0 128,000
VV Součet 128,000

12 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 115,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

13 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 19,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

SO102 - Třída 17. listopadu – třída Osvobození – komunikace 
(neuznatelné)
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14 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
přes 100 do 250 m

m3 0,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 7,0*0,1 0,700
VV Součet 0,700

15 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 3,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV těžení a naložení ornice na meziskládce pro ohumusování
VV 0,7 0,700
VV těžení a naložení nedostatku ornice na skládce
VV (36,0*0,1)-0,7 2,900
VV Součet 3,600

16 K 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

17 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 13,050 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV pro potrubí
VV 6,0*1,0*1,5 9,000
VV vpusť
VV 1,5*1,5*1,8 4,050
VV Součet 13,050

18 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 28,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 6,0*1,5*2 18,000
VV 2*(1,5+1,5)*1,8 10,800
VV Součet 28,800

19 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 28,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

20 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 13,050 0,00 CS ÚRS 2019 02

21 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 0,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dovoz ornice z meziskládky
VV 0,7 0,700
VV Součet 0,700

22 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 2,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dovoz nedostatku ornice ze skládky
VV 3,6-0,7 2,900
VV Součet 2,900

23 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 23,250 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV (11,0+13,05)-0,8 23,250
VV Součet 23,250

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 23,250 0,00 CS ÚRS 2019 02

25 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 34,875 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 23,25*1,5 34,875
VV Součet 34,875

26 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV výkop
VV 13,05-(3,0+0,6) 9,450
VV -0,45 -0,450
VV Součet 9,000

27 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 15,180 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 9,0*1,67*1,01 15,180
VV Součet 15,180

28 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 
1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

m3 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 6,0*1,0*0,5 3,000
VV Součet 3,000

29 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 5,060 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3,0*1,67*1,01 5,060
VV Součet 5,060

30 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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31 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

32 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,900 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 36,0*0,025 0,900
VV Součet 0,900

33 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním m2 224,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

34 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 72,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 36,0*2 72,000
VV Součet 72,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
35 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,600 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 6,0*1,0*0,1 0,600
VV Součet 0,600

36 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm z kameniva těženého

m2 140,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 5 Komunikace pozemní 0,00

37 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 107,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ,situace a vzorových řezů
VV chodník
VV 107,0 107,000
VV Součet 107,000

38 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 123,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a vzorových řezů pod dlažbu
VV 117,0 117,000
VV dle TZ a situace podsyp v místě kabelů
VV 6,0 6,000
VV Součet 123,000

39 K 564921411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 107,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV asfaltový chodník
VV 107,0 107,000
VV Součet 107,000

40 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 
zhutněním m3 0,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2 m2 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

42 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

43 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 107,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV chodník živice
VV 107,0 107,000
VV Součet 107,000

44 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV vozovka
VV 21,0 21,000
VV Součet 21,000

45 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV vozovka
VV 21,0 21,000
VV Součet 21,000

46 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 140,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dlažba šedá 20/10/6
VV 15,0 15,000
VV dlažba reliéfní
VV 90,0 90,000
VV dlažba červená bez zkosených hran 20/10/6
VV 12,0 12,000
VV předlažba bez dodávky
VV 23,0 23,000
VV Součet 140,000

47 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV dlažba šedá 20/10/6
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

48 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 90,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV dlažba reliéfní 
VV 90,0 90,000

49 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV dle TZ a situace
VV dlažba červená bez zkosených hran 20/10/6
VV 12,0 12,000

D 8 Trubní vedení 0,00

50 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 160

m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

51 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4 m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

52 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 
150

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

53 M 286171820 koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

54 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

55 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

56 M 286617600 poklop šachtový litinový + rám litinový na betonový 
kónus dno DN 315 pro třídu zatížení B125 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

57 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000
58 M 8-1 Vpusť betonová vč.plastové mříže a koše na bahno ks 1,000 0,00 R-položka

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
59 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV P4-posun značky bez dodávky
VV 1 1,000
VV P2 posun značky bez dodávky
VV 4 4,000
VV Součet 5,000

60 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
61 M 40445271-R fólie retroreflexní na stožár SSZ kus 8,000 0,00 R-položka

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 8 8,000

62 K 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní m2 154,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV V7a-nová
VV 15,0 15,000
VV V7a-obnova
VV 139,0 139,000
VV Součet 154,000

63 K 915321115 Vodorovné značení předformovaným termoplastem 
vodící pás pro slabozraké z 6 proužků m 63,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

64 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 63,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

65 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 154,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

66 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 
betonu prostého téže značky

m 33,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV jednořádek
VV 33,0 33,000
VV Součet 33,000

67 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 3,366 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV jednořádek
VV 33,0*0,1*1,02 3,366

68 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

m 31,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Dle TZ a vzorových řezů
VV obrubník 50/200
VV 31,0 31,000
VV Součet 31,000

69 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 31,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV Dle TZ a vzorových řezů
VV obrubník 50/200
VV 31,0 31,000
VV Součet 31,000

70 K 916241113

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 37,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
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VV OP3
VV 37,0 37,000
VV Součet 37,000

71 M 583803340 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm m 37,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

72 K 919121121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 331,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

73 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 331,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

74 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

75 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV P2-posun
VV 4 4,000
VV P4-posun
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

76 K 966007113/R Odstranění vodorovného dopravního značení 
frézováním značeného barvou plošného m2 142,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV V7a-zrušení
VV 3,0 3,000
VV V7a-obnova
VV 139,0 139,000
VV Součet 142,000

77 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 23,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě 0,00

78 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 188,670 0,00 CS ÚRS 2019 02

79 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 698,030 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 188,67*9 1 698,030
VV Součet 1 698,030

80 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t 188,670 0,00 CS ÚRS 2019 02

81 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 48,810 0,00 CS ÚRS 2019 02

82 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 57,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

83 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 82,260 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 0,00

84 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 84,360 0,00 CS ÚRS 2019 02
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Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

SO106 - Třída 17. listopadu – Kosmonautů – komunikace (neuznatelné)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    00 - Sanace podloží 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO106 - Třída 17. listopadu – Kosmonautů – komunikace (neuznatelné)

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 00 Sanace podloží 0,00

1 K 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 17,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 35,0*0,5 17,500
VV Součet 17,500

2 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 17,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

3 K 171101121

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných 
kamenitých

m3 17,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

4 M 583336980 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 t 29,225 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 17,5*1,67 29,225
VV Součet 29,225

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 17,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 26,250 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 17,5*1,5 26,250
VV Součet 26,250

D 1 Zemní práce 0,00

7 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 70,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předlažba
VV 70,0 70,000
VV Součet 70,000

8 K 113107112

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 58,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

9 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 70,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV vozovka
VV 12,0 12,000
VV chodník
VV 18,0+40,0 58,000
VV Součet 70,000

10 K 113107131

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 58,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 18,0+40,0 58,000
VV Součet 58,000

11 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
přes 50 do 100 mm

m2 58,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

12 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

13 K 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

14 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 9,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 12,0-2,1 9,900
VV Součet 9,900

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

SO106 - Třída 17. listopadu – Kosmonautů – komunikace (neuznatelné)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 14,850 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 9,9*1,5 14,850
VV Součet 14,850

17 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním m2 149,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

18 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm z kameniva těženého

m2 109,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 5 Komunikace pozemní 0,00

19 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV chodník živičný
VV 40,0 40,000
VV Součet 40,000

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 57,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dlažba
VV 39,0 39,000
VV dle TZ a situace-podsyp v místě kabelů
VV 18,0 18,000
VV Součet 57,000

21 K 564921411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV chodník-živice
VV 40,0 40,000
VV Součet 40,000

22 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 
zhutněním m3 2,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

23 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2 m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

24 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

25 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV živičný chodník
VV 40,0 40,000
VV Součet 40,000

26 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV vozovka
VV 12,0 12,000
VV Součet 12,000

27 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

28 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 109,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV ostrůvek 
VV šedá
VV 6,0 6,000
VV reliéfní
VV 5,0 5,000
VV zelená
VV 10,0 10,000
VV vozovka-reliéfní
VV 18,0 18,000
VV předlažba bez dodávky
VV 70,0 70,000
VV Součet 109,000

29 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV dlažba šedá 20/10/6
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

30 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 23,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV dlažba reliéfní 
VV 23,0 23,000

31 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV dlažba zelená 20/10/6
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
32 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV Dle situace-C4a
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000
VV P2 posun bez dodávky
VV 2 2,000
VV P4 posun bez dodávky
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

33 M 404442130 značka dopravní svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 
mm kus 2,000 0,00 R-položka

VV C4a
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

34 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

35 M 404452300 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
36 M 404452410 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
37 M 404452540 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
38 M 404452570 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
39 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
40 M 40445272-R Všesměrová reflexní oka ks 10,000 0,00 R-položka

VV 10 10,000
41 M 40445271-R fólie retroreflexní na stožár SSZ kus 7,000 0,00 R-položka

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 7 7,000

42 K 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní m2 70,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV obnova přechodu
VV 70,0 70,000
VV Součet 70,000

43 K 915321115 Vodorovné značení předformovaným termoplastem 
vodící pás pro slabozraké z 6 proužků m 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

44 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

45 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 70,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

46 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 
betonu prostého téže značky

m 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV jednořádek
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

47 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 2,244 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV jednořádek
VV 22,0*0,1*1,02 2,244

48 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ,situace a vzorových řezů
VV obrubník betonový 100/250
VV 9,0 9,000
VV Součet 9,000

49 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ,situace a vzorových řezů
VV obrubník betonový 100/250
VV 9,0 9,000
VV Součet 9,000

50 K 916241113

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV OP3
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

51 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm m 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV OP3
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

52 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV obrubník OP4
VV 14,0 14,000
VV Součet 14,000

53 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm m 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV obrubník OP4
VV 14,0 14,000
VV Součet 14,000

54 K 919121121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 82,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

55 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 82,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV IP6
VV 2 2,000
VV IP7
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

57 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 70,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě 0,00

58 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 72,382 0,00 CS ÚRS 2019 02

59 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 651,438 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 72,382*9 651,438
VV Součet 651,438

60 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t 72,382 0,00 CS ÚRS 2019 02

61 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 18,850 0,00 CS ÚRS 2019 02

62 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 15,832 0,00 CS ÚRS 2019 02

63 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 37,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 0,00

64 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 54,283 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

SO107 - Přechod pro chodce na třídě 17. listopadu u OC Tesco – 
komunikace (neuznatelné)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO107 - Přechod pro chodce na třídě 17. listopadu u OC Tesco – 
komunikace (neuznatelné)

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 42,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV demolice dlažby
VV 31,0 31,000
VV předlažba
VV 11,0 11,000
VV Součet 42,000

2 K 113107111

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předlažba
VV 11,0 11,000
VV Součet 11,000

3 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV vozovka
VV 18,0 18,000
VV Součet 18,000

4 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

5 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 26,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

6 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
přes 100 do 250 m

m3 1,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 11,0*0,1 1,100
VV Součet 1,100

7 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 1,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV těžení a naložení ornice na meziskládce pro ohumusování
VV 11,0*0,1 1,100
VV Součet 1,100

8 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dovoz ornice z meziskládky pro ohumusování
VV 1,1 1,100
VV Součet 1,100

9 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV 11,0 11,000
VV Součet 11,000

10 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

11 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,275 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 11,0*0,025 0,275
VV Součet 0,275

12 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním m2 45,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

13 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 11,0*2 22,000
VV Součet 22,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

SO107 - Přechod pro chodce na třídě 17. listopadu u OC Tesco – 
komunikace (neuznatelné)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm z kameniva těženého

m2 45,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 5 Komunikace pozemní 0,00
15 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm m2 38,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dlažba
VV 34,0 34,000
VV dle TZ a situace-podsyp v místě kabelů
VV 4,0 4,000
VV Součet 38,000

16 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2 m2 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

17 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

18 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace -vozovka
VV 21,0 21,000
VV Součet 21,000

19 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV vozovka 
VV 21,0 21,000
VV Součet 21,000

20 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 45,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV dlažba šedá
VV 6,0+1,0 7,000
VV reliéfní dlažba
VV 6,0+21,0 27,000
VV předlažba bez dodávky
VV 11,0 11,000
VV Součet 45,000

21 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV dlažba šedá 20/10/6
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

22 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 27,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV dlažba reliéfní 
VV 27 27,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
23 M 40445272-R Všesměrová reflexní oka ks 11,000 0,00 R-položka

VV 11 11,000
24 M 40445271-R fólie retroreflexní na stožár SSZ kus 3,000 0,00 R-položka

VV v.č. 02 - Situace SSZ
VV 3 3,000

25 K 915111112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV V12e
VV 15,0 15,000
VV Součet 15,000

26 K 915121122 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 
čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní m 53,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV V2b-0,5*0,5
VV 5,0 5,000
VV V2b-1,5*1,5
VV 26,0 26,000
VV V5 š.0,5
VV 11*2 22,000
VV Součet 53,000

27 K 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní m2 59,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV obnova přechodu
VV 35,0 35,000
VV V13
VV 24,0 24,000
VV Součet 59,000

28 K 915321115 Vodorovné značení předformovaným termoplastem 
vodící pás pro slabozraké z 6 proužků m 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

29 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 76,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

30 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 59,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 
betonu prostého téže značky

m 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ a situace
VV jednořádek
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

32 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 3,570 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ a situace
VV jednořádek
VV 35,0*0,1*1,02 3,570

33 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle TZ,situace a vzorových řezů
VV obrubník 50/200
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

34 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV dle TZ,situace a vzorových řezů
VV obrubník 50/200
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

35 K 916241113

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV OP3
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

36 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV OP3
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

37 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV obrubník OP4
VV 15,0 15,000
VV Součet 15,000

38 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm m 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV obrubník OP4
VV 15,0 15,000
VV Součet 15,000

39 K 919121121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

40 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě 0,00

42 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 25,198 0,00 CS ÚRS 2019 02

43 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 226,782 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 25,198*9 226,782
VV Součet 226,782

44 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t 25,198 0,00 CS ÚRS 2019 02

45 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 13,390 0,00 CS ÚRS 2019 02

46 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 4,608 0,00 CS ÚRS 2019 02

47 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 7,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 0,00

48 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 18,603 0,00 CS ÚRS 2019 02

49 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 18,618 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 3 CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

VRN - VRN  (neuznatelné)

Vyplň údaj

Strana 258 z 261



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN2 - Příprava staveniště 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VRN - VRN  (neuznatelné)

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

Strana 259 z 261



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 011303000 Koordinace zhotovitele s archeology sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

2 K 012203000 Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické 
infrastruktury sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

3 K 012303000
Zpracování geodetického zaměření skutečného 
provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle 
požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)

sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

4 K 013244000 Vypracování zhotovitelské realizačnÍ a výrobní 
projektové dokumentace sada 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV - dílenská dokumentace - přímo zadané:
VV 10 10,000

5 K 013254000

Vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a 
požadavků investora a uživatele zajištění 
požadovaných dokladů a vyjádření DOSS

sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

6 K 013284000

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména 
stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, 
předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací 
stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních 
nemovitostí, DOSS apod.

sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

7 K 013294000 Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace 
uvedené SoD a podmínek dotačního titulu sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

8 K 013303000

Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, 
které jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o 
dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací vč. 
požadované záruky za jakost ( 60 měsíců) na 
provedené práce a dodávky

sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 0,00
9 K 020001000 Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných 

sond, vč. projednání se správci, apod. sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV - vytýčení stávajících inženýrských sítí
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
10 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 

zařízení staveniště sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

11 K 031002000 Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných 
rozhodnutí a povolení apod. sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

12 K 032903000

Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na 
staveniště apod.. Zajištění ostraha majetku osob v 
průběhu realizace stavby a až do předání stavby do 
užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch 
dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.

sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

13 K 034303000

Dopravní opatření - dopravní a informační značení na 
komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro 
pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným 
odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. 
dopravního značení a komunikací apod. 

sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

14 K 034503001

D+M Informační tabule s uvedením názvu stavby, 
investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu 
a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného 
stavbyvedoucího

sada 1,000 0,00

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
15 K 040001000 Zajištění a projednání všech nezbytných 

administrativních úkonů spojených s realizací stavby sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1 1,000

Inteligentní dopravní systém na t ř. 17. listopadu v Karviné - součet

VRN - VRN  (neuznatelné)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 041403000

Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - 
investorem, budoucím uživatelem, projektantem, 
zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP 
apod.

sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

17 K 042503000 Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v 
rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV plán BOZP na staveništi - přímo zadané:
VV 1 1,000

18 K 043002000
Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí 
apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové 
dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla

sada 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 8 8,000

19 K 044002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská 
činnost revize sada 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 7 7,000

20 K 045002000 Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených 
s realizací stavby a následným dáním do užívání sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

21 K 049303000

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány 
státní správy a samosprávy - například zajištění 
dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, 
povolení a rozhodnutí nutných k realizací stavby apod.

sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

22 K 092203000

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, 
vypracování a odsouhlasení provozních a 
manipulačních řádů, proškolení provozovatele s 
provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a 
jiných podmínek

sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

23 K 094002000 Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně 
průběžné aktualizace sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000
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