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ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKEN VČ. VNITŘNÍCH I VENKOVNÍCH PARAPETŮ

ODBORNÁ DEMONTÁŽ DVEŘÍ, VČ. RÁMU A ZÁRUBNĚ

ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV

ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV TL. 200 MM

ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJICÍHO PODHLEDU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A KONSTRUKCE

ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKENNÍCH MŘÍŽÍ, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ

DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽÍ

ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU

ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ SOKLOVÉHO OBKLADU

ODBORNÉ VYBOURÁNÍ STÁVAJICÍHO VÝOLŇOVÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ RAMPY

ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU

ODBORNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ

ODBORÉ ODBOURÁNÍ ATIKOVÉHO ZDIVA, PENETRACE A PŘELEPENÍ ASF. PÁSEM
PROTI ZATEČENÍ (VIZ NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)

ODBORNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ DILATACE, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ

ODBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AZ NA NOSNOU KONSRUKCI, VČ.
OČIŠTĚNÍ, PENETRACE A PŘELEPENÍ ASF. PÁSEM PROTI ZATEČENÍ (VIZ NOVÁ
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)

ODBORNÉ VYBOURÁNÍ ZDIVA - ZVĚTŠENÍ OTVORU, VČ. JEHO STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ

VYBOURÁNÍ/ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO KVĚTINÁČE

ODSTRANĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY - ZÍDKY

PŘELOŽKA KAMEROVÉHO SYSTÉMU

PŘELOŽKA KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

DEMONTÁŽ ANTÉNY

DEMONTÁŽ CEDULE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ
STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE

BOURANÉ PRVKY A KONSTRUKCE

SKLADBA STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (K POLOŽCE Č. 16)
- ASFALTOVÝ PÁS
- VYROVNÁVACÍ DILATOVANÁ MAZANINA TL. 50 mm
- DESKA STŘEŠNÍHO HORNÍHO PLÁŠTĚ
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- IZOLACE ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE 100 MM
- STROPNÍ KONSTRUKCE - MONOLITICKÁ ŽB DESKA

ODKOP ZEMINY

DEMONTÁŽ ŽEBŘÍKU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA

DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO ŽLABU

DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVODU

DEMONTÁŽ STOJANU NA KOLA

PŘELOŽKA ČIDLA TEPLOTY

PŘELOŽKA ZVONKU

VYBOURÁNÍ ŘÍMSY

ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU

ODBORNÉ ODBOURÁNÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMÍNOVÉHO TĚLESA

ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ STROPNÍ DESKY PO ODSTRANĚNÍ STŘECHY DLE TP ZHOTOVITELE

ODBOURÁNÍ SLOUPŮ DLE TP

SKLADBA STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NAD OCHOZEM (K POLOŽCE Č. 37)
- ASFALTOVÝ PÁS
- VYROVNÁVACÍ DILATOVANÁ MAZANINA TL. 50 mm
- LEPENKA
- NÁSYP VE SPÁDU TL. 50-200 mm
- STROPNÍ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA ASFALTOVÉ PLOCHY (K POLOŽCE Č. 05)
- ASFALTOVÁ VRSTVA TL. 2x50 MM
- PODKLADNÍ VRSTVA - STMELENÉ KAMENIVO CEMENTEM TL. 100 MM
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ODBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AZ NA NOSNOU KONSRUKCI, VČ.
OČIŠTĚNÍ, PENETRACE A PŘELEPENÍ ASF. PÁSEM PROTI ZATEČENÍ (VIZ NOVÁ
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)

DEMONTÁŽ ODVĚTRÁVACÍHO KOMÍNKU KANALIZACE

POZNÁMKA:
BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY ODBORNÝM ZPŮSOBEM POD DOHLEDEM
ODPOVĚDNÉ OSOBY.
PŘI BOURACÍCH PRACÍCH NESMÍ DOJÍT K ZÁSAHU DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
VYJMA ODSTRANĚNÍ ČÁSTI PŘÍSTŘEŠKU NAD VSTUPEM DO ÚNIKOVÉ CESTY,
KTERÁ JE SOUČÁSTÍ PAVILONU A2. BOURÁNÍ PŘÍSTŘEŠKU MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO
DLE PŘEDEM SCHVÁLENÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ZPRACOVANÉHO
ZHOTOVITELEM. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽEN ZÁKON 309/2006 Sb A
PŘÍSLUŠNÉ VYHLÁŠKY VZTAHUJÍCÍ SE KE KONKRÉTNÍM TYPŮM PRACÍ.

PO DEMONTÁŽI STŘEŠNÍCH DESEK HORNÍHO PLÁŠTĚ STŘECHY A ODSTRANĚNÍ
TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 100 MM BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT KE
KONTROLE STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE!!

POZN. 1 - SEŠITÍ TRHLIN VLEPOVANOU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ - NEREZ, Ø 6 MM, VČ.
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK (DÉLKA 180 M)
POZN. 2 - OŘEZÁNÍ A VYSEKÁNÍ KEŘŮ
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D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ČÍSLO VÝKRESU:

STAVEBNÍ OBJEKT:

MĚŘÍTKO:

NÁZEV AKCE:

BARBORA KYŠKOVÁ
VYPRACOVAL:

INVESTOR:

FORMÁT:ČÁST:

DATUM:

630/594STAVEBNÍ
LEDEN 2021 STUPEŇ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ

JMÉNO VÝKRESU:

ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX

PARCELNÍ ČÍSLO:

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO

KONTROLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ
s.r.o.PROJEKTANT OBJEKTU:

1793/1, 1793/78, 1793/79,
1793/80, 1793/81

DPS

ING. SIMONA LYSOŇKOVÁ
ZODP. PROJEKTANT:

SO02 PAVILON A2

AUTORIZACE:

ZATEPLENÍ BUDOVY Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA
V KARVINÉ - MIZEROVĚ

Občanská 1116/18
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

1:100 D.1.1 b) 01 - A2PŮDORYS 1.PP + 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

 ± 0,000 = PODLAHA 1.NP = 252,80
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