

EGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE
- BOURANÉ PRVKY A KONSTRUKCE
- 01 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKEN VČ. VNITŘNÍCH I VENKOVNÍCH PARAPETŮ
- 02 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKENNÍCH MŘÍŽÍ, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
- 03 ODBORNÁ DEMONTÁŽ DVEŘÍ, VČ. RÁMU A ZÁRUBNĚ
- 04 ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV
- 05 ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV TL. 200 MM
- 06 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A KONSTRUKCE
- 07 DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽÍ
- 08 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- 09 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ SOKLOVÉHO OBKLADU
- 10 ODBORNÉ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VÝOLŇOVÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA
- 11 VYBOURÁNÍ BETONOVÉ RAMPY
- 12 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU
- 13 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ
- 14 ODBORÉ ODBOURÁNÍ ATIKOVÉHO ZDIVA, PENETRACE A PŘELEPENÍ ASF. PÁSEM PROTI ZATEČENÍ (VIZ NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)
- 15 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ DILATACE, VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ
- 16 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AZ NA NOSNOU KONSUKCI, VČ. OČIŠTĚNÍ, PENETRACE A PŘELEPENÍ ASF. PÁSEM PROTI ZATEČENÍ (VIZ NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)
- 17 ODBORNÉ VYBOURÁNÍ ZDIVA - ZVĚTŠENÍ OTVORU, VČ. JEHO STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ
- 18 VYBOURÁNÍ/ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO KVĚTINÁČE
- 19 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA
- 20 PŘELOŽKA KAMEROVÉHO SYSTÉMU
- 21 PŘELOŽKA KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
- 22 DEMONTÁŽ ANTÉNY
- 23 DEMONTÁŽ CEDULE
- 24 ODKOP ZEMINY
- 25 DEMONTÁŽ ŽEBŘÍKU
- 26 ODSTRANĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY - ZÍDKY

SKLADBA STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (K POLOŽCE Č. 16)

- ASFALTOVÝ PÁS
- VYROVNÁVACÍ DILATOVANÁ MAZANINA TL. 50 mm
- DESKA STŘEŠNÍHO HORNÍHO PLÁŠTĚ
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- IZOLACE ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE 100 MM
- STROPNÍ KONSTRUKCE - MONOLITICKÁ ŽB DESKA

SKLADBA STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NAD OCHOZEM (K POLOŽCE Č. 37)

- ASFALTOVÝ PÁS
- VYROVNÁVACÍ DILATOVANÁ MAZANINA TL. 50 mm
- LEPENKA
- NÁSYP VE SPÁDU TL. 50-200 mm
- STROPNÍ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA ASFALTOVÉ PLOCHY (K POLOŽCE Č. 05)


- ASFALTOVÁ VRSTVA TL. 2x50 MM
- PODKLADNÍ VRSTVA - STMELENÉ KAMENIVO CEMENTEM TL. 100 MM
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA

- 27 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO ŽLABU
- 28 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVODU
- 29 DEMONTÁŽ STOJANU NA KOLA
- 30 PŘELOŽKA ČIDLA TEPLoty
- 31 PŘELOŽKA ZVONKU
- 32 VYBOURÁNÍ ŘÍMSY
- 33 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
- 34 ODBORNÉ ODBOURÁNÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMÍNOVÉHO TĚLESA
- 35 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ STROPNÍ DESKY PO ODSTRANĚNÍ STŘECHY DLE TP ZHOTOVITELE
- 36 ODBOURÁNÍ SLOUPŮ DLE TP
- 37 ODBORNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AZ NA NOSNOU KONSUKCI, VČ. OČIŠTĚNÍ, PENETRACE A PŘELEPENÍ ASF. PÁSEM PROTI ZATEČENÍ (VIZ NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)
- 38 DEMONTÁŽ ODVĚTRÁVACÍHO KOMÍNKU KANALIZACE

POZNÁMKA:
BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY ODBORNÝM ZPŮSOBEM POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY.
PŘI BOURACÍCH PRACÍCH NESMÍ DOJÍT K ZÁSAHU DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VYJMA ODSTRANĚNÍ ČÁSTI PŘÍSTŘEŠKU NAD VSTUPEM DO ÚNIKOVÉ CESTY, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ PAVILONU A2. BOURÁNÍ PŘÍSTŘEŠKU MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO DLE PŘEDEM SCHVÁLENÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ZPRACOVANÉHO ZHOTOVITELEM. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽEN ZÁKON 309/2006 Sb A PŘÍSLUŠNÉ VYHLÁŠKY VZTAHUJÍCÍ SE KE KONKRÉTNÍM TYPŮM PRACÍ.

PO DEMONTÁŽI STŘEŠNÍCH DESEK HORNÍHO PLÁŠTĚ STŘECHY A ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 100 MM BUDE PRÍZVÁN PROJEKTANT KE KONTROLE STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE!!

POZN. 1 - SEŠITÍ TRHLIN VLEPOVANOU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ - NEREZ, Ø 6 MM, VČ. FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽEK (DĚLKA 180 M)
POZN. 2 - OŘEZÁNÍ A VYSEKÁNÍ KERŮ



PAVILON A2

± 0,000 = PODLAHA 1.NP = 252,80		
ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ	
VYPRACOVAL:	ING. SIMONA LYSONKOVÁ	
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ	
PROJEKTANT OBJEKTU: D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ	MÍSTO STAVBY: KARVINÁ	
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO	
NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BUDOVY Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVĚ	PARCELNÍ ČÍSLO: 1793/1, 1793/78, 1793/79, 1793/80, 1793/81	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO02 PAVILON A2	ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 594/297
	DATUM: LEDEN 2021	STUPEŇ: DPS
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX	
JMÉNO VÝKRESU: ŘEZ- BOURACÍ PRÁCE	MĚŘÍTKO:	
	1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1 b) 05 - A2

AUTORIZACE:



Občanská 1116/18
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava