
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 04915712
DIČ: CZ04915712

Projektant: IČ: 27858782
ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Šnapka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11 286 760,10CZK

19071602-1
Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

JUBAR PLUS CZ, s.r.o.

9 327 900,91

Sazba daně Základ daně Výše daně
9 327 900,9121,00% 1 958 859,19

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19071602-1

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

948 454,77783 846,92SO 402 Veřejné osvětlení přechodů
68 489,6356 603,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Přechody pro chodceSO 102 777 235,66 940 455,15
1 872 324,15SO 401 Veřejné osvětlení chodníku 1 547 375,33

SO 101 6 162 840,00Chodník s odvodněním 7 457 036,40

9 327 900,91 11 286 760,10

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

9. 9. 2021

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.
Ing. Ivan Šnapka

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 4915712
DIČ: CZ04915712

Projektant: IČ: 27858782
ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Šnapka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 162 840,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 162 840,00 21,00% 1 294 196,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 457 036,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

SO 101 - Chodník s odvodněním

JUBAR PLUS CZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
ŠNAPKA SLUŽBY 
s.r.o.

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 162 840,00

HSV - Práce a dodávky HSV 6 162 840,00

    1 - Zemní práce 1 591 873,12

    2 - Zakládání 321 643,89

    4 - Vodorovné konstrukce 30 255,64

    5 - Komunikace pozemní 1 881 079,94

    8 - Trubní vedení 896 195,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 064 953,21

    997 - Přesun sutě 243 549,76

    998 - Přesun hmot 133 288,87

SO 101 - Chodník s odvodněním

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
ŠNAPKA SLUŽBY 
s.r.o.

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 162 840,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 162 840,00

D 1 Zemní práce 1 591 873,12
1 K 111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha ha 0,310 16 900,00 5 239,00

VV 620*5/10000 0,310

157 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 2,000 242,00 484,00

158 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000 515,00 1 030,00

159 K 112201202 Odřezání pařezů D do 500 mm kus 2,000 303,00 606,00

3 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 
dlaždic

m2 11,500 54,70 629,05

VV 3,2+2,5+5,8 11,500

4 K 113107113
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého 
tl 300 mm

m2 371,300 215,00 79 829,50

VV 3,2+2,5+5,8 11,500

VV
6+20+15,8+24+29+32+24,6+21,4+6,4+23,4+20,7+20,8+17,8+
14,1+12,2+13,6

301,800

VV 22,2+22,6+13,2 58,000
VV Součet 371,300

6 K 113107181
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 
50 mm

m2 301,800 34,50 10 412,10

VV
6+20+15,8+24+29+32+24,6+21,4+6,4+23,4+20,7+20,8+17,8+
14,1+12,2+13,6

301,800

7 K 113107182
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 
100 mm

m2 301,800 49,50 14 939,10

VV
6+20+15,8+24+29+32+24,6+21,4+6,4+23,4+20,7+20,8+17,8+
14,1+12,2+13,6

301,800

8 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 649,600 90,40 58 723,84

VV 649,6*1 649,600

9 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 480,000 58,40 28 032,00

VV 60*8 480,000

10 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 90,000 42,20 3 798,00

VV 90 90,000

11 K 119002121
Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení

kus 7,000 186,00 1 302,00

VV 350/50 7,000

12 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstranění

kus 7,000 101,00 707,00

VV 350/50 7,000

13 K 119002411
Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu  
zřízení

m2 52,500 337,00 17 692,50

VV 7*2,5*3 52,500

14 K 119002412
Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu 
odstranění

m2 52,500 164,00 8 610,00

VV 7*2,5*3 52,500

15 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 670,000 51,60 34 572,00

VV 650+2,5*8 670,000

16 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 670,000 29,80 19 966,00

VV 650+2,5*8 670,000

17 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 21,000 187,00 3 927,00

VV 7*3 21,000

18 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 21,000 37,00 777,00

VV 7*3 21,000

19 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 620,000 43,60 27 032,00

VV 620*5*0,2 620,000

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

SO 101 - Chodník s odvodněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3

m3 260,400 82,30 21 430,92

VV 300*1,1*0,25 82,500
VV 240*2,2*0,25 132,000
VV 60*1,1*0,25 16,500
VV 49*2,4*0,25 29,400
VV Součet 260,400

21 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 260,400 27,50 7 161,00

VV 300*1,1*0,25 82,500
VV 240*2,2*0,25 132,000
VV 60*1,1*0,25 16,500
VV 49*2,4*0,25 29,400
VV Součet 260,400

22 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení,oplocení

m3 133,350 377,00 50 272,95

VV (500,5-355,5)*0,6*0,8 69,600
VV (242-140)*0,6*0,5 30,600
VV (650-320)*0,3*0,5 49,500
VV (650-500)*0,6*1,3 117,000
VV Mezisoučet 266,700
VV -1*0,5*266,7 -133,350
VV Součet 133,350

23 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 117,711 547,00 64 387,92

VV 13*1,65*1,65*1,2 42,471
VV 3*2,2*2,2*1,5 21,780
VV 11*1,8*1,8*1,5 53,460
VV Součet 117,711

24 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3

m3 117,711 37,20 4 378,85

VV 13*1,65*1,65*1,2 42,471
VV 3*2,2*2,2*1,5 21,780
VV 11*1,8*1,8*1,5 53,460
VV Součet 117,711

25 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

m3 266,700 318,00 84 810,60

VV (500,5-355,5)*0,6*0,8 69,600
VV (242-140)*0,6*0,5 30,600
VV (650-320)*0,3*0,5 49,500
VV (650-500)*0,6*1,3 117,000
VV Součet 266,700

26 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 266,700 161,00 42 938,70

VV (500,5-355,5)*0,6*0,8 69,600
VV (242-140)*0,6*0,5 30,600
VV (650-320)*0,3*0,5 49,500
VV (650-500)*0,6*1,3 117,000
VV Součet 266,700

181 K 132202529
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
vedle kolejí strojně v hornině tř. 3 (čistění příkopy)

m3 54,000 84,40 4 557,60

VV 30*1,2*1,5 54,000

177 K 132451101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně

m3 1,000 425,00 425,00

VV 5*0,4*0,5 1,000

29 K 141009901R Startovací a cílové jámy protlaků - výkop+ zpětný zásyp m3 22,000 395,00 8 690,00

VV 4*2*2+1,5*2*2 22,000

32 K 141721119
Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru 
do 400 mm v hornině tř 1 až 4

m 9,550 3 690,00 35 239,50

VV 9,55 9,550

33 M 286102220
trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 
400 D 415 x 6000 mm

kus 2,000 29 031,00 58 062,00

VV 2 2,000

34 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 203,000 95,00 19 285,00

VV (500,5-355,5)*0,7*2 203,000
VV Součet 203,000

35 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 203,000 25,00 5 075,00

VV (500,5-355,5)*0,7*2 203,000
VV Součet 203,000

156 K 162201466
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 
km D kmene do 500 mm

kus 2,000 755,00 1 510,00

36 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm

kus 50,000 27,50 1 375,00

VV 50 50,000

37 K 162401101
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 (meziskládka)

m3 1 082,774 80,60 87 271,58

VV 300*1,1*0,25 82,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 240*2,2*0,25 132,000
VV 60*1,1*0,25 16,500
VV 49*2,4*0,25 29,400
VV 13*1,65*1,65*1,2 42,471
VV 3*2,2*2,2*1,5 21,780
VV 11*1,8*1,8*1,5 53,460
VV (500,5-355,5)*0,6*0,8 69,600
VV (242-140)*0,6*0,5 30,600
VV (650-320)*0,3*0,5 49,500
VV (650-500)*0,6*1,3 117,000
VV 644,811-206,848 437,963
VV Součet 1 082,774

38 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 437,962 227,00 99 417,37

VV 644,81-206,848 437,962

39 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2 189,810 17,20 37 664,73

VV (644,81-206,848)*5 2 189,810

40 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 644,810 54,30 35 013,18

41 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS (konstrukce chodníku)

m3 283,800 51,60 14 644,08

VV 0,4*1,2*130 62,400
VV 0,5*1,8*(320-130) 171,000
VV 0,2*2,1*120 50,400
VV Součet 283,800

161 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 510,840 287,00 146 611,08
VV 283,8*1,8 510,840

42 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
(meziskládka)

m3 644,810 18,90 12 186,91

43 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 437,960 14,90 6 525,60
VV 437,96 437,960

44 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 744,532 140,00 104 234,48

VV 437,96*1,7 744,532

45 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 206,848 79,50 16 444,42

VV (500,5-355,5)*0,6*0,8 69,600
VV (242-140)*0,6*0,5 30,600
VV (650-320)*0,3*0,5 49,500
VV (650-500)*0,6*1,3 117,000
VV -1*323,35*0,6*0,1 -19,401
VV -1*649,6*0,3*0,1 -19,488
VV -323,35*3,14*0,125*0,125 -15,864
VV -649,6*3,14*0,05*0,05 -5,099
VV Součet 206,848

48 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 206,848 181,00 37 439,49

VV (500,5-355,5)*0,6*0,8 69,600
VV (242-140)*0,6*0,5 30,600
VV (650-320)*0,3*0,5 49,500
VV (650-500)*0,6*1,3 117,000
VV -1*323,35*0,6*0,1 -19,401
VV -1*649,6*0,3*0,1 -19,488
VV -323,35*3,14*0,125*0,125 -15,864
VV -649,6*3,14*0,05*0,05 -5,099
VV Součet 206,848

49 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 372,326 218,00 81 167,07
VV 206,848*1,8 372,326

50 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 1 550,000 54,40 84 320,00

VV 620*2,5 1 550,000

51 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 550,000 30,00 46 500,00

VV 620*2,5 1 550,000

52 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 155,000 135,00 20 925,00
VV 155 155,000

53 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 624,000 20,00 32 480,00

VV 649,6*2,5 1 624,000

54 K 184808121 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v nad 3 do 5 m kus 28,000 40,00 1 120,00

VV 28 28,000

D 2 Zakládání 321 643,89

55 K 212752192r
Příplatek za napojování drenáže do šachet nebo 
příkopu

kus 6,000 23,60 141,60

VV 6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 160 mm včetně lože otevřený výkop

m 649,600 219,00 142 262,40

VV 649,6 649,600

164 K 212752312R
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 160 
mm včetně lože otevřený výkop-robustní perf.PP

m 94,450 408,00 38 535,60

57 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 779,520 14,90 11 614,85

VV 649,6*1,2 779,520

58 M 693110040
geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 280 
g/m2

m2 857,472 40,00 34 298,88

VV 779,52*1,1 857,472

59 K 213141131
Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m 
(vsakovací rýhy)

m2 477,120 28,40 13 550,21

VV 3,2*(649,6-500,5) 477,120

60 M 693110040
geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 280 
g/m2

m2 524,832 40,00 20 993,28

VV 477,12*1,1 524,832

61 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm

m3 38,976 872,00 33 987,07

VV 649,6*2*0,3*0,1 38,976

165 K 290009901R
Prefabrikovaný výústní objekt vč.potrubí PP DN150 - 
drenáž v km 0,000-0,100 - D+M

kus 3,000 7 860,00 23 580,00

169 K 290009902R Vyspravení betonového čela propustku v km cca 0,126 
komple

t
1,000 2 680,00 2 680,00

D 4 Vodorovné konstrukce 30 255,64
64 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 38,889 778,00 30 255,64

VV 323,35*0,6*0,1 19,401
VV 649,6*0,3*0,1 19,488
VV Součet 38,889

D 5 Komunikace pozemní 1 881 079,94

65 K 564201111R Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mm m2 1 299,200 30,90 40 145,28

VV 649,6*2 1 299,200

162 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 858,240 106,00 302 973,44
VV 649,6*2,2*2 2 858,240

67 K 564871116R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm (případná sanace 
podloží)

m2 1 429,120 207,00 295 827,84

VV 649,6*2,2 1 429,120

69 K 565175111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m

m2 81,660 440,00 35 930,40

VV 6,6*2+6,2*3,3+12*4 81,660

70 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 731,260 4,32 3 159,05

VV 6,6*2+6,2*3,3+12*4 81,660
VV 649,6*1 649,600
VV Součet 731,260

71 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 163,320 296,00 48 342,72

VV (6,6*2+6,2*3,3+12*4)*2 163,320

72 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 649,600 296,00 192 281,60

VV 649,6*1 649,600

73 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 67,320 270,00 18 176,40

VV
(3,6+3,8*2+7,8+5,6+3,6*2+6+10,8+7,3+6,8+6,6+7+6+6+8,2+4
,2+4,4+4,8+3,2+11,8+10,4+5+4,8+4)*0,4

59,640

VV (9,6+9,6)*0,4 7,680
VV Součet 67,320

74 M 592451170 dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená m2 62,622 492,00 30 810,02

VV
((3,6+3,8*2+7,8+5,6+3,6*2+6+10,8+7,3+6,8+6,6+7+6+6+8,2+
4,2+4,4+4,8+3,2+11,8+10,4+5+4,8+4)*0,4)*1,05

62,622

VV Součet 62,622

163 M 592451230R dlažba zámková -vodící linie - barevná m2 8,064 560,00 4 515,84
VV ((9,6+9,6)*0,4)*1,05 8,064

75 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 300 m2

m2 956,240 212,00 202 722,88

VV 649,6*1,85-67,32-178,2 956,240

76 M 592451100 dlažba skladebná  20x20x6 cm přírodní m2 1 004,052 301,00 302 219,65
VV 956,24*1,05 1 004,052

77 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 178,200 293,00 52 212,60

VV
7,2+9,8+10,4+17,9+12,8+21,4+2,6+8,8+8,6+7,8+5,4+1,5+2,5
+7,4+10+15,2+7,8+13,2+6+1,9

178,200

78 M 592451090 dlažba  skladebná 20x20x8 cm přírodní m2 187,110 320,00 59 875,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 178,2*1,05 187,110

170 K 597961111
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z 
prefabrikátů

m 3,000 791,00 2 373,00

171 M 592275910 žlab betonový průběžný TBO 1-30/100 100x30x10 cm kus 3,000 200,00 600,00

79 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 651,600 54,70 35 642,52

VV 649,6+2 651,600

174 K 599900001R
Vjezdy a vstupy k RD komplet konstrukce (zemní 
práce, dlažba 8 cm vč.písk.lože, podklad Šd 30 cm) 
mimo obruby

m2 181,200 1 190,00 215 628,00

VV
3+7,2+9,8+10,4+17,9+12,8+21,4+2,6+8,8+8,6+7,8+5,4+1,5+2
,5+7,4+10+15,2+7,8+13,2+6+1,9

181,200

175 K 599900002R
Vyspravení živičné komunikace komplet (zemní práce, 
živ.vrstvy, Šd podklad) dle stáv. konstrukce vozovky

m2 95,300 395,00 37 643,50

VV 6*2,1+5,5*3+17*3+4*3,8 95,300

D 8 Trubní vedení 896 195,57

80 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 8-10 z polypropylenu DN 150

m 42,200 112,00 4 726,40

VV 16,2 16,200
VV 13*2 26,000
VV Součet 42,200

81 M 286171020 trubka kanalizační PP  SN 8-10, dl. 1m, DN 150 kus 44,310 788,00 34 916,28

VV 42,2*1,05 44,310

82 K 871360410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 8-10 z 
polypropylenu DN 250

m 323,350 133,00 43 005,55

83 M 286147270
trubka kanalizační PP SN 8-10 vnitřní průměr 250mm, 
dl. 6m

kus 53,000 6 665,00 353 245,00

VV 53 53,000

85 M 286147240
trubka kanalizační PP SN 8-10 vnitřní průměr 250mm, 
dl. 2m

kus 10,000 6 665,00 66 650,00

VV 10 10,000

88 K 877355121R
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 100-200 - drenáž, uliční 
vpusti-D+M

kus 15,000 266,00 3 990,00

89 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 323,350 24,40 7 889,74

VV 323,35 323,350

90 K 894411131R
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN 250 - DN 1000/600

kus 3,000 10 400,00 31 200,00

91 K 894419991R
Šachtové dno o 1000 betonové - vyspádované, potrubí 
DN 250-400-D+M

kus 3,000 5 408,00 16 224,00

92 K 894419992R Betonové šachtové dílce komplet (konus+skruže)-D+M soubor 3,000 5 600,00 16 800,00

93 K 894419993R Litinový poklop kruhový DN 600 tř.zat. B125-D+M kus 14,000 1 955,00 27 370,00
VV 3+11 14,000

94 K 894812322
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90°

kus 11,000 6 400,00 70 400,00

95 K 894812339R
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury

kus 11,000 89,10 980,10

166 K 895931111R
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 
velikosti 1200/600 mm

kus 1,000 7 850,00 7 850,00

167 M 895900001
Prefabrikovaná ŽB horská vpust 1,5*0,9*1,15m včetně 
lit.mříže 1,2*0,6m

kus 1,000 39 550,00 39 550,00

168 K 895939901R
Propojení horské vpusti s propustkem na začátku 
úseku

komple
t

1,000 2 850,00 2 850,00

96 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 13,000 1 090,00 14 170,00

97 M 592238520
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-
Q 2a 45x30x5 cm

kus 13,000 322,00 4 186,00

98 M 592238540
skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem 
PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm

kus 13,000 652,00 8 476,00

99 M 592238560
skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 
450/195/5c, 45x19,5x5 cm

kus 13,000 515,00 6 695,00

100 M 592238600
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 
450/195/6b, 45x19,5x5 cm

kus 13,000 515,00 6 695,00

101 M 592238730R mříž M3 C150 DIN 19583-11 500/500 mm kus 13,000 2 263,00 29 419,00

102 M 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 13,000 726,00 9 438,00

103 K 899990001R
Demontáž původního zatrubnění příkopy u jednotlivých 
RD vč.propustků

m 524,600 50,00 26 230,00

VV 649,6-125 524,600

104 K 899990002R
Odvoz, uskladnění a poplatek za vybourané stávající 
potrubí

m 524,600 40,00 20 984,00

VV 649,6-125 524,600

105 K 899990003R
Přepojování případných napojení dešť. kanalizace RD 
na stávající zatrubnění příkopy

kus 32,000 350,00 11 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 16*2 32,000

176 K 899990004R
Výústní objekt v km 0,454 80-beton, lomový kámen, 
bet.žlab š 60cm - komplet D+M

kus 1,000 6 600,00 6 600,00

VV 1 1,000

107 K 899990005R Obetonování propustků pod komunikací m3 8,290 2 950,00 24 455,50
VV (7,3+5,5+6)*(0,7*0,7-3,14*0,125*0,125) 8,290

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 064 953,21

108 K 913411111
Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 
semafory

kus 1,000 201,00 201,00

109 K 913411211
Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 
semafory za první a ZKD den použití

kus 120,000 150,00 18 000,00

110 K 914111111R
Demontáž a opětovná montáž svislé dopravní značky 
do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - 
nová patka a objímka

kus 3,000 177,00 531,00

111 K 915221111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 
mm bílý plast

m 649,600 50,10 32 544,96

VV 649,6 649,600

112 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 649,600 10,00 6 496,00
VV 649,6 649,600

115 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 737,800 250,00 184 450,00

VV
649,6+1,4+4+5,2+9,6+6,5+6+5,8+5,3+5,2+5,2+4,5+3,3+4+4,4
+9,6+4,2+4

737,800

116 M 592174650R obrubník betonový silniční Standard 100x15x30 cm kus 532,245 175,00 93 142,88

VV 649,6*1,05 682,080

VV

-
1,05*(3,6+3,6+3,6+7+4,8+3,6+3,6+5,2+10+6,5+6+5,8+6,2+5,
2+5,2+4,8+10+3,6+3,6+4+3,6+11,4+9,6+4,2+4+4)

-149,835

VV Součet 532,245

117 M 592175100 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 242,445 120,00 29 093,40

VV
(1,4+4+5,2+9,6+6,5+6+5,8+5,3+5,2+5,2+4,5+3,3+4+4,4+9,6+
4,2+4)*1,05

92,610

VV
(3,6+3,6+3,6+7+4,8+3,6+3,6+5,2+10+6,5+6+5,8+6,2+5,2+5,2
+4,8+10+3,6+3,6+4+3,6+11,4+9,6+4,2+4+4)*1,05

149,835

VV Součet 242,445

118 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 561,400 186,00 104 420,40

VV 649,6 649,600

VV

-
1*(1,4+4+5,2+9,6+6,5+6+5,8+5,3+5,2+5,2+4,5+3,3+4+4,4+9,
6+4,2+4)

-88,200

VV Součet 561,400

119 M 592174160 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 589,470 119,00 70 146,93
VV 561,4*1,05 589,470

172 K 916231213R
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého-
vstupy, vjezdy

m 66,000 186,00 12 276,00

VV
4+4,2+3,2+3,6+5,2+4,2+3,4+3,8+4,2+3,4+3,2+2+4,2+3,6+3,8
+3,6+3,2+3,2

66,000

173 M 592174150R
obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 
cm

kus 69,300 119,00 8 246,70

VV 66*1,05 69,300

120 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 122,868 2 730,00 335 429,64

VV 649,6*0,3*0,3 58,464
VV 649,6*0,3*0,3 58,464

VV
(4+4,2+3,2+3,6+5,2+4,2+3,4+3,8+4,2+3,4+3,2+2+4,2+3,6+3,8
+3,6+3,2+3,2)*0,3*0,3

5,940

VV Součet 122,868

180 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,630 2 730,00 1 719,90

VV 7*0,3*0,3 0,630

121 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 689,600 45,00 31 032,00
VV 649,6+2 651,600
VV 4,8+5,2+10,4+3,6+2*7 38,000
VV Součet 689,600

178 K 935932217
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 
200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli

m 7,000 3 460,00 24 220,00

179 K 935932299R Výústní objekt betonový (odvodňovací žlab) kus 1,000 6 600,00 6 600,00

125 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 8,408 5 200,00 43 721,60
VV 2,2*0,8*0,8+0,6+1,2+2,2+1,4+0,8+0,8 8,408

127 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 7,880 6 410,00 50 510,80
VV 2,2*0,8*0,5+0,6+1,2+2,2+1,4+0,8+0,8 7,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

129 K 966006221R Odstranění  plastových sloupků kus 10,000 100,00 1 000,00

130 K 990009001R Pročistění kan. potrubí na začátku úseku m 7,800 150,00 1 170,00

131 K 990009003R Čistění komunikace během výstavby
komple

t
1,000 10 000,00 10 000,00

D 997 Přesun sutě 243 549,76
160 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 406,902 91,70 37 312,91

132 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 386,673 39,10 15 118,91

133 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 3 480,057 8,72 30 346,10

VV 386,673*9 3 480,057

134 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 18,912 125,00 2 364,00

135 K 997221845
Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu 
dehtu na skládce (skládkovné)

t 179,121 155,00 27 763,76

136 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na 
skládce (skládkovné)

t 933,172 140,00 130 644,08

VV 188,64 188,640
VV 437,96*1,7 744,532
VV Součet 933,172

D 998 Přesun hmot 133 288,87

137 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 2 016,168 59,10 119 155,53

VV 2016,168 2 016,168

138 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

t 2 016,168 7,01 14 133,34

VV 2016,168 2 016,168
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
ŠNAPKA SLUŽBY 
s.r.o.

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 777 235,66

HSV - Práce a dodávky HSV 765 532,06

    1 - Zemní práce 142 091,62

    2 - Zakládání 21 183,52

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 629,80

    4 - Vodorovné konstrukce 2 625,75

    5 - Komunikace pozemní 187 159,60

    8 - Trubní vedení 121 294,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 237 094,80

    997 - Přesun sutě 31 325,09

    998 - Přesun hmot 14 127,18

PSV - Práce a dodávky PSV 11 703,60

    767 - Konstrukce zámečnické 10 422,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 281,60

SO 102 - Přechody pro chodce

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
ŠNAPKA SLUŽBY 
s.r.o.

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 777 235,66

D HSV Práce a dodávky HSV 765 532,06

D 1 Zemní práce 142 091,62
1 K 111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha ha 0,018 16 900,00 304,20

VV 36*5/10000 0,018

155 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic

m2 32,200 41,90 1 349,18

VV 14*2,3 32,200

5 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 
dlaždic

m2 83,260 54,70 4 554,32

VV 5,8*7,2+6,6*3,5 64,860
VV 8*2,3 18,400
VV Součet 83,260

156 K 113107111
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého 
tl 100 mm

m2 115,460 91,90 10 610,77

VV 14*2,3 32,200
VV 5,8*7,2+6,6*3,5 64,860
VV 8*2,3 18,400
VV Součet 115,460

6 K 113107113
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého 
tl 300 mm

m2 13,230 215,00 2 844,45

VV 6,3*2,1 13,230

7 K 113107181
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 
50 mm

m2 26,460 34,50 912,87

VV 6,3*2,1*2 26,460

8 K 113107182
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 
100 mm

m2 13,230 49,50 654,89

VV 6,3*2,1 13,230

9 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 79,400 90,40 7 177,76

VV 42,2+12,6+14,4+10,2 79,400

10 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 58,40 7 008,00

VV 30*4 120,000

11 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 42,20 1 266,00

VV 30 30,000

12 K 119002121
Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení

kus 2,000 186,00 372,00

13 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstranění

kus 2,000 101,00 202,00

14 K 119002411
Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu  
zřízení

m2 27,000 337,00 9 099,00

VV 6*3+3*3 27,000

15 K 119002412
Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu 
odstranění

m2 27,000 164,00 4 428,00

VV 6*3+3*3 27,000

16 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 79,400 51,60 4 097,04

VV 42,2+12,6+14,4+10,2 79,400

17 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 79,400 29,80 2 366,12

VV 42,2+12,6+14,4+10,2 79,400

18 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 6,000 187,00 1 122,00

VV 3*2 6,000

19 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 6,000 37,00 222,00

VV 3*2 6,000

20 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 36,000 43,60 1 569,60

VV 36*5*0,2 36,000

157 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 15,840 124,00 1 964,16

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

SO 102 - Přechody pro chodce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 36*2,2*0,2 15,840

22 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 15,840 27,50 435,60

VV 36*2,2*0,2 15,840

23 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení,oplocení

m3 24,774 377,00 9 339,80

VV 1,8*1,8*1,5*2+1,65*1,65*1,2*2 16,254
VV 35,5*0,6*0,4 8,520
VV Součet 24,774

24 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 16,254 547,00 8 890,94

VV 1,8*1,8*1,5*2+1,65*1,65*1,2*2 16,254

25 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3

m3 16,254 37,20 604,65

VV 1,8*1,8*1,5*2+1,65*1,65*1,2*2 16,254

26 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

m3 8,520 318,00 2 709,36

VV 35,5*0,6*0,4 8,520

27 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 8,520 161,00 1 371,72

VV 35,5*0,6*0,4 8,520

158 K 162401101R
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 (meziskládka)

m3 40,614 80,60 3 273,49

VV 36*2,2*0,2 15,840
VV 1,8*1,8*1,5*2+1,65*1,65*1,2*2 16,254
VV 35,5*0,6*0,4 8,520
VV Součet 40,614

36 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 18,582 227,00 4 218,11

VV 40,614-22,032 18,582

37 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 92,910 17,20 1 598,05

VV (40,614-22,032)*5 92,910

38 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 40,614 54,30 2 205,34

VV 36*2,2*0,2 15,840
VV 1,8*1,8*1,5*2+1,65*1,65*1,2*2 16,254
VV 35,5*0,6*0,4 8,520
VV Součet 40,614

39 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS (konstrukce chodníku)

m3 28,800 51,60 1 486,08

VV 1,6*0,5*36 28,800

40 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 51,840 287,00 14 878,08
VV 28,8*1,8 51,840

41 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
(meziskládka)

m3 40,614 18,90 767,60

VV 36*2,2*0,2 15,840
VV 1,8*1,8*1,5*2+1,65*1,65*1,2*2 16,254
VV 35,5*0,6*0,4 8,520
VV Součet 40,614

42 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,582 14,90 276,87

43 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 31,589 140,00 4 422,46

VV 18,582*1,7 31,589

44 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 22,032 79,50 1 751,54

VV 1,8*1,8*1,5*2+1,65*1,65*1,2*2-4*0,25 15,254
VV 35,5*0,6*0,4-35,5*3,14*0,125*0,125 6,778
VV Součet 22,032

45 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 12,780 181,00 2 313,18

VV 35,5*0,6*0,6 12,780

46 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 23,004 218,00 5 014,87
VV 12,78*1,8 23,004

47 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 180,000 54,40 9 792,00

VV 36*5 180,000

48 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 180,000 5,05 909,00

49 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 18,000 90,00 1 620,00
VV 180*0,1 18,000

50 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 209,060 9,99 2 088,52

VV 2,6*36 93,600
VV 14*2,3 32,200
VV 5,8*7,2+6,6*3,5 64,860
VV 8*2,3 18,400
VV Součet 209,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání 21 183,52

52 K 212752192r
Příplatek za napojování drenáže do šachet nebo 
příkopu

kus 1,000 23,60 23,60

53 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 160 mm včetně lože otevřený výkop

m 41,800 219,00 9 154,20

VV 41,8 41,800

55 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 62,700 14,90 934,23

VV 41,8*1,5 62,700

56 M 693110040
geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 280 
g/m2

m2 68,970 40,00 2 758,80

VV 62,7*1,1 68,970

59 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm (pod obrubou)

m3 4,124 872,00 3 596,13

VV 137,48*0,3*0,1 4,124

137 K 274321211
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 12/15

m3 0,592 2 430,00 1 438,56

VV 1,85*0,4*0,8 0,592

138 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 3,600 365,00 1 314,00
VV 1,85*0,8*2+0,4*0,8*2 3,600

139 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 3,600 125,00 450,00
VV 1,85*0,8*2+0,4*0,8*2 3,600

140 K 274361221R
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 425 (V) - 
třmínky

t 0,010 38 900,00 389,00

141 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,030 37 500,00 1 125,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 629,80
165 K 341311611 Stěny nosné z betonu tř. C 16/20 (kalník) m3 0,408 2 790,00 1 138,32

VV 1,6*1*0,3-1,2*0,6*0,1 0,408

143 K 341321310 Stěny nosné ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,418 2 850,00 1 191,30
VV 1,85*0,2*1,13 0,418

144 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 5,893 350,00 2 062,55
VV 1,85*1,13*2 4,181
VV 1,13*0,2*2 0,452
VV (1,6*2+1)*0,3 1,260
VV Součet 5,893

145 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 5,893 125,00 736,63
VV 1,85*1,13*2 4,181
VV 1,13*0,2*2 0,452
VV (1,6*2+1)*0,3 1,260
VV Součet 5,893

146 K 341361221R Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 425 (V) - třmínky t 0,020 40 400,00 808,00

147 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,050 40 600,00 2 030,00

148 K 341361921 Výztuž stěn svařovanými sítěmi t 0,026 25 500,00 663,00
VV 1,6*1*0,008*2 0,026

D 4 Vodorovné konstrukce 2 625,75
62 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,375 778,00 2 625,75

VV 35,5*0,6*0,1 2,130
VV 35,5*0,3*0,1 1,065
VV 2*1,5*0,6*0,1 0,180
VV Součet 3,375

D 5 Komunikace pozemní 187 159,60

63 K 564201111R Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mm m2 192,875 30,90 5 959,83

VV 1,85*5+1,85*26,9 59,015
VV 83,26 83,260
VV 14*2,3 32,200
VV 8*2,3 18,400
VV Součet 192,875

64 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 235,180 106,00 24 929,08
VV (2,1*5+2,1*26,9)*2 133,980
VV 14*2,3*2 64,400
VV 8*2,3*2 36,800
VV Součet 235,180

171 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 1,600 207,00 331,20
VV 1,6*1,0 1,600

65 K 564871116R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm (případná sanace 
podloží)

m2 59,015 207,00 12 216,11

VV 1,85*5+1,85*26,9 59,015

67 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 79,400 4,32 343,01

VV 42,2+12,6+14,4+10,2 79,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 79,400 296,00 23 502,40

VV 42,2+12,6+14,4+10,2 79,400

166 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 38,280 270,00 10 335,60

VV 6*0,3+6,4*0,8+7,6*0,4 9,960
VV 7,5*0,4+1,6*0,8 4,280
VV 3,6*3 10,800
VV 16,5*0,4+1,8*0,8 8,040
VV 9,4*0,4+1,8*0,8 5,200
VV Součet 38,280

167 M 592451170 dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená m2 40,194 492,00 19 775,45
VV 38,28*1,05 40,194

169 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 300 m2

m2 136,475 212,00 28 932,70

VV 5,8*7,2+6,6*3,5 64,860
VV 5*1,85+26,9*1,85 59,015
VV 8*2,3 18,400
VV 14*2,32 32,480
VV Mezisoučet 174,755
VV -38,28 -38,280
VV Součet 136,475

170 M 592451100 dlažba skladebná  20x20x6 cm přírodní m2 143,299 301,00 43 133,00
VV 136,475*1,05 143,299

79 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 87,400 54,70 4 780,77

VV 42,2+12,6+14,4+10,2 79,400
VV 2+2+2+2 8,000
VV Součet 87,400

81 K 599900002R
Vyspravení živičné komunikace komplet (zemní práce, 
živ.vrstvy, Šd podklad) dle stáv. konstrukce vozovky

m2 32,710 395,00 12 920,45

VV 6,4*2,1+4,7*4,1 32,710

D 8 Trubní vedení 121 294,70

82 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 8-10 z polypropylenu DN 150

m 7,000 112,00 784,00

VV 1,5*2+2*2 7,000

83 M 286171020 trubka kanalizační PP  SN 8-10, dl. 1m, DN 150 kus 6,000 788,00 4 728,00

VV 6 6,000

84 K 871360410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 8-10 z 
polypropylenu DN 250

m 37,500 133,00 4 987,50

VV 35,5 35,500
VV 2 2,000
VV Součet 37,500

85 M 286147270
trubka kanalizační PP SN 8-10 vnitřní průměr 250mm, 
dl. 6m

kus 6,000 6 665,00 39 990,00

VV 6 6,000

86 M 286147240
trubka kanalizační PP SN 8-10 vnitřní průměr 250mm, 
dl. 2m

kus 4,000 6 665,00 26 660,00

VV 4 4,000

87 K 877355121R
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 100-200 - drenáž, uliční 
vpusti-D+M

kus 2,000 266,00 532,00

88 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 37,500 24,40 915,00

92 K 894419993R Litinový poklop kruhový DN 600 tř.zat. B125-D+M kus 2,000 1 955,00 3 910,00
VV 2 2,000

93 K 894812322
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90°

kus 2,000 6 400,00 12 800,00

94 K 894812339R
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury

kus 2,000 89,10 178,20

98 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 2,000 1 090,00 2 180,00

VV 2 2,000

99 M 592238520
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-
Q 2a 45x30x5 cm

kus 2,000 322,00 644,00

100 M 592238540
skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem 
PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm

kus 2,000 652,00 1 304,00

101 M 592238560
skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 
450/195/5c, 45x19,5x5 cm

kus 2,000 515,00 1 030,00

102 M 592238600
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 
450/195/6b, 45x19,5x5 cm

kus 2,000 515,00 1 030,00

103 M 592238730R mříž M3 C150 DIN 19583-11 500/500 mm kus 2,000 2 263,00 4 526,00

104 M 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 2,000 726,00 1 452,00

105 K 899990001R
Demontáž původního zatrubnění příkopy u jednotlivých 
RD vč.propustků

m 29,100 50,00 1 455,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

106 K 899990002R
Odvoz, uskladnění a poplatek za vybourané stávající 
potrubí

m 29,100 40,00 1 164,00

107 K 899990003R
Přepojování případných napojení dešť. kanalizace RD 
na stávající zatrubnění příkopy

kus 2,000 350,00 700,00

109 K 899990004aR Obetonování propustků pod komunikací m3 3,500 2 950,00 10 325,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 237 094,80

110 K 913411111
Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 
semafory

kus 1,000 201,00 201,00

111 K 913411211
Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 
semafory za první a ZKD den použití

kus 30,000 150,00 4 500,00

113 K 915221111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 
mm bílý plast

m 74,000 50,10 3 707,40

VV 42+10+8+14 74,000

164 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast

m2 28,000 235,00 6 580,00

VV 4*6,5+2 28,000

114 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 74,000 10,00 740,00
VV 42+10+8+14 74,000

115 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 68,000 250,00 17 000,00

VV 5+2,5+2,5+30,6 40,600
VV 8+2,2 10,200
VV 9+8,2 17,200
VV Součet 68,000

116 M 592174650R obrubník betonový silniční Standard 100x15x30 cm kus 23,415 175,00 4 097,63

VV (50,8-28,5)*1,05 23,415

117 M 592175100 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 47,985 120,00 5 758,20

VV (5+2,5+3,6*3)*1,05 19,215
VV (8+2,2)*1,05 10,710
VV (9+8,2)*1,05 18,060
VV Součet 47,985

118 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 57,880 186,00 10 765,68

VV 5+30,88 35,880
VV 14,0+8 22,000
VV Součet 57,880

119 M 592174160 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 60,774 119,00 7 232,10
VV 57,88*1,05 60,774

159 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 28,800 249,00 7 171,20

VV 8,8+3,5 12,300
VV 16,5 16,500
VV Součet 28,800

160 M 583803130
obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP2 30x20 (30%-
nové,70%-stávající)

m 9,072 1 420,00 12 882,24

VV 28,8*0,3*1,05 9,072

122 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 15,331 2 730,00 41 853,63

VV (5+2,5+2,5+30,6)*0,3*0,3 3,654
VV (8+2,2)*0,3*0,3 0,918
VV (5+30,88)*0,3*0,3 3,229
VV (14,0+8)*0,3*0,3 1,980
VV (8,8+3)*0,5*0,3 1,770
VV 16,5*0,5*0,3 2,475
VV (8+6,5)*0,3*0,3 1,305
VV Součet 15,331

123 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 87,400 56,40 4 929,36
VV 42,2+12,6+14,4+10,2 79,400
VV 2+2+2+2 8,000
VV Součet 87,400

172 K 935932422
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 
200 mm h=390 mm s roštem mřížkovým z litiny

m 14,500 4 940,00 71 630,00

VV 8+6,5 14,500

173 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 12,000 84,70 1 016,40

124 K 961055111R
Bourání základů ze ŽB (lože pod 
obrubníky,stáv.bet.čela)

m3 5,499 5 200,00 28 594,80

VV 61,1*0,3*0,3 5,499

161 K 976024311
Vybourání kamenných obrub zdiva šachet průřezu přes 
0,03 m2

m 28,800 99,60 2 868,48

VV 8,8+3,5 12,300
VV 16,5 16,500
VV Součet 28,800
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162 K 976044211
Vybourání betonových nebo ŽB obrub šachet průřezu 
do 0,03 m2

m 32,300 99,60 3 217,08

VV 14+8 22,000
VV 8+2,3 10,300
VV Součet 32,300

163 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 28,800 29,50 849,60

VV 8,8+3,5 12,300
VV 16,5 16,500
VV Součet 28,800

128 K 990009003R Čistění komunikace během výstavby
komple

t
1,000 1 500,00 1 500,00

D 997 Přesun sutě 31 325,09
129 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 90,929 91,70 8 338,19

130 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 90,929 39,10 3 555,32

VV 90,929 90,929

131 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 818,361 8,72 7 136,11

VV 90,929*9 818,361

132 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 44,640 125,00 5 580,00

133 K 997221845
Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu 
dehtu na skládce (skládkovné)

t 15,667 155,00 2 428,39

134 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na 
skládce (skládkovné)

t 30,622 140,00 4 287,08

D 998 Přesun hmot 14 127,18

135 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 213,692 59,10 12 629,20

136 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

t 213,692 7,01 1 497,98

D PSV Práce a dodávky PSV 11 703,60

D 767 Konstrukce zámečnické 10 422,00

174 K 767009001R
Patky pro ochranné zábradlí (výkop, betonáž) - o200 
mm,dl. 800 mm

komple
t

3,000 750,00 2 250,00

149 K 767161114
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 
30 kg

m 6,000 350,00 2 100,00

150 M 140110180R
Výroba zábradlí - z trubek ocelových bezešvá hladká 
jakost 11 353, 38 x 2,6 mm

kg 55,200 110,00 6 072,00

VV 6*9,2 55,200

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 281,60

151 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 3,200 50,00 160,00

152 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 3,200 110,00 352,00

153 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 3,200 115,00 368,00

154 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 3,200 125,50 401,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 04915712
DIČ: CZ04915712

Projektant: IČ: 27858782
ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Šnapka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 547 375,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 547 375,33 21,00% 324 948,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 872 324,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

SO 401 - Veřejné osvětlení chodníku

JUBAR PLUS CZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
ŠNAPKA SLUŽBY 
s.r.o.

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 547 375,33

HSV - Práce a dodávky HSV 1 547 375,33

    1 - Zemní práce 1 547 375,33

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 24 833,70
      4 - Vodorovné konstrukce 4 319,76
      742 - Elektroinstalace - slaboproud 9 557,10
      21-M - Elektromontáže 1 446 980,00

SO 401 - Veřejné osvětlení chodníku

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
ŠNAPKA SLUŽBY 
s.r.o.

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 547 375,33

D HSV Práce a dodávky HSV 1 547 375,33

D 1 Zemní práce 1 547 375,33

36 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 4,752 238,00 1 130,98

VV 3*1,2*1,2*1,1 4,752

37 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 4,752 20,20 95,99

VV 3*1,2*1,2*1,1 4,752

4 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 54,120 566,00 30 631,92

VV 123*0,4*1,1 54,120

5 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 54,120 161,00 8 713,32

VV 123*0,4*1,1 54,120

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 43,680 160,00 6 988,80

VV 4,32+39,36 43,680

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 43,680 14,90 650,83
VV 4,32+39,36 43,680

9 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

m3 4,920 516,00 2 538,72

VV 123*0,4*0,1 4,920

10 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 8,856 218,00 1 930,61
VV 4,92*1,8 8,856

11 K 175101209
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m

m3 4,920 201,00 988,92

38 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 44,280 181,00 8 014,68

VV 123*0,4*0,9 44,280

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 833,70

15 K 388995211
Chránička kabelů z trub HDPE,Kopoflex v římse DN 75- 
80

m 246,000 52,00 12 792,00

VV 123*2 246,000

16 K 388995213R D+M PVE krycí fólie m 123,000 97,90 12 041,70

D 4 Vodorovné konstrukce 4 319,76

17 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 4,920 878,00 4 319,76

VV 123*0,4*0,1 4,920

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 9 557,10
23 K 742110001R Montáž zemního vodiče m 123,000 36,70 4 514,10

VV 123 123,000

24 M 345710200R Zemní vodič m 123,000 41,00 5 043,00

D 21-M Elektromontáže 1 446 980,00

25 K 210040011
Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých 
do 12 m

kus 3,000 1 570,00 4 710,00

26 M 316740670R
stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - 6 
m

kus 3,000 8 695,00 26 085,00

27 K 210040041R Montáž patek železobetonových na sloup ocelový kus 3,000 749,00 2 247,00

28 M 592617610R Patka ŽB včetně bednění (plast) kus 3,000 3 065,00 9 195,00

29 K 210040094R
Montáž konzol a svítidel sloupových jednoduchých na 
ocelový sloup

kus 3,000 350,00 1 050,00

30 M 311104360R Výložník jednoduchý se svítidlem LED 100 W kus 3,000 8 995,00 26 985,00

31 K 210040099R
Příplatek za zesílený ochranný nátěr sloupu do h=2,5 
m

kus 3,000 1 990,00 5 970,00

32 K 210040402R
Dodávka a montáž pojistkové skříně SS100 vč. 
výzbroje

kus 2,000 63,10 126,20

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

SO 401 - Veřejné osvětlení chodníku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 210040501R Montáž vodičů nn do 70 mm2 m 123,000 9 020,00 1 109 460,00

34 M 341110800R kabel  CYKY 4x16 mm2 m 135,300 92,00 12 447,60
VV 123*1,1 135,300

39 K 210040501R Montáž vodičů nn do 70 mm2 m 27,000 9 020,00 243 540,00

41 M 341103120R kabel CYKY 3x2,5 mm2 m 30,000 15,00 450,00

35 K 210040511R Připojení nového VO na stávající rozvody
komple

t
2,000 55,10 110,20

42 K 210040512R Revize elektro
komple

t
1,000 104,00 104,00

43 K 210040513R Měření osvětlenosti
komple

t
1,000 4 500,00 4 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 04915712
DIČ: CZ04915712

Projektant: IČ: 27858782
ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Šnapka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 783 846,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 783 846,92 21,00% 164 607,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 948 454,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

SO 402 - Veřejné osvětlení přechodů

JUBAR PLUS CZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
ŠNAPKA SLUŽBY 
s.r.o.

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 783 846,92

HSV - Práce a dodávky HSV 783 846,92

    1 - Zemní práce 783 846,92

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 229,18
      4 - Vodorovné konstrukce 287,98
      742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 030,72
      21-M - Elektromontáže 732 700,08

SO 402 - Veřejné osvětlení přechodů

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
ŠNAPKA SLUŽBY 
s.r.o.

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 783 846,92

D HSV Práce a dodávky HSV 783 846,92

D 1 Zemní práce 783 846,92

1 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 3,168 238,00 753,98

VV 1,2*1,2*1,1*2 3,168

2 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 3,168 20,20 63,99

VV 1,2*1,2*1,1*2 3,168

3 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 3,608 566,00 2 042,13

VV 8,2*0,4*1,1 3,608

4 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 3,608 161,00 580,89

VV 8,2*0,4*1,1 3,608

26 K 141009901R
Startovací a cílůové jámy protlaků - výkop+ zpětný 
zásyp

m3 13,500 395,00 5 332,50

VV 1,5*1,5*1,5*4 13,500

29 K 141721112
Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru 
do 90 mm v hornině tř 1 až 4

m 19,000 726,00 13 794,00

VV 9,6+9,4 19,000

30 M 286102000
trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 80 
D 90 x 4,3 x 6000 mm

kus 19,000 1 158,00 22 002,00

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6,776 160,00 1 084,16

VV 1,2*1,2*1,1*2 3,168
VV 8,2*0,4*1,1 3,608
VV Součet 6,776

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,168 14,90 47,20
VV 6,776-2,952-0,328*2 3,168

7 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

m3 0,328 516,00 169,25

VV 8,2*0,4*0,1 0,328

8 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 0,590 218,00 128,62
VV 0,328*1,8 0,590

9 K 175101209
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m

m3 0,328 201,00 65,93

VV 8,2*0,4*0,1 0,328

31 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,952 181,00 534,31

VV 8,2*0,4*0,9 2,952

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 229,18

10 K 388995211
Chránička kabelů z trub HDPE,Kopoflex v římse DN 75- 
80

m 8,200 52,00 426,40

VV 8,2 8,200

11 K 388995213R D+M PVE krycí fólie m 8,200 97,90 802,78
VV 8,2 8,200

D 4 Vodorovné konstrukce 287,98

12 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,328 878,00 287,98

VV 8,2*0,4*0,1 0,328

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 030,72
13 K 742110001R Montáž zemního vodiče m 26,400 36,70 968,88

VV 8,2+7,6+10,6 26,400

14 M 345710200R Zemní vodič m 29,040 71,00 2 061,84
VV 26,4*1,1 29,040

D 21-M Elektromontáže 732 700,08

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

SO 402 - Veřejné osvětlení přechodů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 210040011
Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých 
do 12 m

kus 2,000 1 570,00 3 140,00

16 M 316740670R
stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - 6 
m

kus 2,000 7 290,00 14 580,00

17 K 210040041R Montáž patek železobetonových na sloup ocelový kus 2,000 749,00 1 498,00

18 M 592617610R Patka ŽB včetně bednění (plast) kus 2,000 3 065,00 6 130,00

19 K 210040094R
Montáž konzol a svítidel sloupových jednoduchých na 
ocelový nebo betonový sloup

kus 4,000 350,00 1 400,00

20 M 311104360R Výložník jednoduchý 2,5 m se svítidlem asym. 150 W kus 4,000 9 950,00 39 800,00

21 K 210040099R
Příplatek za zesílený ochranný nátěr sloupu do h=2,5 
m

kus 2,000 1 990,00 3 980,00

22 K 210040402R
Dodávka a montáž pojistkové skříně SS100 vč. 
výzbroje

kus 2,000 63,10 126,20

23 K 210040501R Montáž vodičů nn do 70 mm2 m 36,400 9 020,00 328 328,00
VV 8,2+7,6+5+10,6+5 36,400

24 M 341110800R kabel  CYKY 4x16 mm2 m 40,040 92,00 3 683,68
VV 36,4*1,1 40,040

35 K 210040501R Montáž vodičů nn do 70 mm2 m 36,000 9 020,00 324 720,00

36 M 341102900R kabel CYKY 3x2,5 mm2 m 40,000 15,00 600,00

25 K 210040511R Připojení nového VO na stávající rozvody
komple

t
2,000 55,10 110,20

37 K 210040512R Revize elektro
komple

t
1,000 104,00 104,00

38 K 210040513R Měření osvětlenosti
komple

t
1,000 4 500,00 4 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 04915712
DIČ: CZ04915712

Projektant: IČ: 27858782
ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Šnapka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 603,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 56 603,00 21,00% 11 886,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 489,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JUBAR PLUS CZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
ŠNAPKA SLUŽBY 
s.r.o.

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 603,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 56 603,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 502,00

    VRN5 - Finanční náklady 1,00

    VRN7 - Provozní vlivy 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
ŠNAPKA SLUŽBY 
s.r.o.

Uchazeč: JUBAR PLUS CZ, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 603,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 603,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K 013002000 Projektové práce-dok.skut.prov.stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 6 502,00
4 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

5 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 1,00 1,00

7 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soubor 1,000 1,00 1,00

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

9 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN5 Finanční náklady 1,00
10 K 051303000 Pojištění staveniště soubor 1,000 1,00 1,00

D VRN7 Provozní vlivy 100,00
11 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 100,00 100,00

Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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