



POZN.: UZAVÍRAČÍ ARMATURY STOUPAČEK TV a cTV SE NEMĚNÍ  
STÁVAJÍCÍ REGULAČNÍ VENTILY TACO SETTER INLINE NASTAVIT NA 1,5 l/min  
NAPojENÍ STOUPAČEK ZA UZAVÍRAČÍMI ARMATURAMI STOUPAČEK NOVÉ PP–RCT HOT POKUD NENÍ, OSADIT VYPOUŠŤEČÍ KOHOUT

**INPO***s.r.o.*

Investor : Statutární město Karviná, Frýštátská 72/1, Karviná

Zhotovitel : INPO s.r.o., Nádražní 916/11, Karviná–Frýštát

Stavba : VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE  
Nám. Budovatelů č.1416–1421  
Karviná – Nové Město

Obsch : SCHÉMA STOUPAČEK VODOVODU

Projektant : Ing.P.Skála

Vedoucí proj. : Ing.P.Skála

Autorizace : 04/2021

Datum : DPS

Stupeň : V-791–01–21

Formát : 2xA4

Měřítko : Číslo výkresu

1:50

20