



ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

<b>KBprojekt Aqua s.r.o.</b> KBprojektAqua s.r.o. Staroveská 129/154 724 00 Ostrava-Proskovice IČO 06020364			
Vypracoval :	Projektant : Ing.Čestmír Krkoška	HIP : Ing.Čestmír Krkoška	Technická kontrola : Ing. Čestmír Krkoška
Objednatel: Statutární Město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Kraviná-Fryštát			Č.zakázky : 2021-025
Akce : Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátku do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV Karviná			Stupeň : DPS
			Datum : 08/2023
			Formát : 2 A4
			Měřítko : 1 : 250
Příloha : SO 02 Obslužná zpevněná plocha - situace			Č.přílohy : D.1.2.1

Vytyčení objektu :			
201	X = -453037.43	Y = -1099673.77	
202	X = -453035.20	Y = -1099678.52	
203	X = -453031.10	Y = -1099682.45	
204	X = -453029.50	Y = -1099683.48	
205	X = -453011.34	Y = -1099690.41	
206	X = -453008.61	Y = -1099692.28	
207	X = -452996.84	Y = -1099704.12	
208	X = -452993.90	Y = -1099701.51	