

Náhradní výsadba (2 ks stromů)

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

KBprojekt *Aqua* s.r.o.

KBprojektAqua s.r.o.  
Staroveská 129/154  
724 00 Ostrava-Proskovice  
IČO 06020364

Vypracoval :	Projektant : Ing.Čestmír Krkoška	HIP : Ing.Čestmír Krkoška	Technická kontrola : Ing. Čestmír Krkoška	
Objednatel: Statutární Město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Kravíná-Fryštát			Č.zakázky :	2021-025
Akce : Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV Karviná			Stupeň :	DPS
			Datum :	08/2023
			Formát :	2 A4
			Měřítko :	1 : 250
Příloha : Koordinační situace			Č.přílohy :	C.3

Vytyčení objektu :

101	X = -452995.28	Y = -1099698.37
102	X = -452993.11	Y = -1099696.30
103	X = -452988.69	Y = -1099700.92
104	X = -452990.86	Y = -1099703.00
S1	X = -452993.12	Y = -1099695.26
S2	X = -452987.76	Y = -1099701.54
S3	X = -452991.86	Y = -1099705.28
S4	X = -452997.52	Y = -1099699.35

Obslužná zpevněná plocha  
195 m<sup>2</sup>

Nové osazení stožáru VO

Demontáž stávajícího  
stožáru VO

Lapák štěrku  
6.70

Prostor pro kontejner

Konstrukce zařízení pro strojní  
těžení štěrku a písku

Legenda - stávající síť :

- Stávající kanalizace SmVaK a.s.
- Výtlačky – kanalizace SmVaK a.s.
- Stávající vodovod SmVaK a.s.
- Stávající plynovod STL GridServices a.s.
- Podzemní rozvody CETIN a.s.
- Podzemní nn
- Nadzemní VN ČEZ Distribuce a.s.

Legenda - navrhovaný stav:

- Nově navrhované objekty
- Elektrotechnol.rozvody
- Vzduchové potrubí
- Hranice staveniště
- Kácení zeleně