


*Sim.*



20.12.2011  
28.12.2011

TABULKA MÍSTNOSTÍ-Č.P.35-1.NP			
ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA
101	ZÁDVEŘÍ	30,26m <sup>2</sup>	KERAM.DLAŽBA
102	PRODEJNA	122,95m <sup>2</sup>	KERAM.DLAŽBA
103	ČAJ.KUCHYŇKA	14,63m <sup>2</sup>	KERAM.DLAŽBA
104	SKLAD	28,96m <sup>2</sup>	KERAM.DLAŽBA
105	CHODBA	16,30m <sup>2</sup>	KERAM.DLAŽBA
106	KANCELÁŘ	22,43m <sup>2</sup>	PLOVOUCÍ P.
107	WC Ž+INV	6,28m <sup>2</sup>	KERAM.DLAŽBA
108	WC M+OKLID	5,37m <sup>2</sup>	KERAM.DLAŽBA
109	SCHODIŠTĚ	22,59m <sup>2</sup>	NÁTĚR(B.DLAŽBA)
110	WC+OKLID	3,33m <sup>2</sup>	KERAM.DLAŽBA
111	ZÁZEMÍ	8,48m <sup>2</sup>	KERAM.DLAŽBA
112	PRODEJNA	30,86m <sup>2</sup>	KERAM.DLAŽBA

#### LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVE KONSTRUKCE DLE POPISU VE ZPRÁVĚ

<b>CONSILIUM ai</b> , s.r.o. architektonická a inženýrská kancelář			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. TOMÁŠ PINKAVA	ARCHITEKT:	Ing. arch. MARTA ŠIMONÍKOVÁ
INVESTOR:	PEM-INVEST, a.s.	VYPRACOVAL:	Ing. arch. MARTA ŠIMONÍKOVÁ Pavel BRAMBORA
AKCE:	REKONSTRUKCE DOMŮ č.p. 35 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, KARVÍNÁ	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
ČÁST:	F1. POZEMNÍ OBJEKTY	DATUM:	12. 2010
	SO 51 - č.p. 35	MĚŘÍTKO:	1:100
PROBLE:	F1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č. PŘÍLOHY:	F1.1.2.08
PŘÍLOHA:	půdorys 1.PP - navrhovaný stav	Č. PANE:	