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REKAPITULACE STAVBY

Kod: Karvina

Stavba: Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
KSO: 822223

Misto: Karvina

CZ-CPV: 45316212-4

Zadavatel:

Statutarni mésto Karvina

Uchaze¢
Vypli Gdaj

Projektant:
Ing. Ludék Obrdlik

Zpracovatel:
Ing. Ludék Obrdlik

Poznamka:

CC-Cz:
Datum:

CZ-CPA:

IC:
DIC
DIC
IC:
DIC
IC:
DIC

21119
15.11. 2019
42.22.22

00297534
CZ00297534
Vyplh Gdaj
Vypli Gdaj
63367271
CZz5512171203

Soupls praci je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. Polozky, ktere pochazi z teto cenove soustavy, Jsou ve sloupcl ‘Cenova

soustava' oznageny popisem 'CS URS' a rovni pfisluiného kalendaniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky
pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p fimo v soupisu praci, jsou neomezen & dalkové k dispozici na www.cs-

urs.cz. sekce Cenové a technické nodminkv.

Cena bez DPH 4 662 230,00
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% 4 662 230,00 979 068,30
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH % CzK 5 641 298,30
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd: Karvina

Stavba: Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢ Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 4662 230,00 5 641 298,30

PS450 Dispeéink SSZ 0,00 0,00 PRO

PS451 SSZ tfida 17. listopadu — Svatopluka Cecha 1137 700,00 1376 617,00 PRO
PS451 SSZ tfida 17. listopadu — Svatopluka Cecha 1137 700,00 1376 617,00 Soupis
PS451.1 SSZ tfida 17; listopadu — Svatopluka Cecha 0,00 0,00 Soupis

(neuznatelné)

PS452 SSZ tfida 17. listopadu — tfida Osvobozeni 1117 100,00 1351 691,00 PRO
PS452 SSZ tfida 17. listopadu — tfida Osvobozeni 1117 100,00 1351 691,00 Soupis
PS452.1 SSZ tiida 17’. listopadu — tfida Osvobozeni 0.00 0,00 Soupis

(neuznatelné)

PS453 SSZ tfida 17. listopadu — Rudé arméady 1428 200,00 1728 122,00 PRO
PS453 SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady 1428 200,00 1728 122,00 Soupis
PS453.1 SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady - komunikace 0,00 0,00 Soupis
PS453.2 SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady (neuznatelné) 0,00 0,00 Soupis

PS454 SSZ tfida 17. listopadu — Borovského 0,00 0,00 PRO
PS454 SSZ tfida 17. listopadu — Borovského 0,00 0,00 Soupis
PS454.1 SSZ tfida 17. listopadu — Borovského - komunikace 0,00 0,00 Soupis
PS454.2 SSZ tfida 17. listopadu — Borovského (neuznatelné) 0,00 0,00 Soupis

PS455 SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — 0.00 0,00 PRO

vasrpzuc'hor\{ d hod Fidé 17. 1i d
PS455 prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — 0,00 0,00 Soupis
\S/\édzmg(:hi?vd hod ti¥idé 17. listopad
PS455.1 prechodu pro ¢ .o ce natfide 17. listopadu — 0,00 0,00 Soupis
LTSRN ST SRS ma s 17, stopad
PS455.2 prechodu pro chodce natfidé 17. listopadu — 0,00 0,00 Soupis
Vydmuchov (neuznatelné)

PS456 SSZ tfida 17. listopadu — Kosmonautt 979 230,00 1184 868,30 PRO
PS456 SSZ tfida 17. listopadu — Kosmonautt 979 230,00 1184 868,30 Soupis
PS456.1 SSZ tfida 17. listopadu — Kosmonautt (neuznatelné) 0,00 0,00 Soupis

PS457 giZTpersicohodu pro chodce natfidé 17. listopadu u 0.00 0.00 PRO
pSa57 giz_rzrsicohodu pro chodce na tfidé 17. listopadu u 0,00 0,00 Soupis
PS457.1 SSZ prechodu pro chogce natfidé 17. listopadu u 0,00 0,00 Soupis

OC Tesco (neuznatelné)

PS458 Vyména koordinaénich kabel 0,00 0,00 PRO

PS458.1 Vymeéna stavajicich koordinaénich kabelt SSz 0,00 0,00 Soupis
PS458.1 Vyména stavajicich koordinaénich kabeltit SSZ 0,00 0,00 Soupis
PS458.1.1 Vymena stavajicich koordinaénich kabeld SSZ - 0,00 0,00 Soupis

komunikace

PS458.2 Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS 0,00 0,00 Soupis
PS458.2 Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS 0,00 0,00 Soupis
PS458.2.1 Koordmacm kabel — pfipojeni stanice HZS - 0,00 0,00 Soupis

komunikace Kabel Y ice HZS
PS458.2.2 Koordmacnl' abel — pfipojeni stanice 0,00 0,00 Soupis

Tras T hete P&ty — Svatopluka Cech

s0101 rida 27. listopadu — svatopluka Lecha - 0,00 0,00  STA
o 1 Aol bsvoozent

S0102 rida 7 Istopadu — tri a} svobozeni — 0.00 0.00 STA
_If_g),r(?ur11|7ke|u:et (neléznatﬁlne) il — K "

SO106 rida 17. lis F)pa u — Kosmonautu — komunikace 0,00 0,00 STA
(neuznatelné)

S0107 Pfechod pro chpdce na tridé 17. Illstopadu uOoC 0,00 0,00 STA
Tesco — komunikace (neuznatelné)

VRN VRN (neuznatelné) 0,00 0,00 STA
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS450 - Dispeé€ink SSZ

KSO: 822223 cc-Ccz:
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vypli adaj DIC Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zé&klad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS450 - Dispeé€ink SSZ
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
22-M.1 - Server Dispe&inku SSZ - HW 0,00
22-M.2 - Server Dispecinku - dodavka SW 0,00
22-M.3 - Dispe¢ink - dodavka HW a SW 0,00
22-M.4 - Vstupni proSkoleni obsluhy Dispe €inku 0,00
22-M.5 - Provazanost na NDIC 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS450 - Dispeé€ink SSZ
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

Néaklady soupisu celkem 0,00
b M Prace a dodavky M 0,00
D 22-M MontéZe sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
D 22-M.1 Server Dispecinku SSZ - HW 0,00
| 1| K [220450007 Monta datové skfiné rack | kus | 1,000 0,00/ CS URS 2019 02
W PS 450 - Dispecink SSZ
w - montaz racku pro server v budové Technickych sluzeb
Karvina a.s.:
W 1 1,000
Server dispecinku - rack 19" stojanovy 42U/800x800
2 | M |406101001-R (prosklené dvere, digitalni termostat, ventilacni kus 1,000 0,00 R-polozka
jednotka)
W PS 450 - Dispe¢ink SSZ
w - dodavka racku pro server v budové Technickych sluzeb
Karvina a.s.:
A 1 1,000
‘ 3 ‘ K ‘220900583-R Montaz HW serveru ‘ kus ‘ 2,000 0,00 R-polozka
W PS 450 - Dispecink SSZ
w - montaz HW serveru do racku v budové Technickych sluzeb
Karvina a.s.:
W 2,000
| 4 | M [40620124-R Server dispedinku - HW serveru | kus | 2,000 0,00 |R-polozka
W PS 450 - Dispe¢ink SSZ
w - dodavka HW serveru do racku v budové Technickych sluzeb
Karvina a.s.:
A 2 2,000
| 5 | K [220450002 MontaZ switche datového | kus | 1,000 0,00/ CS URS 2019 02
W PS 450 - Dispecink SSZ
W - dodavka switche do racku serveru v budové Technickych
sluzeb Karvind a.s.:
W 1,000
| 6 | M |406100299-R  |Server dispecinku - switch | kus | 1,000 0,00 |R-polozka
W PS 450 - Dispe¢ink SSZ
w - dodavka switche do racku serveru v budové Technickych
sluzeb Karvind a.s.:
A 1 1,000
‘ 7 ‘ K ‘220410101-R Rack - montaz primyslového zalozniho zdroje (UPS) ‘ kus ‘ 1,000 0,00|R-polozka
W PS 450 - Dispecink SSZ
W - montaz UPS do racku serveru v budové Technickych sluzeb
Karvina a.s.:
W 1,000
‘ 8 ‘ M ‘406100203-R Server dispecinku - prdmyslovy zalozni zdroj - UPS ‘ kus ‘ 1,000 0,00 R-polozka
W PS 450 - Dispe¢ink SSZ
w - dodavka UPS do racku serveru v budové Technickych sluzeb
Karvina a.s.:
A 1 1,000
| 9 | K [220410124-R  |Montaz bateriového bloku zalozniho zdroje (UPS) | kus | 1,000 0,00|R-polozka
W PS 450 - Dispecink SSZ
W - montaz bateriového zdroje UPS do racku serveru v budové
Technickych sluzeb Karvind a.s.:
W 1,000
‘ 10 ‘ M ‘406100204-R Server dispecinku - baterie zalozniho zdroje ‘ kus ‘ 1,000 0,00 R-polozka
W PS 450 - Dispe¢ink SSZ
w - dodavka bateriového zdroje UPS do racku serveru v budové
Technickych sluzeb Karvina a.s.:
A 1 1,000
| 11| K [220450005-R  |Montaz HW diskového pole | kus | 1,000 0,00|R-polozka
W PS 450 - Dispecink SSZ
w - montaz diskového pole do racku serveru v budové
Technickych sluzeb Karvind a.s.:
W 1 1,000
|12 M |40620101-R Server dispecinku - HW diskového Glozisté | kus | 1,000 0,00 R-polozka
W PS 450 - Dispe¢ink SSZ
w - dodavka diskového pole do racku serveru v budové
Technickych sluzeb Karvina a.s.:
A% 1 1,000
D 22-M.2 Server Dispecinku - dodavka SW 0,00
Instalace serveru dispecinku, kompletniho osazeni HW,
13| K |220870203-R ovéreni funkénosti vazeb mezi komponenty systému s kus 1,000 0,00 |R-polozka
instalaci HW a SW
W PS 450 - Dispe¢ink SSZ
WV - instalace serveru v budové Technickych sluzeb Karviné a.s.:
A% 1 1,000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
14 | M |40620125-R Server SW - OS serveru 64-bit | kpl | 1,000 0,00 R-polozka
W PS 450 - Dispe¢ink SSZ
w - dodavka OS SW serveru dispecinku SSZ v budové
Technickych sluzeb Karvina a.s.:
A 1 1,000
‘ 15 ‘ M ‘40620102—R Server SW - virtualiza¢ni nastroje serveru ‘ kus ‘ 1,000 0,00 |R-poloZka
W PS 450 - Dispecink SSZ
W - dodavka virtualizaéniho SW serveru dispecinku SSZ v
budové Technickych sluzeb Karvina a.s.:
W 1,000
‘ 16 ‘ M ‘40620247-R Server SW - Databazovy systém ‘ kus ‘ 1,000 0,00 |R-polozka
W PS 450 - Dispe¢ink SSZ
w - dodavka databazového SW serveru dispecinku SSZ v budové
Technickych sluzeb Karvina a.s.:
A 1 1,000
‘ 17 ‘ K ‘220450008-R Uvedeni systému do provozu, oZiveni a programovani ‘ kus ‘ 1,000 0,00 R-polozka
W PS 450 - Dispecink SSZ
w - oziveni HW a SW serveru dispecinku SSZ v budové
Technickych sluzeb Karvind a.s.:
VWV 1 1,000
‘ 18 ‘ M ‘40620103-R Software pro DIC - operéatorska platforma ‘ kus ‘ 1,000 0,00 |R-polozka
W PS 450 - Dispe¢ink SSZ
w - dodavka SW serveru dispecinku SSZ v budové Technickych
sluzeb Karvind a.s.:
A 1 1,000
‘ 19 ‘ M ‘40620104—R Software pro DRC - dopravni SSZ fidici méstské ‘ Kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika
centrum
W PS 450 - Dispecink SSZ
W - dodavka SW serveru dispecinku SSZ v budové Technickych
sluzeb Karvind a.s.:
W 1 1,000
‘ 20 ‘ M ‘40620105-R Subsystém dispecersky dohled - interaktivni mapa ‘ kus ‘ 1,000 0,00 |R-polozka
W PS 450 - Dispe¢ink SSZ
w - dodavka SW serveru dispecinku SSZ v budové Technickych
sluzeb Karvind a.s.:
A 1 1,000
|21 M [40620106-R Subsystém sprava systému | kus | 1,000 0,00 R-polozka
W PS 450 - Dispecink SSZ
W - dodavka SW serveru dispecinku SSZ v budové Technickych
sluzeb Karvind a.s.:
W 1 1,000
D 22-M.3 Dispecink - dodavka HW a SW 0,00
‘ 22 ‘ K ‘220731091 ‘Montéi monitoru s pfipevnénim a pfipojenim ‘ kus ‘ 2,000 0,00 CS URS 2019 02
W PS 450 - Dispecink SSZ
W - montaz monitorl v dispecerské mistnosti Technickych sluzeb
Karvina a.s.:
W 2,000
‘ 23 ‘ M ‘40620241-R LCD monitor 24" - dispecerského pracovisté ‘ kus ‘ 2,000 0,00 R-polozka
W PS 450 - Dispecink SSZ
w - dodavka monitort v dispecerské mistnosti Technickych
sluzeb Karvind a.s.:
A 2 2,000
| 24| K [220870201-R  |MontaZ pogitagi dispecerského pracovisté | kus | 1,000 0,00|R-polozka
W PS 450 - Dispecink SSZ
W - montaz pracovni stanice v dispecerské mistnostii
Technickych sluzeb Karvind a.s.:
W 1 1,000
‘ a5 ‘ M ‘40620240-R ‘:;asg;/nl stanice dispecerského pracovisté (véetné OS ‘ kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
W PS 450 - Dispe¢ink SSZ
w - dodavka pracovni stanice v dispecerské mistnostii
Technickych sluzeb Karvina a.s.:
A 1 1,000
| 26| K [220870202-R  |Montaz LCD videostény | kus | 1,000 0,00|R-polozka
W PS 450 - Dispecink SSZ
W - montaz videostény v dispecerské mistnosti Technickych
sluzeb Karvind a.s.:
W 1 1,000
| 27| K [220870205-R  [Implementace LCD videostény | kus | 1,000 0,00/ R-polozka
W PS 450 - Dispe¢ink SSZ
w - montaz videostény v dispecerské mistnosti Technickych
sluzeb Karvind a.s.:
A 1 1,000
|28 | M [40620121-R LCD videosténa - dodavka | kus | 1,000 0,00 |R-polozka
W PS 450 - Dispecink SSZ
W - dodavka videostény v dispecerské mistnosti Technickych
sluzeb Karvind a.s.:
W 1 1,000
‘ 29 ‘ M ‘40620108-R Webova aplikace pro poskytovani dopravnich ‘ kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
informaci
W PS 450 - Dispecink SSZ
W - dodavka SW pro dispecerské pracovisté SSZ Technickych
sluzeb Karvind a.s.:
W 1 1,000
‘ 30 ‘ K ‘220450021—R Monitorovani a oviadani SSZ - pomocf on-line ‘ kus ‘ 7,000‘ 0,00 ‘ R-polozka
pfipojeného PC
W PS 450 - Dispeéink SSZ
W - kontrola na Dispecink SSZ pfipojovanych fadict
A 7 7,000
|31 M [40620123-R  |Monitorovani a ovladani SSZ - SW | kus | 1,000 0,00 R-polozka
W PS 450 - Dispecink SSZ
W - dodavka monitorovaciho SW:
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

W 1 1,000

D 22-M.4 Vstupni proskoleni obsluhy Dispe €inku 0,00

32 | M 40620199-R Vstupni proskoleni a sez_r]amenl s dodanym Kus 1,000 0,00 R-polozka
softwarerem a technologii pro max. 6 osob
W PS 450 - Dispe¢ink SSZ
w 1 1,000
D 22-M.5 Provazanost na NDIC 0,00
33 M 40620107-R  hrovazanostsNDIC (narodni dopravni informachi kus 1,000 0,00 R-polozka
centrum), IZS (zachranny systém) a dalSimi
W PS 450 - Dispecink SSZ
w 1 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS451 - SSZ tfida 17. listopadu — Svatopluka Cecha

KSO: 822223 cc-Ccz: 21119
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC: CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf tdaj
Vypl# Gdaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1137 700,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 1137 700,00 21,00% 238 917,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 1376 617,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS451 - SSZ tfida 17. listopadu — Svatopluka Cecha
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 1137 700,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
M - Prace a dodavky M 1137 700,00
21-M - Elektromontéze 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 1137 700,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS451 - SSZ tfida 17. listopadu — Svatopluka Cecha
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 1137 700,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Sejmuti ornice ruéné s vodorovnym premisténim do 50
1| K 121112111 m na docasné &i trvalé skladky nebo na hromady v m3 28,105 0,00 CS URS 2019 02
misté upotiebeni tloustky vrstvy do 150 mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 187,366*0,15 28,105
Plosna Gprava terénu v zeminé tf. 1 az 4 s urovnanim
2 | K 181111111 povrehu bez dopinéni omice souvisié plochy do 500 m2. 187,366 0,00 CS URS 2019 02
pfi nerovnostech terénu pres 50 do 100 mm v roviné
nebo na svahu do 1:5
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 187,366 187,366
Rozprostieni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
3 | K 181301101 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy do| m2 187,366 0,00 CS URS 2019 02
100 mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 187,366 187,366
Zalozeni travniku na pldé pfedem pfipravené plochy do
4 | K |181411141 1000 m2 vysevem véetné utazeni parterového v roviné | m2 187,366 0,00 CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 187,366 187,366
| 5 | M |00572420 osivo smés travni parkové okrasna | kg 3,747 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
vV 1 kg travniho semene na 50 m2 plochy
w 187,366/50 3,747
‘ 6 ‘ K ‘183205111 Zalozeni z&honu pro vysadbu rostlin v roviné nebo na ‘ m2 187,366‘ 0,00‘CS URS 2019 02
svahu do 1:5v zeminé tf. 1 az 2
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
w 187,366 187,366
‘ ; ‘ K ‘183403114 dO:gi.(.eEI’anl pudy kultivatorovanim v roviné nebo na svahu 187,366‘ 0,00‘CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w 187,366 187,366
| 8 | K [183403153 Obdslani pady hrabanim v roving nebo na svahu do 1:5 m2 187,366 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
w
AutoCadu
w 187,366 187,366
| 9 | K [183403161 Obdslani pady valenim v roving nebo na svahu do 1:5 | m2 187,366 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w 187,366 187,366
Chemické odpleveleni ptdy pfed zaloZzenim kultury,
10| K 184802111 travniku nebo zpevnénych ploch o vyméfe jednotlivé m2 187,366 0,00 CS URS 2019 02
pfes 20 m2 v roviné nebo na svahu do 1:5 postfikem na
Siroko
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 187,366 187,366
‘ 11 ‘ K ‘184802611 Chemické odpleveleni po zaloZeni kultury v roviné nebo 187,366‘ o,oo‘cs URS 2019 02
na svahu do 1:5 postfikem na Siroko
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 187,366 187,366
‘ 12 ‘ K ‘185803111 doosit-r:m travniku jednorazové v roviné nebo na svahu ‘ m2 187,366‘ 0,00‘CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v

AutoCadu
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2\ 187,366 187,366
| 13| K [185804311 Zaliti rostlin vodou plochy zahond jednotlivé do 20 m2 | m3 | 1,499 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
2\ 187,366*0,001*8 1,499
|14 | M [082113200 [voda pitna pro smluvni odbératele | m3 | 1,499 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
2\ 187,366*0,001*8 1,499
|15 K [185851121 Dovoz vody pro zélivku rostlin na vzdalenost do 1000 m| m3 | 1,499 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
2\ 187,366*0,001*8 1,499
‘ ‘ ‘ Dovoz vody pro zalivku rostlin Pfiplatek k cené za ‘ ‘ ‘ ‘ .
16 | K 185851129 < 2 e, m3 13,490 0,00/CS URS 2019 02
kazdych dalSich i zapo¢atych 1000 m
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2 - pfiplatek za dalSich 9
km
2\ 187,366*0,001*8*9 13,490
|17 | K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky | m3 | 35544 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 120*0,35*0,2 8,400
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 155*0,5*0,2 15,500
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
WY (0,8*1,5*1)*1 1,200
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopl pro betonové zaklady
vyloznikovych stozard:
WY (1,7*1,0%1,0)*5 8,500
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zéaklady
\4% . <z o e
chodeckych stozarl a sloupku ru¢niho Fizeni:
wW (0,6"3)*9 1,944
WV Soucet 35,544
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
18 | K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 60,425 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod k6dem 170 504
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 120*0,35*0,2*1,7 14,280
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 155*0,5*0,2*1,7 26,350
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
WY (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopl pro betonové zaklady
vyloznikovych stozard:
WY (1,7%1,0%1,0)*5*1,7 14,450
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady
\4% . <z o e
chodeckych stozarl a sloupku ru¢niho Fizeni:
WY (0,673)*9*1,7 3,305
WV Soucet 60,425
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
Rezani dilata&nich spar v Ziviéném krytu vytvoreni
19 | K 1919112233 komurky pro tésnici zalivku Sitky 20 mm, hloubky 40 m 450,000 0,00 CS URS 2019 02
mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W fezani drazky hloubky 120 mm pro ulozeni vedeni indukéni
smycky - odméfeno v AutoCadu
VvV (19+16+12+11+14+11+8+9+15+12+10+13)*Z 450,000
Utésnéni dilatacnich spér zalivkou za studena
20| K 1919121233 v cementobetonovém nebo zivieném krytu veetné m 450,000 0,00/CS URS 2019 02
adhezniho natéru bez tésniciho profilu pod zalivkou, pro
komurky §itky 20 mm, hloubky 40 mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w fezani drazky hloubky 120 mm pro uloZeni vedeni indukéni
smycky - odméfeno v AutoCadu
vV (19+16+12+11+14+11+8+9+15+12+10+13)* 450,000
D 997 Pfesun suté 0,00
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim
21| K 1997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialt, na t 60,425 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 1 km
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v

AutoCadu:
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
W 120%0,35*0,2*1,7 14,280
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v

AutoCadu:
vV 155*0,5*0,2*1,7 26,350
w - uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady
vyloznikovych stozart:
w (1,7%1,0%1,0)*5%1,7 14,450
- uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady
W . - PR
chodeckych stoZarl a sloupku ruéniho Fizeni:

vV (0,6"3)*9*1,7 3,305
\Y% Soucet 60,425
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim

22 | K 1997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsf i t 543,823 0,00 CS URS 2019 02

zapocaty 1 km pies 1 km
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu 35 x 60 - pfiplatek za
W o
dalsich 9 km:
A% 120*0,35*0,2*1,7*9 128,520
- uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - pfiplatek za
W o
dalsich 9 km:
vV 155*0,5*0,2*1,7*9 237,150
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
W e » o
fadice - pfiplatek za dalSich 9 km:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7*9 18,360
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady
W PR oo o o
vyloznikovych stozarh - ptiplatek za dalSich 9 km:
vV (1,7*1,0%1,0)*5*1,7*9 130,050
- uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonové zaklady
w chodeckych stoZart a sloupku ruéniho fizeni - pfiplatek za
dalSich 9 km:

WY (0,673)*9*1,7*9 29,743
WV Soucet 543,823
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim

23 | K 1997221561 a s hrubym urovnanim z kusovych materiald, na t 19,795 0,00 CS URS 2019 02

vzdéalenost do 1 km
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - sut z rozbouranych betonovych zékladd chodeckych stozart
a sloupku ruéniho Fizeni:
vV (0,6"3)*9*1,7 3,305
Y - sut' z rozbouraného betonového zéakladu fadice:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
w - sut z rozbouranych betonovych zékladd vyloznikovych
stozaru:

w (1,7*1,0%1,0)*5%1,7 14,450
\Y% Soucet 19,795
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim

24 | K 1997221569 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsf i t 178,153 0,00 CS URS 2019 02

zapocaty 1 km pies 1 km
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
- sut' z rozbouranych betonovych zakladu chodeckych stozara
\4% o e o
a sloupku rucniho fizeni - pfiplatek za dal$ich 9 km:
WY (0,673)*9*1,7*9 29,743
w - sut z rozbouraného betonového zakladu radice - pfiplatek za
dalSich 9 km:
WY (0,8*1,5%1)*1*1,7*9 18,360
W - sut z rozbouranych betonovych zékladu vyloznikovych
stozaru - priplatek za dalsich 9 km:
WY (1,7%1,0%1,0)*5*1,7*9 130,050
WV Soucet 178,153
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
25| K 1997221815 (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 19,795 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad( pod kédem 170 101
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - sut z rozbouranych betonovych zakladd chodeckych stozara
a sloupku ruéniho Fizeni:
vV (0,6"3)*9*1,7 3,305
Y - sut' z rozbouraného betonového zéakladu fadice:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
w - sut z rozbouranych betonovych zékladd vyloznikovych
stozaru:
w (1,7*1,0%1,0)*5%1,7 14,450
Y Soucet 19,795
b M Prace a dodavky M 1137 700,00
D 21-M Elektromontaze 0,00
‘ 26 ‘ K ‘210100014 Ukonceni vodicu izolovanych s oznacenim a zapojenim ‘ kus ‘ 8,000‘ 0,00 CS URS 2019 02
v rozvadédci nebo na pfistroji prafezu zily do 10 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - ukonc&eni napéjeciho kabelu:
WY 2*4 8,000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Ukon¢eni kabeld nebo vodi€i koncovkou popf.
27 K (210101154 vyvodkou do 1 kV stanicni epoxidovou kabeld kus 2,000 0,00/CS URS 2019 02
celoplastovych, poctu a prifezu zil do 3 x 25 a 4 x 16
mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - ukonc¢eni napéjeciho kabelu:
VvV 1*2 2,000
hlava rozdélovaci smrStovana pfima do 1kV SKE ;
‘ 28 ‘ M ‘35436314 ‘4f/1+2 kabel 12-32mm/prifez 1,5-35mm ‘ kus ‘ 2,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - ukonc&eni napéjeciho kabelu:
VvV 1*2 2,000
| 29| K [210220301 |Montaz hromosvodného vedeni svorek se 2 srouby | kus | 13,000 0,00/ CS URS 2019 02
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ:
VvV 13 13,000
|30 M |354418850 |svorka spojovaci pro lano D 8-10 mm | kus | 13,00 0,00/CS URS 2019 02
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ:
VvV 13 13,000
‘ 31 ‘ K ‘210220452 Montaz hromosvodného vedeni ochrannych prvki a ‘ m 255,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
doplrikd ochranného pospojovani pevné
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
Y v.¢. 05 - Schéma doplfiujiciho ochranného pospojovani SSZ
W - odméfeno v AutoCadu:
W 3+4+2+8+2+5+1+8+4+2+3+6+13+4+6+4+6+3+3+5+3+21+3+5 255,000
+8+5+2+3+19+4+3+19+29+10+3+3+2+5+12+4 !
|32 M |354410720 |drét pro hromosvod FeZn D 8mm | kg | 102,000 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
WV - odméfeno v AutoCadu:
W (3+4+2+8+2+5+1+8+4+2+3+6+13+4+6+4+6+3+3+5+3+21+3+ 102,000
5+8+5+2+3+19+4+3+19+29+10+3+3+2+5+12+4)/2,5 !
Montaz izolovanych vodi¢d médénych do 1 kV bez
ukonéeni uloZzenych v trubkach nebo listach zatazenych
33| K 210800014 plnych a lanénych s PVC plastém, bezhalogenovych, m 7,000 0,00 CS URS 2019 02
ohniodolnych (CY, CHAH-R(V),...) prufezu Zily 0,5 az
16 mm2
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - ochranné pospojovani ve stozarech SSZ:
2\ 14*0,5 7,000
|34 | M [34140826 vodié silovy s Cu jadrem 6mm2 | m | 7,000 0,00 CS URS 2019 02
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - ochranné pospojovani ve stozarech SSZ:
VvV 14*0,5 7,000
Mont&z izolovanych vodi¢d médénych do 1 kV bez
ukongeni uloZzenych volné plnych a lanénych s PVC .
35| K 1210801311 plastém, bezhalogenovych, ohniodolnych (CY, CHAH- m 200,000 0,00/CS URS 2019 02
R(V),...) prtfezu zily 1,5 az 16 mm2
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W vodice indukénich smycek - odméreno v AutoCadu:
A% 30+23+15+12+21+14+9+10+22+15+11+1¢€ 200,000
136 M [341421581 [Vodié silovy s Cu jadrem N4GAF 10 mm2 | m | 210,000 0,00 R-polozka
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W vodice indukénich smycek - véetné 5% profezu:
VvV (30+23+15+12+21+14+9+10+22+15+11+18)*1,0% 210,000
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
37 | K /210813011 ukonéeni pinych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 60,000 0,00/ CS URS 2019 02
uloZzenych pevné poctu a prifezu zil 3x1,5 az 6 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napéajeni zafizeni C2X:
VvV 60 60,000
|38 M |34111036 kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 63000 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
w - pokladka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napéjeni zafizeni C2X -
véetné 5 % profezu:
2\ 60*1,05 63,000
Demontaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
39 | K 210813033-D ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 10,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 4x6 az 10 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
VvV 10 10,000
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
40 | K 210813033 ukonéeni pinych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 10,000 0,00/ CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu Zil 4x6 az 10 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 4x10:
VvV 10 10,000
|41 M |34111076 kabel silovy s Cu jadrem 1 KV 4x10mm2 | m | 10500 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 4x10 - vEetné profezu:
VvV 10*1,05 10,500
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
42 | K 210813061 ukonéeni pinych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 235,000 0,00/ CS URS 2019 02
uloZzenych pevné poctu a prifezu zil 5x1,5 az 2,5 mm2
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
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W Stozar €. 1:
WY 45 45,000
W Stozar €. 2:
WY 30 30,000
W Stozér €. 3:
WY 15 15,000
WV Stozér €. 4:
WY 5 5,000
W StoZzér €. 5:
WY 25 25,000
W StoZér €. 6:
WY 5 5,000
W Stozar €. 7:
WY 10 10,000
W Stozér €. 8:
WY 5 5,000
W Stozéar €. 9:
WY 25 25,000
WV StoZzér ¢. 10:
WY 15 15,000
W Stozar ¢. 11:
WY 15 15,000
W Stozar ¢. 12:
WY 5 5,000
WV StoZzéar ¢. 13:
WY 25 25,000
W Stozar ¢. 14:
WY 10 10,000
WV Soucet 235,000
|43 | M [341310201 Silovy vodié YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black | m | 246,750 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - véetné 5% profezu:
Y Stozar €. 1:
vV 45*1,05 47,250
Y Stozar €. 2:
vV 30*1,05 31,500
Y Stozar €. 3:
vV 15*1,05 15,750
Y Stozar €. 4:
vV 5*1,05 5,250
Y Stozar €. 5:
vV 25*1,05 26,250
Y Stozar €. 6:
vV 5*1,05 5,250
Y Stozéar €. 7:
vV 10*1,05 10,500
Y Stozar €. 8:
vV 5*1,05 5,250
Y Stozar €. 9:
vV 25*1,05 26,250
Y Stozar €. 10:
vV 15*1,05 15,750
Y Stozar €. 11:
vV 15*1,05 15,750
Y Stozar €. 12:
vV 5*1,05 5,250
Y Stozar €. 13:
vV 25*1,05 26,250
Y Stozar €. 14:
vV 10*1,05 10,500
\Y% Soucet 246,750
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
44 | K 1210813071 ukonéeni pinych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 220,000 0,00/ CS URS 2019 02
uloZzenych pevné poctu a prifezu zil 7x1,5 az 2,5 mm2

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

WV 35 35,000

Y Stozar €. 2:

A% 25 25,000

Y Stozar €. 3:

vV 5 5,000

Y Stozar €. 5:

WV 35 35,000

Y Stozar €. 6:

vV 5 5,000

Y Stozar €. 7:

vV 5 5,000

Y Stozar €. 8:

vV 5 5,000

Y Stozar €. 9:

vV 50 50,000

Y Stozar €. 10:

A% 10 10,000

Y Stozar €. 11:

vV 5 5,000

Y Stozar €. 13:

WV 35 35,000

Y Stozar €. 14:

vV 5 5,000

\Y% Soucet 220,000
|45 | M [341310203 Silovy vodi¢ YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black | m | 231,000 0,00 R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

W - véetné 5% profezu:

W Stozar €. 1:

WY 35*1,05 36,750

W Stozar €. 2:

WY 25*1,05 26,250
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w StoZzér €. 3:
WY 5*1,05 5,250
W StoZzér €. 5:
WY 35*1,05 36,750
W StoZér €. 6:
WY 5*1,05 5,250
W Stozar €. 7:
WY 5*1,05 5,250
W Stozér €. 8:
WY 5*1,05 5,250
W Stozéar €. 9:
WY 50*1,05 52,500
WV StoZzér ¢. 10:
WY 10*1,05 10,500
W Stozar ¢. 11:
WY 5*1,05 5,250
WV StoZzéar ¢. 13:
WY 35*1,05 36,750
W Stozar ¢. 14:
WY 5*1,05 5,250
WV Soucet 231,000
Demontaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
46 | K /210813071-D ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 25,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu zil 7x1,5 az 2,5 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
vV 25 25,000
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
47 | K 1210813071 ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 145,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZzenych pevné poctu a prifezu zil 7x1,5 az 2,5 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabell NYY-J 7x1,5:
2\ 30+115 145,000
|48 | M [34111110 [kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 7x1,5mm2 | m | 152,250 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelt NYY-J 7x1,5 - vEetné 5% profezu:
VvV (30+115)*1,05 152,250
Demontéz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
49 | K /210813081-D ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 35,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu zil 12x1,5 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
2\ 25+10 35,000
Demontaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
50 | K 1210813101-D ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 30,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prufezu zil 19x1,5 az 2,5 mm?2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
VvV 20+10 30,000
Demontaz izolovanych kabelt médénych do 1 kV bez
51| K 210813111-D ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 350,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu Zzil 24x1,5 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
2\ 55+25+25+70+15+125+35 350,000
Montaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
52 | K 1210813111 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 610,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 24x1,5 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - pokladka kabelt NYY-J 24x1,5:
VvV 60+70+85+75+95+105+120 610,000
|53 M |34111165 kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 24x1,5mm2 | m | 640500 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabell NYY-J 24x1,5 - véetné 5% profezu:
W (60+70+85+75+95+105+120)*1,05 640,500
Demontaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
54 | K 1210813121-D ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 180,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 37x1,5 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
VvV 80+100 180,000
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
55| K 1210813121 ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 160,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu zil 37x1,5 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabeld NYY-J 30x1,5:
2\ 50+110 160,000
|56 | M [341310010 [kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 30x1,5mm2 | m | 168,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 30x1,5 - véetné 5% profezu:
VvV (50+110)*1,05 168,000
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
57 | K 1210813131 ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 250,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu zil 48x1,5 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelt NYY-J 40x1,5:
W 95+75+80 250,000
|58 | M [341310011 [kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 40x1,5mm2 | m | 262,500 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelt NYY-J 40x1,5 - véetné 5% profezu:
WY (95+75+80)*1,05 262,500
D 22-M MontéZe sdél. a zabezp. zafizeni 1137 700,00
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Demontaz kabelu navéstniho volné uloZzeného véetné
pfipravy kabelového bubnu a pfistaveni na misto
taZeni, rozvinuti, vytazeni, odfezani, ulozeni kabelu do
59 K 220061531.p  <abelového loze nebo Zlabu, protazeni prekazkami, m 610,000 0,00/CS URS 2019 02
uzavfeni koncu kabelu, pfemisténi kabelového bubnu
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY,
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jadrem
1,00 mm Cu 3 P
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
VvV 55+60+250+100+145 610,000
Montaz kabelu navéstniho volné uloZzeného véetné
pFipravy kabelového bubnu a pfistaveni na misto
taZeni, rozvinuti, vytazeni, odfezani, ulozeni kabelu do
60 K 220061531 kabeloveho loze nebo zlabu, protazent prekazkami, m 995,000 0,00/CS URS 2019 02
uzavfeni koncu kabelu, pfemisténi kabelového bubnu
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY,
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jadrem
1,00 mm Cu 3 P
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - pokladka kabelt k indukénim smyckam:
VvV 80+80+80+60+30+30+30+130+130+90+140+11E 995,000
|61 M |34123560 kabel sdélovaci Cu 1P 1,0mm | m | 1044750 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabell k indukénim smyckam véetné profezu 5%:
W (80+80+80+60+30+30+30+130+130+90+140+115)*1,0E 1 044,750
Zatazeni kabelu do objektu v€etné vycisténi pfistupu do
62 | K 220061701 objektu, odvinuti a zatazeni kabelu do objektu do 9 m 74,000 0,00 CS URS 2019 02
kg/m
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - zatazeni kabell do fadice SSZ:
w 14%2+12%2+2%2+1 57,000
W - zatazeni HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
vV 8*2 16,000
W - zatazeni napajeciho kabelu do RVO:
A% 1 1,000
VvV Soucet 74,000
‘ 63‘ K ‘220081001 Montaz spojky smrstovaci pro kabely celoplastove ‘ kus ‘ 12,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
jednoplastové bez pancire do 10 Zil
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - ukonceni kabelt k indukénim smyckam:
A% 12 12,000
|64 M [341300059 |Spojka typu T | kus | 12,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - ukonceni kabelt k indukénim smyc¢kam:
VvV 12 12,000
Montaz kabelového Stitku véetné vyrazeni znaku na
65| K 220110346 Stitek, pfipevnéni na kabel, ovinuti Stitku paskou pro kus 74,000 0,00 CS URS 2019 02
oznaceni konce kabelu
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - znaceni konctl kabelt vedoucich do fadice:
w 14%2+12%2+2%2 56,000
W - znaceni konct HDPE trubek do fadice SSZ:
vV 8*2 16,000
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - znaceni koncl napéjecich kabell:
WY 2 2,000
W Soucet 74,000
‘ 66 ‘ M ‘405600359 Stitek kabelovy s upevriovacim paskem ‘ kus ‘ 74,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - znaceni koncl kabelt vedoucich do fadice:
WY 14*2+12*2+2*2 56,000
W - znaceni koncli HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
WY 8*2 16,000
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - znaceni koncl napéjecich kabell:
A% 2 2,000
VvV Soucet 74,000
Kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu véetné
provedeni spravného sledu zapojeni Zil na koncovkach
67 | K 1220111436 nebo zavérech, méfeni smyckovych a izola¢nich kus 393,000 0,00 CS URS 2019 02
odpord, vyplnéni méficiho protokolu pro rozvod
signalizace
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - méreni kabell ke stozarum:
w 2%7+7*24+2*30+3*40 362,000
W - méfeni kabell k indukénim smyckam:
A% 12*2 24,000
W - méfeni napéjeciho kabelu k zafizeni C2X:
vV 1*3 3,000
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - méfeni na napajecim kabelu:
WY 1*4 4,000
W Soucet 393,000
Montéz svorky rozpojovaci véetné montaze skfirky pro
68 | K 220111741 svorku, upravy zemni¢e pro pfipojeni svorky, o¢islovani | kus 16,000 0,00 CS URS 2019 02
zemni¢e zkuSebni
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
% - montaz zkuSebni svorky na stozarech SSZz, fadi¢i a RVO:
VvV 14+1+1 16,000
|69 M |354419250 svorka zkugebni pro lano D 6-12 mm, FeZn | kus | 16,000 0,00 CS URS 2019 02
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W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
W - montaz zkuSebni svorky na stozarech SSZ, radi¢i a RVO:
A% 14+1+1 16,000
‘ 70 ‘ K ‘220182022 Ulozeni trubky HDPE do vykopu pro opticky kabel bez ‘ m ‘ eo,ooo‘ o,oo‘cs URS 2019 02
zfizeni loZe a bez kryti
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP
cat6a:
VvV 60 60,000
|71 M |341310902 Trubka HDPE 32/27 (Sed4) | m | 60,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
w - pokladka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP
cat6a:
2\ 60 60,000
‘ 72 ‘ K ‘220182027 ‘Montéi koncovky nebo zaslepky bez svafovani na ‘ kus 2’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
HDPE trubku
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VvV 1*2 2,000
|73 | M |341310937 [Koncovka trubky HDPE D32 mm | kus | 2,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
A% 2 2,000
‘ 74 ‘ K ‘220182031-R ‘Zataieni kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky ‘ m ‘ 60,000‘ 0,00‘R-poloika
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - kabel protahnout trubkou HDPE 32/27
VvV 60 60,000
|75 | M [341310412 [kabel FTP catéa | m | 63000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - kabel protahnout trubkou HDPE 32/27 - véetné profezu 5%:
2\ 60*1,05 63,000
|76 | M [3411310413  |FTP konektor (Rj45) catéa | kus | 2,000] 0,00 R-polozka
W Konektory na kabelu cat6a
A% 2 2,000
‘ 77 ‘ K ‘220271621 ::—;g;:;(iwam sdélovacich vodiéd a silnoproudych $far v ‘ kus ‘ 686,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
WY 10*5+6*7 92,000
WV Stozar €. 2:
WY 8*5+6*7 82,000
W Stozér €. 3:
WY 6*5+2*7 44,000
WV Stozar €. 4:
WY 2*5 10,000
W StoZzér €. 5:
WY 6*5+6*7 72,000
W StoZér €. 6:
WY 2*5+2*7 24,000
WV Stozar €. 7:
WY 4*542%7 34,000
W Stozér €. 8:
WY 2*5+2*7 24,000
W Stozéar €. 9:
WY 6*5+8*7 86,000
WV Stozar ¢. 10:
WY 6*5+4*7 58,000
W Stozar ¢. 11:
WY 6*5+2*7 44,000
W Stozar ¢. 12:
WY 2*5 10,000
WV Stozar €. 13:
WY 6*5+6*7 72,000
WV Stozar ¢. 10:
v 4¥5+2%7 34,000
WV Soucet 686,000
Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY,
78 K 220300451 TCEKEZE, TCEKEY vCetné odstranéni plaste, kus 24,000 0,00 CS URS 2019 02
zhotoveni vodni zabrany, zformovani a kone¢né Gpravy
kabelu na kabeludo 2 P 1,0
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukénim smyc¢kam:
VvV 12*2 24,000
‘ 29 ‘ M ‘34343201 tlr;/téka smrétovaci strednésténna s lepidlem MDT-A ‘ m ‘ 2.400 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukénim smyckam:
W 12*2*0,1 2,400
Montéz formy pro kabely TCEKE, TCEKES wetné
odstranéni plasté na jednom konci kabelu, odnitkovani
80 | K 220300151 a vysiti formy, o€isténi koncu Zil a prozvonéni, kus 4,000 0,00 CS URS 2019 02
zaletovani formy na Spicky nebo zapojeni pod Sroubky
do délky 0,5 m kabelu 2,5 XN
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabelll NYY-J 7x1,5:
VvV 2*%2 4,000
Ukonceni navéstnich kabeld smrstovaci zaklopkou
81| K 220300602 véetné odizolovani, vyformovani a zapojeni vodi¢t na kus 4,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelech NCEY, NCYY do 7x1 nebo 1,5
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabeltl NYY-J 7x1,5:
A% 2*2 4,000

Strana 17 z 261




PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
82 ‘ M ‘34343201 tlr;/tgka smrstovaci stfednésténna s lepidlem MDT-A ‘ 0,400 ‘ 0,00]CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabeltl NYY-J 7x1,5:
A% 2*2*0,1 0,400
Montéz formy pro kabely TCEKE, TCEKES wetné
odstranéni plasté na jednom konci kabelu, odnitkovani
83 | K 1220300153 a vysiti formy, o€isténi koncu Zil a prozvonéni, kus 14,000 0,00 CS URS 2019 02
zaletovani formy na Spicky nebo zapojeni pod Sroubky
do délky 0,5 m kabelu 10 XN
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabel( NYY-J 24x1,5:
VvV 7*2 14,000
Ukonéeni navéstnich kabell smrstovaci zaklopkou
84 | K 220300605 véetné odizolovani, vyformovani a zapojeni vodi¢t na kus 14,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 24x1,5:
A 7*2 14,000
‘ 85 ‘ M ‘34343202 tzr;/baka smratovaci stfednésténna s lepidlem MDT-A ‘ 1.400 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabell NYY-J 24x1,5:
VvV 7*2*0,1 1,400
Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKES wetné
odstranéni plasté na jednom konci kabelu, odnitkovani
86 | K 220300153 a vysiti formy, ocisténi koncu Zil a prozvonéni, kus 4,000 0,00 CS URS 2019 02
zaletovani formy na $picky nebo zapojeni pod Sroubky
do délky 0,5 m kabelu 10 XN
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabeltl NYY-J 30x1,5:
A 2*2 4,000
Ukonéeni navéstnich kabell smrstovaci zaklopkou
87 | K 1220300606 véetné odizolovani, vyformovani a zapojeni vodi¢i na kus 4,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabell NYY-J 30x1,5:
VvV 2*2 4,000
‘ 88 ‘ M ‘343432030 ;r;/b;ka smrétovaci strednésténna s lepidlem MDT-A ‘ 0,400 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 30x1,5:
A% 2*2*0,1 0,400
Montéz formy pro kabely TCEKE, TCEKES wetné
odstranéni plasté na jednom konci kabelu, odnitkovani
89 | K 1220300153 a vysiti formy, o€isténi koncu Zil a prozvonéni, kus 6,000 0,00 CS URS 2019 02
zaletovani formy na Spicky nebo zapojeni pod Sroubky
do délky 0,5 m kabelu 10 XN
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabell NYY-J 40x1,5:
VvV 3*2 6,000
Ukonéeni navéstnich kabell smrstovaci zaklopkou
90 | K 220300607 véetné odizolovani, vyformovani a zapojeni vodi¢l na kus 6,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 40x1,5:
2\ 3*2 6,000
‘ 01 ‘ M ‘34343204 ;rg/bllza smratovaci stfednésténna s lepidlem MDT-A ‘ m 0,600 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabel( NYY-J 40x1,5:
VvV 3*2*0,1 0,600
‘ 92 ‘ K ‘220300533 Ukonceni vodice na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 ‘ Kus 118,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
zil 1,50 mm2
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 10+6 16,000
Y Stozar €. 2:
\A% 8+6 14,000
Y Stozar €. 3:
vV 6+2 8,000
Y Stozar €. 4:
A% 2 2,000
Y Stozar €. 5:
vV 6+6 12,000
Y Stozar €. 6:
A% 2+2 4,000
Y Stozar €. 7:
A% 4+2 6,000
Y Stozar €. 8:
A% 2+2 4,000
Y Stozar €. 9:
\A% 6+8 14,000
Y Stozar €. 10:
\A% 6+4 10,000
Y Stozar €. 11:
vV 6+2 8,000
Y Stozar €. 12:
A% 2 2,000
Y Stozar €. 13:
\A% 6+6 12,000
Y Stozar €. 10:
A% 4+2 6,000
WY Soucet 118,000
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Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
93| K 2200600020  StoZaru. usazeninebo zabetonovani zakladu, zatazeni | ¢ 8,000 0,00/CS URS 2019 02
kabelu do stozaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pfimého na zakladovém ramu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w 8 8,000
Montaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
94 K 220960002 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu o 9,000 0,00/CS URS 2019 02
do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pifimého na zakladovém ramu
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W StoZzér €. 3:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
WV StoZzér ¢. 10:
w 1 1,000
W Stozar €. 11
w 1 1,000
W Stozar ¢. 12:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 14:
w 1 1,000
WV Soucet 9,000
|95 M [404611032 Stozar chodecky vysky 3,4 m | kus | 2,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 12:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
|96 M [404611033 Stozar chodecky vysky 3,8 m | kus | 7,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
WV Stozar €. 7:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
WV StoZzér ¢. 10:
w 1 1,000
WV Stozéar €. 11
w 1 1,000
W Stozar ¢. 14:
w 1 1,000
WV Soucet 7,000
|97 | M [404611038 Zakladovy ram | kus | 9,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
WV Stozar €. 7:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
WV StoZzér ¢. 10:
w 1 1,000
WV Stozéar €. 11
w 1 1,000
W Stozar ¢. 12:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 14:
w 1 1,000
WV Soucet 9,000
Demontéz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
98 K 220060004  SIOZAru, usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni o 1,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelu do stoZaru, pripojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
sloupku ruéniho fizeni
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w 1 1,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
99| K 220060003  StoZ&ru. usazeninebo zabetonovani zakladu, zatazeni | ¢ 5,000 0,00/CS URS 2019 02
kabelu do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
vyloznikového zapusténého
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w 5 5,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
100 K 220960005-D  StoZ&ru: usazeninebo zabetonovani zakladu, zatazeni | ¢ 4,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelu do stoZaru, pripojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
prislugenstvi na stozar vyloZniku
W v.¢. 01 - Technicka zprava
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WV v.¢. 02 - Situace SSZ
VvV 4 4,000
Montéz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
101 K |220960003 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu ¢ 5,000 0,00/CS URS 2019 02
do stozaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemneéni
vyloznikového zapusténého
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 2:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 9:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 13:
A% 1 1,000
\Y% Soucet 5,000
Montéz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
102 K |220960005 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu ¢ 5,000 0,00/CS URS 2019 02
do stozaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pfisluSenstvi na stozar vylozniku
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 2:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 9:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 13:
A% 1 1,000
\Y% Soucet 5,000
‘103‘ M ‘404611050 Stozar vyloznikovy s vyloznikem déllky 3,0 m (pro dvé ‘ kus ‘ 1,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R-poloika
navéstidla)
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 13:
A% 1 1,000
‘104‘ M ‘404611051 Stozar vyloznikovy zvyseny s vyloznikem déllky 3,0 m ‘ kus ‘ 1,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R—poloika
(pro dvé navéstidla)
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV StoZzér €. 2:
VvV 1 1,000
‘105‘ M ‘404611070 Stozar vyloznikovy s vyloznikem déllky 5,0 m (pro dvé ‘ kus ‘ 1,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R-poloika
navéstidla)
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
‘106‘ M ‘404611096 Stozar vyloznikovy s vyloznikem déllky 6,5 m (pro dvé ‘ Kus ‘ 1,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R—poloika
navéstidla)
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozéar €. 9:
VvV 1 1,000
‘107‘ N ‘404611104 SEonar‘vonznlkovy s vyloznikem déllky 7,0 m (pro dvé ‘ Kus ‘ 1,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R-poloika
navéstidla)
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
2\ 1,000
‘108‘ K ‘220960021-D ‘Demontéi stozarové svorkovnice s pfipevnénim ‘ kus ‘ 13,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
VvV 13 13,000
1109 K [220960021 |Monta stozarové svorkovnice s pfipevnénim | kus | 14,000] \ 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 2:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 3:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 6:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 7:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 8:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 9:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 10:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 11:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 12
A% 1 1,000
Y Stozar €. 13:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 14:
A% 1 1,000
\Y% Soucet 14,000
|110| M [404611031 Stozarova svorkovnice s krytim IP54 | kus | 14,000 0,00 |R-polozka
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WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozar €. 7:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
Y Stozar €. 9:
w 1 1,000
Y Stozar €. 10:
w 1 1,000
Y Stozar €. 11:
w 1 1,000
Y Stozar €. 12
w 1 1,000
Y Stozar €. 13:
w 1 1,000
Y Stozar €. 14:

w 1 1,000
VvV Soucet 14,000
Demontaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a

uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
111 K 220060031  namontovaninavéstidia na stozarnebo viloznik, ¢ 3,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
jednokomorového na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W 3 3,000
Demontéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
112 K 220960032.p  namontovaninavéstidia na stozarnebo wiloznik, ¢ 1,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navestidle, pfezkouseni funkce navéstidla
jednokomorového na vyloznik
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.€. 02 - Situace SSZ
vV 1 1,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
113 K 220960031 namontovani navéstidla na stozar nebo viloznik, o 6,000 0,00 CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
jednokomorového na stozar
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 11:
w 1 1,000
Y Stozar €. 12:
w 1 1,000
Y Stozar €. 14:
w 1 1,000
VvV Soucet 6,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
114 K 220960032 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 1,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
jednokomorového na vyloznik
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
W 1,000
|115| M [404611160 [Nosié navsstidia na vyloznik 3x200 | kus | 1,000 | 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
vV 1 1,000
Navéstidlo jednosvétlové 1x200 Zluté - svételny zdroj .
‘116‘ M ‘404613002 ‘LED (napdieny 42V AC) ‘ kus ‘ 7,000 ‘ 0,00 ‘R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1+1 2,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 11:
w 1 1,000
Y Stozar €. 12:
w 1 1,000
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W Stozar ¢. 14:
w 1 1,000
WV Soucet 7,000
[117] M [404611002 Symbol kragejici chodec | kus | 5,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1+1 2,000
W Stozar €. 3:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 11:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 14:

w 1 1,000
WV Soucet 5,000
Demontéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a

uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
118 K 220060036-D  amontovaninavéstidla na stozar nebo vyloznik, 1y 12,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navestidle, pfezkouseni funkce navéstidla
dvoukomorového na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.€. 02 - Situace SSZ
vV 12 12,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
119 K 220960036 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 14,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
dvoukomorového na stoZar
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
Y Stozar €. 9:
w 1 1,000
Y Stozar €. 10:
w 2 2,000
Y Stozar €. 11:
w 1 1,000
Y Stozar €. 13:
w 1 1,000
Y Stozar €. 14:
w 1 1,000
W Soucet 14,000
Navéstidlo chodecké 2x200 (Cervena a zelena) - .
‘120‘ M ‘404613005 svételny zdroj LED (napéieny 42V AC) ‘ kus 14,000 ‘ 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozar €. 7:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
Y Stozar €. 9:
w 1 1,000
Y Stozar €. 10:
w 2 2,000
Y Stozar €. 11:
w 1 1,000
Y Stozar €. 13:
w 1 1,000
Y Stozar €. 14:
w 1 1,000
W Soucet 14,000
|121] M |404611001 Symbol stojici chodec | kus | 14,000 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
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W Stozar €. 7:
w 1 1,000
v Stozar €. 8:
w 1 1,000
v Stozar €. 9:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 10:
w 2 2,000
W Stozar ¢. 11:
w 1 1,000
W Stozar €. 13:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 14:
w 1 1,000
W Soucet 14,000

|122] M [404611002 Symbol kragejici chodec | kus | 14,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 2:
w 2 2,000
v Stozar €. 3:
w 1 1,000
v Stozar €. 5:
w 1 1,000
v Stozar €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
v Stozar €. 8:
w 1 1,000
v Stozar €. 9:
w 1 1,000
W Stozar €. 10:
w 2 2,000
w Stozar ¢. 11:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 13:
w 1 1,000
w Stozar ¢. 14:

w 1 1,000
W Soucet 14,000
Demontéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a

uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
123 K 220060041.D  amontovaninavéstidla na stozar nebo vyloznik, 1y 6,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navéstidle, pfezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.6. 02 - Situace SSZ
W 6 6,000
Demontaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
124 K 220060042.p  mamontovaninavéstidia na stozarnebo viloznik, ¢ 4,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na vyloZnik
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w 4 4,000
Montéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
125 K 220960041 namontovani navéstidia na stozar nebo vitoznik, ¢ 7,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navéstidle, pfezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na stozar
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 2:
w 1 1,000
v Stozar €. 5:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
v Stozar €. 9:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 10:
w 1 1,000
W Stozar €. 13:
w 1 1,000
W Soucet 7,000
Montéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
126 K 220960042 namontovani navéstidia na stozar nebo vjtoznik, ¢ 5,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navestidle, pfezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na vyloznik
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 2:
w 1 1,000
v Stozar €. 5:
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W 1 1,000
Y Stozar €. 9:

W 1 1,000

Y Stozar €. 13:

W 1 1,000

\Y% Soucet 5,000
‘127‘ M ‘404613007 Navéstialo 3 svétiové 200 - svételny zdroj LED ‘ kus ‘ 12,000 ‘ 0,00 R-polozka

(napéjeny 42V AC)

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

W 1+1 2,000

Y Stozar €. 2:

W 1+1 2,000

Y Stozar €. 5:

W 1+1 2,000

Y Stozéar €. 7:

W 1 1,000

Y Stozar €. 9:

W 1+1 2,000

Y Stozar €. 10:

W 1 1,000

Y Stozar €. 13:

W 1+1 2,000

\Y% Soucet 12,000
|128] M [404611160 Nosié navéstidla na vyloznik 3x200 | kus | 5,000 0,00 R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

W 1 1,000

Y Stozar €. 2:

W 1 1,000

Y Stozar €. 5:

W 1 1,000

Y Stozar €. 9:

W 1 1,000

Y Stozar €. 13:

W 1 1,000

\Y% Soucet 5,000
|120| M [404611007 |Symbol Sipka pina | kus | 2,000 0,00 R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 2:

W 1+1 2,000
1130 M [404611009 |Symbol $ipka pIna (rovné a vpravo) | kus | 2,000] 0,00 R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

WV Stozéar €. 1

VvV 1+1 2,000
1131 M [404611013 |Symbol Sipka obrysova | kus | 4,000 0,00 R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 2:

W 2+2 4,000
‘132‘ M ‘404611015 ‘Symbol Sipka obrysova (rovné a vpravo) ‘ kus ‘ 4,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

WV Stozéar €. 1

VvV 2+2 4,000
|133] M [404613019 |Drzak navéstidla (AL) | kus | 66,000 0,00 R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

vV 5*2 10,000

Y Stozar €. 2:

W 4%2 8,000

Y Stozar €. 3:

W 2%2 4,000

Y Stozar €. 4:

W 1*2 2,000

Y Stozar €. 5:

WV 3*2 6,000

Y Stozar €. 6:

W 1*2 2,000

Y Stozar €. 7:

W 2%2 4,000

Y Stozar €. 8:

W 1*2 2,000

Y Stozar €. 9:

WV 3*2 6,000

Y Stozar €. 10:

WV 3*2 6,000

Y Stozar €. 11:

W 2%2 4,000

Y Stozar €. 12

W 1*2 2,000

Y Stozar €. 13:

WV 3*2 6,000

Y Stozar €. 14:

W 2%2 4,000

\Y% Soucet 66,000
‘134‘ M ‘404613021 Upevnéni se Sroubenim pro L a T kus ‘ par ‘ 33,000 0,00 |R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

WV 5 5,000

Y Stozar €. 2:

W 4 4,000

Y Stozar €. 3:

W 2 2,000

Y Stozar €. 4:

W 1 1,000

Y Stozar €. 5:
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WV 3 3,000
Y Stozar €. 6:

W 1 1,000

Y Stozar €. 7:

W 2 2,000

Y Stozar €. 8:

W 1 1,000

Y Stozar €. 9:

WV 3 3,000

Y Stozar €. 10:

WV 3 3,000

Y Stozar €. 11:

W 2 2,000

Y Stozar €. 12

W 1 1,000

Y Stozar €. 13:

WV 3 3,000

Y Stozar €. 14:

W 2 2,000

\Y% Soucet 33,000
|135] M |404611167 Drzak dvojity T - kus | kus | 5,000 0,00 |R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

W 1 1,000

Y Stozar €. 2:

W 2 2,000

Y Stozar €. 10:

W 2 2,000

\4Y% Soucet 5,000
1136 M [404611168 |Drzak L - kus | kus | 1,000 0,00 R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

W 1 1,000
1137 M [404452600 |paska upinaci 12,7x0,75mm | m | 30144 0,00 CS URS 2019 02

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

WV Stozéar €. 1

WY 6%(2*3,14*0,1) 3,768

WV StoZzér €. 2:

WY 4%(2*3,14*0,1) 2,512

W StoZzér €. 3:

WY 4%(2*3,14*0,1) 2,512

WV StoZzér €. 4:

WY 1%(2*3,14*0,1) 0,628

W StoZzér €. 5:

WY 6%(2*3,14*0,1) 3,768

W StoZér €. 6:

WY 1%(2*3,14*0,1) 0,628

WV Stozéar €. 7:

WY 2%(2*3,14*0,1) 1,256

W Stozér €. 8:

WY 1%(2*3,14*0,1) 0,628

W Stozéar €. 9:

WY 8%(2*3,14*0,1) 5,024

WV StoZzér ¢. 10:

WY 2%(2*3,14*0,1) 1,256

W Stozar ¢. 11:

WY 4%(2*3,14*0,1) 2,512

W Stozar €. 12

WY 1%(2*3,14*0,1) 0,628

WV StoZzéar ¢. 13:

WY 6%(2*3,14*0,1) 3,768

W Stozar ¢. 14:

WY 2%(2*3,14*0,1) 1,256

WV Soucet 30,144
‘138‘ M ‘404452610 spona upinaci 12,7mm ‘ igg ‘ 0,480 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

W Stozar €. 1:

WY 6/100 0,060

WV StoZzér €. 2:

WY 4/100 0,040

W Stozér €. 3:

WY 4/100 0,040

WV Stozér €. 4:

WY 1/100 0,010

W StoZzér €. 5:

WY 6/100 0,060

W StoZér €. 6:

WY 1/100 0,010

WV Stozéar €. 7:

WY 2/100 0,020

W Stozér €. 8:

WY 1/100 0,010

W Stozéar €. 9:

WY 8/100 0,080

WV StoZzér ¢. 10:

WY 2/100 0,020

W Stozar ¢. 11:

WY 4/100 0,040

WV Stozéar €. 12

WY 1/100 0,010

WV StoZzéar ¢. 13:

WY 6/100 0,060

W Stozar ¢. 14:

WY 2/100 0,020

WV Soucet 0,480
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139‘ K ‘220960113—D Demontaz signalizacniho zafizen pro nevidome na ‘ kus ‘ 12,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
navéstidlo
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w 12 12,000
‘140‘ K ‘220960113 Montaz signalizacniho zafizenf pro nevidomé na ‘ kus ‘ 14,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
naveéstidlo
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar ¢. 1:
w 1 1,000
WV StoZzér €. 2:
w 2 2,000
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
W Stozéar €. 9:
w 1 1,000
WV StoZzér ¢. 10:
w 2 2,000
W Stozar ¢. 11:
w 1 1,000
WV StoZzéar ¢. 13:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 14:
w 1 1,000
WV Soucet 14,000
141 M [404611515 Akusticka signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) | kus | 14,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 2:
w 2 2,000
W StoZzér €. 3:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
W Stozéar €. 9:
w 1 1,000
WV StoZzér ¢. 10:
w 2 2,000
W Stozar ¢. 11:
w 1 1,000
WV StoZzéar ¢. 13:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 14:
w 1 1,000
WV Soucet 14,000
Montaz pfijimace pro aktivaci signalizace pro nevidomé
142 K 220960116-R ~ VOelne fozmerent a oznaceni mista pro Vyvriaml OOM, |y g 2,000 0,00 R-polozka
vyvrtani otvord, vyfiznuti zavitl, montaze skfifiky se
zapojenim, nastaveni a vyzkouseni
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 11:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
‘143‘ M ‘404611508 Pjimac pro aktivaci signalizace pro nevidimé ‘ kus ‘ 2,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 11:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
Montéaz dopravniho detektoru véetné rozméfeni a
oznaceni mista pro vyvrtani otvorl, vyvrtani otvord,
144, K 220960120 vyfiznuti zavitl, montaze skfifiky se zapojenim, kus 10,000 0,00 CS URS 2019 02
nastaveni a vyzkouSeni, pfipojeni uzemneéni
videodetektoru na vyloznik
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1+1 2,000
W Stozar €. 2:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1+1 2,000
W Stozéar €. 9:
w 2+1 3,000
WV StoZzéar ¢. 13:
w 1+1 2,000
WV Soucet 10,000
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145‘ K ‘220960125 Nastaveni dopravniho detektoru videodetektoru na ‘ Kus ‘ 10’000‘ 0,00 CS URS 2019 02
vylozniku

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1+1 2,000
Y Stozar €. 2:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:
A% 1+1 2,000
Y Stozar €. 9:
A% 2+1 3,000
Y Stozar €. 13:
A% 1+1 2,000
\Y% Soucet 10,000

‘146‘ M ‘404611309 Videodetektor - snimajici prostor v jizdnim pruhu ‘ kus ‘ 4,000 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 9:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 13:
A% 1 1,000
\4Y% Soucet 4,000

‘147‘ M ‘404611311 Videodetektor - snimajici spolehlivé cyklisty a ‘ kus ‘ 6,000‘ 0,00 R-polozka

motocyklistyv i za snizené videlnosti

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 2:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 9:
A% 2 2,000
Y Stozar €. 13:

A% 1 1,000
\Y% Soucet 6,000
Demontaz dopliikd na stozar véetné vyméfeni mista

148 K 220060126.0 PO UPevnéni, vyvrtani dér pro upevnéni a protazeni kus 2,000 0,00/CS URS 2019 02
kabelu, montéze tlagitka nebo spinace, zapojeni na
svorkovnici ve stozaru tlacitka pro chodce
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
A% 2 2,000
Montaz dopliikl na stozar véetné vyméreni mista pro
149 K 220960126 upevnéni, vyvrtani der pro upevnéni a protazeni kabelu, o 14,000 0,00/CS URS 2019 02
montéze tlacitka nebo spinace, zapojeni na svorkovnici
ve stoZaru tlacitka pro chodce
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 2:
WY 2 2,000
W StoZzér €. 3:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 5:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:
WY 1 1,000
W Stozar €. 7:
WY 1 1,000
W Stozér €. 8:
WY 1 1,000
W Stozéar €. 9:
WY 1 1,000
WV Stozar ¢. 10:
WY 2 2,000
W Stozar ¢. 11:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 13:
WY 1 1,000
W Stozar ¢. 14:
WY 1 1,000
WV Soucet 14,000
150 M [404611501 Tlagitko pro chodce | kus | 14,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 2:
WY 2 2,000
W Stozér €. 3:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 5:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 7:
WY 1 1,000
W Stozér €. 8:
WY 1 1,000
W Stozéar €. 9:
WY 1 1,000
WV Stozar ¢. 10:
WY 2 2,000
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W Stozar ¢. 11:
w 1 1,000
WV Stozar ¢. 13:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 14:
w 1 1,000
WV Soucet 14,000
‘151‘ K ‘220960141 Montaz kontrastniho ramu s pouzitim montazni ploSiny ‘ kus ‘ 4,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
pro jednokomorové navéstidlo
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 3:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 11:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 14:
w 1 1,000
WV Soucet 4,000
‘152‘ M ‘404613022 Kontrastni rdm pro navéstidlo jednosvétiové 200 ‘ kus ‘ 4,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 3:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 11:
w 1 1,000
W Stozar ¢. 14:
w 1 1,000
WV Soucet 4,000
‘153‘ K ‘220960143 Montaz kontrastniho ramu s pouzitim montazni ploSiny ‘ kus ‘ 5,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
pro tfikomorové naveéstidlo
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozar €. 2:
w 1 1,000
W Stozar €. 5:
w 1 1,000
W Stozar €. 9:
w 1 1,000
WV Stozar €. 13:
w 1 1,000
WV Soucet 5,000
‘154‘ M ‘404613026 Kontrastni rdm pro navéstidlo tfisvétiové 3x200 ‘ kus ‘ 5,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozar €. 2:
w 1 1,000
W Stozar €. 5:
w 1 1,000
W Stozar €. 9:
w 1 1,000
WV Stozar ¢. 13:
w 1 1,000
WV Soucet 5,000
‘155‘ K ‘220960165-D Demontaz indukeni smycky jednozavitove s ‘ kus ‘ 5,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
impedanénim transformatorem
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
vV 5 5,000
UloZeni indukéni smycky véetné vyméreni a zhotoveni
156/ K 1220960161 indukéni smycky, ulozeni smycky do pfedem pfipravené kus 12,000 0,00 CS URS 2019 02
drazky s proméfenim pred a po uloZeni
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - montaz indukénich smycek:
vV 12 12,000
‘157‘ K ‘220960165 MontaZ indukéni smyeky jednozavitové s impedangnim ‘ Kus 12’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
transforméatorem
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - montaz indukénich smycek:
vV 12 12,000
‘158‘ M ‘404611214 Impedancni transforméator pro jednozavitové smycky ‘ kus ‘ 12,000 0,00 |R-polozka
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - montaz indukénich smycek:
vV 12 12,000
Demontaz skfifiky ruéniho fizeni véetné namérenti,
oznaceni a vyvrtani otvord pro pfipevnéni skiiriky a
159 K |220960173-D kabelu, vyfiznuti zavitt, montaze skfifiky a protazeni kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelu, zapojeni kabelu na svorkovnici, zhotoveni
kabelové formy, vyzkou$eni funkce na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W 1 1,000
‘160‘ K ‘220960182-D Demontaz fadice veetné usazeni, zatazeni kabeld do ¢ ‘ 1,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
fadiCe, pfipojeni uzemnéni pfes Sest svételnych skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
vV 1 1,000
‘161‘ K ‘220960182 Montaz fadice veetné usazeni, zatazeni kabeli do ¢ ‘ 1,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
fadice, pfipojeni uzemnéni pres Sest svételnych skupin
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W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 1 1,000
‘162‘ M ‘404611212 ‘Doplnénl’ HW stavajiciho fadice ‘ kus 1,000 ‘ 190 ooo,oo‘ 190 000,00 | 22davatelem
stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 1 1,000
‘163‘ M ‘404611203 Zékladovy ram pod fadié - plastovy ‘ kus 1,000 ‘ 11 000,00 ‘ 11 000,00 22davatelem
stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 1 1,000
‘164‘ M ‘404611217 Doplnéni HW a SW mikroprocesového fadice o ‘ kus 1,000 ‘ 85 000,00 ‘ 85 000,00 22davatelem
rozhrani pro C2X stanoven& cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 1 1,000
‘165‘ K ‘220960192 ‘R.eg”'ace a aktivace jedne signalni skupiny ‘ kus 1,000‘ 26 460,00‘ 26 460,00 22davatelem
mikroprocesorového radi¢e stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
vV - skupina VA:
w 1 1,000
‘166‘ K ‘220960196 Regulace a aktivace kaZdé dalsi signaini skupiny s ‘ Kus 5’000‘ . 460,00‘ 27 300,00 Zadavatelem
pouZitim montazni ploSiny stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
A% - skupiny ZVA2, VE, VB, VC a VD:
w 5 5,000
‘167‘ K ‘220960199 ‘R.eg”'ace a aktivace kazde dalSi signaini skupiny ‘ kus 14,000‘ 2 700,00‘ 37 800,00 Z2davatelem
mikroprocesorového fadic¢e bez pouziti ploSiny stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - skupiny ZVAL, PA, PE, ZPE, ZB, PB, VK, PK, PC, PG, ZPC,
ZD, PD a ZPD:
w 14 14,000
‘168‘ K ‘220960222 ‘Programovénl’ fadite MR pres deset svételnych skupin | kus 5,000‘ 45 040,00‘ 225 200,00 22davatelem
stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 5 5,000
‘169‘ M ‘404611413 Zpracovani sady dopravniho feSeni pro dynamické o 5,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R-poloika
fizeni SSZ s rezimem "no¢ni celodervena” v koordinaci
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 5 5,000
‘170‘ K ‘220960225 Programovani fadiée MR na celocervenou do étyf ‘ Kus 1’000‘ » 110’00‘ 14 110,00 Zadavatelem
svételnych skupin stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
vV - skupiny VA, ZVA2, VE a VB:
w 1 1,000
‘171‘ K ‘220960226 Programovani fadiée MR na celogervenou za kazdou ‘ Kus 16,000‘ > 860,00‘ 45 760,00 Zadavatelem
dalSi svételnou skupinu stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - skupiny ZVAL, PA, PE, ZPE, ZB, PB, VK, PK, VC, PC, PG,
ZPC, ZD, VD, PD a ZPD:
w 16 16,000
Priprava ke komplexnimu vyzkou$eni kfizovatky s Zadavatelem
172) K 220960301 mikroprocesorovym fadi¢em MR za prvni signalni kus 1,000 30 320,00 30 320,00 <
. stanovena cena
skupinu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
vV - skupina VA:
w 1 1,000
Priprava ke komplexnimu vyzkou$eni kfizovatky s Zadavatelem
173| K 1220960302 mikroprocesorovym fadi¢em MR za kazdou dalsi kus 19,000 9 520,00 180 880,00 :
A ) stanovena cena
signalni skupinu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - skupiny ZVA1, ZVA2, PA, VE, PE, ZPE, ZB, VB, PB, VK, PK,
VC, PC, PG, ZPC, ZD, VD, PD a ZPD:
w 19 19,000
Komplexni vyzkou$eni kfizovatky s mikroprocesorovym Zadavatelem
174/ K 1220960311 fadicem MR pied uvedenim zafizeni do provozu do péti| kus 1,000 64 960,00 64 960,00 :
T . stanovena cena
signalnich skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
A% - skupiny VA, ZVA1, ZVA2, PA a VE:
w 1 1,000
Komplexni vyzkou$eni kfizovatky s mikroprocesorovym Zadavatelem
175/ K 1220960312 fadicem MR pied uvedenim zafizeni do provozu za kus 3,000 62 470,00 187 410,00 :
. o oo . stanovena cena
kazdych dalSich pét signalnich skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - skupiny PE, ZPE, ZB, VB, PB, VK, PK, VC, PC, PG, ZPC, ZD,
VD, PD a ZPD:
w 3 3,000
Pfipojeni silni¢niho signaliza¢niho zafizeni vEetné
176/ K 220960443 vyhledani pfisluSnych vodicd koordinacniho kabelu, kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
kontroly ovlddacich napéti, propojeni svorkovnice B a F
do koordinované skupiny
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 1 1,000
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Kontrola silni¢niho signaliza¢niho zafizeni véetné
kotroly pfichazejicich koordina¢nich povelt a impulst, Zadavatelem
177 K 1220960444 kontroly reakce zafizeni na pfislusné povely, provéfeni | kus 1,000 11 500,00 11 500,00 stanovena cena
obvodu pro volby programu, provéfeni obvodi pro
vybér impulst v podfizeném koordinovaném rezi
W v.¢. 01 - Technicka zprava
vV 1 1,000
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
‘178‘ K ‘460010024 Vytyeeni trasy vedent kabeloveho (podzemniho) ‘ km ‘ 0,566‘ o,oo‘cs URS 2019 02
v zastavéném prostoru
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
w 120*0,001 0,120
Y - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
w 155*0,001 0,155
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
w 209*0,001 0,209
W - stavajici kabelové prostupy - odméreno v AutoCadu:
w 82*0,001 0,082
W Soucet 0,566
‘179‘ K ‘460010025 ‘Vytyéeni trasy inZenyrskych siti v zastavéném prostoru ‘ km ‘ 0,566 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
w 120*0,001 0,120
Y - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
w 155*0,001 0,155
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
w 209*0,001 0,209
W - stavajici kabelové prostupy - odméreno v AutoCadu:
w 82*0,001 0,082
W Soucet 0,566
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
180 K 460070543 od okraje jamy nebo nalozenim na dopravni prostedek, o 5,000 0,00/CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zaklady signaliza¢nich zafizeni svételné signalizace
stoZaru bez patky vyloZnikovych, v horniné tfidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV - vykopy pro zéklady vyloznikovych stozarni:
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
wW Stozar €. 5:
w 1 1,000
wW Stozar €. 9:
w 1 1,000
Y Stozar €. 13:
w 1 1,000
W Soucet 5,000
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
181 K 460070553 od okraje jamy nebo nalozenim na dopravni prostedek, o 9,000 0,00/CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zéklady signaliza¢nich zafizeni svételné signalizace
stoZaru s patkou na zakladovém rdmu, v horniné tiidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV - vykopy pro zéklady chodeckych stozari:
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
Y Stozar €. 10:
w 1 1,000
Y Stozar €. 11:
w 1 1,000
Y Stozar €. 12:
w 1 1,000
Y Stozar €. 14:
w 1 1,000
W Soucet 9,000
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
182| K 460070563 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prostredek, kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zéklady fadi¢u signalizace, v horniné tfidy 3
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fadi¢ SSZ:
vV 1 1,000
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
183| K 460070753 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek, m3 10,044 0,00/CS URS 2019 02

véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich
konstrukci, v horniné tiidy 3
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WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - vykop startovacich a koncovych jam fizenych protlaka:
vV 3*%(1,5%1,8*1) 8,100
W - vykopy jam pro Sachty indukénich smycek:
w 9%(0,6"3) 1,944
VvV Soucet 10,044
‘184‘ M ‘404611605 ‘Sachta pro smycky s poklopem plastovym ‘ kus ‘ 9,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - Sachty pro spojky indukénich smycek:
2\ 9,000
‘185‘ K ‘460080014 Zakladove konstrukce zaklad bez bednént do rostlé ‘ m3 ‘ 3,144‘ o,oo‘cs URS 2019 02
zeminy z monolitického betonu t. C 16/20
W v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - betonové zéaklady chodeckych stozard ¢. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11,
12 al4:
vV (0,6"3)*9 1,944
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W - betonovy zaklad fadite SSZ:
WY (0,8*1,5*1)*1 1,200
WV Soucet 3,144
Zakladové konstrukce zéklad bez bednéni do rostlé
186 K 460080035 zeminy z monolitického Zelezobetonu bez vyztuze . C m3 8,500 0,00 CS URS 2019 02
25/30
W v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - betonové zaklady pro vyloZnikové stozéary ¢. 1,2, 5,9 a 13:
W (1,7¥1*1)*5 8,500
‘187‘ K ‘460080042 Zakladové konstrukce vyztuz zakladové konstrukce ‘ ; ‘ 0’025‘ 0,00‘CS URS 2019 02
z betonéarské oceli 10505
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - hmotnost ocelové vystuze betonovych zékladd vyloznikovych
stozért ¢.1,2,5,9a13:
vV 5*0,005 0,025
‘188‘ K ‘460080112 Zakladove konstrukce bourdni zakladu veetné zahozu ‘ m3 ‘ 3,144‘ o,oo‘cs URS 2019 02
jamy sypaninou, zhutnéni a urovnani betonového
WV v.6. 02 - Situace SSZ
w - bourani betonovych zaklad chodeckych stozart a sloupku
ruéniho fizeni:
vV (0,6"3)*9 1,944
W - bourani betonového zékladu fadice:
W (0,8%1,5*1)*1 1,200
VvV Soucet 3,144
‘189‘ K ‘460080113 Zakladove konstrukce bourani zakladu veetné zahozu 5 ‘ 8,500‘ o,oo‘cs URS 2019 02
jamy sypaninou, zhutnéni a urovnani zZelezobetonového
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - bourani betonovych zakladu vyloznikovych stozara:
W (1,7*1,0*1,0)*5 8,500
‘190‘ K ‘460080201 Zakladove konstrukce zfizeni bednéni zakladovych ‘ m2 ‘ 51,560‘ 0,00 ‘ CS URS 2019 02
konstrukci s pfipadnymi vzpérami nezabudovaného
W v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - bednéni zaklad chodeckych stozard ¢. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11,
12 al4:
vV (0,6"2)*4*9 12,960
W - bednéni zakladl vylozZnikovych stozard €. 1, 2, 5,9 a 13:
w (44(1*1,7))*5 34,000
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W - bednéni pro betonovy zaklad fadice SSZ:
wW (2%(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
W Soucet 51,560
‘191‘ K ‘460080301 Zakladové konstrukce odstranéni bednéni zakladovych ‘ m2 51,560‘ 0,00/CS URS 2019 02
konstrukci s pfipadnymi vzpérami nezabudovaného
W v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - bednéni zaklad chodeckych stozard ¢. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11,
12 al4:
vV (0,6"2)*4*9 12,960
W - bednéni zakladl vylozZnikovych stozar €. 1, 2, 5,9 a 13:
vV (4%(1*1,7))*5 34,000
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W - bednéni pro betonovy zaklad fadice SSZ:
wW (2%(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
W Soucet 51,560
Ostatni zemni prace pfi stavbé nadzemnich vedeni
192/ K 460120082 nasyp horniny véetné slozeni, rozprostfeni a urovnani m3 8,100 0,00 CS URS 2019 02
zhutnéné tiidy 3 a 4
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W - z&hoz startovacich a koncovych jam fizenych protlaku:
VvV 3%(1,5%1,8*1) 8,100
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ru¢né véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
193 K 460150143 vzdalenosti 3 m od okraje jAmy nebo naloZenim na m 120,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek $ifky 35 cm, hloubky 60 cm,
v horniné tfidy 3
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
w 2+10+8+3+2+4+6+3+2+4+4+6+4+3+5+3+8+5+3+4+2+3+8+2+ 120,000

3+2+4+3+4
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ru¢né véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
194/ K 1460150263 vzdalenosti 3 m od okraje jAmy nebo naloZenim na m 155,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek $ifky 50 cm, hloubky 80 cm,
v horniné tiidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
2\ 3+3+5+1+1+3+3+10+1+37+8+19+19+5+12+2¢E 155,000
Ostatni prace pfi stavbé kabelovych vedeni zatazeni
195 K 460260001 lana véetné odvinuti a napojeni do kanalu nebo m 103,000 0,00 CS URS 2019 02
tvarnicové trasy
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
WY 21 21,000
W - stavajici kabelové prostupy - odméfeno v AutoCadu:
WY 82 82,000
WV Soucet 103,000
Zemni protlaky strojné nefizeny zemni protlak ( krtek)
196| K 460310105 fizené horizontalni vitant v hominé tf. 1az 4 pro m 21,000 0,00/CS URS 2019 02
protlaceni PE trub, v hloubce do 6 m vnéjSiho priméru
vrtu pres 125 do 160 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
VvV 21 21,000
‘197‘ M ‘28613468 potrubf plynovodni PE100 SDR 17 tyce 12m se m ‘ 21,000 ‘ 0,00 ‘cs URS 2019 02
signalizac¢ni vrstvou 160x9,5mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
A 21 21,000
‘198‘ K ‘460400021 ‘Pazenl vykopt pazZeni prilozné piné ryh kabelovych, m2 ‘ 44,800‘ 0,00‘CS URS 2019 02
hloubky do 2 m
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - pazeni vykopu jam zékladu pro stozary €. 1, 2,5, 9 a 13:
WY 1*1,7*4*5 34,000
W - pazeni vykopu jam pro protlak:
WY 1,5%1,8*2*2 10,800
WV Soucet 44,800
‘199‘ K ‘460400121 PaZeni vjkopli odstranéni pazeni pfilozného piného rjh 44,800‘ 0,00‘CS URS 2019 02
kabelovych, hloubky do 2 m
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - pazeni vykopu jam zékladu pro stozary €. 1, 2,5, 9 a 13:
WY 1*1,7*4*5 34,000
W - pazeni vykopu jam pro protlak:
WY 1,5%1,8*2*2 10,800
WV Soucet 44,800
Kabelové loZe v&etné podsypu, zhutnéni a urovnani
200 K 460421182 povrehu z pisku nebo Stérkopisku tloustky 10 cm nad 275,000 0,00/CS URS 2019 02
kabel zakryté plastovou f6lii, Sifky loZe pfes 25 do 50
cm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 120 120,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 155 155,000
WV Soucet 275,000
[201] M [693113110 pas varovny plny PE § 330mm s potiskem m | 275,000 0,00|CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 120 120,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 155 155,000
WV Soucet 275,000
trubka elektroinstala¢ni ohebné dvouplastova .
‘202‘ M ‘345713520 Korugovana D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 250,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - chranicka kabelt DN63 - odmérfeno v AutoCadu:
2\ 250 250,000
trubka elektroinstala¢ni ohebné dvouplastova .
‘203‘ M ‘34571353 Korugovana D 61/75 mm, HDPE+LDPE m 75,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
Y PS452 - v.¢€. 02 - Situace SSZ
W PS452 - v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - chranicka kabelt DN75 - odméreno v AutoCadu:
2\ 75 75,000
trubka elektroinstala¢ni ohebné dvouplastova .
‘204‘ M ‘34571355 Korugovana D 94/110 mm, HDPE+LDPE m ‘ 200,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - chranicka kabelt DN110 - odméfeno v AutoCadu:
2\ 200 200,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
205 K |460510026 prostupy z trub betonovych vcetné osazent, utésnénia 7,500 0,00/CS URS 2019 02
sparovani do ryhy, bez vykopovych praci
s obetonovanim, vnitiniho priméru pfes 20 do 30 cm
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 15 1,500
W Stozar €. 2:
WY 15 1,500
W StoZzér €. 5:
WY 15 1,500
W Stozéar €. 9:
WY 15 1,500
WV StoZzéar ¢. 13:
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vV 15 1,500
\Y% Soucet 7,500
206 M |28610007 trubka tlakova hrdlovana vodovodni PVC dl 6m DN300] m | 7,500 0,00/CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 2:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 5:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 9:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 13:
vV 15 1,500
\Y% Soucet 7,500
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
207 K 460510155 prostupy z trub ocelovych vetné osazeni a utésnénido 24,000 0,00 CS URS 2019 02
protla¢ovanych otvord, vnitfniho priméru pfes 15 do 20
cm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ocelova chranicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odmeéfeno v AutoCadu:
2\ 3*4+3*4 24,000
‘208‘ M ‘14011098 trubka ocelova bezedva hladka jakost 11 353 ‘ m ‘ 24,000 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
159x4,5mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - ocelovéa chrénicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odmeéfeno v AutoCadu:
vV 3*4+3*4 24,000
Kabelové prostupy, kandaly a multikanaly vycisténi
209 K 460510402 stavajicich kabelovych trub &istici soupravou bez m 82,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelové komory
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vycisténi stavajicich prostupl - odméfeno v AutoCadu:
A 29+8+13+6+21+5 82,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
210 K 460560143 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sitky 35 m 120,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 60 cm, v horniné tfidy 3
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 2+10+8+3+2+4+6+3+2+4+4+6+4+3+5+3+8+5+3+4+2+3+8+2+ 120,000
3+2+4+3+4
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
211 K 460560263 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sirky 50 m 155,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 80 cm, v horniné tfidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
vV 3+3+5+1+1+3+3+10+1+37+8+19+19+5+12+2¢E 155,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:
PS451 - SSZ tfida 17. listopadu — Svatopluka Cecha
Soupis:
PS451.1 - SSZ tfida 17. listopadu — Svatopluka Cecha (neuznatelné)

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vypli adaj DIC Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zé&klad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS451 - SSZ tfida 17. listopadu — Svatopluka Cecha
Soupis:
PS451.1 - SSZ tfida 17. listopadu — Svatopluka Cecha (neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:
PS451 - SSZ tfida 17. listopadu — Svatopluka Cecha
Soupis:
PS451.1 - SSZ tfida 17. listopadu — Svatopluka Cecha (neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
‘ PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
b M Prace a dodavky M 0,00
D 22-M MontéZe sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
‘ 1 ‘ K ‘220182022 Ulozeni trubky HDPE do vjkopu pro opticky kabel bez ‘ 630,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
zfizeni loZe a bez kryti
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
v (75+50+80+110)*2 630,000
| 2 | M [341310904 | Trubka HDPE 40/33 (Seda) | m | 315000 \ 0,00 R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 75+50+80+110 315,000
| 3 | M |341310905 |Trubka HDPE 40/33 (3eda s jednim bilym pruhem) | m | 315,000 \ 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
v 75+50+80+110 315,000
| 4 | K [220182023 [Kontrola tlakutésnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m | kus | 8,000/ \ 0,00/CSURS 201902 |
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 4%2 8,000
| 5 | K [220182025 [Kontrola prichodnosti trubky kalibrace do 2000 m | km | 0,630 \ 0,00/CS URS 201902 |
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
v (75+50+80+110)*2*0,001 0,630
‘ 6 ‘ K ‘220182027 ‘Montéi koncovky nebo zaslepky bez svafovani na ‘ Kus ‘ 16,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02 ‘
HDPE trubku
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 4*2*2 16,000
| 7 | M |341310016 |Koncovka trubky HDPE D40 mm | kus | 8000 \ 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - HDPE 40/33 trubka:
W 4*2 8,000
‘ 8 ‘ M ‘341310935 ‘Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem ‘ kus ‘ 8,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R—poloika ‘
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 4%2 8,000
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
9 | K /460070753 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek,, m3 32,400 0,00 CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich
konstrukci, v horniné tiidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop startovacich a koncovych jam fizenych protlaka:
W 12%(1,5*1,8*1) 32,400
Ostatni zemni prace pfi stavbé nadzemnich vedeni
10 | K 460120082 nasyp horniny véetné slozeni, rozprostfeni a urovnani m3 32,400 0,00|R-polozka
zhutnéné tfidy 3 a 4
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zahoz startovacich a koncovych jam fizenych protlaka:
W 12%(1,5*1,8*1) 32,400
Ostatni prace pri stavbé kabelovych vedeni zatazeni
11 | K 460260001 lana véetné odvinuti a napojeni do kanalu nebo m 188,000 0,00 CS URS 2019 02
tvarnicové trasy
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
W 188 188,000
Zemni protlaky strojné nefizeny zemni protlak ( krtek)
12| K 460310105 fizené horizontalni vitani v hominé . 1az 4 pro m 188,000 0,00 CS URS 2019 02
protlaceni PE trub, v hloubce do 6 m vnéjSiho priméru
vrtu pfes 125 do 160 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
W 3*29+3*8+3*13+2*6+21+5 188,000
‘ 13 ‘ M ‘28613468 potrubf plynovodni PE100 SDR 17 tyce 12m se ‘ m ‘ 188,000 ‘ ‘ 0,00 ‘cs URS 2019 02 ‘
signalizac¢ni vrstvou 160x9,5mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
W 3*29+3*8+3%13+2*6+21+5 188,000
‘ 1 ‘ K ‘460400021 Pazeni vykopt pazeni pfilozné piné ryh kabelovych, ‘ m2 ‘ 98’800‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
hloubky do 2 m

Y v.¢. 02 - Situace SSZ
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W - pazeni vykopu jam zékladu pro stozary €. 1, 2,5, 9 a 13:

WY 1*1,7*4*5 34,000

W - pazeni vykopu jam pro protlak:

WY 1,5%1,8*2*12 64,800

WV Soucet 98,800

‘ 15 ‘ K ‘460400121 PaZeni vjkopli odstranéni pazeni pfilozného piného ryh ‘ m2 98,800‘ 0,00/CS URS 2019 02

kabelovych, hloubky do 2 m

Y v.¢. 02 - Situace SSZ

Y - pazeni vykopu jam zékladu pro stozary €. 1, 2,5, 9 a 13:

WY 1*1,7*4*5 34,000

W - pazeni vykopu jam pro protlak:

WY 1,5%1,8*2*12 64,800

WV Soucet 98,800
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS452 - SSZ tfida 17. listopadu — tfida Osvobozeni

KSO: 822223 cc-Ccz: 21119
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC: CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf tdaj
Vypl# Gdaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1117 100,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 1117 100,00 21,00% 234 591,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 1351 691,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:
PS452 - SSZ tfida 17. listopadu — tfida Osvobozeni
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 1117 100,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
M - Prace a dodavky M 1117 100,00
21-M - Elektromontéze 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 1117 100,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS452 - SSZ tfida 17. listopadu — tfida Osvobozeni
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 1117 100,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Sejmuti ornice ruéné s vodorovnym premisténim do 50
1| K 121112111 m na docasné &i trvalé skladky nebo na hromady v m3 25,529 0,00 CS URS 2019 02
misté upotiebeni tloustky vrstvy do 150 mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 170,195*0,15 25,529
Plosna Gprava terénu v zeminé tf. 1 az 4 s urovnanim
2 | K 181111111 povrehu bez dopinéni omice souvisié plochy do 500 m2. 170,195 0,00 CS URS 2019 02
pfi nerovnostech terénu pres 50 do 100 mm v roviné
nebo na svahu do 1:5
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 170,195 170,195
Rozprostieni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
3 | K 181301101 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy do| m2 170,195 0,00 CS URS 2019 02
100 mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 170,195 170,195
Zalozeni travniku na pldé pfedem pfipravené plochy do
4 | K |181411141 1000 m2 vysevem véetné utazeni parterového v roviné | m2 170,195 0,00 CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 170,195 170,195
| 5 | M |00572420 osivo smés travni parkové okrasna | kg 3,404 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
vV 1 kg travniho semene na 50 m2 plochy
w 170,195/50 3,404
‘ 6 ‘ K ‘183205111 Zalozeni z&honu pro vysadbu rostlin v roviné nebo na ‘ m2 170’195‘ 0,00‘CS URS 2019 02
svahu do 1:5v zeminé tf. 1 az 2
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
w 170,195 170,195
‘ ; ‘ K ‘183403114 dO:gi.(.eEI’anl pudy kultivatorovanim v roviné nebo na svahu 170’195‘ 0,00‘CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w 170,195 170,195
| 8 | K [183403153 Obdslani pady hrabanim v roving nebo na svahu do 1:5 m2 170,195 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
w
AutoCadu
w 170,195 170,195
| 9 | K [183403161 Obdslani pady valenim v roving nebo na svahu do 1:5 | m2 170,195 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w 170,195 170,195
Chemické odpleveleni ptdy pfed zaloZzenim kultury,
10 K |184802111 travniku nebo zpevnénych ploch o vyméfe jednotlivé m2 170,195 0,00/CS URS 2019 02
pfes 20 m2 v roviné nebo na svahu do 1:5 postfikem na
Siroko
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 170,195 170,195
‘ 11 ‘ K ‘184802611 Chemické odpleveleni po zaloZeni kultury v roviné nebo 170,195‘ o,oo‘cs URS 2019 02
na svahu do 1:5 postfikem na Siroko
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 170,195 170,195
‘ 12 ‘ K ‘185803111 doosit-r:m travniku jednorazové v roviné nebo na svahu ‘ m2 170’195‘ 0,00‘CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v

AutoCadu
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2\ 170,195 170,195
| 13| K [185804311 Zaliti rostlin vodou plochy zahond jednotlivé do 20 m2 | m3 | 1,362 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
A 170,195*0,001*8 1,362
|14 | M [082113200 [voda pitna pro smluvni odbératele | m3 | 1,362 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
A 170,195*0,001*8 1,362
|15 K [185851121 Dovoz vody pro zélivku rostlin na vzdalenost do 1000 m| m3 | 1,362 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
A 170,195*0,001*8 1,362
‘ ‘ ‘ Dovoz vody pro zalivku rostlin Pfiplatek k cené za ‘ ‘ ‘ ‘ .
16 | K 185851129 < 2 e, m3 12,254 0,00/CS URS 2019 02
kazdych dalSich i zapo¢atych 1000 m
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2 - pfiplatek za dalSich 9
km
W 170,195*0,001*8*9 12,254
|17 | K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky | m3 | 29464 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 80*0,35*0,2 5,600
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 150*0,5*0,2 15,000
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
WY (0,8*1,5*1)*1 1,200
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopl pro betonové zaklady
vyloznikovych stozard:
WY (1,7*1,0%1,0)*4 6,800
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zéaklady
\4% . <z o e
chodeckych stozarl a sloupku ru¢niho Fizeni:
wW (0,6"3)*4 0,864
WV Soucet 29,464
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
18 | K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 50,089 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod k6dem 170 504
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 80*0,35*0,2*1,7 9,520
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 150*0,5*0,2*1,7 25,500
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
WY (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopl pro betonové zaklady
vyloznikovych stozard:
WY (1,7%1,0%1,0)*4*1,7 11,560
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady
\4% . <z o e
chodeckych stozarl a sloupku ru¢niho Fizeni:
WY (0,673)*4*1,7 1,469
WV Soucet 50,089
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
Rezani dilata&nich spar v Ziviéném krytu vytvoreni
19 | K 1919112233 komurky pro tésnici zalivku Sitky 20 mm, hloubky 40 m 450,000 0,00 CS URS 2019 02
mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W fezani drazky hloubky 120 mm pro ulozeni vedeni indukéni
smycky - odméfeno v AutoCadu
VvV (16+12+9+15+15+12+12+9+11+11+16+12)*z 450,000
Utésnéni dilatacnich spér zalivkou za studena
20| K 1919121233 v cementobetonovém nebo zivieném krytu veetné m 450,000 0,00/CS URS 2019 02
adhezniho natéru bez tésniciho profilu pod zalivkou, pro
komurky §itky 20 mm, hloubky 40 mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w fezani drazky hloubky 120 mm pro uloZeni vedeni indukéni
smycky - odméfeno v AutoCadu
A% (16+12+9+15+15+12+12+9+11+11+16+12)* 450,000
D 997 Pfesun suté 0,00
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim
21| K 1997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialt, na t 50,089 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 1 km
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v

AutoCadu:
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vV 80*0,35*0,2*1,7 9,520
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v

AutoCadu:
vV 150*0,5*0,2*1,7 25,500
w - uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady
vyloznikovych stozart:
w (1,7%1,0%1,0)*4*1,7 11,560
- uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady
W . - PR
chodeckych stoZarl a sloupku ruéniho Fizeni:

W (0,6"3)4*1,7 1,469
\Y% Soucet 50,089
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim

22 | K 1997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsf i t 450,799 0,00 CS URS 2019 02

zapocaty 1 km pies 1 km
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu 35 x 60 - pfiplatek za
W o
dalsich 9 km:
vV 80*0,35*0,2*1,7*9 85,680
- uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - pfiplatek za
W o
dalsich 9 km:
vV 150*0,5*0,2*1,7*9 229,500
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
W e » o
fadice - pfiplatek za dalSich 9 km:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7*9 18,360
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady
W PR oo o o
vyloznikovych stozarh - ptiplatek za dalSich 9 km:
A% (1,7*1,0%1,0)*4*1,7*9 104,040
- uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonové zaklady
w chodeckych stoZart a sloupku ruéniho fizeni - pfiplatek za
dalSich 9 km:

WY (0,673)*4*1,7*9 13,219
WV Soucet 450,799
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim

23 | K 1997221561 a s hrubym urovnanim z kusovych materiald, na t 12,913 0,00 CS URS 2019 02

vzdéalenost do 1 km
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - sut z rozbouranych betonovych zékladd chodeckych stozart
a sloupku ruéniho Fizeni:
W (0,6"3)*6*1,7 2,203
Y - sut' z rozbouraného betonového zéakladu fadice:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
w - sut z rozbouranych betonovych zékladd vyloznikovych
stozaru:

vV (1,7*1,0%1,0)*3*1,7 8,670
\Y% Soucet 12,913
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim

24 | K 1997221569 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsf i t 116,219 0,00 CS URS 2019 02

zapocaty 1 km pies 1 km
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
- sut' z rozbouranych betonovych zakladu chodeckych stozara
\4% o e o
a sloupku rucniho fizeni - pfiplatek za dal$ich 9 km:
WY (0,673)*6*1,7*9 19,829
w - sut z rozbouraného betonového zakladu radice - pfiplatek za
dalSich 9 km:
WY (0,8*1,5%1)*1*1,7*9 18,360
W - sut z rozbouranych betonovych zékladu vyloznikovych
stozaru - priplatek za dalsich 9 km:
WY (1,7%1,0%1,0)*3*1,7*9 78,030
WV Soucet 116,219
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
25| K 1997221815 (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 12,913 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad( pod kédem 170 101
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - sut z rozbouranych betonovych zakladd chodeckych stozara
a sloupku ruéniho Fizeni:
W (0,6"3)*6*1,7 2,203
Y - sut' z rozbouraného betonového zéakladu fadice:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
w - sut z rozbouranych betonovych zékladd vyloznikovych
stozaru:
vV (1,7*1,0%1,0)*3*1,7 8,670
Y Soucet 12,913
b M Prace a dodavky M 1117 100,00
D 21-M Elektromontaze 0,00
‘ 26 ‘ K ‘210100014 Ukonceni vodicu izolovanych s oznacenim a zapojenim ‘ kus 8,000‘ 0,00 CS URS 2019 02
v rozvadédci nebo na pfistroji prafezu zily do 10 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - ukonc&eni napéjeciho kabelu:
WY 2*4 8,000
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Ukon¢eni kabeld nebo vodi€i koncovkou popf.
27| K (210101154 vyvodkou do 1 kV stanicnf epoxidovou kabeld kus 2,000 0,00/CS URS 2019 02
celoplastovych, poctu a prifezu zil do 3 x 25 a 4 x 16
mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - ukonc¢eni napéjeciho kabelu:
VvV 1*2 2,000
hlava rozdélovaci smrStovana pfima do 1kV SKE .
‘ 28 ‘ M ‘35436314 ‘4f/1+2 kabel 12-32mm/prifez 1,5-35mm ‘ kus ‘ 2,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - ukonc&eni napéjeciho kabelu:
VvV 1*2 2,000
| 29| K [210220301 [Montaz hromosvodného vedeni svorek se 2 Srouby | kus | 8,000/ 0,00/ CS URS 2019 02
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ:
VvV 8 8,000
‘ 30 ‘ M ‘354418850 ‘svorka spojovaci pro lano D 8-10 mm ‘ kus ‘ 8,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ:
VvV 8 8,000
‘ 31 ‘ K ‘210220452 Montaz hromosvodného vedeni ochrannych prvki a ‘ m ‘ 200,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
doplrikd ochranného pospojovani pevné
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
WV - odméfeno v AutoCadu:
5+26+2+5+3+2+5+1+6+5+7+2+3+5+3+3+4+2+2+3+19+3+18+
v 10+3+6+3+26+3+7+4+4 200,000
|32 M |354410720 |drét pro hromosvod FeZn D 8mm | kg | 80,000 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
WV - odméfeno v AutoCadu:
W (5+26+2+5+3+2+5+1+6+5+7+2+3+5+3+3+4+2+2+3+19+3+18 80.000
+10+3+6+3+26+3+7+4+4)/2,5 ’
Montaz izolovanych vodi¢d médénych do 1 kV bez
ukonéeni uloZzenych v trubkach nebo listach zatazenych
33| K 210800014 plnych a lanénych s PVC plastém, bezhalogenovych, m 4,000 0,00 CS URS 2019 02
ohniodolnych (CY, CHAH-R(V),...) prufezu Zily 0,5 az
16 mm2
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - ochranné pospojovani ve stozarech SSZ:
2\ 8*0,5 4,000
|34 | M [34140826 vodié silovy s Cu jadrem 6mm2 | m | 4000 0,00 CS URS 2019 02
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - ochranné pospojovani ve stozarech SSZ:
VvV 8*0,5 4,000
Mont&z izolovanych vodi¢d médénych do 1 kV bez
ukongeni uloZzenych volné plnych a lanénych s PVC .
35| K 1210801311 plastém, bezhalogenovych, ohniodolnych (CY, CHAH- m 195,000 0,00/CS URS 2019 02
R(V),...) prtfezu zily 1,5 az 16 mm2
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W vodice indukénich smycek - odméreno v AutoCadu:
A% 23+15+10+22+22+16+16+10+11+12+23+1F 195,000
136 M [341421581 [Vodié silovy s Cu jadrem N4GAF 10 mm2 | m | 204,750 0,00 R-polozka
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W vodice indukénich smycek - véetné 5% profezu:
VvV (23+15+10+22+22+16+16+10+11+12+23+15)*1,0% 204,750
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
37 | K 210813011 ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 55,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZzenych pevné poctu a prifezu zil 3x1,5 az 6 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napéajeni zafizeni C2X:
VvV 55 55,000
|38 M |34111036 kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 57,750 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
w - pokladka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napéjeni zafizeni C2X -
véetné 5 % profezu:
2\ 55*1,05 57,750
Demontaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
39 | K 210813033-D ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 35,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 4x6 az 10 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
VvV 35 35,000
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
40| K 1210813033 ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 35,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu Zil 4x6 az 10 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 4x10:
VvV 35 35,000
|41 M |34111076 kabel silovy s Cu jadrem 1 KV 4x10mm2 | m | 36750 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 4x10 - vEetné profezu:
VvV 35*1,05 36,750
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
42| K 1210813061 ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 245,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZzenych pevné poctu a prifezu zil 5x1,5 az 2,5 mm2
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
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W Stozar €. 1:
WY 40 40,000
W Stozar €. 2:
WY 20 20,000
W Stozér €. 3:
WY 25 25,000
WV Stozér €. 4:
WY 35 35,000
W StoZzér €. 5:
WY 35 35,000
W StoZér €. 6:
WY 25 25,000
W Stozar €. 7:
WY 40 40,000
W Stozér €. 8:
WY 25 25,000
WV Soucet 245,000
|43 | M [341310201 Silovy vodié YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black | m | 257,250 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - véetné 5% profezu:
Y Stozar €. 1:
vV 40*1,05 42,000
Y Stozar €. 2:
vV 20*1,05 21,000
Y Stozar €. 3:
vV 25*1,05 26,250
Y Stozar €. 4:
vV 35*1,05 36,750
Y Stozar €. 5:
vV 35*1,05 36,750
Y Stozar €. 6:
vV 25*1,05 26,250
Y Stozéar €. 7:
vV 40*1,05 42,000
Y Stozar €. 8:
vV 25*1,05 26,250
\Y% Soucet 257,250
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
44 | K 1210813071 ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 140,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZzenych pevné poctu a prifezu Zzil 7x1,5 az 2,5 mm2
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 35 35,000
Y Stozar €. 2:
vV 10 10,000
Y Stozar €. 3:
vV 5 5,000
Y Stozar €. 4:
vV 35 35,000
Y Stozar €. 5:
vV 10 10,000
Y Stozar €. 6:
vV 5 5,000
Y Stozar €. 7:
vV 35 35,000
Y Stozar €. 8:
vV 5 5,000
\Y% Soucet 140,000
|45 | M |341310203 Silovy vodi¢ YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black | m | 147,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - véetné 5% profezu:
W Stozar €. 1:
WY 35*1,05 36,750
W Stozar €. 2:
WY 10*1,05 10,500
W Stozér €. 3:
WY 5*1,05 5,250
WV Stozér €. 4:
WY 35*1,05 36,750
W StoZzér €. 5:
WY 10*1,05 10,500
W StoZér €. 6:
WY 5*1,05 5,250
W Stozar €. 7:
WY 35*1,05 36,750
W Stozér €. 8:

WY 5*1,05 5,250
WV Soucet 147,000
Demontéaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
46 | K /210813101-D ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 15,000 0,00 CS URS 2019 02

uloZenych pevné poctu a prufezu zil 19x1,5 az 2,5 mm?2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
VvV 15 15,000
Demontéz izolovanych kabelt médénych do 1 kV bez
47 | K 210813111-D ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 130,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu Zzil 24x1,5 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
2\ 45+20+30+25+10 130,000
Demontéaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
48 | K 210813121-D ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 110,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 37x1,5 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
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2\ 85+25 110,000
Montaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
49| K 210813121 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 370,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 37x1,5 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - pokladka kabelt NYY-J 30x1,5:
vV 65+80+110+85+30 370,000
‘ 50 ‘ M ‘341310010 kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 30x1,5mm2 m ‘ 388,500 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 30x1,5 - véetné 5% profezu:
W (65+80+110+85+30)*1,05 388,500
Montaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
51 | K 1210813131 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 220,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 48x1,5 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - pokladka kabelt NYY-J 40x1,5:
VvV 45+120+55 220,000
|52 M |341310011 kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 40x1,5mm2 m | 231,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabell NYY-J 40x1,5 - véetné 5% profezu:
vV (45+120+55)*1,05 231,000
D 22-M Montéze sdél. a zabezp. zafizeni 1117 100,00
Demontaz kabelu navéstniho volné uloZzeného véetné
pfipravy kabelového bubnu a pfistaveni na misto
tazenli, rozvinuti, vytazeni, odfezani, uloZeni kabelu do
53 K 220061531.p  <abelového loze nebo Zlabu, protazeni prekazkami, m 505,000 0,00/CS URS 2019 02
uzavieni konct kabelu, pfemisténi kabelového bubnu
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY,
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jadrem
1,00 mm Cu 3 P
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
2\ 75+80+120+100+70+60 505,000
Montéz kabelu navéstniho volné uloZzeného véetné
pfipravy kabelového bubnu a pfistaveni na misto
tazenli, rozvinuti, vytazeni, odfezani, uloZeni kabelu do
54 K 220061531 kabelového loze nebo zlabu, protazent prekazkami, m | 1080,000 0,00/CS URS 2019 02
uzavieni konct kabelu, pfemisténi kabelového bubnu
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY,
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jadrem
1,00 mm Cu 3 P
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabell k indukénim smyckam:
W 85+85+70+140+140+110+80+80+70+70+80+7C 1 080,000
|55 | M 34123560 [kabel sdélovaci Cu 1P 1,0mm m | 1134,000 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabell k indukénim smyckam véetné profezu 5%:
VvV (85+85+70+140+140+110+80+80+70+70+80+70)*1,0% 1 134,000
Zatazeni kabelu do objektu véetné vycisténi pfistupu do
56 | K 220061701 objektu, odvinuti a zataZzeni kabelu do objektu do 9 m 62,000 0,00 CS URS 2019 02
kg/m
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - zatazZeni kabell do fadice SSZ:
WY 8*2+12*2+2*2+1 45,000
WV - zatazeni HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
WY 8*2 16,000
Y - zatazeni napéjeciho kabelu do RVO:
WY 1 1,000
WV Soucet 62,000
‘ 57 ‘ K ‘220081001 Montaz spojky smrstovaci pro kabely celoplastové kus 12,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
jednoplastové bez pancife do 10 zil
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - ukonceni kabelt k indukénim smyc¢kam:
VvV 12 12,000
|58 | M |341300059 |Spojka typu T kus | 12,000 \ 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - ukonceni kabelt k indukénim smyckam:
A% 12 12,000
Montéz kabelového Stitku véetné vyrazeni znaku na
59 | K 1220110346 Stitek, pfipevnéni na kabel, ovinuti Stitku paskou pro kus 62,000 0,00 CS URS 2019 02
oznaceni konce kabelu
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - znaceni koncl kabelt vedoucich do fadice:
WY 8*2+12*2+2*2 44,000
WV - znaceni koncli HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
WY 8*2 16,000
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - znaceni koncl napéjecich kabell:
A% 2 2,000
W Soucet 62,000
‘ 60 ‘ M ‘405600359 Stitek kabelovy s upevriovacim paskem kus ‘ 62,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - znaceni konct kabelt vedoucich do radice:
w 8*2+12%2+2*2 44,000
Y - znaceni konct HDPE trubek do fadice SSZ:
vV 8*2 16,000
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - znaceni koncl napéjecich kabell:
WY 2 2,000
WV Soucet 62,000
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Kontrolni a zavéreéné méfeni na kabelu véetné
provedeni spravného sledu zapojeni Zil na koncovkach
61 K 220111436 nebo zavérech, méfeni smyckovych a izola¢nich kus 301,000 0,00 CS URS 2019 02
odpord, vyplnéni méficiho protokolu pro rozvod
signalizace
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - méfeni kabell ke stozarim:
vV 5*30+3*40 270,000
W - méfeni kabell k indukénim smyckam:
A% 12*2 24,000
W - méfeni napéjeciho kabelu k zafizeni C2X:
vV 1*3 3,000
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - méfeni na napajecim kabelu:
WY 1*4 4,000
WV Soucet 301,000
Montéz svorky rozpojovaci v€etné montaze skfirky pro
62 | K 220111741 svorku, upravy zemni¢e pro pfipojeni svorky, o¢islovani | kus 10,000 0,00 CS URS 2019 02
zemni¢e zkuSebni
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
% - montaz zkusebni svorky na stozarech SSZz, fadi¢i a RVO:
VvV 8+1+1 10,000
|63 M |354419250 |svorka zkusebni pro lano D 6-12 mm, FeZn | kus | 10,000 0,00/CS URS 2019 02
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - montaz zkuSebni svorky na stozarech SSZ, radi¢i a RVO:
A% 8+1+1 10,000
‘ 64 ‘ K ‘220182022 Ulozeni trubky HDPE do vjkopu pro opticky kabel bez ‘ ‘ 55,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
zfizeni loZe a bez kryti
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP
cat6a:
VvV 55 55,000
|65 | M |341310902 Trubka HDPE 32/27 (Sed4) | m | 55000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
w - pokladka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP
cat6a:
2\ 55 55,000
‘ 66 ‘ K ‘220182027 ‘Montéi koncovky nebo zaslepky bez svafovani na ‘ Kus 2’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
HDPE trubku
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
vV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VvV 1*2 2,000
|67 | M |341310937 [Koncovka trubky HDPE D32 mm | kus | 2,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
A% 2 2,000
‘ 68 ‘ K ‘220182031-R ‘Zataieni kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky ‘ m ‘ 55,000‘ 0,00‘R-poloika
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - kabel protahnout trubkou HDPE 32/27
VvV 55 55,000
|69 | M |341310412 [kabel FTP cat6a | m | 57,750 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - kabel protahnout trubkou HDPE 32/27 - véetné profezu 5%:
2\ 55*1,05 57,750
|70 | M [3411310413  |FTP konektor (Rj45) catéa | kus | 2,000] 0,00 R-polozka
W Konektory na kabelu cat6a
A% 2 2,000
‘ n ‘ K ‘220271621 ::—;g;:;(iwam sdélovacich vodiéd a silnoproudych $fdr v ‘ Kus ‘ 634,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 12*5+6*7 102,000
W Stozar €. 2:
WY 8*5+4*7 68,000
W Stozér €. 3:
WY 10*5+2*7 64,000
WV Stozar €. 4:
WY 10*5+6*7 92,000
W StoZzér €. 5:
WY 10*5+4*7 78,000
W StoZér €. 6:
WY 10*5+2*7 64,000
WV Stozar €. 7:
WY 12*5+6*7 102,000
W Stozér €. 8:
WY 10*5+2*7 64,000
WV Soucet 634,000
Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY,
72| K 220300451 TCEKEZE, TCEKEY vCetné odstranéni plasté, kus 24,000 0,00 CS URS 2019 02
zhotoveni vodni zabrany, zformovani a kone¢né Upravy
kabelu na kabeludo 2 P 1,0
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukénim smyc¢kam:
VvV 12*2 24,000
‘ 3 ‘ M ‘34343201 tlr;/téka smrétovaci strednésténna s lepidlem MDT-A ‘ m ‘ 2.400 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukénim smyckam:
w 12*2*0,1 2,400
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Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKES wetné
odstranéni plasté na jednom konci kabelu, odnitkovani{
74 | K 220300153 a vysiti formy, ocisténi koncu Zil a prozvonéni, kus 10,000 0,00 CS URS 2019 02
zaletovani formy na $picky nebo zapojeni pod Sroubky
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 30x1,5:
2\ 5*2 10,000
Ukonéeni navéstnich kabell smrstovaci zaklopkou
75| K 1220300606 véetné odizolovani, vyformovani a zapojeni vodi¢i na kus 10,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabel( NYY-J 30x1,5:
VvV 5%2 10,000
‘ 76 ‘ M ‘343432030 ;r;/b;ka smrétovaci strednésténna s lepidlem MDT-A ‘ m ‘ 1,000 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 30x1,5:
2\ 5*2*0,1 1,000

Montéz formy pro kabely TCEKE, TCEKES wetné
odstranéni plasté na jednom konci kabelu, odnitkovani
77 | K 1220300153 a vysiti formy, o€isténi koncu Zil a prozvonéni, kus 6,000 0,00 CS URS 2019 02
zaletovani formy na Spicky nebo zapojeni pod Sroubky
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabel( NYY-J 40x1,5:
VvV 3*2 6,000
Ukonéeni navéstnich kabell smrstovaci zaklopkou
78 | K 1220300607 véetné odizolovani, vyformovani a zapojeni vodi¢t na kus 6,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 40x1,5:
2\ 3*2 6,000
‘ 79 ‘ M ‘34343204 ;rg/bllza smratovaci stfednésténna s lepidlem MDT-A ‘ m ‘ 0,600 ‘ ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02 ‘
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabel( NYY-J 40x1,5:
VvV 3*2*0,1 0,600
‘ 80 ‘ K ‘220300533 Ukonceni vodice na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 ‘ Kus ‘ 114’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02 ‘
zil 1,50 mm2
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 12+6 18,000
Y Stozar €. 2:
vV 8+4 12,000
Y Stozar €. 3:
vV 10+2 12,000
Y Stozar €. 4:
vV 10+6 16,000
Y Stozar €. 5:
vV 10+4 14,000
Y Stozar €. 6:
vV 10+2 12,000
Y Stozéar €. 7:
vV 12+6 18,000
Y Stozar €. 8:
\A% 10+2 12,000
VvV Soucet 114,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
81 K 220060002  S1oZ&ru. usazeninebo zabetonovani zakladu, zatazeni | ¢ 5,000 0,00/CS URS 2019 02
kabelu do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pfimého na zakladovém ramu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
2\ 5 5,000
Montaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
82 K 220960002 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu o 4,000 0,00/CS URS 2019 02
do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pifimého na zakladovém ramu
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 2:
WY 1 1,000
W Stozér €. 3:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:
WY 1 1,000
W Stozér €. 8:
WY 1 1,000
WV Soucet 4,000
Stozar chodecky vysky 3,8 m (pro ukonceni kabelu X
‘ 83 ‘ M ‘404611035 NYY-J 30x1,5) ‘ kus ‘ 4,000 ‘ 0,00 |R-poloZka
Y v.¢. 06 - StoZary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 2:
WY 1 1,000
W Stozér €. 3:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:
WY 1 1,000
W Stozér €. 8:
WY 1 1,000
WV Soucet 4,000
|84 M [404611038 Zakladovy ram | kus | 4,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 2:
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w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
W Soucet 4,000
Demontéz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
85 K 200060004  S1oZ&nu. usazeninebo zabetonovani zakladu, zatazeni | ¢ 1,000 0,00/CS URS 2019 02
kabelu do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
sloupku ruéniho fizeni
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w 1 1,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
86 K 220060003D  SIOZAru, usazeninebo zabetonovani zékladu, zatazeni | o 3,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelu do stoZaru, pripojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
vyloZznikového zapusténého
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w 3 3,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
87 K 220060005.p  StoZaru. usazeninebo zabetonovani zakladu, zatazeni | ¢ 3,000 0,00/CS URS 2019 02
kabelu do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pfisluSenstvi na stozar vylozniku
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w 3 3,000
Montaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
88 K 220960003 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu o 4,000 0,00/CS URS 2019 02
do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
vyloZnikového zapusténého
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozér €. 4:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 4,000
Montaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
89 K 220960005 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu o 4,000 0,00/CS URS 2019 02
do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
prislugenstvi na stozar vyloZniku
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozér €. 4:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
WV Stozéar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 4,000
‘ 9 ‘ M ‘404611050 Stozar vyloznikovy s vyloznikem déllky 3,0 m (pro dvé ‘ Kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika
navéstidla)
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
‘ o1 ‘ M ‘404611070 Stozar vyloznikovy s vyloznikem déllky 5,0 m (pro dvé ‘ kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
navéstidla)
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
‘ 92 ‘ M ‘404611096 Stozar vyloznikovy s vyloznikem déllky 6,5 m (pro dvé ‘ Kus ‘ 2,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika
navéstidla)
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
w 1 1,000
WV Stozéar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
‘ 93 ‘ K ‘220960021-D ‘Demontéi stozarové svorkovnice s pfipevnénim ‘ kus ‘ 9,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w 9 9,000
| 94| K [220960021 |Monta stozarové svorkovnice s pfipevnénim | kus | 8,000/ 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozar €. 7:
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w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
\Y% Soucet 8,000
|95 | M |404611031 Stozarové svorkovnice s krytim IP54 | kus | 8000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
\Y% Soucet 8,000
Demontaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
96 K 220060031  namontovaninavestidia na stozarnebo vloznik, 5,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
jednokomorového na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W 5 5,000
Montéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
97 K 220960031 namontovani navéstidia na stozar nebo vitoznik, ¢ 7,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navéstidle, pfezkouseni funkce navéstidla
jednokomorového na stozar
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozar €. 2:
w 1 1,000
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
WV Stozar €. 7:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
WV Soucet 7,000
Navéstidlo jednosvétlové 1x200 Zluté - svételny zdroj X
‘ 98 ‘ M ‘404613002 LED (napajeny 42V AC) ‘ kus ‘ 5,000 ‘ 0,00 |R-polozka
Y v.¢. 06 - StoZzary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 2:
w 1 1,000
W StoZzér €. 3:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
WV Soucet 5,000
|99 | M [404611006 Symbol kolo + kracejici chodec | kus | 5,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 2:
w 1 1,000
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
WV Soucet 5,000
Navéstidlo jednosvétlové 1x200 zelené - svételny zdroj X
‘100‘ M ‘404613003 ‘LED (napaieny 42V AC) ‘ kus ‘ 2,000 ‘ 0,00 ‘R—polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
201 M [404611007 Symbol Sipka plna | kus | 2,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
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WV Soucet 2,000
Demontéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a

uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
102 K 220060036-D  amontovaninavéstidla na stozar nebo vyloznik, 1y 10,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navestidle, pfezkouseni funkce navéstidla
dvoukomorového na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
vV 10 10,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
103| K 220960036 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 10,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
dvoukomorového na stoZar
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 2 2,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozar €. 7:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
W Soucet 10,000
Navéstidlo chodecké 2x200 (Cervena a zelena) - .
‘104‘ M ‘404613005 svtelny zdroj LED (napéieny 42V AC) ‘ kus ‘ 10,000 ‘ 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 2 2,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
W Soucet 10,000
205 M |404611001 Symbol stojici chodec | kus | 10,000 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 2 2,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozar €. 7:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
W Soucet 10,000
206 M |404611002 Symbol kragejici chodec | kus | 10,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 2 2,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozar €. 7:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
W Soucet 10,000
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DemontaZ sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
107 K 220060041.p  Mamontovaninavéstidia na stozarnebo viloznik, ¢ 6,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W 6 6,000
Demontéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
108 K 220060042-D ~ amontovaninavéstidla na stozar nebo vyloznik, 1y 4,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navestidle, pfezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na vyloznik
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
vV 4 4,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
109 K 220960041 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 12,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na stozar
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 2 2,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 2 2,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozar €. 7:
w 2 2,000
Y Stozar €. 8:
w 2 2,000
VvV Soucet 12,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZzeni kabelu do stoZaru,
110| K 220960042 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 4,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na vyloZnik
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 7:
w 1 1,000
VvV Soucet 4,000
‘111‘ M ‘404613007 Navéstidio 3 svétlové 200 - svételny zdroj LED ‘ kus ‘ 16,000 ‘ 0,00 R-polozka
(napéajeny 42V AC)
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 2+1 3,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 2+1 3,000
Y Stozar €. 5:
w 1+1 2,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
w 2+1 3,000
Y Stozar €. 8:
w 2 2,000
VvV Soucet 16,000
|112) M |404611160 Nosi¢ navéstidla na vyloznik 3x200 | kus | 4,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
w 1 1,000
VvV Soucet 4,000
|113] M |404611007 Symbol $ipka pin | kus | 4,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 4:
w 1+1 2,000
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w StoZzér €. 5:

WY 1+1 2,000

WV Soucet 4,000
114 M [404611013 Symbol Sipka obrysova | kus | 8,000 0,00 R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

WV Stozér €. 4:

WY 2+2 4,000

W StoZzér €. 5:

WY 2+2 4,000

WV Soucet 8,000
|115| M [404611004 Symbol kolo | kus | 18,000 0,00 R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

WV Stozéar €. 1:

WY 3 3,000

W Stozér €. 3:

WY 3 3,000

WV StoZzér €. 4:

WY 3 3,000

W StoZér €. 6:

WY 3 3,000

WV Stozéar €. 7:

WY 3 3,000

W Stozér €. 8:

WY 3 3,000

WV Soucet 18,000
|116| M [404613019 Drzak navéstidla (AL) | kus | 66,000 0,00 R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

W Stozar €. 1:

WY 5*2 10,000

W Stozar €. 2:

WY 4*2 8,000

W Stozér €. 3:

WY 3*2 6,000

WV StoZzér €. 4:

WY 4*2 8,000

W StoZzér €. 5:

WY 5*2 10,000

W StoZér €. 6:

WY 3*2 6,000

WV Stozéar €. 7:

WY 5*2 10,000

W StoZzér €. 8:

WY 4*2 8,000

WV Soucet 66,000
‘117‘ M ‘404613021 Upevnéni se Sroubenim pro L a T kus ‘ par ‘ 33,000 0,00 R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

W Stozar €. 1:

WY 5 5,000

W Stozar €. 2:

wW 4 4,000

W Stozér €. 3:

WY 3 3,000

WV Stozér €. 4:

wW 4 4,000

W StoZzér €. 5:

WY 5 5,000

W StoZér €. 6:

WY 3 3,000

W Stozar €. 7:

WY 5 5,000

W Stozér €. 8:

wW 4 4,000

WV Soucet 33,000
118 M [404611167 Drzak dvojity T - kus | kus | 13,000 0,00 R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

WV Stozéar €. 1

WY 2 2,000

WV StoZzér €. 2:

WY 2 2,000

W Stozér €. 3:

WY 2 2,000

WV Stozér €. 4:

WY 1 1,000

W StoZzér €. 5:

WY 2 2,000

W StoZér €. 6:

WY 1 1,000

WV Stozéar €. 7:

WY 2 2,000

W Stozér €. 8:

WY 1 1,000

WV Soucet 13,000
119 M [404611168 Drzak L - kus | kus | 12,000 0,00 R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

W Stozar €. 1:

WY 3 3,000

WV Stozér €. 4:

WY 2 2,000

W StoZér €. 6:

WY 2 2,000

WV Stozéar €. 7:

WY 3 3,000

W Stozér €. 8:

WY 2 2,000

WV Soucet 12,000
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120| M |404452600 péaska upinaci 12,7x0,75mm | m | 24402 \ 0,00/CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
v 7*(2*3,14*0,1) 4,396
Y Stozar €. 2:
w 3%(2*3,14*0,1) 1,884
Y Stozar €. 3:
w 5%(2*3,14*0,1) 3,140
Y Stozar €. 4:
vV 6%(2*3,14*0,1) 3,768
Y Stozar €. 5:
w 3%(2*3,14*0,1) 1,884
Y Stozar €. 6:
w 5%(2*3,14*0,1) 3,140
Y Stozéar €. 7:
v 7*(2*3,14*0,1) 4,396
Y Stozar €. 8:
w 3%(2*3,14*0,1) 1,884
\Y% Soucet 24,492
‘121‘ M ‘404452610 ‘spona upinaci 12,7mm ‘ igg 0,390 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 7/100 0,070
Y Stozar €. 2:
WV 3/100 0,030
Y Stozar €. 3:
vV 5/100 0,050
Y Stozar €. 4:
vV 6/100 0,060
Y Stozar €. 5:
WV 3/100 0,030
Y Stozar €. 6:
vV 5/100 0,050
Y Stozéar €. 7:
vV 7/100 0,070
Y Stozar €. 8:
WV 3/100 0,030
\Y% Soucet 0,390
‘122‘ K ‘220960113—D Demontaz signalizacniho zafizen pro nevidome na ‘ kus ‘ 10,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
navéstidlo
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
2\ 10 10,000
‘123‘ K ‘220960113 Montaz signalizacniho zafizenf pro nevidomé na ‘ kus ‘ 10,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
naveéstidlo
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 2 2,000
W Stozar €. 3:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 4:
WY 1 1,000
W Stozar €. 5:
WY 2 2,000
W Stozar €. 6:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 7:
WY 1 1,000
W Stozar €. 8:
WY 1 1,000
WV Soucet 10,000
124 M [404611515 Akusticka signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) | kus | 10,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 2 2,000
W Stozar €. 3:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 4:
WY 1 1,000
W Stozar €. 5:
WY 2 2,000
W Stozar €. 6:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 7:
WY 1 1,000
W Stozar €. 8:
WY 1 1,000
WV Soucet 10,000
Montaz pfijimace pro aktivaci signalizace pro nevidomé
125 K 220960116k  VCBMNerozmereniaoznaceni mista pro vyvrani ovom, o 2,000 0,00 R-polozka
vyvrtani otvord, vyfiznuti zavitl, montaze skfiriky se
zapojenim, nastaveni a vyzkouseni
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 3:
WY 1 1,000
W Stozar €. 6:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
‘126‘ M ‘404611508 Pjimac pro aktivaci signalizace pro nevidimé ‘ kus ‘ 2,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 3:
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A% 1 1,000
Y Stozar €. 6:

A% 1 1,000
\Y% Soucet 2,000
Montéaz dopravniho detektoru véetné rozméreni a
oznaceni mista pro vyvrtani otvorl, vyvrtani otvord,
127, K 220960120 vyfiznuti zavitl, montaze skiiriky se zapojenim, kus 6,000 0,00 CS URS 2019 02
nastaveni a vyzkouseni, pfipojeni uzemnéni
videodetektoru na vyloznik
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1+1 2,000
Y Stozar €. 4:
A% 1+1 2,000
Y Stozar €. 7:
A% 1+1 2,000
\Y% Soucet 6,000
‘128‘ K ‘220960125 Nastaveni dopravniho detektoru videodetektoru na ‘ Kus ‘ 6,000‘ 0,00 CS URS 2019 02
vylozniku
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1+1 2,000
Y Stozar €. 4:
A% 1+1 2,000
Y Stozéar €. 7:
A% 1+1 2,000
\4Y% Soucet 6,000
‘129‘ M ‘404611309 Videodetektor - snimajici prostor v jizdnim pruhu ‘ kus ‘ 3,000 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
A% 1 1,000
\Y% Soucet 3,000
‘130‘ M ‘404611311 Videodetektor - snimajici spolehlivé cyklisty a ‘ kus ‘ 3’000‘ 0,00 R-polozka
motocyklistyv i za snizené videlnosti
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 7:

A% 1 1,000
\Y% Soucet 3,000
Montaz doplik( na stozar véetné vymeéfeni mista pro

131 K |220960126 upevnéni, vyvrtani dér pro upevnéni a protazeni kabelu, -, ¢ 16,000 0,00/CS URS 2019 02

montaze tlacitka nebo spinace, zapojeni na svorkovnici
ve stozaru tlacitka pro chodce

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

A% 1+1 2,000
Y Stozar €. 2:

A% 2 2,000
Y Stozar €. 3:

A% 1+1 2,000
Y Stozar €. 4:

A% 1+1 2,000
Y Stozar €. 5:

A% 2 2,000
Y Stozar €. 6:

A% 1+1 2,000
Y Stozéar €. 7:

A% 1+1 2,000
Y Stozar €. 8:

A% 1+1 2,000
\Y% Soucet 16,000

132 M |404611501 Tlagitko pro chodce | kus | 10,000 0,00 R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

A% 1 1,000
Y Stozar €. 2:

A% 2 2,000
Y Stozar €. 3:

A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:

A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:

A% 2 2,000
Y Stozar €. 6:

A% 1 1,000
Y Stozar €. 7:

A% 1 1,000
Y Stozar €. 8:

A% 1 1,000
\Y% Soucet 10,000

|133] M |404611501-R  |Tlacitko pro cyklisty | kus | 6,000 0,00 R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

A% 1 1,000
Y Stozar €. 3:

A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:

A% 1 1,000
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w Stozar €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
W Stozar €. 8:
w 1 1,000
WV Soucet 6,000
‘134‘ K ‘220960141 Montaz kontrastniho ramu s pouzitim montazni ploSiny ‘ kus ‘ 5,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
pro jednokomorové navéstidlo
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 2:
w 1 1,000
W Stozar €. 3:
w 1 1,000
W Stozar €. 5:
w 1 1,000
W Stozar €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 8:
w 1 1,000
WV Soucet 5,000
‘135‘ M ‘404613022 Kontrastni rdm pro navéstidlo jednosvétiové 200 ‘ kus ‘ 5,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 2:
w 1 1,000
W Stozar €. 3:
w 1 1,000
W Stozar €. 5:
w 1 1,000
W Stozar €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 8:
w 1 1,000
WV Soucet 5,000
‘136‘ K ‘220960143 Montaz kontrastniho ramu s pouzitim montazni ploSiny ‘ kus ‘ 4,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
pro tfikomorové navéstidlo
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W Stozar €. 5:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 4,000
‘137‘ M ‘404613026 Kontrastni rdm pro navéstidlo tfisvétiové 3x200 ‘ kus ‘ 4,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W Stozar €. 5:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 4,000
‘138‘ K ‘220960165-D Demontaz indukeni smycky jednozavitove s ‘ kus ‘ 6,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
impedanénim transformatorem
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
vV 6 6,000
UloZeni indukéni smycky véetné vyméreni a zhotoveni
139| K 1220960161 indukéni smycky, ulozeni smycky do pfedem pfipravené kus 12,000 0,00 CS URS 2019 02
drazky s proméfenim pred a po uloZeni
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - montaz indukénich smycek:
vV 12 12,000
‘140‘ K ‘220960165 MontaZ indukéni smyeky jednozavitové s impedangnim ‘ Kus 12’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
transforméatorem
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - montaz indukénich smycek:
vV 12 12,000
‘141‘ M ‘404611214 Impedancni transforméator pro jednozavitové smycky ‘ kus ‘ 12,000 0,00 |R-polozka
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - montaz indukénich smycek:
vV 12 12,000
Demontaz skfifiky ruéniho fizeni véetné namérenti,
oznaceni a vyvrtani otvord pro pfipevnéni skiiriky a
142/ K |220960173-D kabelu, vyfiznuti zavitt, montaze skfifiky a protazeni kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelu, zapojeni kabelu na svorkovnici, zhotoveni
kabelové formy, vyzkou$eni funkce na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W 1 1,000
‘143‘ K ‘220960182-D Demontaz fadice veetné usazeni, zatazeni kabeld do ¢ ‘ 1,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
fadiCe, pfipojeni uzemnéni pfes Sest svételnych skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
vV 1 1,000
‘144‘ K ‘220960182 Montaz fadice veetné usazeni, zatazeni kabeli do ¢ ‘ 1,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
fadice, pfipojeni uzemnéni pres Sest svételnych skupin
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‘ PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 1 1,000
‘145‘ M ‘404611212 ‘Doplnénl’ HW stavajiciho fadice ‘ kus 1,000 ‘ 190 ooo,oo‘ 190 000,00 | 22davatelem
stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 1 1,000
‘146‘ M ‘404611203 Zékladovy ram pod fadié - plastovy ‘ kus 1,000 ‘ 11 000,00 ‘ 11 000,00 22davatelem
stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 1 1,000
‘147‘ M ‘404611217 Doplnéni HW a SW mikroprocesového fadice o ‘ kus 1,000 ‘ 85 000,00 ‘ 85 000,00 22davatelem
rozhrani pro C2X stanoven& cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 1 1,000
‘148‘ K ‘220960192 ‘R.eg”'ace a aktivace jedne signalni skupiny ‘ kus 1,000‘ 26 460,00‘ 26 460,00 22davatelem
mikroprocesorového radi¢e stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
vV - skupina VA:
w 1 1,000
‘149‘ K ‘220960196 Regulace a aktivace kaZdé dalsi signaini skupiny s ‘ Kus 3’000‘ . 460,00‘ 16 380,00 Zadavatelem
pouZitim montazni ploSiny stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
vV - skupiny VC, VG a VD:
w 3 3,000
‘150‘ K ‘220960199 ‘R.eg”'ace a aktivace kazde dalSi signaini skupiny ‘ kus 15,000‘ 2 700,00‘ 40 500,00 22davatelem
mikroprocesorového fadic¢e bez pouziti ploSiny stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - skupiny SA, PA, CA, PE, ZCAPAL, ZCAPA2, PC, CC, PG,
ZCCPC1, ZCCPC2, SD, PD, CD a ZCDPD:
w 15 15,000
‘151‘ K ‘220960222 ‘Programovénl’ fadite MR pres deset svételnych skupin | kus 5,000‘ 45 040,00‘ 225 200,00 22davatelem
stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 5 5,000
‘152‘ M ‘404611413 Zpracovani sady dopravniho feSeni pro dynamické o 5,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R-poloika
fizeni SSZ s rezimem "no¢ni celodervena” v koordinaci
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 5 5,000
‘153‘ K ‘220960225 Programovani fadiée MR na celocervenou do étyf ‘ Kus 1’000‘ » 110’00‘ 14 110,00 Zadavatelem
svételnych skupin stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
vV - skupiny VA, VC, VG a VD:
w 1 1,000
‘154‘ K ‘220960226 Programovani fadiée MR na celogervenou za kazdou ‘ Kus 15’000‘ > 860,00‘ 42 900,00 Zadavatelem
dalSi svételnou skupinu stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - skupiny SA, PA, CA, PE, ZCAPAL, ZCAPA2, PC, CC, PG,
ZCCPC1, ZCCPC2, SD, PD, CD a ZCDPD:
w 15 15,000
Priprava ke komplexnimu vyzkou$eni kfizovatky s Zadavatelem
155 K 220960301 mikroprocesorovym fadi¢em MR za prvni signalni kus 1,000 30 320,00 30 320,00 <
. stanovena cena
skupinu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
vV - skupina VA:
w 1 1,000
Priprava ke komplexnimu vyzkou$eni kfizovatky s Zadavatelem
156/ K 1220960302 mikroprocesorovym fadi¢em MR za kazdou dalsi kus 18,000 9 520,00 171 360,00 :
A ) stanovena cena
signalni skupinu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - skupiny SA, PA, CA, PE, ZCAPAL, ZCAPA2, VC, PC, CD,
VG, PG, ZCCPC1, ZCCPC2, VD, SD, PD, CD a ZCDPD:
w 18 18,000
Komplexni vyzkou$eni kfizovatky s mikroprocesorovym Zadavatelem
157/ K 1220960311 fadicem MR pied uvedenim zafizeni do provozu do péti| kus 1,000 64 960,00 64 960,00 :
T . stanovena cena
signalnich skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
A% - skupiny VA, VC, VG, VD a SA:
w 1 1,000
Komplexni vyzkou$eni kfizovatky s mikroprocesorovym Zadavatelem
158/ K 1220960312 fadicem MR pied uvedenim zafizeni do provozu za kus 3,000 62 470,00 187 410,00 :
. o oo . stanovena cena
kazdych dalSich pét signalnich skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - skupiny PA, CA, PE, ZCAPAL, ZCAPA2, PC, CD, PG,
ZCCPC1, ZCCPC2, SD, PD, CD a ZCDPD:
w 3 3,000
Pfipojeni silni¢niho signaliza¢niho zafizeni vEetné
159 K 220960443 vyhledani pfisluSnych vodicd koordinacniho kabelu, kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
kontroly ovlddacich napéti, propojeni svorkovnice B a F
do koordinované skupiny
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 1 1,000
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PC Typ Kéd

Popis MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

160/ K 1220960444

vV
Y%

D 46-M
‘161‘ K ‘460010024

W
Y%
w
Y%
w
Y%
w
Y%
w
Y%

1162 K 460010025
W
Y%
w
Y%
w
Y%
w
Y%
w
Y%

163| K 1460070543

vV
Y%
vV
Y%
vV
Y%
vV
Y%
vV
Y%
vV
Y%

164/ K 1460070553

vV
Y%
vV
Y%
vV
Y%
vV
Y%
vV
Y%
vV
Y%

165/ K 1460070563

vV
Y%
vV
Y%

166/ K 1460070753

vV
Y%
vV

Kontrola silni¢niho signaliza¢niho zafizeni véetné

kotroly prichazejicich koordina¢nich poveld a impulsu,
kontroly reakce zafizeni na pfislusné povely, provéfeni | kus
obvodu pro volby programu, provéfeni obvodi pro

vybér impulst v podfizeném koordinovaném rezi

v.¢. 01 - Technicka zprava

1

Zemni prace pfi extr.mont.pracich

Vyty€eni trasy vedeni kabelového (podzemniho)
Vv zastavéném prostoru

v.¢. 02 - Situace SSZ

- vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
80*0,001

- vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
150*0,001

- fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
135*0,001

- stavajici kabelové prostupy - odméreno v AutoCadu:
71*0,001

Soucet

‘Vytyéenitrasy inZzenyrskych siti v zastavéném prostoru ‘ km ‘

v.¢. 02 - Situace SSZ

- vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:

80*0,001

- vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:

150*0,001

- fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
135*0,001

- stavajici kabelové prostupy - odméreno v AutoCadu:
71*0,001

Soucet

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prostredek,
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zaklady signaliza¢nich zafizeni svételné signalizace
stoZaru bez patky vyloZnikovych, v horniné tfidy 3

v.¢. 02 - Situace SSZ

v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

- vykopy pro zéklady vyloznikovych stozarni:

Stozar €. 1:

1

Stozar €. 4:

1

Stozar €. 5:

1

Stozar €. 7:

1

Soucet

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prostredek,
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zaklady signaliza¢nich zafizeni svételné signalizace
stoZaru s patkou na zakladovém ramu, v horniné tiidy 3
v.¢. 02 - Situace SSZ

v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

- vykopy pro zéklady chodeckych stozarn:

Stozar €. 2:

1

Stozar €. 3:

1

Stozar €. 5:

1

Stozar €. 8:

1

Soucet

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prostredek, kus
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro

zaklady fadi¢u signalizace, v horniné tfidy 3

v.¢. 01 - Technicka zprava

v.¢. 02 - Situace SSZ

- fadi¢ SSZ:

1

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni

konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m

od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek,, m3
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich
konstrukci, v horniné tiidy 3

v.¢. 02 - Situace SSZ

- vykopy jam pro Sachty indukénich smycek:

8*(0,6"3)

kus

kus

[ |

1,000

1,000
0,436‘

0,080
0,150
0,135
0,071

0,436
0,436

0,080
0,150
0,135

0,071
0,436

4,000

1,000
1,000
1,000

1,000
4,000

4,000

1,000
1,000
1,000

1,000
4,000

1,000

1,000

1,728

1,728

11 500,00

11 500,00

0,00
0,00‘CS URS 2019 02

0,00/ CS URS 2019 02

0,00/ CS URS 2019 02

0,00/ CS URS 2019 02

0,00/ CS URS 2019 02

0,00/ CS URS 2019 02

167 M |404611605

‘éachta pro smycky s poklopem plastovym ‘ kus ‘

8,000

0,00 |R-polozka |

Y%
vV
Y%

‘ 168‘ K ‘460080014

vV
Y%

v.¢. 02 - Situace SSZ

- Sachty pro spojky indukénich smycek:

8

Zakladové konstrukce zéklad bez bednéni do rostlé
zeminy z monolitického betonu t. C 16/20

v.6. 02 - Situace SSZ

v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
W - betonové zaklady chodeckych stozart ¢. 2, 3,6 a 8:
wW (0,6"3)*4 0,864
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - betonovy zaklad fadi¢e SSZ:
W (0,8%1,5*1)*1 1,200
VvV Soucet 2,064
Zakladové konstrukce zéklad bez bednéni do rostlé
169/ K 460080035 zeminy z monolitického Zelezobetonu bez vyztuze . C m3 6,800 0,00 CS URS 2019 02
25/30
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y - betonové zéklady pro vyloznikové stozary ¢. 1,4,5a7:
W (1,7%1%1)*4 6,800
‘170‘ K ‘460080042 Zékladové konstrukce vyztuz zkladové konstrukce ‘ 0’020‘ 0,00‘CS URS 2019 02
z betonérské oceli 10505
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - hmotnost ocelové vystuze betonovych zakladu vyloznikovych
stozaru ¢.1,4,5a7:
W 4*0,005 0,020
‘171‘ K ‘460080112 Zakladove konstrukce bourani zakladu veetné zahozu ‘ m3 2,496‘ o,oo‘cs URS 2019 02
jamy sypaninou, zhutnéni a urovnani betonového
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W - bourani betonovych zakladi chodeckych stozard a sloupku
ruéniho fizeni:
wW (0,6"3)*6 1,296
Y - bourani betonového zékladu fadice:
WY (0,8*1,5*1)*1 1,200
WV Soucet 2,496
‘172‘ K ‘460080113 Zakladove konstrukce bourani zakladu veetné zahozu 5 5,100‘ o,oo‘cs URS 2019 02
jamy sypaninou, zhutnéni a urovnani Zzelezobetonového
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W - bourani betonovych zakladu vyloznikovych stozard:
VvV (1,7*1,0%1,0)*3 5,100
‘173‘ K ‘460080201 Zakladove konstrukce zfizeni bednéni zakladovych ‘ m2 37,560‘ o,oo‘cs URS 2019 02
konstrukci s pfipadnymi vzpérami nezabudovaného
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - bednéni zakladi chodeckych stozart ¢. 2, 3,6 a 8:
wW (0,672)*4*4 5,760
W - bednéni zakladl vyloznikovych stozarii ¢. 1,4,5a 7:
wW (4%(1*1,7))*4 27,200
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - bednéni pro betonovy zéaklad fadice SSZ:
vV (2%(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VvV Soucet 37,560
‘174‘ K ‘460080301 Zakladove konstrukce odstranéni bednént zakladovjch ‘ m2 37,560‘ 0,00 CS URS 2019 02
konstrukci s pfipadnymi vzpérami nezabudovaného
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - bednéni zakladi chodeckych stozart ¢. 2, 3,6 a 8:
wW (0,672)*4*4 5,760
W - bednéni zakladl vyloznikovych stozari ¢. 1,4,5a 7:
w (4*(1*1,7))4 27,200
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - bednéni pro betonovy zéaklad fadice SSZ:
vV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VvV Soucet 37,560
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ru¢né véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
175 K 460150143 vzdalenosti 3 m od okraje jAmy nebo naloZenim na m 80,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek $ifky 35 cm, hloubky 60 cm,
v horniné tfidy 3
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
W 7+4+3+6+3+10+3+4+3+1+3+3+5+6+5+1+3+5+¢ 80,000
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ruéné véetné urovnani dna s pfemisténim vykopku do
176/ K 1460150263 vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo nalozenim na m 150,000 0,00/CS URS 2019 02
dopravni prostfedek Sitky 50 cm, hloubky 80 cm,
v horniné tfidy 3
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
VvV 27+10+2+4+18+13+1+9+2+4+2+5+3+2+7+25+14+2 150,000
Ostatni prace pri stavbé kabelovych vedeni zatazeni
177 K 460260001 lana véetné odvinuti a napojeni do kanalu nebo m 71,000 0,00 CS URS 2019 02
tvarnicové trasy
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - stavajici kabelové prostupy - odméreno v AutoCadu:
A% 71 71,000
‘178‘ K ‘460400021 ‘Pazenl vykopt pazeni prilozné piné ryh kabelovych, ‘ m2 27’200‘ 0,00‘CS URS 2019 02
hloubky do 2 m
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W - pazeni vykopl jam zakladu pro stozéry €. 1,4,5a 7:
VvV 1*1,7*4*4 27,200
‘179‘ K ‘460400121 PaZeni vykopli odstranéni pazen pfilozného piného ryh‘ m2 27’200‘ 0,00‘CS URS 2019 02
kabelovych, hloubky do 2 m
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - pazeni vykopl jam zéklad(i pro stozéry ¢. 1,4,5a7:
w 1*1,7*4*4 27,200
Kabelové loZe v&etné podsypu, zhutnéni a urovnani
180 K 460421182 povrchu z pisku nebo Stérkopisku tloustky 10 cm nad 230,000 0,00/CS URS 2019 02
kabel zakryté plastovou f6lii, Sifky loZe pfes 25 do 50
cm
W v.¢. 02 - Situace SSZ
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 80 80,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 150 150,000
WV Soucet 230,000
181 M [693113110 pas varovny plny PE § 330mm s potiskem | m 230,000 0,00 |CsS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 80 80,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 150 150,000
WV Soucet 230,000
trubka elektroinstala¢ni ohebné dvouplastova .
‘182‘ M ‘345713520 Korugovand D 52/63 mm, HDPE-+LDPE ‘ m ‘ 120,000 ‘ 0,00 ‘cs URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - chranicka kabelt DN63 - odméfeno v AutoCadu:
2\ 120 120,000
trubka elektroinstala¢ni ohebné dvouplastova .
‘183‘ M ‘34571353 Korugovana D 61/75 mm, HDPE+LDPE ‘ m ‘ 140,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
Y PS452 - v.¢€. 02 - Situace SSZ
W PS452 - v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - chranicka kabelt DN75 - odméreno v AutoCadu:
2\ 140 140,000
trubka elektroinstala¢ni ohebnéa dvouplastova .
‘184‘ M ‘34571355 Korugovana D 94/110 mm, HDPE+LDPE ‘ m ‘ 120,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - chranicka kabelt DN110 - odméfeno v AutoCadu:
2\ 120 120,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
185 K |460510026 prostupy z trub betonovych vcetné osazent, uiésnénia 6,000 0,00/CS URS 2019 02
sparovani do ryhy, bez vykopovych praci
s obetonovanim, vnitiniho priméru pfes 20 do 30 cm
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
WY 15 1,500
WV Stozér €. 4:
WY 15 1,500
W StoZzér €. 5:
WY 15 1,500
W Stozar €. 7:
WY 15 1,500
WV Soucet 6,000
|186] M [28610007 trubka tlakova hrdlovana vodovodni PVC dl 6m DN 300] m | 6,000 0,00 CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
WY 15 1,500
WV Stozér €. 4:
WY 15 1,500
W StoZzér €. 5:
WY 15 1,500
WV Stozéar €. 7:
WY 15 1,500
WV Soucet 6,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
187 K |460510155 prostupy  trub ocelovych veetné osazent a uésnénido 15,000 0,00/CS URS 2019 02
protlaovanych otvor(, vnitfniho priméru pfes 15 do 20
cm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - ocelova chrénicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odmeéreno v AutoCadu:
VvV 3*5 15,000
‘188‘ M ‘14011098 trubka ocelova bezesva hladka jakost 11 353 ‘ m ‘ 15,000 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
159x4,5mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ocelova chranicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odméfeno v AutoCadu:
2\ 3*5 15,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly vygisténi
189 K 460510402 stavajicich kabelovych trub &istici soupravou bez m 71,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelové komory
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - vygisténi stavajicich prostupl - odméfeno v AutoCadu:
VvV 26+26+19 71,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
190 K 460560143 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sirky 35 m 80,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 60 cm, v horniné tfidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
W 7+4+3+6+3+10+3+4+3+1+3+3+5+6+5+1+3+5+¢ 80,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
191 K 460560263 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sitky 50 m 150,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 80 cm, v horniné tfidy 3
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 27+10+2+4+18+13+1+9+2+4+2+5+3+2+7+25+14+% 150,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:
PS452 - SSZ tfida 17. listopadu — tfida Osvobozeni
Soupis:
PS452.1 - SSZ tfida 17. listopadu — tfida Osvobozeni (neuznatelné)

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vypli adaj DIC Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zé&klad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS452 - SSZ tfida 17. listopadu — tfida Osvobozeni
Soupis:
PS452.1 - SSZ tfida 17. listopadu — tfida Osvobozeni (neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:
PS452 - SSZ tfida 17. listopadu — tfida Osvobozeni
Soupis:
PS452.1 - SSZ tfida 17. listopadu — tfida Osvobozeni (neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
‘ PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
b M Prace a dodavky M 0,00
D 22-M MontéZe sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
‘ 1 ‘ K ‘220182022 Ulozeni trubky HDPE do vjkopu pro opticky kabel bez ‘ 660,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
zfizeni loZe a bez kryti
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W (45+120+110+55)*2 660,000
| 2 | M [341310904 | Trubka HDPE 40/33 (Seda) | m | 330,000 \ 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 45+120+110+55 330,000
| 3 | M |341310905 |Trubka HDPE 40/33 (3eda s jednim bilym pruhem) | m | 330,000 \ 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 45+120+110+55 330,000
| 4 | K [220182023 [Kontrola tlakutésnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m | kus | 8,000/ \ 0,00/CSURS 201902 |
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 4%2 8,000
| 5 | K [220182025 [Kontrola prichodnosti trubky kalibrace do 2000 m | km | 0,660/ \ 0,00/CS URS 201902 |
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W (45+120+110+55)*2*0,001 0,660
‘ 6 ‘ K ‘220182027 ‘Montéi koncovky nebo zaslepky bez svafovani na ‘ kus ‘ 16,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02 ‘
HDPE trubku
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 4*2*2 16,000
| 7 | M |341310016 |Koncovka trubky HDPE D40 mm | kus | 8000 \ 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - HDPE 40/33 trubka:
W 4*2 8,000
‘ 8 ‘ M ‘341310935 ‘Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem ‘ kus ‘ 8,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R—poloika ‘
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 4%2 8,000
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
9 | K /460070753 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek,, m3 21,600 0,00 CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich
konstrukci, v horniné tiidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop startovacich a koncovych jam fizenych protlaka:
W 8*(1,5%1,8*1) 21,600
Ostatni zemni prace pfi stavbé nadzemnich vedeni
10 | K 460120082 nasyp horniny véetné slozeni, rozprostfeni a urovnani m3 21,600 0,00|R-polozka
zhutnéné tfidy 3 a 4
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zahoz startovacich a koncovych jam fizenych protlaku:
W 8*(1,5%1,8*1) 21,600
Ostatni prace pri stavbé kabelovych vedeni zatazeni
11 | K 460260001 lana véetné odvinuti a napojeni do kanalu nebo m 135,000 0,00 CS URS 2019 02
tvarnicové trasy
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
W 135 135,000
Zemni protlaky strojné nefizeny zemni protlak ( krtek)
12| K 460310105 fizené horizontalni vitani v hominé . 1az 4 pro m 135,000 0,00 CS URS 2019 02
protlaceni PE trub, v hloubce do 6 m vnéjSiho priméru
vrtu pfes 125 do 160 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
W 26+2*26+3*19 135,000
‘ 13 ‘ M ‘28613468 potrubf plynovodni PE100 SDR 17 tyce 12m se ‘ m ‘ 135,000 ‘ ‘ 0,00 ‘cs URS 2019 02 ‘
signalizac¢ni vrstvou 160x9,5mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
W 26+2*26+3*19 135,000
‘ 1 ‘ K ‘460400021 Pazeni vykopt pazeni pfilozné piné ryh kabelovych, ‘ m2 ‘ 43’200‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
hloubky do 2 m

Y v.¢. 02 - Situace SSZ
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

W - pazeni vykopu jam pro protlak:
VvV 1,5%1,8*2*8 43,200
‘ 15 ‘ K ‘460400121 PaZeni vykopli odstranéni pazen pfilozného piného ryh‘ m2 ‘ 43’200‘ 0,00 CS URS 2019 02
kabelovych, hloubky do 2 m
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - pazeni vykopu jam pro protlak:
A% 1,5%1,8*2*8 43,200
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS453 - SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady

KSO: 822223 cc-Ccz: 21119
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC: CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf tdaj
Vypl# Gdaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1428 200,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 1428 200,00 21,00% 299 922,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 1728 122,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS453 - SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 1428 200,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
M - Prace a dodavky M 1 428 200,00
21-M - Elektromontéaze 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 1428 200,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS453 - SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 1 428 200,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
1 K |113106121 s nalozenim na dopravni prostredek s lozem -, 2,266 0,00/CS URS 2019 02
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypIni spar ruéné
z betonovych nebo kameninovych dlazdic, desek nebo
tvarovek
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - rozebrani betonové dlazby 30x30x3,5 cm prirodni:
w 2,266 2,266
Sejmuti ornice ruéné s vodorovnym premisténim do 50
2 | K |121112111 m na docasné ¢&i trvalé skladky nebo na hromady v m3 30,190 0,00/CS URS 2019 02
misté upotiebeni tloustky vrstvy do 150 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - priprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 201,268*0,15 30,190
PloSn& Gprava terénu v zeminé tf. 1 az 4 s urovnanim
3 | K 181111111 povrchu bez dopinéni omice souvisié plochy do 500 m2. -, 201,268 0,00 CS URS 2019 02
pfi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm v roviné
nebo na svahu do 1:5
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 201,268 201,268
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
4 | K |181301101 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy do| m2 201,268 0,00 CS URS 2019 02
100 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 201,268 201,268
ZaloZeni travniku na plidé predem pfipravené plochy do
5 | K /181411141 1000 m2 vysevem véetné utaZeni parterového v roviné | m2 201,268 0,00 CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 201,268 201,268
‘ 6 ‘ M ‘00572420 osivo smés travni parkova okrasna ‘ kg ‘ 4,025 0,00 |CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
W 1 kg travniho semene na 50 m2 plochy
w 201,268/50 4,025
‘ ; ‘ K ‘183205111 Zalozeni za}honu pro vysadbu rostlin v roviné nebo na ‘ m2 ‘ 201,268‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
svahu do 1:5 v zeminé tf. 1 az 2
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
w 201,268 201,268
‘ 8 ‘ K ‘183403114 dO:(i?SIanl pudy kultivatorovanim v roviné nebo na svahu ‘ 201,268‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
w
AutoCadu
w 201,268 201,268
| 9 | K [183403153 Obdslani pady hrabanim v roving nebo na svahu do 1:5| m2 | 201,268 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w 201,268 201,268
| 10| K [183403161 Obdslani pady valenim v roving nebo nasvahudo 1:5 | m2 | 201,268 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
w
AutoCadu
w 201,268 201,268
Chemické odpleveleni ptdy pred zaloZenim kultury,
11 K |184802111 travniku nebo zpevnénych ploch o vymére jednotlive m2 201,268 0,00/CS URS 2019 02
pres 20 m2 v roviné nebo na svahu do 1:5 postfikem na
Siroko
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 201,268 201,268
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

12 ‘ K ‘184802611 Chemicke odpleveleni po zalozeni kultury v roviné nebo ‘ 201,268‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
na svahu do 1:5 postfikem na Siroko
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
AutoCadu
2\ 201,268 201,268
‘ 13 ‘ K ‘185803111 Sjifnmévmku jednorazové v roviné nebo na svahu ‘ m2 ‘ 201,268‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
VvV 201,268 201,268
| 14| K [185804311 Zaliti rostlin vodou plochy zahoni jednotlivé do 20 m2 | m3 | 1,610 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
VvV 201,268*0,001*8 1,610
|15 M |082113200 |voda pitna pro smluvni odbératele | m3 | 1610 0,00/CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W Zalévéni travniku vodou 8x po 10 I/m2
VvV 201,268*0,001*8 1,610
|16 K [185851121 Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdalenost do 1000 m| m3 | 1,610 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W Zalévéni travniku vodou 8x po 10 I/m2
VvV 201,268*0,001*8 1,610
‘ 17 ‘ K ‘185851129 Dovoz vody pro zalivku rostlin Priplatek k cené za ‘ m3 ‘ 14,491‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
kazdych dalSich i zapocatych 1000 m
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2 - pfiplatek za dal$ich 9
km
VvV 201,268*0,001*8*9 14,491
| 18| K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky | m3 | 42864 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
vV 180*0,35*0,2 12,600
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
vV 180*0,5*0,2 18,000
w - uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
vV (0,8*1,5*1)*1 1,200
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady

vyloznikovych stoZzart:
vV (1,7*1,0*1,0)*6 10,200
- uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady

v chodeckych stozaru:
vV (0,6"3)*4 0,864
\Y% Soucet 42,864
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
19 | K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 72,869 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpadl pod kédem 170 504
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméreno v
AutoCadu:
W 180%0,35*0,2*1,7 21,420
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
vV 180*0,5*0,2*1,7 30,600
w - uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady

vyloznikovych stozart:
A% (1,7*1,0*1,0)*6*1,7 17,340
- uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady

W ./ oa
chodeckych stozaru:
w (0,673)*4*1,7 1,469
Y Soucet 72,869
D 5 Komunikace pozemni 0,00

Kladeni dlazby z betonovych nebo kameninovych
dlazdic komunikaci pro pési s vypInénim spar a se
smetenim prebyte¢ného materialu na vzdalenost do 3

20| K /596811223 . S . . m2 2,266 0,00 CS URS 2019 02
m s lozem z kameniva t&Zeného tl. do 30 mm velikosti
dlazdic pfes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy pres 300
m2
WV v.6. 02 - Situace SSZ
w - pokladka betonové dlazby 30x30x5 cm pfirodni s dodavkou
nové dlazby:
2\ 2,266 2,266
‘ o1 ‘ M ‘59248005 g;zlarzok:ja:ﬁplosna betonova chodnikova 300x300x50mm ‘ m2 ‘ 2311 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
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‘ PC Typ

Kod

Popis

MJ Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - dodavka betonové dlazby 30x30x5 cm pfirodni s dodavkou
nové dlazby véetné 2 % ztratného:
W 2,266*1,02 2,311
‘ 2 ‘ K ‘564851111 Podklad ze Stérkodri 8D s rozprostfenim a zhutnénim, m2 ‘ 2,266‘ 0,00/CS URS 2019 02
po zhutnéni tl. 150 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - pokladka betonové dlazby 30x30x5 cm pfirodni s dodavkou
nové dlazby:
WY 2,266 2,266
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
Rezani dilatagnich spar v Zivicném krytu vytvoreni
23 | K 1919112233 komurky pro tésnici zalivku Sitky 20 mm, hloubky 40 m 465,000 0,00 CS URS 2019 02
mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w fezani drazky hloubky 120 mm pro uloZeni vedeni indukéni
smycky - odméfeno v AutoCadu
A% (12+10+12+10+10+12+16+13+10+12+10+12+16)*Z 465,000
Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za studena
24| K 919121233 v cementobetonovém nebo zivieném krytu vcetné m 465,000 0,00/CS URS 2019 02
adhezniho néatéru bez tésniciho profilu pod zélivkou, pro
komurky $itky 20 mm, hloubky 40 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W fezani drazky hloubky 120 mm pro ulozeni vedeni indukéni
smycky - odméfeno v AutoCadu
WY (12+10+12+10+10+12+16+13+10+12+10+12+16)*Z 465,000
D 997 PFesun suté 0,00
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim
25| K 1997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialt, na t 72,869 0,00 CS URS 2019 02
vzdélenost do 1 km
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 180*0,35*0,2*1,7 21,420
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 180*0,5*0,2*1,7 30,600
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
WY (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopl pro betonové zaklady
vyloznikovych stozard:
WY (1,7%1,0%1,0)*6*1,7 17,340
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zéaklady
chodeckych stozaru:

WY (0,673)*4*1,7 1,469
WV Soucet 72,869
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim

26 | K 1997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsi i t 655,819 0,00 CS URS 2019 02
zapocaty 1 km pies 1 km
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - pfiplatek za
W o
dalSich 9 km:
WY 180*0,35*0,2*1,7*9 192,780
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - pfiplatek za
W o
dalSich 9 km:
WY 180*0,5*0,2*1,7*9 275,400
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
W o " <
fadice - ptiplatek za dalSich 9 km:
WY (0,8*1,5%1)*1*1,7*9 18,360
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopl pro betonové zaklady
\4% o i o
vyloznikovych stozarl - pfiplatek za dal$ich 9 km:
WY (1,7%1,0%1,0)*6*1,7*9 156,060
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zéaklady
chodeckych stozarl - pfiplatek za dal$ich 9 km:

WY (0,673)*4*1,7*9 13,219
WV Soucet 655,819
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim

27 | K 1997221561 a s hrubym urovnanim z kusovych materiald, na t 19,271 0,00 CS URS 2019 02
vzdélenost do 1 km
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - sut z rozbouranych betonovych zakladd chodeckych stozart
a sloupku ruéniho Fizeni:
W (0,6"3)*6*1,7 2,203
Y - sut' z rozbouraného betonového zéakladu fadice:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
w - sut z rozbouranych betonovych zékladd vyloznikovych
stozaru:
W (1,7*1,0%1,0)*5%1,7 14,450
w - sut z rozebrané betonové dlazby 30x30x3,5 cm - polozka
¢islo 1:

vV 0,578 0,578
W Soucet 19,271
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim
28 | K 1997221569 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsf i t 173,441 0,00 CS URS 2019 02

zapocaty 1 km pies 1 km
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
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- sut z rozbouranych betonovych zakladu chodeckych stozara
\4% o e o
a sloupku rucniho fizeni - pfiplatek za dal$ich 9 km:
WY (0,673)*6*1,7*9 19,829
- sut z rozbouraného betonového zakladu radice - pfiplatek za
W .
dalSich 9 km:
WY (0,8*1,5%1)*1*1,7*9 18,360
- sut z rozbouranych betonovych zakladu vyloznikovych
W . o <
stozéaru - priplatek za dalsich 9 km:
WY (1,7%1,0%1,0)*5*1,7*9 130,050
W - sut z rozebrané betonové dlazby 30x30x3,5 cm - poloZka
¢islo 1 - priplatek za dalSich 9 km:
WY 0,578*9 5,202
WV Soucet 173,441
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
29 | K 1997221815 (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 19,271 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod kédem 170 101
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - sut z rozbouranych betonovych zakladd chodeckych stozart
a sloupku ruéniho Fizeni:
W (0,6"3)*6*1,7 2,203
Y - sut' z rozbouraného betonového zéakladu fadice:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
w - sut z rozbouranych betonovych zékladd vyloznikovych
stozaru:
w (1,7%1,0%1,0)*5%1,7 14,450
w - sut z rozebrané betonové dlazby 30x30x3,5 cm - polozka
¢islo 1:
vV 0,578 0,578
Y Soucet 19,271
D 998 PFesun hmot 0,00
Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
30 | K 1998223011 dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 2,523 0,00 CS URS 2019 02
délky objektu
p M Prace a dodavky M 1428 200,00
D 21-M Elektromontaze 0,00
‘ 31 ‘ K ‘210100014 Ukonceni vodicu izolovanjch s oznacenim a zapojenim ‘ kus ‘ 8,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
v rozvadéci nebo na pristroji prafezu Zily do 10 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - ukonc¢eni napéjeciho kabelu:
A% 2*4 8,000
Ukonéeni kabelll nebo vodi¢t koncovkou popt.
32| K 210101154 vyvodkou do 1 kV stanicni epoxidovou kabeld kus 2,000 0,00 CS URS 2019 02
celoplastovych, poétu a prifezu Zil do 3 x 25 a 4 x 16
mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - ukonceni napajeciho kabelu:
A 1*2 2,000
hlava rozdélovaci smrstovana pfima do 1kV SKE .
‘ 33 ‘ M ‘35436314 ‘4f/1+2 kabel 12-32mm/prirez 1,5-35mm ‘ kus ‘ 2,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - ukonceni napajeciho kabelu:
A 1*2 2,000
‘ 34 ‘ K ‘210220301 ‘Montéi hromosvodného vedeni svorek se 2 Srouby ‘ kus ‘ 10,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
Y v.¢. 05 - Schéma dopliiujiciho ochranného pospojovani SSZ:
2\ 10 10,000
|35 | M [354418850 |svorka spojovaci pro lano D 8-10 mm | kus | 10,000 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 05 - Schéma dopliiujiciho ochranného pospojovani SSZ:
2\ 10 10,000
‘ 36 ‘ K ‘210220452 Montaz hromosvodného vedeni ochrannych prvki & ‘ m ‘ 285,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
doplrikd ochranného pospojovani pevné
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
Y - odméfeno v AutoCadu:
w 3+2+2+14+23+4+14+3+27+10+3+9+1+1+3+4+2+17+1+1+1+1 285.000
+9+7+15+7+3+28+3+4+1+12+2+2+10+3+4+15+4+7+3 !
|37 | M [354410720 |drat pro hromosvod Fezn D 8mm | kg | 114,000 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 05 - Schéma dopliiujiciho ochranného pospojovani SSZ
Y - odméfeno v AutoCadu:
W (3+2+2+14+23+4+14+3+27+10+3+9+1+1+3+4+2+17+1+1+1+ 114.000
1+9+7+15+7+3+28+3+4+1+12+2+2+10+3+4+15+4+7+3)/2,5 !
Montaz izolovanych vodi¢d médénych do 1 kV bez
ukonéeni uloZzenych v trubkach nebo listach zatazenych
38 | K 210800014 plnych a lanénych s PVC plastém, bezhalogenovych, m 5,000 0,00 CS URS 2019 02
ohniodolnych (CY, CHAH-R(V),...) prufezu Zily 0,5 az
16 mm2
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - ochranné pospojovani ve stozarech SSZ:
2\ 10*0,5 5,000
139 | M [34140826 vodié silovy s Cu jadrem 6mm2 | m | 5000 0,00 CS URS 2019 02
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
W - ochranné pospojovani ve stozarech SSZ:
WY 10*0,5 5,000
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Montéz izolovanych vodi¢d médénych do 1 kV bez
ukonéeni uloZzenych volné plnych a lanénych s PVC .
40| K 1210801311 plastém, bezhalogenovych, ohniodolnych (CY, CHAH- m 195,000 0,00/CS URS 2019 02
R(V),...) prtfezu zily 1,5 az 16 mm2
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W vodice indukénich smycek - odméreno v AutoCadu:
A% 16+11+16+11+11+15+22+18+11+16+10+15+2% 195,000
|41 M [341421581 [Vodié silovy s Cu jadrem N4GAF 10 mm2 | m | 204,750 0,00 R-polozka
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W vodice indukénich smycek - véetné 5% profezu:
VvV (16+11+16+11+11+15+22+18+11+16+10+15+23)*1,0F 204,750
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
42| K 1210813011 ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 60,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu zil 3x1,5 az 6 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napéajeni zafizeni C2X:
VvV 60 60,000
|43 M |34111036 kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 63000 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
w - pokladka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napéjeni zafizeni C2X -
véetné 5 % profezu:
2\ 60*1,05 63,000
Demontaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
44 | K 210813033-D ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 10,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 4x6 az 10 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
VvV 10 10,000
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
45| K 1210813033 ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 10,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu Zil 4x6 az 10 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 4x10:
VvV 10 10,000
|46 | M |34111076 kabel silovy s Cu jadrem 1 KV 4x10mm2 | m | 10500 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 4x10 - vEetné profezu:
VvV 10*1,05 10,500
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
47 | K 1210813061 ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 360,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu Zzil 5x1,5 az 2,5 mm2
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 40 40,000
Y Stozar €. 2:
vV 40 40,000
Y Stozar €. 3:
vV 25 25,000
Y Stozar €. 4:
vV 40 40,000
Y Stozar €. 5:
vV 20 20,000
Y Stozar €. 6:
vV 55 55,000
Y Stozar €. 7:
vV 35 35,000
Y Stozar €. 8:
vV 25 25,000
Y Stozar €. 9:
vV 40 40,000
Y Stozar €. 10:
vV 40 40,000
\Y% Soucet 360,000
|48 | M |341310201 Silovy vodi¢ YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black | m | 378000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - véetné 5% profezu:
W Stozar €. 1:
WY 40*1,05 42,000
W Stozar €. 2:
WY 40*1,05 42,000
W Stozér €. 3:
WY 25*1,05 26,250
WV Stozar €. 4:
WY 40*1,05 42,000
W StoZzér €. 5:
WY 20*1,05 21,000
W StoZér €. 6:
WY 55*1,05 57,750
WV Stozar €. 7:
WY 35*1,05 36,750
W Stozér €. 8:
WY 25*1,05 26,250
W Stozéar €. 9:
WY 40*1,05 42,000
WV StoZzér ¢. 10:
WY 40*1,05 42,000
WV Soucet 378,000
Mont&z izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
49| K 210813071 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 180,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu zil 7x1,5 az 2,5 mm2
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
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W Stozar €. 1:
w 35 35,000
W Stozar €. 2:
w 10 10,000
W Stozér €. 3:
w 5 5,000
WV Stozar €. 4:
w 35 35,000
W StoZzér €. 5:
w 5 5,000
W StoZér €. 6:
w 35 35,000
W Stozar €. 7:
w 10 10,000
W Stozér €. 8:
w 5 5,000
W Stozéar €. 9:
w 35 35,000
WV Stozar ¢. 10:
w 5 5,000
WV Soucet 180,000
|50 | M [341310203 Silovy vodié YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black | m | 189,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - véetné 5% profezu:
Y Stozar €. 1:
w 35*1,05 36,750
Y Stozar €. 2:
w 10%1,05 10,500
Y Stozar €. 3:
w 5*1,05 5,250
Y Stozar €. 4:
w 35*1,05 36,750
Y Stozar €. 5:
w 5*1,05 5,250
Y Stozar €. 6:
w 35*1,05 36,750
Y Stozar €. 7:
w 10%1,05 10,500
Y Stozar €. 8:
w 5*1,05 5,250
Y Stozar €. 9:
w 35*1,05 36,750
Y Stozar €. 10:
w 5*1,05 5,250
vV Souget 189,000
Demontéz izolovanych kabelt médénych do 1 kV bez
51 | K /210813101-D ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 100,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu zil 19x1,5 az 2,5 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W 70+30 100,000
Demontaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
52 | K 210813111-D ukonéeni pinych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 55,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 24x1,5 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
vV 20+35 55,000
Demontéz izolovanych kabelt médénych do 1 kV bez
53 | K 1210813121-D ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 440,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu zil 37x1,5 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
v 45+50+130+25+40+85+65 440,000
Montaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
54 | K 1210813121 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 500,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 37x1,5 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - pokladka kabelt NYY-J 30x1,5:
vV 100+155+120+95+30 500,000
|55 M |341310010 kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 30x1,5mm2 | m | 525000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 30x1,5 - véetné 5% profezu:
v (100+155+120+95+30)*1,05 525,000
Montaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
56 | K 1210813131 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 505,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 48x1,5 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - pokladka kabelt NYY-J 40x1,5:
vV 50+80+125+185+65 505,000
|57 | M |341310011 kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 40x1,5mm2 | m | 530250 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabell NYY-J 40x1,5 - véetné 5% prorezu:
w (50+80+125+185+65)*1,05 530,250
D 22-M Montéze sdél. a zabezp. zafizeni 1 428 200,00
Demontaz kabelu navéstniho volné uloZzeného véetné
pfipravy kabelového bubnu a pfistaveni na misto
tazenli, rozvinuti, vytazeni, odfezani, uloZeni kabelu do
58| K 220061531  kapelového loze nebo zlabu, protazen prekazkami, m 625,000 0,00/CS URS 2019 02
uzavieni konct kabelu, pfemisténi kabelového bubnu
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY,
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jadrem
1,00 mm Cu 3 P
W v.¢. 01 - Technicka zprava
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WV v.6. 02 - Situace SSZ
VvV 60+60+145+125+115+60+60 625,000
Montéaz kabelu navéstniho volné uloZzeného véetné
pFipravy kabelového bubnu a pfistaveni na misto
taZeni, rozvinuti, vytazeni, odfezani, uloZeni kabelu do
59 K 220061531 kabeloveho loze nebo zlabu, protazent prekazkami, m | 1640,000 0,00/CS URS 2019 02
uzavfeni koncu kabelu, pfemisténi kabelového bubnu
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY,
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jadrem
1,00 mm Cu 3 P
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - pokladka kabelt k indukénim smyckam:
VvV 85+85+75+165+165+155+155+160+160+130+80+80+65+8C 1 640,000
|60 | M 34123560 [kabel sdélovaci Cu 1P 1,0mm | m | 1722,000 0,00|CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabell k indukénim smyckam véetné profezu 5%:
W (18'3;85+75+165+165+155+155+160+160+130+80+80+65+80) 1722,000
Zatazeni kabelu do objektu v€etné vycisténi pfistupu do
61 | K 220061701 objektu, odvinuti a zatazeni kabelu do objektu do 9 m 70,000 0,00 CS URS 2019 02
kg/m
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
Y - zatazeni kabell do fadice SSZ:
vV 10*2+14*2+2*2+1 53,000
Y - zatazeni HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
vV 8*2 16,000
W - zatazeni napajeciho kabelu do RVO:
A% 1 1,000
\Y% Soucet 70,000
Montaz spojky pro kabely celoplastové bez pancife do .
‘ 62 ‘ K ‘220080891 ‘6 5il ‘ kus ‘ 1,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
w - spojka na kabelu TCEKFE 1P 1,0 k vyhledové indukéni
smycce DVH21:
A% 1 1,000
|63 M [341310602 Spojka koncova | kus | 1,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - spojka na kabelu TCEKFE 1P 1,0 k vyhledové indukéni
smycce DVH21:
VvV 1 1,000
‘ 64 ‘ K ‘220081001 Montaz spojky smrstovaci pro kabely celoplastove ‘ kus ‘ 13,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
jednoplastové bez pancife do 10 zil
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - ukonceni kabelt k indukénim smyckam:
2\ 13 13,000
|65 M [341300059 |Spojka typu T | kus | 13,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - ukonceni kabelt k indukénim smyc¢kam:
VvV 13 13,000
Montaz kabelového Stitku véetné vyrazeni znaku na
66 | K 220110346 Stitek, pfipevnéni na kabel, ovinuti Stitku paskou pro kus 70,000 0,00 CS URS 2019 02
oznaceni konce kabelu
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - znaceni konct kabelt vedoucich do fadice:
w 10%2+14*2+2*2 52,000
Y - znaceni konct HDPE trubek do fadice SSZ:
vV 8*2 16,000
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - znaceni koncl napéjecich kabell:
WY 2 2,000
WV Soucet 70,000
‘ 67 ‘ M ‘405600359 Stitek kabelovy s upevriovacim paskem ‘ kus ‘ 70,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - znaceni koncl kabelt vedoucich do fadice:
WY 10*2+14*2+2*2 52,000
WV - znaceni koncli HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
WY 8*2 16,000
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - znaceni koncl napéjecich kabell:
A% 2 2,000
\Y% Soucet 70,000
Kontrolni a zavéreéné méfeni na kabelu véetné
provedeni spravného sledu zapojeni Zil na koncovkach
68 | K 1220111436 nebo zavérech, méfeni smyckovych a izola¢nich kus 385,000 0,00 CS URS 2019 02
odpord, vyplnéni méficiho protokolu pro rozvod
signalizace
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - méreni kabell ke stozarum:
\A% 5*30+5*40 350,000
W - méreni kabell k indukénim smyckam:
A% 14*2 28,000
W - méfeni napéjeciho kabelu k zafizeni C2X:
vV 1*3 3,000
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - méfeni na napajecim kabelu:
wW 1#4 4,000
WV Soucet 385,000
Montéz svorky rozpojovaci véetné montaze skfiriky pro
69 | K 220111741 svorku, upravy zemni¢e pro pfipojeni svorky, o¢islovani | kus 12,000 0,00 CS URS 2019 02
zemni¢e zkuSebni
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
% - montaz zkusebni svorky na stozarech SSZz, fadi¢i a RVO:
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A% 10+1+1 12,000
|70 | M [354419250 |svorka zkusebni pro lano D 6-12 mm, FeZn | kus | 12,000 0,00 CS URS 2019 02
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
% - montaz zkuSebni svorky na stozarech SSZz, fadi¢i a RVO:
VvV 10+1+1 12,000
‘ 71 ‘ K ‘220182022 ;Jr'l‘;zi:‘:;rzibzybgfl':;f° vykopu pro opticky kabel bez ‘ m ‘ 60,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
w - pokladka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP
cat6a:
2\ 60 60,000
|72 | M [341310902 Trubka HDPE 32/27 (3eda) | m | 60,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP
cat6a:
VvV 60 60,000
‘ ‘ ‘ ‘Montéi koncovky nebo zaslepky bez svafovani na ‘ ‘ ‘ ‘ .
73| K 220182027 kus 2,000 0,00/CS URS 2019 02
HDPE trubku
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
A% 1*2 2,000
|74 | M [341310937 [Koncovka trubky HDPE D32 mm | kus | 2,000] 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
vV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
vV 2 2,000
| 75| K [220182031-R  |ZataZeni kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky | m | 60,000 0,00/ R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - kabel protahnout trubkou HDPE 32/27
2\ 60 60,000
|76 | M [341310412 [kabel FTP catéa | m | 63000] 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - kabel protahnout trubkou HDPE 32/27 - vetné profezu 5%:
VvV 60*1,05 63,000
|77 M |3411310413  |FTP konektor (Rj45) cat6a | kus | 2,000 0,00 |R-polozka
W Konektory na kabelu cat6a
VvV 2 2,000
‘ 78 ‘ K ‘220271621 Er(;(;ir:;ci)vam sd&lovacich vodict a silnoproudych 3fdr v ‘ Kus ‘ 860,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 12*5+6*7 102,000
Y Stozar €. 2:
vV 16*5+4*7 108,000
Y Stozar €. 3:
vV 10*5+2*7 64,000
Y Stozar €. 4:
vV 12*5+6*7 102,000
Y Stozar €. 5:
\A% 8*5+2*7 54,000
Y Stozar €. 6:
w 14*5+6%7 112,000
Y Stozar €. 7:
vV 10*5+4*7 78,000
Y Stozar €. 8:
vV 10*5+2*7 64,000
Y Stozar €. 9:
vV 12*5+6*7 102,000
Y Stozar €. 10:
vV 12*5+2*7 74,000
\Y% Soucet 860,000
Montéz formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY,
79 K 220300451 TCEKEZE, TCEKEY veetné odstranéni plasté, kus 27,000 0,00/CS URS 2019 02
zhotoveni vodni zabrany, zformovani a kone¢né Upravy
kabelu na kabeludo 2 P 1,0
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukénim smyckam:
2\ 13*2+1 27,000
‘ 80 ‘ M ‘34343201 tlr;/%ka smratovaci stfednésténna s lepidlem MDT-A ‘ m ‘ 2.700 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukénim smyc¢kam:
wW (13*2+1)*0,1 2,700
Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKES wetné
odstranéni plasté na jednom konci kabelu, odnitkovani
81| K 220300153 a vysiti formy, ocisténi koncu Zil a prozvonéni, kus 10,000 0,00 CS URS 2019 02
zaletovani formy na $picky nebo zapojeni pod Sroubky
do délky 0,5 m kabelu 10 XN
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 30x1,5:
2\ 5*2 10,000
Ukon¢eni navéstnich kabeld smrstovaci zéklopkou
82 | K 1220300606 véetné odizolovani, vyformovani a zapojeni vodi¢i na kus 10,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabell NYY-J 30x1,5:
VvV 5*2 10,000
‘ 83 ‘ M ‘343432030 ;rtzjlb7ka smrétovaci strednésténna s lepidlem MDT-A ‘ m ‘ 1,000 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 30x1,5:
vV 5*2*0,1 1,000
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Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKES wetné
odstranéni plasté na jednom konci kabelu, odnitkovani{
84 | K 220300153 a vysiti formy, ocisténi koncu Zil a prozvonéni, kus 10,000 0,00 CS URS 2019 02
zaletovani formy na $picky nebo zapojeni pod Sroubky
do délky 0,5 m kabelu 10 XN
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 40x1,5:
W 5+2 10,000
Ukonéeni navéstnich kabell smrstovaci zaklopkou
85| K 1220300607 véetné odizolovani, vyformovani a zapojeni vodi¢i na kus 10,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabell NYY-J 40x1,5:
vV 5+2 10,000
‘ 86 ‘ M ‘34343204 ;rg/blga smrétovaci strednésténna s lepidlem MDT-A ‘ m ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 40x1,5:
W 5+2*0,1 1,000
‘ 87 ‘ K ‘220300533 Ukongeni vodice na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 ‘ kus ‘ 156,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
zil 1,50 mm2
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
w 12+6 18,000
WV Stozar €. 2:
w 16+4 20,000
W Stozér €. 3:
w 10+2 12,000
WV Stozar €. 4:
w 12+6 18,000
W StoZzér €. 5:
w 8+2 10,000
W StoZér €. 6:
w 14+6 20,000
WV Stozar €. 7:
w 10+4 14,000
W Stozér €. 8:
w 10+2 12,000
W Stozéar €. 9:
w 12+6 18,000
WV StoZzér ¢. 10:
w 12+2 14,000
WV Soucet 156,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
88 K 220060002D  SIOZAru usazeninebo zabetonovani zékladu, zatazeni o 5,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelu do stoZaru, pripojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pifimého na zakladovém ramu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
vV 5 5,000
Montéz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
89| K 220960002 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu ¢ 4,000 0,00/CS URS 2019 02
do stozaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pfimého na zakladovém ramu
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
W Soucet 4,000
Stozar chodecky vysky 3,8 m (pro ukoncéeni kabelu .
‘ 90 ‘ M ‘404611035 NYY-J 30x1,5) ‘ kus ‘ 4,000 ‘ 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
W Soucet 4,000
|91 | M |404611038 Zakladovy ram | kus | 4,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
W Soucet 4,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
92| K 220060003  StoZ&ru. usazeninebo zabetonovani zakladu, zatazeni | ¢ 5,000 0,00/CS URS 2019 02
kabelu do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
vyloznikového zapusténého
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w 5 5,000
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Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
93| K 2200600050  StoZaru. usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni |, ¢ 5,000 0,00/CS URS 2019 02
kabelu do stozaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pfisluSenstvi na stozar vylozniku
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W 5 5,000
Montaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
94 K 220960003 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu | ¢ 6,000 0,00/CS URS 2019 02
do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
vyloZnikového zapusténého
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
W 1 1,000
WV StoZzér €. 4:
W 1 1,000
W StoZér €. 6:
W 1 1,000
WV Stozéar €. 7:
W 1 1,000
W Stozéar €. 9:
W 1 1,000
WV StoZzér ¢. 10:
W 1 1,000
WV Soucet 6,000
Montaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
95 K 220960005 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu | ¢ 6,000 0,00/CS URS 2019 02
do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
prislugenstvi na stozar vylozniku
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
W 1 1,000
WV Stozér €. 4:
W 1 1,000
W StoZzér €. 6:
W 1 1,000
W Stozar €. 7:
W 1 1,000
W Stozéar €. 9:
W 1 1,000
WV StoZzér ¢. 10:
W 1 1,000
WV Soucet 6,000
‘ 96 ‘ M ‘404611050 ﬁ;‘\’/zrﬂ‘ély;‘;zn'ko"y s vyloznikem déllky 3,0 m (pro dvé ‘ kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 7:
W 1 1,000
‘ 97 ‘ M ‘404611070 :;‘\’Zrti‘gg)’zn'ko"y s vyloznikem déllky 5,0 m (pro dvé ‘ kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
‘ 08 ‘ M ‘404611078 ﬁ;‘\’/zrﬂ‘ély;‘;zn'ko"y s vyloznikem déllky 5,5 m (pro dvé ‘ kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W StoZér €. 6:
W 1 1,000
|99 | M |404611094 |Stozar vyloznikovy s vyloznikem déllky 6,5 m | kus | 1,000 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 10:
w 1 1,000
‘100‘ M ‘404611096 ﬁ;‘\’/zrﬂ‘ély;‘;zn'ko"y s vyloznikem déllky 6,5 m (pro dvé ‘ kus ‘ 2,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
W 1 1,000
W Stozéar €. 9:
W 1 1,000
WV Soucet 2,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
101 K 220060004-D  SI0ZAru usazeninebo zabetonovani zakladu, zatazeni | ¢ 1,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelu do stoZaru, pripojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
sloupku ruéniho fizeni
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W 1 1,000
|102| K [220960021-D  |Demontaz stozarové svorkovnice s piipevnénim | kus | 11,000] 0,00/ CS URS 2019 02
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w 11 11,000
‘103‘ K ‘220960021 ‘Montéi stozarove svorkovnice s pfipevnénim ‘ kus ‘ 10,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
W 1 1,000
W Stozar €. 2:
W 1 1,000
W Stozér €. 3:
W 1 1,000
WV Stozér €. 4:
W 1 1,000
W StoZzér €. 5:
W 1 1,000
W StoZér €. 6:
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w 1 1,000
Y Stozéar €. 7:

w 1 1,000

Y Stozar €. 8:

w 1 1,000

Y Stozar €. 9:

w 1 1,000

Y Stozar €. 10:

w 1 1,000

W Soucet 10,000
|204) M |404611031 Stozéarova svorkovnice s krytim IP54 | kus | 10,000 0,00 R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

w 1 1,000

Y Stozar €. 2:

w 1 1,000

Y Stozar €. 3:

w 1 1,000

Y Stozar €. 4:

w 1 1,000

Y Stozar €. 5:

w 1 1,000

Y Stozar €. 6:

w 1 1,000

Y Stozéar €. 7:

w 1 1,000

Y Stozar €. 8:

w 1 1,000

Y Stozar €. 9:

w 1 1,000

Y Stozar €. 10:

w 1 1,000
W Soucet 10,000
Demontaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a

uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
105 K 220060031.p  mamontovaninavéstidia na stozarnebo viloznik, ¢ 4,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
jednokomorového na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w 4 4,000
Montéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
106) K 220960031 namontovani navéstidia na stozar nebo vitoznik, ¢ 10,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navestidle, pfezkouseni funkce navéstidla
jednokomorového na stozar
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozar €. 2:
w 1 1,000
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
W Stozéar €. 9:
w 1 1,000
WV Stozar ¢. 10:
w 1 1,000
WV Soucet 10,000
Montéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
107| K 220960032 namontovani navéstidia na stozar nebo vjtoznik, ¢ 1,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navestidle, pfezkouseni funkce navéstidla
jednokomorového na vyloznik
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W StoZér €. 6:
vV 1 1,000
Navéstidlo jednosvétlové 1x200 Zluté - svételny zdroj .
‘108‘ M ‘404613002 LED (napéjeny 42V AC) ‘ kus ‘ 8,000 ‘ 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1+1 2,000
Y Stozar €. 7:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
Y Stozar €. 10:
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W 1 1,000

wW Soucet 8,000
109 M |404611160 [Nosi¢ navéstidia na vyloznik 3x200 | kus | 1,000 \ 0,00 |R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

wW Stozar ¢. 6:

W 1 1,000
|110| M [404611006 |Symbol kolo + kragejici chodec | kus | 8,000 \ 0,00 |R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

w StoZzér €. 2:

WV 1 1,000

w Stozar ¢. 3:

WV 1 1,000

w Stozar ¢. 5:

WV 1 1,000

w Stozar ¢. 6:

WV 1+1 2,000

w Stozéar €. 7:

WV 1 1,000

w Stozar ¢. 8:

WV 1 1,000

wW Stozar ¢. 10:

WV 1 1,000

W Soucet 8,000

Navéstidlo jednosvétlové 1x200 zelené - svételny zdroj

‘111‘ M ‘404613003 LED (napajeny 42V AC) ‘ kus ‘ 3,000 ‘ 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W Stozar €. 9:
w 1 1,000
WV Soucet 3,000
[112] M [404611007 Symbol Sipka plna | kus | 3,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W Stozar €. 9:

w 1 1,000
WV Soucet 3,000
Demontéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a

uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
113 K 220060036-D  amontovaninavéstidla na stozar nebo vyloznik, 1y 12,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navéstidle, pfezkouseni funkce navéstidla
dvoukomorového na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
vV 12 12,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
114 K 220960036 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 12,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
dvoukomorového na stoZar
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
w 2 2,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
Y Stozar €. 9:
w 1 1,000
Y Stozar €. 10:
w 1 1,000
W Soucet 12,000
Navéstidlo chodecké 2x200 (Cervena a zelena) - .
‘115‘ M ‘404613005 svételny zdroj LED (napéjeny 42V AC) ‘ kus ‘ 12,000 ‘ 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozar €. 7:
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Y, 2 2,000
Y Stozar €. 8:

w 1 1,000

Y Stozar €. 9:

w 1 1,000

Y Stozar €. 10:

w 1 1,000

VvV Soucet 12,000
126 M |404611001 Symbol stojici chodec | kus | 12,000 0,00 |R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

w 1 1,000

Y Stozar €. 2:

w 2 2,000

Y Stozar €. 3:

w 1 1,000

Y Stozar €. 4:

w 1 1,000

Y Stozar €. 5:

w 1 1,000

Y Stozar €. 6:

w 1 1,000

Y Stozar €. 7:

w 2 2,000

Y Stozar €. 8:

w 1 1,000

Y Stozar €. 9:

w 1 1,000

Y Stozar €. 10:

w 1 1,000

VvV Soucet 12,000
|127] M |404611002 Symbol kragejici chodec | kus | 12,000 0,00 R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

w 1 1,000

Y Stozar €. 2:

w 2 2,000

Y Stozar €. 3:

w 1 1,000

Y Stozar €. 4:

w 1 1,000

Y Stozar €. 5:

w 1 1,000

Y Stozar €. 6:

w 1 1,000

Y Stozéar €. 7:

w 2 2,000

Y Stozar €. 8:

w 1 1,000

Y Stozar €. 9:

w 1 1,000

Y Stozar €. 10:

w 1 1,000
VvV Soucet 12,000
DemontaZ sestaveného navéstidla véetné otevieni a

uvolnéni paraboly, zataZzeni kabelu do stoZaru,
118 K 220060041.D  mamontovaninavéstidia na stozarnebo viloznik, ¢ 5,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W 5 5,000
Demontéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
119 K 220060042.D ~ amontovaninavéstidla na stozar nebo vyloznik, 1y 5,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navestidle, pfezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na vyloznik
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
vV 5 5,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
120 K 220960041 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 17,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na stozar
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 2 2,000
Y Stozar €. 2:
w 3 3,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 2 2,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 2 2,000
Y Stozar €. 7:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
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A% 1 1,000
Y Stozar €. 9:

A% 2 2,000
Y Stozar €. 10:
A% 2 2,000
\Y% Soucet 17,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
121 K 220960042 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 6,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na vyloZnik
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 6:
A% 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 9:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 10:
A% 1 1,000
\Y% Soucet 6,000
‘122‘ M ‘404613007 Navéstidlo 3 svétiové 200 - svételny zdroj LED ‘ kus ‘ 23,000 ‘ 0,00 R-polozka
(napéjeny 42V AC)
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
W 2+1 3,000
Y Stozar €. 2:
WV 3 3,000
Y Stozar €. 3:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
W 2+1 3,000
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 6:
W 2+1 3,000
Y Stozéar €. 7:
A% 1+1 2,000
Y Stozar €. 8:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 9:
W 2+1 3,000
Y Stozar €. 10:
W 2+1 3,000
\Y% Soucet 23,000
|123] M [404611160 Nosié navéstidla na vyloznik 3x200 | kus | 6,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 6:
A% 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 9:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 10:
A% 1 1,000
\4Y% Soucet 6,000
|124| M [404611007 |Symbol Sipka pina | kus | 2,000 \ 0,00 R-polozka |
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 7:
A% 1+1 2,000
|125| M [404611009 |Symbol $ipka pIna (rovné a vpravo) | kus | 2,000] \ 0,00 R-polozka |
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 6:
VvV 1+1 2,000
1126 M [404611013 |Symbol $ipka obrysova | kus | 4,000 \ 0,00 R-polozka |
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozéar €. 7:
A% 2+2 4,000
‘127‘ M ‘404611015 ‘Symbol Sipka obrysova (rovné a vpravo) ‘ kus ‘ 4,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R—poloika ‘
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 6:
VvV 2+2 4,000
128 M |404611004 |Symbol kolo | kus | 30,000 \ 0,00 |R-polozka \
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
WV 3 3,000
Y Stozar €. 2:
WV 6 6,000
Y Stozar €. 3:
WV 3 3,000
Y Stozar €. 4:
WV 3 3,000
Y Stozar €. 5:
WV 3 3,000
Y Stozar €. 6:
WV 3 3,000
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w StoZzér €. 8:
WY 3 3,000
W Stozéar €. 9:
WY 3 3,000
WV StoZzér ¢. 10:
WY 3 3,000
WV Soucet 30,000
|129| M [404613019 Drzak navéstidla (AL) | kus | 92,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar ¢. 1:
WY 5*2 10,000
WV StoZzér €. 2:
WY 6*2 12,000
W Stozér €. 3:
WY 3*2 6,000
WV Stozér €. 4:
WY 5*2 10,000
W StoZzér €. 5:
WY 3*2 6,000
W StoZér €. 6:
WY 6*2 12,000
W Stozar €. 7:
WY 5*2 10,000
W StoZzér €. 8:
WY 3*2 6,000
W Stozéar €. 9:
WY 5*2 10,000
WV Stozér ¢. 10:
WY 5*2 10,000
WV Soucet 92,000
‘130‘ M ‘404613021 Upevnéni se Sroubenim pro L a T kus ‘ par ‘ 46,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1:
WY 5 5,000
W Stozar €. 2:
WY 6 6,000
W StoZzér €. 3:
WY 3 3,000
WV Stozér €. 4:
WY 5 5,000
W StoZzér €. 5:
WY 3 3,000
W StoZér €. 6:
WY 6 6,000
W Stozar €. 7:
WY 5 5,000
W StoZzér €. 8:
WY 3 3,000
W Stozéar €. 9:
WY 5 5,000
WV StoZzér ¢. 10:
WY 5 5,000
WV Soucet 46,000
131 M [404611167 Drzak dvojity T - kus | kus | 14,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 2 2,000
W Stozar €. 2:
WY 2 2,000
W StoZzér €. 3:
WY 1 1,000
WV Stozér €. 4:
WY 2 2,000
W StoZzér €. 5:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:
WY 2 2,000
W Stozér €. 8:
WY 1 1,000
W Stozéar €. 9:
WY 2 2,000
WV StoZzér ¢. 10:
WY 1 1,000
WV Soucet 14,000
|132] M [404611168 Drzak L - kus | kus | 28,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 4 4,000
W Stozar €. 2:
w 4 4,000
W Stozér €. 3:
WY 2 2,000
WV Stozér €. 4:
w 4 4,000
W StoZzér €. 5:
WY 2 2,000
W StoZér €. 6:
w 4 4,000
W Stozér €. 8:
WY 2 2,000
W Stozéar €. 9:
WY 4 4,000
WV StoZzér ¢. 10:
WY 2 2,000
WV Soucet 28,000
1133] M [404452600 paska upinaci 12,7x0,75mm | m | 27632 0,00 CS URS 2019 02
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WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
v 7*(2*3,14*0,1) 4,396
Y Stozar €. 2:
W 3%(2%3,14*0,1) 1,884
Y Stozar €. 3:
W 3%(2%3,14*0,1) 1,884
Y Stozar €. 4:
vV 6%(2*3,14*0,1) 3,768
Y Stozar €. 5:
W 3%(2%3,14*0,1) 1,884
Y Stozar €. 6:
vV 6%(2*3,14*0,1) 3,768
Y Stozar €. 7:
W 3%(2%3,14*0,1) 1,884
Y Stozar €. 8:
W 3%(2%3,14*0,1) 1,884
Y Stozar €. 9
v 7*(2*3,14*0,1) 4,396
Y Stozar €. 10:
W 3%(2%3,14*0,1) 1,884
\4Y% Soucet 27,632
‘134‘ M ‘404452610 ‘spona upinaci 12,7mm ‘ igg ‘ 0,440 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 7/100 0,070
Y Stozar €. 2:
WV 3/100 0,030
Y Stozar €. 3:
WV 3/100 0,030
Y Stozar €. 4:
vV 6/100 0,060
Y Stozar €. 5:
WV 3/100 0,030
Y Stozar €. 6:
vV 6/100 0,060
Y Stozar €. 7:
WV 3/100 0,030
Y Stozar €. 8:
WV 3/100 0,030
Y Stozar €. 9
vV 7/100 0,070
Y Stozar €. 10:
WV 3/100 0,030
\Y% Soucet 0,440
‘135‘ K ‘220960113—D Demontaz signalizacniho zafizen pro nevidome na ‘ kus ‘ 12,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
navéstidlo
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
A% 12 12,000
‘136‘ K ‘220960113 Montaz signalizacniho zafizeni pro nevidomé na ‘ kus ‘ 12,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
naveéstidlo
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 2 2,000
W Stozér €. 3:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 4:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 5:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 6:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 7:
WY 2 2,000
W Stozér €. 8:
WY 1 1,000
W Stozéar €. 9:
WY 1 1,000
WV Stozar ¢. 10:
WY 1 1,000
WV Soucet 12,000
1137 M [404611515 Akusticka signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) | kus | 12,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 2 2,000
W Stozér €. 3:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 4:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 5:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:
WY 1 1,000
W Stozar €. 7:
WY 2 2,000
W Stozér €. 8:
WY 1 1,000
W Stozéar €. 9:
WY 1 1,000
WV Stozar ¢. 10:
WY 1 1,000
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WV Soucet 12,000
Montaz pfijimace pro aktivaci signalizace pro nevidomé
138 K 220060116k  VCBMNerozmereniaoznaceni mista pro vyvrani ovor, o 2,000 0,00 R-polozka
vyvrtani otvord, vyfiznuti zavitl, montaze skfifiky se
zapojenim, nastaveni a vyzkouseni
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
‘139‘ M ‘404611508 Pjimac pro aktivaci signalizace pro nevidimé ‘ kus ‘ 2,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
Montéaz dopravniho detektoru véetné rozméfeni a
oznaceni mista pro vyvrtani otvorl, vyvrtani otvord,
140 K 220960120 vyfiznuti zavitl, montaze skfifiky se zapojenim, kus 8,000 0,00 CS URS 2019 02
nastaveni a vyzkouSeni, pfipojeni uzemneéni
videodetektoru na vyloznik
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1:
w 1+1 2,000
WV StoZzér €. 4:
w 1+1 2,000
W StoZér €. 6:
w 1+1 2,000
W Stozéar €. 9:
w 1+1 2,000
WV Soucet 8,000
‘141‘ K ‘220960125 Nastaveni dopravniho detektoru videodetektoru na ‘ kus ‘ 8,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
vylozZniku
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1+1 2,000
WV Stozér €. 4:
w 1+1 2,000
W StoZér €. 6:
w 1+1 2,000
W Stozéar €. 9:
w 1+1 2,000
WV Soucet 8,000
‘142‘ M ‘404611309 Videodetektor - snimajici prostor v jizdnim pruhu ‘ kus ‘ 4,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozér €. 4:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
W Stozéar €. 9:
w 1 1,000
WV Soucet 4,000
‘143‘ M ‘404611311 Videodetektor - snimajici spolehlivé cyklisty a ‘ Kus ‘ 4,000 ‘ 0,00 R-polozka
motocyklistyv i za snizené videlnosti
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
w 1 1,000
WV Stozér €. 4:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
W Stozéar €. 9:

w 1 1,000
WV Soucet 4,000
Montaz dopliikll na stozar véetné vyméreni mista pro

144) K 220960126 upevnéni, vyvrtani dér pro upevnéni a protazent kabelu, -, ¢ 22,000 0,00/CS URS 2019 02
montéze tlacitka nebo spinace, zapojeni na svorkovnici
ve stoZaru tlacitka pro chodce
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
w 1+1 2,000
WV StoZzér €. 2:
w 2+2 4,000
W Stozér €. 3:
w 1+1 2,000
WV Stozér €. 4:
w 1+1 2,000
W StoZzér €. 5:
w 1+1 2,000
W StoZér €. 6:
w 1+1 2,000
W Stozar €. 7:
w 2 2,000
W Stozér €. 8:
w 1+1 2,000
W Stozéar €. 9:
w 1+1 2,000
WV StoZzér ¢. 10:
w 1+1 2,000
WV Soucet 22,000
|145| M [404611501 Tlagitko pro chodce | kus | 12,000 0,00 R-polozka
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WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 2:

A% 2 2,000

Y Stozar €. 3:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 4:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 5:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 6:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 7:

A% 2 2,000

Y Stozar €. 8:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 9:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 10:

A% 1 1,000

W Soucet 12,000
1146 M [404611501-R  |Tlagitko pro cyklisty | kus | 10,000 0,00 R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 2:

A% 2 2,000

Y Stozar €. 3:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 4:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 5:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 6:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 8:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 9:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 10:

A% 1 1,000

W Soucet 10,000
‘147‘ K ‘220960141 Montaz kontrastniho ramu s pouzitim montazni ploSiny ‘ kus 7,000‘ 000/ CS URS 2019 02

pro jednokomorové navéstidlo

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 2:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 3:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 5:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 6:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 7:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 8:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 10:

A% 1 1,000

\Y% Soucet 7,000
‘148‘ M ‘404613022 Kontrastni r&m pro navéstidlo jednosvétiové 200 ‘ kus ‘ 7,000 0,00 R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 2:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 3:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 5:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 6:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 7:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 8:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 10:

A% 1 1,000

\Y% Soucet 7,000
‘149‘ K ‘220960143 Montaz kontrastniho ramu s pouZitim montazni ploSiny ‘ kus ‘ 6,000‘ 0,00/ CS URS 2019 02

pro tfikomorové navéstidlo

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 4:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 6:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 7:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 9:

A% 1 1,000

Y Stozar €. 10:

A% 1 1,000

\Y% Soucet 6,000
‘150‘ M ‘404613026 Kontrastni r&m pro navéstidlo tfisvétlové 3x200 ‘ kus ‘ 6,000 0,00 R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Strana 83 z 261




PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W Stozar €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
W Stozar €. 9:
w 1 1,000
WV Stozar ¢. 10:
w 1 1,000
WV Soucet 6,000
‘151‘ K ‘220960165-D Demontaz indukeni smycky jednozavitove s ‘ kus ‘ 6,000‘ 0,00 CS URS 2019 02
impedanénim transformatorem
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
vV 6 6,000
UloZeni indukéni smycky véetné vyméreni a zhotoveni
152| K 1220960161 indukéni smycky, ulozeni smycky do pfedem pfipravené kus 13,000 0,00 CS URS 2019 02
drazky s proméfenim pred a po uloZeni
WV v.€. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - montaz indukénich smycek:
vV 13 13,000
‘153‘ K ‘220960165 MontaZ indukéni smyeky jednozavitové s impedangnim ‘ Kus ‘ 13’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
transforméatorem
WV v.€. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - montaz indukénich smycek:
vV 13 13,000
‘154‘ M ‘404611214 Impedancni transforméator pro jednozavitové smycky ‘ kus ‘ 13,000 0,00 R-polozka
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - montaz indukénich smycek:
vV 13 13,000
Demontaz skfifiky ruéniho fizeni véetné namérenti,
oznaceni a vyvrtani otvord pro pfipevnéni skiiriky a
155 K |220960173-D kabelu, vyfiznuti zavitt, montaze skfifiky a protazeni kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelu, zapojeni kabelu na svorkovnici, zhotoveni
kabelové formy, vyzkou$eni funkce na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.¢. 02 - Situace SSZ
w 1 1,000
‘156‘ K ‘220960182-D Demontaz fadice veetné usazeni, zatazeni kabeld do ¢ ‘ 1,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
fadiCe, pfipojeni uzemnéni pfes Sest svételnych skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
vV 1 1,000
‘157‘ K ‘220960182 Montaz fadice veetné usazeni, zatazeni kabeli do ¢ ‘ 1,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
fadice, pfipojeni uzemnéni pres Sest svételnych skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
vV 1 1,000
‘158‘ M ‘404611212 ‘Doplnénl’ HW stavajiciho fadice ‘ kus ‘ 1,000 ‘ 250 000,00 ‘ 250 000,00 Z2davatelem
stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
vV 1 1,000
‘159‘ M ‘404611203 Zékladovy ram pod fadié - plastovy ‘ kus ‘ 1,000‘ 11 ooo,oo‘ 11 000,00 22davatelem
stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
vV 1 1,000
‘160‘ M ‘404611217 Doplnéni HW a SW mikroprocesového fadice o ‘ kus ‘ 1,000 ‘ 85 000,00 ‘ 85 000,00 Zadavatelem
rozhrani pro C2X stanoven& cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
vV 1 1,000
‘161‘ K ‘220960192 ‘R.eg”'ace a aktivace jedne signalni skupiny ‘ kus ‘ 1,000‘ 26 460,00‘ 26 460,00 220avatelem
mikroprocesorového radi¢e stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
vV - skupina VA:
vV 1 1,000
‘162‘ K ‘220960196 Regulace a aktivace kaZdé dalsi signaini skupiny s ‘ Kus ‘ 5’000‘ . 460,00‘ 27 300,00 Zadavatelem
pouZitim montéazni plosiny stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
A% - skupiny VB, VC, ZVC2, VG a VD:
vV 5 5,000
‘163‘ K ‘220960199 ‘R.eg”'ace a aktivace kazdé dalSi signaini skupiny ‘ kus ‘ 21,000‘ 2 700,00‘ 56 700,00 Z2davatelem
mikroprocesorového fadic¢e bez pouziti ploSiny stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- skupiny SA, PA, CA, PE, CE, ZCEPE1, ZCEPE2, SB, PB,
w CB, ZCBPB, ZVC1, PC, CC, PG, ZCCPC1, ZCCPC2, SD, PD,
CD a ZCDPD:
w 21 21,000
‘164‘ K ‘220960222 ‘Programovéni fadige MR pres deset svételnych skupin | kus ‘ 5,000‘ 45 040,00‘ 225 200,00 22davatelem
stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 5 5,000
‘165‘ M ‘404611413 Zpracovani sady dopravnino fesent pro dynamické - ¢ ‘ 5,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R-poloika
fizeni SSZ s rezimem "noé¢ni celodervend” v koordinaci
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 5 5,000
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166‘ K ‘220960225 Programovani fadiée MR na celocervenou do étyf ‘ Kus ‘ 1’000‘ » 110‘00‘ 14 110,00 Zadavatelem
svételnych skupin stanovena cena

W v.¢. 01 - Technicka zprava

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

W - skupiny VA, SA, PA a CA:

VvV 1 1,000

‘167‘ K ‘220960226 Programovani fadiée MR na celogervenou za kazdou ‘ Kus ‘ 23’000‘ > 860,00‘ 65 780,00 Zadavatelem
dalSi svételnou skupinu stanovena cena

W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- skupiny PE, CE, ZCEPE1, ZCEPE2, VB, SB, PB, CB,
WY ZCBPB, VC, ZVC1, ZVC2, PC, CC, VG, PG, ZCCPC1,
ZCCPC2, VD, SD, PD, CD a ZCDPD:
W 23 23,000
Ptiprava ke komplexnimu vyzkouseni kfizovatky s zadavatelem
168/ K 220960301 mikroprocesorovym fadi¢em MR za prvni signalni kus 1,000 30 320,00 30 320,00 .
: stanovena cena
skupinu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - skupina VA:
2\ 1 1,000
Ptiprava ke komplexnimu vyzkouseni kfizovatky s zadavatelem
169/ K 220960302 mikroprocesorovym fadi¢em MR za kazdou dalsi kus 26,000 9 520,00 247 520,00 .
PN ; stanovena cena
signalni skupinu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- skupiny SA, PA, CA, VE, PE, CE, ZCEPEL, ZCEPEZ2, VB, SB,
w PB, CB, ZCBPB, VC, ZVC1, PC, CC, VG, PG, ZCCPC1,
ZCCPC2, VD, SD, PD, CD a ZCDPD:
VvV 26 26,000
Komplexni vyzkou$eni kfizovatky s mikroprocesorovym Zadavatelem
170/ K 1220960311 fadicem MR pied uvedenim zafizeni do provozu do péti| kus 1,000 64 960,00 64 960,00 :
A, . stanovena cena
signalnich skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
% - skupiny VA, SA, PA, CA a PE:
VvV 1 1,000
Komplexni vyzkou$eni kfizovatky s mikroprocesorovym Zadavatelem
171| K 1220960312 fadicem MR pied uvedenim zafizeni do provozu za kus 5,000 62 470,00 312 350,00 :
. o oo . stanovena cena
kazdych dalSich pét signalnich skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- skupiny CE, ZCEPE1, ZCEPE2, VB, SB, PB, CB, ZCBPB,
WY VC, ZVC1, ZVC2, PC, CC, VG, PG, ZCCPC1, ZCCPC2, VD,
SD, PD, CD a ZCDPD:
W 5 5,000
Pripojeni silni¢niho signaliza¢niho zafizeni véetné

172 K 220960443 vyhledani prisluSnych vodict koordinacniho kabelu, kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
kontroly ovladacich napéti, propojeni svorkovnice B a F
do koordinované skupiny

W v.¢. 01 - Technicka zprava

2\ 1 1,000
Kontrola silniéniho signalizacniho zafizeni véetné
kotroly pfichazejicich koordina¢nich poveld a impuls,

173 K 1220960444 kontro[y reakce zafizeni na pl"l'Slu%lJé povely, Provél"enl' Kus 1,000 11 500,00 11 500,00 Zadavate[em
obvodu pro volby programu, provéfeni obvodi pro stanovena cena
vybér impulst v podfizeném koordinovaném rezimu
(zelen& vina)

W v.¢. 01 - Technicka zprava
vV 1 1,000
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
‘174‘ K ‘460010024 Vytyeeni trasy vedent kabeloveho (podzemniho) ‘ km ‘ 0,594‘ 0,00 CS URS 2019 02
v zastavéném prostoru
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 180*0,001 0,180
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 180*0,001 0,180
WV - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
WY 170*0,001 0,170
W - stavajici kabelové prostupy - odméfeno v AutoCadu:
WY 64*0,001 0,064
\AY Soucet 0,594
‘175‘ K ‘460010025 ‘Vytyéeni trasy inzenyrskych siti v zastavéném prostoru ‘ km ‘ 0,594 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 180*0,001 0,180
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 180*0,001 0,180
WV - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
WY 170*0,001 0,170
W - stavajici kabelové prostupy - odméfeno v AutoCadu:
WY 64*0,001 0,064
\AY Soucet 0,594
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m

176| K 460070543 od okraje jamy nebo nalozenim na dopravni prostedek, ¢ 6,000 0,00/CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
z&klady signalizacnich zafizeni svételné signalizace
stozaru bez patky vylozZnikovych, v horniné tfidy 3

Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
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WV - vykopy pro zéklady vyloznikovych stozarni:
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 6:
A% 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 9:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 10:
A% 1 1,000
W Soucet 6,000
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
177 K 460070553 od okraje jamy nebo nalozenim na dopravni prostredek, ., o 4,000 0,00 CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zéaklady signalizacnich zafizeni svételné signalizace
stoZaru s patkou na zakladovém rdmu, v horniné tiidy 3
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - vykopy pro zéklady chodeckych stozarn:
Y Stozar €. 2:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 3:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 8:
A% 1 1,000
W Soucet 4,000
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
178 K 460070563 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek, kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zéaklady fadicl signalizace, v horniné tfidy 3
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV - fadi¢ SSZ:
VvV 1 1,000
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
179, K 460070753 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek,, m3 1,944 0,00 CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich
konstrukci, v horniné tiidy 3
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - vykopy jam pro Sachty indukénich smycek:
W 9%(0,6"3) 1,944
‘180‘ M ‘404611605 ‘éachta pro smycky s poklopem plastovym ‘ kus 9,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - Sachty pro spojky indukénich smycek:
VvV 9 9,000
‘181‘ K ‘460080014 Zakladove konstrukce zaklad bez bednéni do rostlé ‘ m3 2,064‘ o,oo‘cs URS 2019 02
zeminy z monolitického betonu . C 16/20
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - betonové zaklady chodeckych stozart ¢. 2, 3,5a 8:
wW (0,6"3)*4 0,864
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - betonovy zaklad fadi¢e SSZ:
W (0,8%1,5*1)*1 1,200
W Soucet 2,064
Zakladové konstrukce zaklad bez bednéni do rostlé
182/ K /460080035 zeminy z monolitického Zelezobetonu bez vyztuze . C m3 10,200 0,00 CS URS 2019 02
25/30
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y - betonové zaklady pro vyloZnikové stozary ¢. 1, 4, 6,7, 9 a 10:
VvV (1,7*1*1)*6 10,200
‘183‘ K ‘460080042 Zékladové konstrukce vyztuz zkladové konstrukce ‘ ¢ 0’030‘ 0,00‘CS URS 2019 02
z betonérské oceli 10505
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - hmotnost ocelové vystuze betonovych zakladu vyloznikovych
stozaru ¢. 1, 4,6,7,9a10:
2\ 6*0,005 0,030
‘184‘ K ‘460080112 Zakladove konstrukce bourani zakladu veetné zahozu ‘ m3 2,496‘ o,oo‘cs URS 2019 02
jamy sypaninou, zhutnéni a urovnani betonového
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - bourani betonovych zakladi chodeckych stozard a sloupku
ruéniho fizenf:
wW (0,6"3)*6 1,296
W - bourani betonového zékladu fadice:
WY (0,8*1,5*1)*1 1,200
WV Soucet 2,496
‘185‘ K ‘460080113 Zakladove konstrukce bourani zakladu veetné zahozu 5 8,500‘ o,oo‘cs URS 2019 02
jamy sypaninou, zhutnéni a urovnani Zzelezobetonového
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - bourani betonovych zakladu vyloznikovych stozard:
VvV (1,7*1,0%1,0)*5 8,500
‘186‘ K ‘460080201 Zakladove konstrukce zfizeni bednéni zakladovych ‘ m2 51,160‘ o,oo‘cs URS 2019 02
konstrukci s pfipadnymi vzpérami nezabudovaného

W

v.6. 02 - Situace SSZ
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WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - bednéni zaklad chodeckych stozart ¢. 2, 3,5 a 8:
W (0,672)*4*4 5,760
% - bednéni zékladl vyloznikovych stozart ¢. 1, 4, 6, 7,9 a 10:
vV (4%(1*1,7))*6 40,800
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - bednéni pro betonovy zaklad fadice SSZ:
wW (2%(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
WV Soucet 51,160
‘187‘ K ‘460080301 Zakladové konstrukce odstranéni bednéni zakladovych ‘ m2 ‘ 51,160‘ 0,00/CS URS 2019 02
konstrukci s pfipadnymi vzpérami nezabudovaného
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - bednéni zakladt chodeckych stozart ¢. 2, 3,5 a 8:
vV (0,6"2)*4*4 5,760
% - bednéni zékladl vyloznikovych stozart ¢. 1, 4, 6, 7,9 a 10:
vV (4%(1*1,7))*6 40,800
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - bednéni pro betonovy zaklad fadice SSZ:
wW (2%(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
WV Soucet 51,160
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ruéné véetné urovnani dna s pfemisténim vykopku do
188/ K 1460150143 vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo nalozenim na m 180,000 0,00/CS URS 2019 02
dopravni prostfedek Sifky 35 cm, hloubky 60 cm,
v horniné tfidy 3
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
12+3+15+2+3+2+14+2+23+4+14+3+4+3+4+2+4+9+7+8+12+1
W +7+3+3+4+2+3+4+3 180,000
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ru¢né véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
189/ K 1460150263 vzdalenosti 3 m od okraje jAmy nebo naloZenim na m 180,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek $ifky 50 cm, hloubky 80 cm,
v horniné tfidy 3
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
w J];(;+20+2+13+9+1+1+17+2+1+1+2+28+1+2+16+18+4+6+15+4 180,000
Ostatni prace pfi stavbé kabelovych vedeni zatazeni
190 K 460260001 lana véetné odvinuti a napojeni do kanalu nebo m 64,000 0,00 CS URS 2019 02
tvarnicové trasy
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - stavajici kabelové prostupy - odméfeno v AutoCadu:
VvV 64 64,000
Zemni protlaky strojné nefizeny zemni protlak ( krtek)
191 K |460310105 fizené horizontinf vitani v horniné If. 1az 4 pro m 170,000 0,00/CS URS 2019 02
protlageni PE trub, v hloubce do 6 m vnéjSiho priméru
vrtu pies 125 do 160 mm
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
W 3*27+2*10+2*12+3*15 170,000
‘192‘ M ‘28613468 potrubf plynovodni PE100 SDR 17 tyce 12m se ‘ m 170,000 ‘ 0,00 ‘cs URS 2019 02
signaliza¢ni vrstvou 160x9,5mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
VvV 3*27+2*10+2*12+3*15 170,000
‘193‘ K ‘460400021 ‘Pazenl vykopl pazZeni pfilozné piné ryh kabelovych, ‘ m2 ‘ 40,800‘ 0,00‘CS URS 2019 02
hloubky do 2 m
WV v.€. 02 - Situace SSZ
w - pazeni vykopt jam zékladu pro vyloznikové stozary €. 1, 4, 6,
7,9a10:
2\ 1*1,7*4*6 40,800
‘194‘ K ‘460400121 PaZeni vykopli odstranéni pazeni pfilozného piného ryh‘ m2 ‘ 40,800‘ 0,00‘CS URS 2019 02
kabelovych, hloubky do 2 m
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - pazeni vykopu jam zékladd pro vyloznikové stozary €. 1, 4, 6,
7,9a10:
VvV 1*1,7*4*6 40,800
Kabelové loze vEetné podsypu, zhutnéni a urovnani
195 K 460421182 povrchu z pisku nebo Stérkopisku tloustky 10 cm nad | 360,000 0,00/CS URS 2019 02
kabel zakryté plastovou f6lif, Sitky loze pfes 25 do 50
cm
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
vV 180 180,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
vV 180 180,000
vV Soucet 360,000
|196) M |693113110 pés varovny plny PE § 330mm s potiskem | m | 360,000 0,00 CS URS 2019 02
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
vV 180 180,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
vV 180 180,000
VvV Soucet 360,000
trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova .
‘197‘ M ‘345713520 korugovana D 52/63 mm, HDPE+LDPE ‘ m 150,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - chrénicka kabelt DN63 - odméfeno v AutoCadu:
WY 150 150,000
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trubka elektroinstalacni ohebnéa dvouplastova .
198‘ M ‘34571353 korugovana D 61/75 mm. HDPE+LDPE ‘ m ‘ 200,000 ‘ 0,00 ‘cs URS 2019 02
WV PS452 - v.¢. 02 - Situace SSZ
W PS452 - v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - chrénicka kabelt DN75 - odméfeno v AutoCadu:
VvV 200 200,000
trubka elektroinstalacni ohebnéa dvouplastova .
‘199‘ M ‘34571355 korugovana D 94/110 mm, HDPE+LDPE ‘ m ‘ 260,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - chranicka kabelt DN110 - odméfeno v AutoCadu:
VvV 260 260,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
200 K |460510026 prostupy z trub betonovych véetné osazeni, uésnénia | 9,000 0,00/CS URS 2019 02
spéarovani do ryhy, bez vykopovych praci
s obetonovanim, vnitfniho priméru pres 20 do 30 cm
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 4:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 6:
vV 15 1,500
Y Stozéar €. 7:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 9:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 10:
vV 15 1,500
\Y% Soucet 9,000
201 M |28610007 trubka tlakova hrdlovana vodovodni PVC dl 6m DN'300] m | 9,000 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 4:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 6:
vV 15 1,500
Y Stozéar €. 7:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 9:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 10:
vV 15 1,500
\Y% Soucet 9,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
202 K 460510155 prostupy z trub ocelovych vCetné osazeni a utésnénido 29,000 0,00 CS URS 2019 02
protla¢ovanych otvord, vnitfniho priméru pfes 15 do 20
cm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ocelova chranicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odméfeno v AutoCadu:
W 3*3+3*4+2*4 29,000
‘203‘ M ‘14011098 trubka ocelova bezedva hladka jakost 11 353 ‘ m ‘ 29,000 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
159x4,5mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - ocelovéa chrénicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odmeéreno v AutoCadu:
VvV 3*3+3*4+2*4 29,000
Kabelové prostupy, kandaly a multikanaly vycisténi
204, K /460510402 stavajicich kabelovych trub &istici soupravou bez m 64,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelové komory
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vycisténi stavajicich prostupl - odméfeno v AutoCadu:
w 27+10+12+15 64,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
205 K 460560143 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sitky 35 m 180,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 60 cm, v horniné tfidy 3
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
12+3+15+2+3+2+14+2+23+4+14+3+4+3+4+2+4+9+7+8+12+1
vV 74343+442434443 180,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
206 K 460560263 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sirky 50 m 180,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 80 cm, v horniné tfidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
w 10+20+2+13+9+1+1+17+2+1+1+2+28+1+2+16+18+4+6+15+4 180,000

+7
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS453 - SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady
Soupis:

PS453.1 - SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady - komunikace

KSO: 822227 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vyplri adaj DIC Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zé&klad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:
PS453 - SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady
Soupis:
PS453.1 - SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady - komunikace
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:
PS453 - SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady
Soupis:
PS453.1 - SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady - komunikace
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
1| K 113106123 s naloZenim na dopravni prostfedek s loZzem m2 113,000 0,00/CS URS 2019 02
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vyplIni spar ruéné
ze zamkové dlazby
W predlazba
w 113 113,000
v Souget 113,000
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
2 | K 113107151 na skladku na vzdéalenost do 20 m nebo s nalozenim na, m2 113,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek z kameniva téZeného, o tl. vrstvy
do 100 mm
W predlazba
w 113 113,000
w Souget 113,000
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
3 | K 113107152 na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na, m2 111,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek z kameniva téZeného, o tl. vrstvy
pres 100 do 200 mm
W dle TZ a situace-asfaltovy chodnik
w 111,0 111,000
v Souget 111,000
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
4 | K |113107171 na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na, m2 111,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pfes
100 do 150 mm
W asfaltovy chodnik
w 111,0 111,000
w Souget 111,000
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
5 | K /113107182 na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na, m2 111,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek Zivi¢nych, o tl. vrstvy pres 50 do
100 mm
W asfaltovy chodnik
w 111,0 111,000
v Souget 111,000
Frézovani zivicného podkladu nebo krytu s nalozenim
6 | K |113154114 na dopravni prostfedek plochy do 500 m2 bez prekdzek —m2 14,000 0,00 CS URS 2019 02
v trase pruhu Sifky do 0,5 m, tloustky vrstvy 100 mm
Y dle TZ-vozovka
w 14,0 14,000
W Soucet 14,000
Vytrhani obrub s vybourénim loZe, s premisténim hmot
7 | K 113202111 na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na | 43,000 0,00/CS URS 2019 02
dopravni prostfedek z krajnikd nebo obrubnikd
stojatych
W dle TZ a situace
w 43,0 43,000
v Souget 43,000
Sejmuti ornice nebo lesni pudy s vodorovnym
8 | K 121101103 premisténim na hromady v mist upotfebeni nebona |, 1,100 0,00 CS URS 2019 02
docasné ¢i trvalé skladky se sloZzenim, na vzdalenost
pres 100 do 250 m
Y dle TZ a situace
w 11,0%0,1 1,100
W Soucet 1,100
Odkopévky a prokopavky nezapazené s piehozenim
9 | K /122101101 vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na m3 1,100 0,00/CS URS 2019 02
dopravni prostfedek v horninach tf. 1 a 2 do 100 m3
W téZeni a nalozeni ornice na meziskladce pro ohumusovani
w 11,0%0,1 1,100
v Souget 1,100
Odkopévky a prokopavky nezapazené pro silnice s
10| K 122202201 premisténim vykopku v pfiénych profilechna m3 22,000 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 15 m nebo s naloZenim na dopravni
prostfedek v horniné tf. 3 do 100 m3
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
11 K 162301101 suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez m3 1,100 0,00/CS URS 2019 02
nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pres 50 do 500 m
\A% dovoz ornice z meziskladky pro ohumusovani
WY 11 1,100
v Souget 1,100
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
12 K |162701105 suchu na obvykiém dopravnim prostredku, bez m3 22,000 0,00/CS URS 2019 02
naloZeni vykopku, av3ak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
13| K |171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 22,000 0,00 CS URS 2019 02
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
14| K |171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 33,000 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod k6dem 170 504
WY 22,015 33,000
v Souget 33,000
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
15| K |181301102 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy m2 11,000 0,00 CS URS 2019 02
pres 100 do 150 mm
Y dle TZ a situace
w 11,0 11,000
W Soucet 11,000
ZaloZeni travniku na plidé predem pfipravené plochy do
16 K 181411131 1000 m2 vysevem véetné utazeni parkového v roviné m2 11,000 0,00/CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
17 | M 005724100 osivo smés travni parkova kg 0,275 0,00 |CS URS 2019 02
w 11,0*0,025 0,275
W Soucet 0,275
‘ 18 ‘ K ‘181951102 Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt v horniné ‘ m2 ‘ 387,000 o,oo‘cs URS 2019 02
tf. 1 az 4 se zhutnénim
W 387 387,000
‘ 19 ‘ K ‘185803111 c(i):eit.rsem travniku jednorazové v roviné nebo na svahu ‘ m2 ‘ 22’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
WY 11,0*2 22,000
w Souget 22,000
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
Podklad nebo loZe pod dlazbu (pfidlazbu) v ploSe
20| K 451577777 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloustky od 30 do m2 377,000 0,00 CS URS 2019 02
100 mm z kameniva téZeného
Y Dle TZ a situace-chodnik
v dlazba Seda
WY 166,0 166,000
W dlazba reliéfni
WY 76,0 76,000
Y ostrivek
Y dlazba Seda
w 5,0 5,000
Y dlazba reliéfni
w 8,0 8,000
W dlazba ¢ervena bez zkosenych hran
w 9,0 9,000
W predlazba bez dodavky
w 113,0 113,000
WY Soucet 377,000
D 5 Komunikace pozemni 0,00
Podklad nebo podsyp ze $t&rkopisku SP s
21| K 564251111 rozprosttenim, vihéenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. m2 111,000 0,00/CS URS 2019 02
150 mm
W chodnik zivicny-dle TZ
WY 111,0 111,000
w Souget 111,000
‘ 2 ‘ K ‘564851111 Podklad ze Stérkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, = ‘ 290’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
po zhutnéni tl. 150 mm
W chodnik dlazdeny
w 264,0 264,000
W dle TZ a situace-podsyp v misté kabelu
w 26,0 26,000
VvV Soucet 290,000
‘ 23 ‘ K ‘564921411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s ‘ m2 ‘ 111,000 o,oo‘cs URS 2019 02
rozprostifenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 60 mm
W chodnik ziviény
WY 111,0 111,000
w Souget 111,000
24| K 573191111 Eg/i:ngk infiltraéni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 m2 14,000 0,00/CS URS 2019 02
25 K |573211107 Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu 14,000 0,00/CS URS 2019 02
silniéniho, v mnozZstvi 0,30 kg/m2
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 8 (ABJ) s
26| K 577133111 rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného m2 111,000 0,00 CS URS 2019 02
asfaltu v pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
Y dle TZ chodnik
w 111,0 111,000
VvV Soucet 111,000
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) s
27 | K 577134131 rozprostfenim a se zhutnénim z modifikovaného asfaltu| m2 14,000 0,00 CS URS 2019 02
v pruhu $ifky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
W Dle TZ a situace-vozovka
WY 14,0 14,000
w Souget 14,000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Asfaltovy beton vrstva loZzni ACL 16 (ABH) s
28 | K 577155132 rozprostfenim a zhutnénim z modifikovaného asfaltu v m2 14,000 0,00 CS URS 2019 02
pruhu §itky do 3 m, po zhutnéni tl. 60 mm
WV dle TZ a situace-vozovka
w 14,0 14,000
WV Soucet 14,000
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro pési s lozem z kameniva tzeného
29 K 596211111 nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplnénim spar m2 377,000 0,00/CS URS 2019 02
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyte¢ného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,
pro plochy pfes 50 do 100 m2
Y Dle TZ a situace-chodnik
W dlazba Seda
w 166,0 166,000
a4 dlazba reliéfni
w 76,0 76,000
W ostrlivek
Y dlazba Seda
w 5,0 5,000
Y dlazba reliéfni
w 8,0 8,000
W dlazba ¢ervena bez zkosenych hran
w 9,0 9,000
W predlazba bez dodavky
wW 113,0 113,000
w Souget 377,000
130 M |59245018 dlazba tvar obdéInik betonova 200x100x60mm prirodni = m2 | 171,000 0,00/CS URS 2019 02
w dlazba Seda
w 166,0 166,000
W ostrlivek
Y dlazba Seda
w 5,0 5,000
w Souget 171,000
‘ a1 ‘ M ‘59245006 ‘dlazba tvar obdélnik betonova pro nevidomé ‘ 2 ‘ 84,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
200x100x60mm barevna
WV dle TZ a situace
Y dlazba reliéfni
wW 76,0 76,000
w 8,0 8,000
WV Soucet 84,000
132 | M [59245008 dlazba tvar obdélInik betonova 200x100x60mm barevna| m2 | 9,000 0,00 CS URS 2019 02
Y dle TZ a situace
W dlazba ¢ervenéa bez zkosenych hran
w 9,0 9,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
‘ 33 ‘ K ‘914111111 ‘Monta_z' svislé dopravni znacky zakladni velikosti do 1 ‘ Kus ‘ 6,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
m2 objimkami na sloupky nebo konzoly
W P2-bez dodavky-posun
w 4 4,000
W P4-bez dodavky-posun
w 2 2,000
WV Soucet 6,000
34 | M 404452600 péaska upinaci 12,7x0,75mm m 6,000 0,00 |CS URS 2019 02
35 | M 40445271-R folie retroreflexni na sloupek 100x100mm oranzova kus 10,000 0,00 R-polozka
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W 10 10,000
‘ 36 ‘ K ‘915121112 Vodorovné dopravni znacen stfikané barvou vodici ‘ m 13,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
Cara bila Sitky 250 mm souvisléa retroreflexni
w \Z
wW 13,0 13,000
W Soucet 13,000
‘ ‘ ‘ Vodorovné dopravni znageni stfikané barvou prechody ‘ ‘ ‘ ‘ .
37 | K 915131112 o o ] m2 110,000 0,00 CS URS 2019 02
pro chodce, Sipky, symboly bilé retroreflexni
WV dle TZ a situace
w V15(A12a)
w 1*5,0 5,000
W V7a
w 3,0 3,000
Y V7a-obnova
wW 102,0 102,000
w Souget 110,000
38| K 915321115 Vodorovné znaceni predformovanym termoplastem m 67,000 0,00 CS URS 2019 02
vodici pas pro slabozraké z 6 prouzku
Pfedznaceni pro vodorovné znaceni stfikané barvou
39 | K 915611111 nebo provadéné z natérovych hmot liniové délici ¢ary, m 80,000 0,00 CS URS 2019 02
vodici prouzky
Pfedznaceni pro vodorovné znaceni stfikané barvou
40| K 915621111 nebo provadéné z natérovych hmot plosné Sipky, m2 110,000 0,00 CS URS 2019 02
symboly, napisy
Osazeni silniéni obruby z dlazebnich kostek v jedné
fadé s loZem tl. pfes 50 do 100 mm, s vypInénim a
41| K 916111123 zatfenim spar cementovou maltou z drobnych kostek s m 20,000 0,00 CS URS 2019 02
bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loZe z
betonu prostého téZze znacky
WV dle TZ a situace
W jednoradek
wW 20,0 20,000
W Soucet 20,000
|42 M |58381007 kostka dlazebni zula drobné 8/10 | m2 | 2040 0,00/CS URS 2019 02
WV dle TZ a situace
W jednoradek
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
vV 20,0%0,1*1,02 2,040
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim
43| K |916131213 loze, s vypInénim a zatrenim spar cementovou maltou | 47,000 0,00/CS URS 2019 02
stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do loZze
z betonu prostého
W dle TZ,situace a vzorovych fezl
W obrubnik betonovy 100/250
w 47,0 47,000
W Soucet 47,000
|44 | M [59217017 obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm | m | 47,000 0,00 CS URS 2019 02
W dle TZ,situace a vzorovych fezl
W obrubnik betonovy 100/250
w 47,0 47,000
W Soucet 47,000
Osazeni chodnikového obrubniku betonového se
45 K 916231213 zfizenim loze, s vypinénim a zatfenim spar cementovou 43,000 0,00 CS URS 2019 02
maltou stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do
loZe z betonu prostého
W dle TZ a situace
WV obrubnik 50/200
w 43 43,000
W Soucet 43,000
|46 | M [59217037 obrubnik betonovy parkovy pfirodni 500x50x200mm | m | 43,000 0,00 CS URS 2019 02
W dle TZ a situace
WV obrubnik 50/200
w 43 43,000
W Soucet 43,000
Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim loze, s
47 K 916241113 vypInénim a zatrenim spar cementovou maltou m 20,000 0,00 CS URS 2019 02
leZatého s bo¢ni opérou z betonu prostého, do lozZe z
betonu prostého
W dle TZ a situace
WV obrubnik OP3
w 20,0 20,000
W Soucet 20,000
|48 | M 58380004 obrubnik kamenny zulovy pfimy 250x200mm | m | 20,000 0,00 CS URS 2019 02
Y obrubnik OP3
w 20,0 20,000
VvV Soucet 20,000
Utésnéni dilatacnich spér zalivkou za studena
49| K 919121121 v cementobetonovém nebo zivicném krytu véetné m 308,000 0,00/CS URS 2019 02
adhezniho natéru s tésnicim profilem pod z&livkou, pro
komurky §itky 15 mm, hloubky 25 mm
W 308 308,000
‘ 50 ‘ K ‘919735112 Eiiﬁ;s;?g:lém%ﬂ\ggnrﬁ? krytu nebo podkladu ‘ m 308,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
wW 308 308,000
Odstranéni dopravnich nebo orientaénich znacek se
51| K 966006132 sloupkem s ulozenim hmot na vzdalenost do 20 m kus 6,000 0,00/CS URS 2019 02
nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek, se zadsypem
jam a jeho zhutnénim s betonovou patkou
W P7
w 6 6,000
W Soucet 6,000
Odstranéni (demontaz) svislych dopravnich znacek s
odklizenim materialu na skladku na vzdalenost do 20 m .
52| K /966006211 . . " N kus 6,000 0,00/CS URS 2019 02
nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ze sloupd,
sloupkt nebo konzol
W P2-pfemisténi
W 4 4,000
W P4 premisténi
vV 2 2,000
VvV Soucet 6,000
‘ 53 ‘ K ‘966007112 Odstranéni vodorovného dopravniho znacenf ‘ m ‘ 68,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
frézovanim znaceného barvou ¢ary Sirky do 250 mm
W dle TZ
w \Z
w 68,0 68,000
VvV Soucet 68,000
‘ 54‘ K ‘966007113/R Odstranéni vodorovného dopravnino znacenf ‘ m2 ‘ 102,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
frézovanim znaceného barvou ploSného
W dle TZ a situace-obnova V7a
w 102,0 102,000
W Soucet 102,000
Ocisténi vybouranych prvkd komunikaci od spojovaciho
55 K 979054451 materidlu s odklizenim a ulozenim oCisténych hmota 113,000 0,00/CS URS 2019 02
spojovaciho materialu na skladku na vzdalenost do 10
m zamkovych dlazdic s vypInénim spar kamenivem
W predlazba
w 113 113,000
w Souget 113,000
D 997 Pfresun suté 0,00
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim
56 | K 997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialQ, na t 126,534 0,00/CS URS 2019 02
vzdalenost do 1 km
W - polozka 2:
w 20,340 20,340
W - polozka 3:
w 33,300 33,300
W - polozka 4:
w 36,075 36,075
W - polozka 5:
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w 24,420 24,420
W - polozka 6:
w 3,584 3,584
W - polozka 7:
w 8,815 8,815
w Souget 126,534
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim
57 | K 1997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsf i t 1 138,806 0,00 CS URS 2019 02
zapocaty 1 km pies 1 km
W Priplatek za dal$ich 9 km:
W - polozka 2:
w 20,340%9 183,060
W - polozka 3:
w 33,300%9 299,700
W - polozka 4:
w 36,075*9 324,675
W - polozka 5:
w 24,420%9 219,780
W - polozka 6:
w 3,584*9 32,256
W - polozka 7:
w 8,815*9 79,335
w Souget 1138,806
‘ 58 ‘ K ‘997221611 Nakladani na dopravni prostredky pro vodorovnou ¢ ‘ 126,534‘ 0,00 CS URS 2019 02
dopravu suti
vV - polozka 2:
w 20,340 20,340
W - polozka 3:
w 33,300 33,300
vV - polozka 4:
w 36,075 36,075
vV - polozka 5:
w 24,420 24,420
W - polozka 6:
w 3,584 3,584
vV - polozka 7:
w 8,815 8,815
WV Soucet 126,534
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
59 | K 1997221815 (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 44,890 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad( pod kédem 170 101
W - polozka 4:
w 36,075 36,075
W - polozka 7:
w 8,815 8,815
W Soucet 44,890
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
60 | K 1997221845 (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 28,004 0,00 CS URS 2019 02
zatfidéného do Katalogu odpadl pod kédem 170 302
vV - polozka 5:
w 24,420 24,420
W - polozka 6:
w 3,584 3,584
WV Soucet 28,004
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
61 | K 1997221855 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 53,640 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod kédem 170 504
W - polozka 2:
w 20,340 20,340
W - polozka 3:
w 33,300 33,300
W Soucet 53,640
D 998 PFesun hmot 0,00
Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
62 | K 1998223011 dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 91,018 0,00 CS URS 2019 02
délky objektu
b PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 0,00
|63 K |7111 [Nopova folie D+M m2 | 18,400 0,00|R-polozka
w 23,0%0,8 18,400
WV Soucet 18,400

Strana 95 z 261




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS453 - SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady
Soupis:

PS453.2 - SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady (neuznatelné)

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vyplri adaj DIC Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zé&klad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS453 - SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady
Soupis:
PS453.2 - SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady (neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:
PS453 - SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady
Soupis:
PS453.2 - SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady (neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
‘ PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
b M Prace a dodavky M 0,00
D 22-M MontéZe sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
‘ 1 ‘ K ‘220182022 Ulozeni trubky HDPE do vjkopu pro opticky kabel bez ‘ 720,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
zfizeni loZe a bez kryti
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
v (50+125+120+65)*2 720,000
| 2 | M [341310904 | Trubka HDPE 40/33 (Seda) | m | 360,000 \ 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 50+125+120+65 360,000
| 3 | M |341310905 |Trubka HDPE 40/33 (3eda s jednim bilym pruhem) | m | 360,000 \ 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 50+125+120+65 360,000
| 4 | K [220182023 [Kontrola tlakutésnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m | kus | 8,000/ \ 0,00/CSURS 201902 |
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 4%2 8,000
| 5 | K [220182025 [Kontrola prichodnosti trubky kalibrace do 2000 m | km | 0,720 \ 0,00/CS URS 201902 |
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W (50+125+120+65)*2*0,001 0,720
‘ 6 ‘ K ‘220182027 ‘Montéi koncovky nebo zaslepky bez svafovani na ‘ kus ‘ 16,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02 ‘
HDPE trubku
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 4*2*2 16,000
| 7 | M |341310016 |Koncovka trubky HDPE D40 mm | kus | 8000 \ 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - HDPE 40/33 trubka:
W 4*2 8,000
‘ 8 ‘ M ‘341310935 ‘Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem ‘ kus ‘ 8,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R—poloika ‘
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 4%2 8,000
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
9 | K /460070753 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek,, m3 24,300 0,00 CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich
konstrukci, v horniné tiidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop startovacich a koncovych jam fizenych protlaka:
W 9*(1,5%1,8*1) 24,300
Ostatni zemni prace pfi stavbé nadzemnich vedeni
10 | K 460120082 nasyp horniny véetné slozeni, rozprostfeni a urovnani m3 24,300 0,00|R-polozka
zhutnéné tfidy 3 a 4
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zahoz startovacich a koncovych jam fizenych protlaku:
W 9*(1,5%1,8*1) 24,300
Ostatni prace pri stavbé kabelovych vedeni zatazeni
11 | K 460260001 lana véetné odvinuti a napojeni do kanalu nebo m 170,000 0,00 CS URS 2019 02
tvarnicové trasy
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
W 170 170,000
Zemni protlaky strojné nefizeny zemni protlak ( krtek)
12| K 460310105 fizené horizontalni vitani v hominé . 1az 4 pro m 170,000 0,00 CS URS 2019 02
protlaceni PE trub, v hloubce do 6 m vnéjSiho priméru
vrtu pfes 125 do 160 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
W 3*27+2*10+2*12+3*15 170,000
‘ 13 ‘ M ‘28613468 potrubf plynovodni PE100 SDR 17 tyce 12m se ‘ m ‘ 170,000 ‘ ‘ 0,00 ‘cs URS 2019 02 ‘
signalizac¢ni vrstvou 160x9,5mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
W 3%27+2*10+2*12+3*15 170,000
‘ 1 ‘ K ‘460400021 Pazeni vykopt pazeni pfilozné piné ryh kabelovych, ‘ m2 ‘ 48’600‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
hloubky do 2 m

Y v.¢. 02 - Situace SSZ
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

W - pazeni vykopu jam pro protlak:
VvV 1,5%1,8*2*9 48,600
‘ 15 ‘ K ‘460400121 PaZeni vykopli odstranéni pazen pfilozného piného ryh‘ m2 ‘ 48,600‘ 0,00 CS URS 2019 02
kabelovych, hloubky do 2 m
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - pazeni vykopu jam pro protlak:
vV 1,5%1,8*2*9 48,600
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS454 - SSZ tfida 17. listopadu — Borovského

KSO: 822223 Cc-Cz: 21119
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC: CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf tdaj
Vypl# Gdaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS454 - SSZ tfida 17. listopadu — Borovského
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontéaze 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS454 - SSZ tfida 17. listopadu — Borovského
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Sejmuti ornice ruéné s vodorovnym premisténim do 50
1| K 121112111 m na docasné &i trvalé skladky nebo na hromady v m3 44,696 0,00 CS URS 2019 02
misté upotiebeni tloustky vrstvy do 150 mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 297,976*0,15 44,696
Plosna Gprava terénu v zeminé tf. 1 az 4 s urovnanim
2 | K 181111111 povrehu bez dopinéni omice souvisié plochy do 500 m2. 297,976 0,00 CS URS 2019 02
pfi nerovnostech terénu pres 50 do 100 mm v roviné
nebo na svahu do 1:5
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 297,976 297,976
Rozprostieni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
3 | K 181301101 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy do| m2 297,976 0,00 CS URS 2019 02
100 mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 297,976 297,976
Zalozeni travniku na pldé pfedem pfipravené plochy do
4 | K |181411141 1000 m2 vysevem véetné utazeni parterového v roviné | m2 297,976 0,00 CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 297,976 297,976
| 5 | M |00572420 osivo smés travni parkové okrasna | kg 5,960 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
vV 1 kg travniho semene na 50 m2 plochy
w 297,976/50 5,960
‘ 6 ‘ K ‘183205111 Zalozeni z&honu pro vysadbu rostlin v roviné nebo na ‘ m2 297,976‘ 0,00‘CS URS 2019 02
svahu do 1:5v zeminé tf. 1 aZ 2
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
w 297,976 297,976
‘ ; ‘ K ‘183403114 dO:gi.(.eEI’anl pudy kultivatorovanim v roviné nebo na svahu 297,976‘ 0,00‘CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w 297,976 297,976
| 8 | K [183403153 Obdslani pady hrabanim v roving nebo na svahu do 1:5 m2 297,976 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
w
AutoCadu
w 297,976 297,976
| 9 | K [183403161 Obdslani pady valenim v roving nebo na svahu do 1:5 | m2 297,976 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w 297,976 297,976
Chemické odpleveleni ptdy pfed zaloZzenim kultury,
10| K 184802111 travniku nebo zpevnénych ploch o vyméfe jednotlivé m2 297,976 0,00 CS URS 2019 02
pfes 20 m2 v roviné nebo na svahu do 1:5 postfikem na
Siroko
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 297,976 297,976
‘ 11 ‘ K ‘184802611 Chemické odpleveleni po zaloZeni kultury v roviné nebo 297,976‘ o,oo‘cs URS 2019 02
na svahu do 1:5 postfikem na Siroko
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 297,976 297,976
‘ 12 ‘ K ‘185803111 Osetfeni travniku jednorazové v roviné nebo na svahu ‘ m2 297,976‘ 0,00‘CS URS 2019 02

do 1:5

W

W

v.6. 02 - Situace SSZ
- obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu

Strana 102 z 261




PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
2\ 297,976 297,976
| 13| K [185804311 Zaliti rostlin vodou plochy zahond jednotlivé do 20 m2 | m3 | 2,384 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
2\ 297,976*0,001*8 2,384
|14 | M [082113200 [voda pitna pro smluvni odbératele | m3 | 2384 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
2\ 297,976*0,001*8 2,384
|15 K [185851121 Dovoz vody pro zélivku rostlin na vzdalenost do 1000 m| m3 | 2,384 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
2\ 297,976*0,001*8 2,384
‘ ‘ ‘ Dovoz vody pro zalivku rostlin Pfiplatek k cené za ‘ ‘ ‘ ‘ .
16 | K 185851129 < 2 e, m3 21,454 0,00/CS URS 2019 02
kazdych dalSich i zapo¢atych 1000 m
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2 - pfiplatek za dalSich 9
km
2\ 297,976*0,001*8*9 21,454
|17 | K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky | m3 | 45080 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 90*0,35*0,2 6,300
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 280*0,5*0,2 28,000
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
WY (0,8*1,5*1)*1 1,200
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopl pro betonové zaklady
vyloznikovych stozard:
WY (1,7*1,0%1,0)*5 8,500
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zéaklady
W ! .
chodeckych stozaru:
wW (0,6"3)*5 1,080
WV Soucet 45,080
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
18 | K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 76,636 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod k6dem 170 504
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 90*0,35*0,2*1,7 10,710
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 280*0,5*0,2*1,7 47,600
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
WY (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopl pro betonové zaklady
vyloznikovych stozard:
WY (1,7%1,0%1,0)*5*1,7 14,450
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady
W ! .
chodeckych stozaru:
WY (0,673)*5*1,7 1,836
WV Soucet 76,636
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
Rezani dilata&nich spar v Ziviéném krytu vytvoreni
19 | K 1919112233 komurky pro tésnici zalivku Sitky 20 mm, hloubky 40 m 450,000 0,00 CS URS 2019 02
mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W fezani drazky hloubky 120 mm pro ulozeni vedeni indukéni
smycky - odméfeno v AutoCadu
VvV (12+12+12+14+17+14+11+10+21+15+12)*3 450,000
Utésnéni dilatacnich spér zalivkou za studena
20| K 1919121233 v cementobetonovém nebo zivieném krytu veetné m 450,000 0,00/CS URS 2019 02
adhezniho natéru bez tésniciho profilu pod zalivkou, pro
komurky §itky 20 mm, hloubky 40 mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w fezani drazky hloubky 120 mm pro uloZeni vedeni indukéni
smycky - odméfeno v AutoCadu
A% (12+12+12+14+17+14+11+10+21+15+12)*2 450,000
D 997 Pfesun suté 0,00
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim
21| K 1997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialt, na t 76,636 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 1 km
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v

AutoCadu:
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
vV 90*0,35*0,2*1,7 10,710
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v

AutoCadu:
vV 280*0,5*0,2*1,7 47,600
w - uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonovy zaklad

fadice:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady

vyloznikovych stozart:
w (1,7%1,0%1,0)*5%1,7 14,450
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady

chodeckych stozaru:

vV (0,6"3)*5*1,7 1,836
\Y% Soucet 76,636
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim

22 | K 1997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsf i t 689,724 0,00 CS URS 2019 02

zapocaty 1 km pies 1 km
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu 35 x 60 - pfiplatek za
W o
dalsich 9 km:
vV 90*0,35*0,2*1,7*9 96,390
- uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - pfiplatek za
W o
dalsich 9 km:
vV 280*0,5*0,2*1,7*9 428,400
- uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
W e » o
fadice - pfiplatek za dalSich 9 km:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7*9 18,360
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady
W PR oo o o
vyloznikovych stozarh - ptiplatek za dalSich 9 km:
vV (1,7*1,0%1,0)*5*1,7*9 130,050
w - uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonové zaklady
chodeckych stozaru - priplatek za dal$ich 9 km:

vV (0,6"3)*5*1,7*9 16,524
\Y% Soucet 689,724
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim

23 | K 1997221561 a s hrubym urovnanim z kusovych materiald, na t 18,693 0,00 CS URS 2019 02

vzdalenost do 1 km
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - sut' z rozbouranych betonovych zakladu chodeckych stozara
a sloupku ruéniho fizeni:
WY (0,673)*6*1,7 2,203
W - sut z rozbouraného betonového zékladu fadice:
WY (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
W - sut z rozbouranych betonovych zékladu vyloznikovych
stozaru:

WY (1,7%1,0%1,0)*5*1,7 14,450
WV Soucet 18,693
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim

24 | K 1997221569 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsi i t 168,239 0,00 CS URS 2019 02

zapocaty 1 km pies 1 km
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - sut z rozbouranych betonovych zakladd chodeckych stozart
a sloupku ruéniho fizeni - pfiplatek za dalSich 9 km:
vV (0,6"3)*6*1,7*9 19,829
- sut z rozbouraného betonového zéakladu fadice - pfiplatek za
W o
dalsich 9 km:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7*9 18,360
- sut z rozbouranych betonovych zékladd vyloznikovych
W L <
stozaru - pfiplatek za dalsich 9 km:
vV (1,7*1,0%1,0)*5*1,7*9 130,050
\Y% Soucet 168,239
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
25| K 1997221815 (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 18,693 0,00
Katalogu odpadl pod kédem 170 101
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - sut' z rozbouranych betonovych zakladu chodeckych stozari
a sloupku ruéniho fizeni:
WY (0,673)*6*1,7 2,203
W - sut z rozbouraného betonového zékladu fadice:
WY (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
W - sut z rozbouranych betonovych zékladi vyloznikovych
stozaru:
WY (1,7%1,0%1,0)*5*1,7 14,450
WV Soucet 18,693
p M Prace a dodavky M 0,00
D 21-M Elektromontaze 0,00
‘ 26 ‘ K ‘210100014 Ukoncent vodicu izolovanjch s oznacenim a zapojenim ‘ kus 8,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
v rozvadéci nebo na pristroji prafezu Zily do 10 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - ukonceni napajeciho kabelu:
A 2*4 8,000
Ukonéeni kabelll nebo vodi¢t koncovkou popf.
27| K 1210101154 vyvodkou do 1 kV staniéni epoxidovou kabell KUS 2.000 0,00/CS URS 2019 02

celoplastovych, poctu a prifezu zil do 3 x 25 a 4 x 16
mm2
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W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - ukonc&eni napéjeciho kabelu:
VvV 1*2 2,000
hlava rozdélovaci smrStovana pfima do 1kV SKE ;
‘ 28 ‘ M ‘35436314 ‘4f/1+2 kabel 12-32mmiprifez 1,5-35mm ‘ kus ‘ 2,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - ukonc&eni napéjeciho kabelu:
VvV 1*2 2,000
| 29| K [210220301 |Montaz hromosvodného vedeni svorek se 2 srouby | kus | 10,000 0,00/ CS URS 2019 02
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ:
VvV 10 10,000
|30 M |354418850 |svorka spojovaci pro lano D 8-10 mm | kus | 10,000 0,00/CS URS 2019 02
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ:
VvV 10 10,000
‘ 31 ‘ K ‘210220452 Montaz hromosvodného vedeni ochrannych prvkd a ‘ m ‘ 305,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
doplrikd ochranného pospojovani pevné
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - odméfeno v AutoCadu:
W A4T+24+442+3+T+26+6+5+7+3+4+17+6+12+4+3+2+3+3+1+5 305.000
+8+5+3+16+8+5+5+3+4+23+4+25+5+2+4+4+4+13+2+4 !
|32 M |354410720 |drét pro hromosvod FeZn D 8mm | kg | 122,000 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
WV - odméfeno v AutoCadu:
W (4+7+24+4+2+3+7+26+6+5+7+3+4+17+6+12+4+3+2+3+3+1+ 122000
5+8+5+3+16+8+5+5+3+4+23+4+25+5+2+4+4+4+13+2+4)/2,5 !
Mont&z izolovanych vodi¢d médénych do 1 kV bez
ukongeni uloZenych v trubkach nebo listach zatazenych
33 | K 210800014 plnych a lanénych s PVC plastém, bezhalogenovych, m 5,000 0,00 CS URS 2019 02
ohniodolnych (CY, CHAH-R(V),...) prifezu Zily 0,5 az
16 mm2
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - ochranné pospojovani ve stozarech SSZ:
VvV 10*0,5 5,000
|34 M |34140826 vodié silovy s Cu jadrem 6mm2 | m | 5000 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
W - ochranné pospojovani ve stozarech SSZ:
2\ 10*0,5 5,000
Montaz izolovanych vodi¢d médénych do 1 kV bez
ukonéeni uloZzenych volné plnych a lanénych s PVC .
35| K 1210801311 plastém, bezhalogenovych, ohniodolnych (CY, CHAH- m 195,000 0.00/CS URS 2019 02
R(V),...) prtfezu zily 1,5 aZz 16 mm2
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W vodi¢e indukénich smycek - odméfeno v AutoCadu:
VvV 12+14+12+19+26+19+12+12+33+21+1E 195,000
136 | M |341421581 |Vodic silovy s Cu jadrem N4GAF 10 mm2 | m | 204750 0,00 R-polozka
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W vodice indukénich smycek - véetné 5% profezu:
W (12+14+12+19+26+19+12+12+33+21+15)*1,05 204,750
Mont&z izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
37 | K 1210813011 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 85,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu zil 3x1,5 aZz 6 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napéjeni zafizeni C2X:
2\ 85 85,000
|38 M [34111036 kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 89,250 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napéjeni zafizeni C2X -
véetné 5 % profezu:
VvV 85*1,05 89,250
Demontaz izolovanych kabelt médénych do 1 kV bez
39 | K 210813033-D ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 5,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu Zil 4x6 az 10 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
2\ 5 5,000
Mont&z izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
40| K /210813033 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 5,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 4x6 az 10 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 4x10:
2\ 5 5,000
|41 M [34111076 kabel silovy s Cu jadrem 1 KV 4x10mm2 | m | 5250 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 4x10 - véetné profezu:
2\ 5*1,05 5,250
Mont&z izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
42| K 1210813061 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 345,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zzil 5x1,5 az 2,5 mm2
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 55 55,000
W Stozar €. 2:
WY 35 35,000
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w StoZzér €. 3:
WY 25 25,000
WV Stozér €. 4:
WY 25 25,000
W StoZzér €. 5:
WY 25 25,000
W StoZér €. 6:
WY 55 55,000
W Stozar €. 7:
WY 35 35,000
W StoZzér ¢. 8:
WY 25 25,000
W Stozéar €. 9:
WY 40 40,000
WV StoZzér ¢. 10:
WY 25 25,000
WV Soucet 345,000
|43 | M [341310201 Silovy vodié YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black | m | 362,250 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - véetné 5% profezu:
Y Stozar €. 1:
vV 55*1,05 57,750
Y Stozar €. 2:
vV 35*1,05 36,750
Y Stozar €. 3:
vV 25*1,05 26,250
Y Stozar €. 4:
vV 25*1,05 26,250
Y Stozar €. 5:
vV 25*1,05 26,250
Y Stozar €. 6:
vV 55*1,05 57,750
Y Stozéar €. 7:
vV 35*1,05 36,750
Y Stozar €. 8:
vV 25*1,05 26,250
Y Stozar €. 9:
vV 40*1,05 42,000
Y Stozar €. 10:
vV 25*1,05 26,250
\Y% Soucet 362,250
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
44 | K 1210813071 ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 175,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu zil 7x1,5 az 2,5 mm2
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 35 35,000
Y Stozar €. 2:
vV 10 10,000
Y Stozar €. 3:
vV 5 5,000
Y Stozar €. 4:
vV 15 15,000
Y Stozar €. 5:
vV 5 5,000
Y Stozar €. 6:
vV 35 35,000
Y Stozéar €. 7:
vV 25 25,000
Y Stozar €. 8:
vV 5 5,000
Y Stozar €. 9:
vV 35 35,000
Y Stozar €. 10:
vV 5 5,000
\Y% Soucet 175,000
|45 | M [341310203 Silovy vodi¢ YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black | m | 183750 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - véetné 5% profezu:
W Stozar €. 1:
WY 35*1,05 36,750
W Stozar €. 2:
WY 10*1,05 10,500
W Stozér €. 3:
WY 5*1,05 5,250
WV Stozér €. 4:
WY 15*1,05 15,750
W StoZzér €. 5:
WY 5*1,05 5,250
W StoZér €. 6:
WY 35*1,05 36,750
WV Stozéar €. 7:
WY 25*1,05 26,250
W Stozér €. 8:
WY 5*1,05 5,250
W Stozéar €. 9:
WY 35*1,05 36,750
WV StoZzér ¢. 10:

WY 5*1,05 5,250
WV Soucet 183,750
Demontéaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
46 | K /210813101-D ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 65,000 0,00 CS URS 2019 02

uloZenych pevné poctu a prufezu zil 19x1,5 az 2,5 mm?2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
WY 30+35 65,000
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Demontaz izolovanych kabelt médénych do 1 kV bez
47 | K 210813111-D ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 395,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu Zzil 24x1,5 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W 200+120+45+30 395,000
Demontaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
48 | K 210813121-D ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 455,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 37x1,5 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
vV 150+45+70+40+150 455,000
Montaz izolovanych kabelll médénych do 1 kV bez
49| K 210813121 ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 675,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu zil 37x1,5 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabeld NYY-J 30x1,5:
W 155+170+125+75+40+110 675,000
|50 | M [341310010 [kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 30x1,5mm2 | m | 708,750 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 30x1,5 - véetné 5% profezu:
vV (155+170+125+75+40+110)*1,05 708,750
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
51 | K 210813131 ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 460,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu Zzil 48x1,5 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabeld NYY-J 40x1,5:
W 140+195+90+35 460,000
|52 M [341310011 [kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 40x1,5mm2 | m | 483,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelt NYY-J 40x1,5 - véetné 5% profezu:
w (140+195+90+35)*1,05 483,000
D 22-M MontéZe sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
Demontaz kabelu navéstniho volné uloZzeného véetné
pFipravy kabelového bubnu a pfistaveni na misto
taZeni, rozvinuti, vytazeni, odfezani, ulozeni kabelu do
53 K 220061531-p  Kabeloveno loze nebo Zlabu, protazeni prekazkami, m 850,000 0,00 CS URS 2019 02
uzavfeni koncu kabelu, pfemisténi kabelového bubnu
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY,
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jadrem
1,00mm Cu3P
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.€. 02 - Situace SSZ
vV 100+175+210+70+85+70+70+70 850,000
Montaz kabelu navéstniho volné uloZzeného véetné
pFipravy kabelového bubnu a pfistaveni na misto
taZeni, rozvinuti, vytazeni, odfezani, ulozeni kabelu do
54| K 220061531 kabelovéno loze nebo Zlabu, protazent prekazkami, m | 1360,000 0,00 CS URS 2019 02
uzavfeni koncu kabelu, pfemisténi kabelového bubnu
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY,
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jadrem
1,00mm Cu3P
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - pokladka kabelt k indukénim smyckam:
vV 190+190+175+210+105+105+85+75+75+75+75 1 360,000
|55 M |34123560 kabel sdélovaci Cu 1P 1,0mm | m | 1428000 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabell k indukénim smyckam véetné profezu 5%:
W (190+190+175+210+105+105+85+75+75+75+75)*1,05 1 428,000
Zatazeni kabelu do objektu v€etné vycisténi pfistupu do
56 | K 220061701 objektu, odvinuti a zatazeni kabelu do objektu do 9 m 64,000 0,00 CS URS 2019 02
kg/m
Y v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
Y - zatazeni kabell do fadice SSZ:
w 10%2+11%2+2%2+1 47,000
Y - zatazeni HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
w 8+2 16,000
W - zatazeni napajeciho kabelu do RVO:
w 1 1,000
W Soucet 64,000
‘ 57 ‘ K ‘220081001 Montaz spojky smrstovaci pro kabely celoplastové ‘ kus ‘ 11,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
jednoplastové bez pancire do 10 Zil
w v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - ukonceni kabelt k indukénim smyckam:
w 11 11,000
|58 | M [341300059 |Spojka typu T | kus | 11,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - ukonceni kabelt k indukénim smyc¢kam:
vV 11 11,000
Montaz kabelového Stitku véetné vyrazeni znaku na
59 | K 220110346 Stitek, pfipevnéni na kabel, ovinuti Stitku paskou pro kus 64,000 0,00 CS URS 2019 02
oznaceni konce kabelu
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - znaceni konct kabelt vedoucich do fadice:
w 10%2+11%2+2*2 46,000
Y - znaceni konct HDPE trubek do fadice SSZ:
w 8+2 16,000
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - znaceni koncl napéjecich kabell:
w 2 2,000
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WV Soucet 64,000
‘ 60 ‘ M ‘405600359 Stitek kabelovy s upevriovacim paskem ‘ kus ‘ 64,000 0,00 ‘R—poloika
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - znaceni koncl kabelt vedoucich do fadice:
WY 10*2+11*2+2*2 46,000
WV - znaceni koncli HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
WY 8*2 16,000
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - znaceni koncl napéjecich kabell:
A% 2 2,000
\Y% Soucet 64,000
Kontrolni a zavéreéné méfeni na kabelu véetné
provedeni spravného sledu zapojeni Zil na koncovkach
61 K 220111436 nebo zavérech, méfeni smyckovych a izola¢nich kus 339,000 0,00 CS URS 2019 02
odpord, vyplnéni méficiho protokolu pro rozvod
signalizace
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - méfeni kabell ke stozarim:
vV 5*30+4*40 310,000
W - méfeni kabell k indukénim smyckam:
A% 11*2 22,000
W - méfeni napéjeciho kabelu k zafizeni C2X:
vV 1*3 3,000
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - méfeni na napajecim kabelu:
WY 1*4 4,000
WV Soucet 339,000
Montéz svorky rozpojovaci véetné montaze skfiriky pro
62 | K 220111741 svorku, upravy zemni¢e pro pfipojeni svorky, o¢islovani | kus 12,000 0,00 CS URS 2019 02
zemni¢e zkuSebni
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
% - montaz zkuSebni svorky na stozarech SSZz, fadi¢i a RVO:
VvV 10+1+1 12,000
|63 M |354419250 |svorka zkusebni pro lano D 6-12 mm, FeZn | kus | 12,000 0,00/CS URS 2019 02
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
W - montaz zkuSebni svorky na stozarech SSZ, radi¢i a RVO:
A% 10+1+1 12,000
‘ 64 ‘ K ‘220182022 Ulozeni trubky HDPE do vjkopu pro opticky kabel bez ‘ m ‘ 85,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
zfizeni loZe a bez kryti
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP
cat6a:
VvV 85 85,000
|65 M |341310902 Trubka HDPE 32/27 (Sed4) | m | 85000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
w - pokladka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP
cat6a:
2\ 85 85,000
‘ 66 ‘ K ‘220182027 ‘Montaz koncovky nebo zaslepky bez svafovani na ‘ Kus ‘ 16,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
HDPE trubku
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
VvV 4*2*%2 16,000
|67 | M |341310937 [Koncovka trubky HDPE D32 mm | kus | 2,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
A% 2 2,000
‘ 68 ‘ K ‘220182031-R ‘Zataieni kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky ‘ m ‘ 85,000‘ 0,00‘R-poloika
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - kabel protahnout trubkou HDPE 32/27
VvV 85 85,000
|69 | M |341310412 [kabel FTP cat6a | m | 89250 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
wW - kabel protahnout trubkou HDPE 32/27 - vEetné profezu 5%:
2\ 85*1,05 89,250
|70 | M [3411310413  |FTP konektor (Rj45) catéa | kus | 2,000] 0,00 R-polozka
W Konektory na kabelu cat6a
A% 2 2,000
‘ n ‘ K ‘220271621 :;tg;::(i)vanl sdélovacich vodiéd a silnoproudych $fdr v ‘ Kus ‘ 844,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
WY 14*5+6*7 112,000
WV StoZzér €. 2:
WY 10*5+4*7 78,000
W Stozér €. 3:
WY 10*5+2*7 64,000
WV Stozér €. 4:
WY 10*5+6*7 92,000
W StoZzér €. 5:
WY 10*5+2*7 64,000
W StoZér €. 6:
WY 14*5+6*7 112,000
W Stozar €. 7:
WY 10*5+6*7 92,000
W Stozér €. 8:
WY 10*5+2*7 64,000
W Stozéar €. 9:
WY 12*5+6*7 102,000
WV StoZzér ¢. 10:
WY 10*5+2*7 64,000
WV Soucet 844,000
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Montéz formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY,
72| K 220300451 TCEKEZE, TCEKEY veetné odstranéni plasté, kus 22,000 0,00 CS URS 2019 02
zhotoveni vodni zabrany, zformovani a kone¢né Upravy
kabelu na kabeludo 2 P 1,0
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukénim smyckam:
w 11%2 22,000
‘ 73 ‘ M ‘34343201 tlr;/k;ka smratovaci stfednésténna s lepidlem MDT-A ‘ ‘ 2.200 ‘ 0.00|CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukénim smyc¢kam:
w 11*2*0,1 2,200
Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKES wetné
odstranéni plasté na jednom konci kabelu, odnitkovan{
74 | K 220300153 a vysiti formy, ocisténi koncu Zil a prozvonéni, kus 12,000 0,00 CS URS 2019 02
zaletovani formy na $picky nebo zapojeni pod Sroubky
do délky 0,5 m kabelu 10 XN
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 30x1,5:
w 6*2 12,000
Ukonéeni navéstnich kabell smrstovaci zaklopkou
75| K 1220300606 véetné odizolovani, vyformovani a zapojeni vodi¢i na kus 12,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabel( NYY-J 30x1,5:
w 6*2 12,000
‘ 76 ‘ M ‘343432030 ;r;/b;ka smrétovaci stfednésténna s lepidlem MDT-A ‘ ‘ 1.200 ‘ 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 30x1,5:
w 6+2*0,1 1,200
Montéz formy pro kabely TCEKE, TCEKES wetné
odstranéni plasté na jednom konci kabelu, odnitkovani
77 | K 1220300153 a vysiti formy, o€isténi koncu Zil a prozvonéni, kus 8,000 0,00 CS URS 2019 02
zaletovani formy na Spicky nebo zapojeni pod Sroubky
do délky 0,5 m kabelu 10 XN
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabell NYY-J 40x1,5:
w 4%2 8,000
Ukonéeni navéstnich kabell smrstovaci zaklopkou
78 | K 1220300607 véetné odizolovani, vyformovani a zapojeni vodi¢t na kus 8,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 40x1,5:
w 4*2 8,000
‘ 79 ‘ M ‘34343204 ;rg/lel;a smratovaci stfednésténna s lepidlem MDT-A ‘ m ‘ 0.800 ‘ 0.00 ‘CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabell NYY-J 40x1,5:
w 4*2*0,1 0,800
‘ 80 ‘ K ‘220300533 Ukonceni vodice na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 ‘ Kus ‘ 152’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
zil 1,50 mm2
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 14+6 20,000
Y Stozar €. 2:
w 10+4 14,000
Y Stozar €. 3:
w 10+2 12,000
Y Stozar €. 4:
w 10+6 16,000
Y Stozar €. 5:
w 10+2 12,000
Y Stozar €. 6:
w 14+6 20,000
Y Stozéar €. 7:
w 10+6 16,000
Y Stozar €. 8:
w 10+2 12,000
Y Stozar €. 9:
w 12+6 18,000
Y Stozar €. 10:
w 10+2 12,000
w Souget 152,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
81 K 220060002 SWoZ&ru. usazeninebo zabetonovani zakladu, zatazeni | ¢ 5,000 0,00/CS URS 2019 02
kabelu do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pfimého na zakladovém ramu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w 5 5,000
Montaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
82 K 220960002 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu o 5,000 0,00/CS URS 2019 02
do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pifimého na zakladovém ramu
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
WV Stozér €. 4:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
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WV Stozér ¢. 10:
w 1 1,000
WV Soucet 5,000
Stozar chodecky vysky 3,8 m (pro ukonéeni kabelu X
‘ 83 ‘ M ‘404611035 NYY-J 30x1,5) ‘ kus ‘ 5,000 ‘ 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W StoZzér €. 3:
w 1 1,000
WV StoZzér €. 4:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
WV StoZzér ¢. 10:
w 1 1,000
WV Soucet 5,000
|84 M [404611038 Zakladovy ram | kus | 5,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
WV Stozér €. 4:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W StoZzér €. 8:
w 1 1,000
WV StoZzér ¢. 10:
w 1 1,000
WV Soucet 5,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
85 K 220060003D  SIOZAru usazeninebo zabetonovani zakladu, zatazeni | o 5,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelu do stoZaru, pripojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
vyloZnikového zapusténého
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w 5 5,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
86 K 220060005.p  SWoZ&ru. usazeninebo zabetonovani zakladu, zatazeni | ¢ 5,000 0,00/CS URS 2019 02
kabelu do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pfisluSenstvi na stozar vylozniku
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w 5 5,000
Montaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
87 K 220960003 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu o 5,000 0,00/CS URS 2019 02
do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
vyloZznikového zapusténého
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 2:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
W Stozéar €. 9:
w 1 1,000
WV Soucet 5,000
Montaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
88 K 220960005 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu o 5,000 0,00/CS URS 2019 02
do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
prislugenstvi na stozar vyloZzniku
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 2:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
W Stozéar €. 9:
w 1 1,000
WV Soucet 5,000
‘ 89 ‘ M ‘404611051 Stozar vyloznikovy zvySeny s vyloznikem déllky 3,0 m ‘ Kus ‘ 1,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R—poloika
(pro dvé navéstidla)
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
‘ 90 ‘ M ‘404611054 Stozar vyloznikovy s vyloznikem déllky 3,5 m (pro dvé ‘ kus ‘ 1,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R-poloika
navéstidla)
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
‘ 01 ‘ M ‘404611096 Stozar vyloznikovy s vyloznikem déllky 6,5 m (pro dvé ‘ Kus ‘ 1,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R—poloika
navéstidla)
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
‘ 92 ‘ N ‘404611112 SEozvar‘vonznlkovy s vyloznikem déllky 7,5 m (pro dvé ‘ Kus ‘ 1,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R-poloika
navéstidla)
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 9:
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w 1 1,000
‘ 93 ‘ M ‘404611126 Stozar vyloznikovy s vyloznikem déllky 8,5 m (pro dvé ‘ Kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 R-polozka
navéstidla)
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
94| K 220060004-p  StoZAnu usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni | g 1,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelu do stozaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
sloupku ruéniho fizeni
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w 1 1,000
‘ 95 ‘ K ‘220960021-D ‘Demontéi stozarové svorkovnice s pfipevnénim ‘ kus ‘ 11,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w 11 11,000
| 96| K 220960021 |Monta stozarové svorkovnice s pfipevnénim | kus | 10,000] 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
Y Stozar €. 9:
w 1 1,000
Y Stozar €. 10:
w 1 1,000
W Soucet 10,000
|97 | M |404611031 Stozarové svorkovnice s krytim IP54 | kus | 10,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
Y Stozar €. 9:
w 1 1,000
Y Stozar €. 10:

w 1 1,000
W Soucet 10,000
DemontaZ sestaveného navéstidla véetné otevieni a

uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
98 K 220060031  namontovaninavéstidia na stozarnebo vloznik, 4,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
jednokomorového na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w 4 4,000
Demontéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
99 K 220060032-p  "amontovaninavéstidla nastozar nebo vyloznik, -y 2,000 0,00 CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navestidle, pfezkouseni funkce navéstidla
jednokomorového na vyloznik
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W 2 2,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZzeni kabelu do stoZaru,
100 K 220960031 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 10,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
jednokomorového na stozar
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
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WV Stozér €. 4:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
W Stozéar €. 9:
w 1 1,000
WV StoZzér ¢. 10:
w 1 1,000
WV Soucet 10,000
Montéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
101 K 220960032 namontovani navéstidia na stozar nebo vjtoznik, ¢ 2,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navestidle, pfezkouseni funkce navéstidla
jednokomorového na vyloznik
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
|202] M [404611160 Nosi¢ navéstidla na vyloznik 3x200 | kus | 2,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
w 1 1,000
W StoZzér €. 6:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
Navéstidlo jednosvétlové 1x200 Zluté - svételny zdroj X
‘103‘ M ‘404613002 ‘LED (napajeny 42V AC) ‘ kus ‘ 10,000 ‘ 0,00 ‘R—polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
w 1+1 2,000
WV StoZzér €. 2:
w 1 1,000
W StoZzér €. 3:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1+1 2,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
WV StoZzér ¢. 10:
w 1 1,000
WV Soucet 10,000
|104| M [404611006 Symbol kolo + kracejici chodec | kus | 10,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1:
w 1+1 2,000
WV StoZzér €. 2:
w 1 1,000
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1+1 2,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
W Stozér €. 8:
w 1 1,000
WV StoZzér ¢. 10:
w 1 1,000
WV Soucet 10,000
Navéstidlo jednosvétlové 1x200 zelené - svételny zdroj X
‘105‘ M ‘404613003 ‘LED (napaieny 42V AC) ‘ kus 2,000 ‘ 0,00 ‘R—polozka
Y v.¢. 06 - StoZzary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozér €. 4:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
|106| M [404611007 Symbol Sipka plna | kus | 2,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozér €. 4:
w 1 1,000
WV Stozéar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
Demontaz sestaveného navéstidla vEetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
107 K 220060036-D  amontovaninavéstidla na stozar nebo vyloznik, 1y 12,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navestidle, pfezkouseni funkce navéstidla
dvoukomorového na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
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WV v.6. 02 - Situace SSZ
VvV 12 12,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
108| K 220960036 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 12,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
dvoukomorového na stoZar
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 2:
A% 2 2,000
Y Stozar €. 3:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 6:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 7:
A% 2 2,000
Y Stozar €. 8:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 9:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 10:
A% 1 1,000
W Soucet 12,000
Navéstidlo chodecké 2x200 (Cervena a zelend) - 5
‘109‘ M ‘404613005 svételny zdroj LED (napajeny 42V AC) ‘ kus 12,000 ‘ 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 2:
A% 2 2,000
Y Stozar €. 3:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 6:
A% 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
A% 2 2,000
Y Stozar €. 8:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 9:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 10:
A% 1 1,000
W Soucet 12,000
|110| M [404611001 Symbol stojici chodec | kus | 12,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 2:
A% 2 2,000
Y Stozar €. 3:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 6:
A% 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
A% 2 2,000
Y Stozar €. 8:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 9:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 10:
A% 1 1,000
W Soucet 12,000
111 M [404611002 Symbol kragejici chodec | kus | 12,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 2:
A% 2 2,000
Y Stozar €. 3:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 6:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 7:
A% 2 2,000
Y Stozar €. 8:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 9:
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Y, 1 1,000
Y Stozar €. 10:

w 1 1,000
VvV Soucet 12,000
DemontaZ sestaveného navéstidla véetné otevieni a

uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
112 K 220060041.p  Mamontovaninavéstidia na stozarnebo viloznik, ¢ 7,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W 7 7,000
Demontaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
113 K 220960042.p  namontovaninavéstidia na stozarnebo wiloznik, ¢ 5,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navestidle, pfezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na vyloznik
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
vV 5 5,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
114 K 220960041 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 16,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na stozar
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 2 2,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 2 2,000
Y Stozar €. 5:
w 2 2,000
Y Stozar €. 6:
w 2 2,000
Y Stozéar €. 7:
w 1 1,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
Y Stozar €. 9:
w 2 2,000
Y Stozar €. 10:
w 2 2,000
VvV Soucet 16,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
115 K 220960042 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 5,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na vyloZnik
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
w 1 1,000
Y Stozar €. 9:
w 1 1,000
VvV Soucet 5,000
‘116‘ M ‘404613007 Navéstidio 3 svétlové 200 - svételny zdroj LED ‘ kus ‘ 21,000 ‘ 0,00 R-polozka
(napéjeny 42V AC)
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 2+1 3,000
Y Stozar €. 2:
w 1+1 2,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 2 2,000
Y Stozar €. 5:
w 2 2,000
Y Stozar €. 6:
w 2+1 3,000
Y Stozéar €. 7:
w 1+1 2,000
Y Stozar €. 8:
w 1 1,000
Y Stozar €. 9:
w 2+1 3,000
Y Stozar €. 10:
w 2 2,000
VvV Soucet 21,000
117 M |404611160 Nosi¢ navéstidla na vyloznik 3x200 | kus | 5,000 0,00 |R-polozka

W

v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
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W Stozar €. 1:

WY 1 1,000

W Stozar €. 2:

WY 1 1,000

W StoZér €. 6:

WY 1 1,000

W Stozar €. 7:

WY 1 1,000

W Stozéar €. 9:

WY 1 1,000

WV Soucet 5,000
118 M [404611007 Symbol Sipka plna | kus | 4,000 0,00 R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

W Stozar €. 2:

WY 1+1 2,000

W Stozar €. 7:

WY 1+1 2,000

WV Soucet 4,000
|119] M [404611009 Symbol Sipka plna (rovné a vpravo) | kus | 4,000 0,00 | R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

WV Stozéar €. 1

WY 1+1 2,000

W StoZér €. 6:

WY 1+1 2,000

WV Soucet 4,000
120 M [404611013 Symbol Sipka obrysova | kus | 8,000 0,00 R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

W Stozar €. 2:

WY 2+2 4,000

W Stozar €. 7:

WY 2+2 4,000

WV Soucet 8,000
‘121‘ M ‘404611015 Symbol Sipka obrysovéa (rovné a vpravo) ‘ kus ‘ 8,000 0,00 |R-poloZka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

WV Stozéar €. 1:

WY 2+2 4,000

W StoZér €. 6:

WY 2+2 4,000

WV Soucet 8,000
[122] M [404611004 Symbol kolo | kus | 24,000 0,00 R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

W Stozar €. 1:

WY 3 3,000

W Stozér €. 3:

WY 3 3,000

WV Stozér €. 4:

WY 3 3,000

W StoZzér €. 5:

WY 3 3,000

W StoZér €. 6:

WY 3 3,000

W Stozér €. 8:

WY 3 3,000

W Stozéar €. 9:

WY 3 3,000

WV StoZzér ¢. 10:

WY 3 3,000

WV Soucet 24,000
|123] M [404613019 Drzak navéstidla (AL) | kus | 90,000 0,00 R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

WV Stozéar €. 1

WY 6*2 12,000

WV StoZzér €. 2:

WY 5*2 10,000

W Stozér €. 3:

WY 3*2 6,000

WV Stozér €. 4:

WY 4*2 8,000

W StoZzér €. 5:

WY 4*2 8,000

W StoZér €. 6:

WY 6*2 12,000

WV Stozéar €. 7:

WY 5*2 10,000

W Stozér €. 8:

WY 3*2 6,000

W Stozéar €. 9:

WY 5*2 10,000

WV StoZzér ¢. 10:

WY 4*2 8,000

WV Soucet 90,000
‘124‘ M ‘404613021 Upevnéni se Sroubenim pro L a T kus ‘ par ‘ 45,000 0,00 R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

WV Stozéar €. 1

WY 6 6,000

WV StoZzér €. 2:

WY 5 5,000

W Stozér €. 3:

WY 3 3,000

WV Stozér €. 4:

wW 4 4,000

W StoZzér €. 5:

wW 4 4,000

W StoZér €. 6:

WY 6 6,000
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W Stozar €. 7:
WY 5 5,000
W StoZzér €. 8:
WY 3 3,000
W Stozéar €. 9:
WY 5 5,000
WV StoZzér ¢. 10:
WY 4 4,000
WV Soucet 45,000
|125| M [404611167 Drzak dvojity T - kus | kus | 16,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
WY 2 2,000
W Stozar €. 2:
WY 2 2,000
W StoZzér €. 3:
WY 1 1,000
WV Stozér €. 4:
WY 2 2,000
W StoZzér €. 5:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:
WY 2 2,000
WV Stozéar €. 7:
WY 2 2,000
W Stozér €. 8:
WY 1 1,000
W Stozéar €. 9:
WY 2 2,000
WV StoZzér ¢. 10:
WY 1 1,000
WV Soucet 16,000
126 M [404611168 Drzak L - kus | kus | 24,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 4 4,000
W StoZzér €. 3:
WY 2 2,000
WV Stozér €. 4:
WY 4 4,000
W StoZzér €. 5:
WY 2 2,000
W StoZér €. 6:
WY 4 4,000
W Stozér €. 8:
WY 2 2,000
W Stozéar €. 9:
WY 4 4,000
WV StoZzér ¢. 10:
WY 2 2,000
WV Soucet 24,000
127 M [404452600 |paska upinaci 12,7x0,75mm | m | 28sss8 0,00 CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
WY 6%(2*3,14*0,1) 3,768
W Stozar €. 2:
WY 3%(2*3,14*0,1) 1,884
W Stozér €. 3:
WY 3*%(2*3,14*0,1) 1,884
WV Stozér €. 4:
WY 7%(2*3,14*0,1) 4,396
W StoZzér €. 5:
WY 3*%(2*3,14*0,1) 1,884
W StoZér €. 6:
WY 6%(2*3,14*0,1) 3,768
W Stozar €. 7:
WY 5%(2*3,14*0,1) 3,140
W Stozér €. 8:
WY 3*%(2*3,14*0,1) 1,884
W Stozéar €. 9
WY 7%(2*3,14*0,1) 4,396
WV StoZzér ¢. 10:
WY 3*%(2*3,14*0,1) 1,884
WV Soucet 28,888
‘128‘ M ‘404452610 spona upinaci 12,7mm ‘ igg ‘ 0,460 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
WY 6/100 0,060
WV StoZzér €. 2:
WY 3/100 0,030
W Stozér €. 3:
WY 3/100 0,030
WV Stozér €. 4:
WY 7/100 0,070
W StoZzér €. 5:
WY 3/100 0,030
W StoZér €. 6:
WY 6/100 0,060
WV Stozéar €. 7:
WY 5/100 0,050
W Stozér €. 8:
WY 3/100 0,030
W Stozéar €. 9
WY 7/100 0,070
WV StoZzér ¢. 10:
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wW 3/100 0,030
VvV Soucet 0,460
‘129‘ K ‘220960113—D Demontaz signalizacniho zafizen pro nevidome na ‘ kus ‘ 12,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
navéstidlo
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.¢. 02 - Situace SSZ
w 12 12,000
‘130‘ K ‘220960113 Montaz signalizacniho zafizeni pro nevidomé na ‘ kus ‘ 12,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
naveéstidlo
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozar €. 2:
w 2 2,000
W Stozar €. 3:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W Stozar €. 5:
w 1 1,000
W Stozar €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 2 2,000
W Stozar €. 8:
w 1 1,000
W Stozar €. 9:
w 1 1,000
WV Stozar €. 10:
w 1 1,000
W Soucet 12,000
1131 M [404611515 Akusticka signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) | kus | 12,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozar €. 2:
w 2 2,000
W Stozar €. 3:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W Stozar €. 5:
w 1 1,000
W Stozar €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 2 2,000
W Stozar €. 8:
w 1 1,000
W Stozar €. 9:
w 1 1,000
WV Stozar ¢. 10:
w 1 1,000
W Soucet 12,000
Demontaz prijimace pro aktivaci signalizace pro
132 K |220960116-D-R  NEVIdOME vCetné rozméfeni a oznaceni mista pro kus 2,000 0,00 R-polozka
vyvrtani otvord, vyvrtani otvor(, vyfiznuti zavitd,
montaze skfifiky se zapojenim, nastaveni a vyzkouseni
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W 2 2,000
Montaz pfijimace pro aktivaci signalizace pro nevidomé
133 K 220060116-R  VCCIné rozméfenia oznaceni mista pro vyvitani otvord, o 2,000 0,00 R-polozka
vyvrtani otvord, vyfiznuti zavitd, montaze skiifiky se
zapojenim, nastaveni a vyzkouseni

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 3:

A% 1 1,000
Y Stozar €. 8:

A% 1 1,000
W Soucet 2,000

‘134‘ M ‘404611508 Prjimac pro aktivaci signalizace pro nevidimé ‘ kus ‘ 2,000 0,00 R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 3:

A% 1 1,000
Y Stozar €. 8:

A% 1 1,000
W Soucet 2,000

Montéaz dopravniho detektoru véetné rozméfeni a
oznaceni mista pro vyvrtani otvorl, vyvrtani otvord,
135 K 220960119 vyfiznuti zavitl, montaze skiiriky se zapojenim, kus 2,000 0,00 CS URS 2019 02
nastaveni a vyzkouseni, pfipojeni uzemnéni
videodetektoru na stozZar

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 4:
A% 1+1 2,000

Montéaz dopravniho detektoru véetné rozméfeni a
oznaceni mista pro vyvrtani otvorl, vyvrtani otvord,
136/ K 220960120 vyfiznuti zavitl, montaze skfifiky se zapojenim, kus 7,000 0,00 CS URS 2019 02
nastaveni a vyzkouSeni, pfipojeni uzemneéni
videodetektoru na vyloznik

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

W Stozar €. 1:

WY 1+1 2,000
W StoZér €. 6:
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A% 1+1 2,000
Y Stozéar €. 7:

vV 0+1 1,000

Y Stozar €. 9:

A% 1+1 2,000

\Y% Soucet 7,000
‘137‘ K ‘220960124 ls\ltz;téar\lljem dopravniho detektoru videodetektoru na ‘ Kus ‘ 2’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 4:

A 1+1 2,000
‘138‘ K ‘220960125 Nastaveni dopravniho detektoru videodetektoru na ‘ kus ‘ 7’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02

vylozZniku

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

WV Stozar €. 1:

WY 1+1 2,000

W StoZér €. 6:

WY 1+1 2,000

W Stozar €. 7:

WY 0+1 1,000

W Stozéar €. 9:

WY 1+1 2,000

WV Soucet 7,000
‘139‘ M ‘404611309 Videodetektor - snimajici prostor v jizdnim pruhu ‘ kus ‘ 4,000 0,00 |R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

WV Stozar €. 1:

WY 1 1,000

WV Stozar €. 4:

WY 1 1,000

W StoZzér €. 6:

WY 1 1,000

W Stozéar €. 9:

WY 1 1,000

WV Soucet 4,000
‘140‘ M ‘404611311 Videodetektor - snimajici spolehlivé cyklisty a ‘ kus ‘ 5,000 ‘ 0,00 R-polozka

motocyklisty za snizené videlnosti

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

WV Stozar €. 1:

WY 1 1,000

WV Stozar €. 4:

WY 1 1,000

W StoZér €. 6:

WY 1 1,000

W Stozar €. 7:

WY 1 1,000

W Stozéar €. 9:

WY 1 1,000
WV Soucet 5,000
Montaz dopliikl na stozar véetné vyméfeni mista pro

141 K 220960126 upevnéni, vyvrtani dér pro upevnéni a protazent kabelu, - ¢ 20,000 0,00/CS URS 2019 02

montéze tlacitka nebo spinace, zapojeni na svorkovnici

ve stoZaru tlacitka pro chodce
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
WY 1+1 2,000
WV Stozar €. 2:
WY 2 2,000
W Stozér €. 3:
WY 1+1 2,000
WV Stozar €. 4:
WY 1+1 2,000
W StoZzér €. 5:
WY 1+1 2,000
W StoZér €. 6:
WY 1+1 2,000
WV Stozar €. 7:
WY 2 2,000
W Stozér €. 8:
WY 1+1 2,000
W Stozéar €. 9:
WY 1+1 2,000
WV StoZzér ¢. 10:
WY 1+1 2,000
WV Soucet 20,000

|142) M [404611501 Tlagitko pro chodce | kus | 12,000 0,00 R-polozka

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 2:
WY 2 2,000
W Stozér €. 3:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 4:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 5:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:
WY 1 1,000
W Stozar €. 7:
WY 2 2,000
W Stozér €. 8:
WY 1 1,000
W Stozéar €. 9:
WY 1 1,000
WV StoZzér ¢. 10:
WY 1 1,000
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WV Soucet 12,000
|143] M [404611501-R  |Tlagitko pro cyklisty | kus | 8,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 3:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 4:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 5:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:
WY 1 1,000
W Stozér ¢. 8:
WY 1 1,000
W Stozéar €. 9:
WY 1 1,000
WV Stozar ¢. 10:
WY 1 1,000
WV Soucet 8,000
‘144‘ K ‘220960141 Montaz kontrastniho ramu s pouzitim montazni ploSiny ‘ kus ‘ s,ooo‘ 0,00/CS URS 2019 02
pro jednokomorové navéstidlo
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 1 1,000
W Stozér €. 3:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 5:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:
WY 1 1,000
W Stozar €. 7:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 8:
WY 1 1,000
WV Stozar ¢. 10:
WY 1 1,000
WV Soucet 8,000
‘145‘ M ‘404613022 Kontrastni rdm pro navéstidlo jednosvétiové 200 ‘ kus ‘ 8,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 2:
WY 1 1,000
W Stozér €. 3:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 5:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:
WY 1 1,000
W Stozar €. 7:
WY 1 1,000
W Stozér €. 8:
WY 1 1,000
WV Stozar ¢. 10:
WY 1 1,000
WV Soucet 8,000
‘146‘ K ‘220960143 Montaz kontrastniho ramu s pouzitim montazni ploSiny ‘ kus ‘ 5,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
pro tfikomorové navéstidlo
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 2:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:
WY 1 1,000
WV Stozar €. 7:
WY 1 1,000
W Stozéar €. 9:
WY 1 1,000
WV Soucet 5,000
‘147‘ M ‘404613026 Kontrastni rdm pro navéstidlo tfisvétiové 3x200 ‘ kus ‘ 5,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:
WY 1 1,000
W Stozar €. 7:
WY 1 1,000
W Stozéar €. 9:
WY 1 1,000
WV Soucet 5,000
‘148‘ K ‘220960165-D Demontaz indukeni smycky jednozavitove s ‘ kus ‘ 7,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
impedanénim transformatorem
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
VvV 7 7,000
UloZenf indukéni smycky véetné vyméreni a zhotoveni
149/ K 1220960161 indukéni smycky, uloZzeni smycky do pfedem pfipravené kus 11,000 0,00 CS URS 2019 02
drazky s proméfenim pred a po uloZeni
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
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W - montaz indukénich smycek:
vV 11 11,000
‘150‘ K ‘220960165 MontaZ indukéni smyeky jednozavitové s impedangnim ‘ Kus ‘ 11’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
transforméatorem
WV v.€. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - montaz indukénich smycek:
vV 11 11,000
‘151‘ M ‘404611214 Impedancni transforméator pro jednozavitové smycky ‘ kus ‘ 11,000 0,00 R-polozka
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - montaz indukénich smycek:
vV 11 11,000
Demontaz skfifiky ruéniho fizeni véetné namérenti,
oznaceni a vyvrtani otvord pro pfipevnéni skiiriky a
152/ K |220960173-D kabelu, vyfiznuti zavitt, montaze skfifiky a protazeni kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelu, zapojeni kabelu na svorkovnici, zhotoveni
kabelové formy, vyzkou$eni funkce na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W 1 1,000
‘153‘ K ‘220960182-D Demontaz fadice veetné usazeni, zatazeni kabeld do ¢ ‘ 1,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
fadiCe, pfipojeni uzemnéni pfes Sest svételnych skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
vV 1 1,000
‘154‘ K ‘220960182 Montaz fadice veetné usazeni, zatazeni kabeli do o ‘ 1,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
fadice, pfipojeni uzemnéni pres Sest svételnych skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
vV 1 1,000
|155| M |404611201 |Mikroprocesorovy radic | kus | 1,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 01 - Technicka zprava
vV 1 1,000
|156] M |404611203 |Zakladovy ram pod radic - plastovy | kus | 1,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 01 - Technicka zprava
vV 1 1,000
‘157‘ M ‘404611217 Doplnéni HW a SW mikroprocesového fadice o ‘ kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
rozhrani pro C2X
W v.¢. 01 - Technicka zprava
vV 1 1,000
‘158‘ K ‘220960192 ‘R.eg”'ace a aktivace jedné signalni skupiny ‘ kus ‘ 1,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
mikroprocesorového fadice
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
vV - skupina VA:
vV 1 1,000
‘159‘ K ‘220960196 Regulace a aktivace kazde dalSi signaini skupiny s ‘ kus ‘ 6,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
pouZitim montéazni plosiny
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
A% - skupiny ZVA2, VE, VC, ZVC2, VG a VD:
vV 6 6,000
‘160‘ K ‘220960199 ‘R.eg”'ace a aktivace kazdé dalSi signaini skupiny ‘ kus ‘ 22,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
mikroprocesorového fadic¢e bez pouziti ploSiny
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- skupiny ZVAL1, PA, CA, PE, PI, ZCAPAL, ZCAPA2, SB, PB,
w CB, ZCBPB, ZVC1, PC, CC, PG, PK, ZCCPC1, ZCCPC2, SD,
PD, CD a ZCDPD:
w 22 22,000
‘161‘ K ‘220960222 ‘Programovéni fadice MR pfes deset svételnych skupin ‘ kus ‘ 5,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 5 5,000
‘162‘ M ‘404611413 Zpracovani sady dopravnino fesent pro dynamicke - ¢ ‘ 5,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
fizeni SSZ s rezimem "noé¢ni celodervend” v koordinaci
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 5 5,000
‘163‘ K ‘220960225 Programovani fadice MR na celocervenou do ctyf ‘ kus ‘ 1,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
svételnych skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - skupiny VA, ZVA1, ZVA2 a PA:
W 1 1,000
‘164‘ K ‘220960226 Programovani fadiée MR na celoervenou za kazdou ‘ Kus ‘ 25’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
dalsi svételnou skupinu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- skupiny CA, VE, PE, PI, ZCAPA1, ZCAPA2, VB, SB, PB, CB,
w ZCBPB, VC, ZVC1, ZVC2, PC, CC, PG, PK, ZCCPC1,
ZCCPC2, VD, SD, PD, CD a ZCDPD:
vV 25 25,000
Priprava ke komplexnimu vyzkou$eni kfizovatky s
165 K 220960301 mikroprocesorovym fadicem MR za prvni signalni kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
skupinu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
vV - skupina VA:
vV 1 1,000
Priprava ke komplexnimu vyzkou$eni kfizovatky s
166/ K 220960302 mikroprocesorovym fadicem MR za kazdou dal$i kus 28,000 0,00 CS URS 2019 02

signalni skupinu

W
A%

v.¢. 01 - Technicka zprava
v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
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PC Typ

Y%

\A%

\A%

Kod

Popis MJ

- skupiny ZVAL, ZVA2, PA, CA, VE, PE, PI, ZCAPAL, ZCAPA2,
VB, SB, PB, CB, ZCBPB, V/C,

ZVC1, ZVC2, PC, CC, PG, PK, ZCCPC1,
ZCCPC2, VD, SD, PD, CD a ZCDPD:
28

Mnozstvi J.cena [CZK]

28,000

Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

167 K

220960311

Komplexni vyzkousSeni kfizovatky s mikroprocesorovym
fadi¢em MR pfed uvedenim zafizeni do provozu do péti| kus
signalnich skupin

1,000

0,00/ CS URS 2019 02

v.¢. 01 - Technicka zprava

v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- skupiny VA, ZVAL, ZVA2, PA a CA:

1

1,000

168 K

220960312

Komplexni vyzkousSeni kfizovatky s mikroprocesorovym
fadi¢em MR pfed uvedenim zafizeni do provozu za kus
kazdych dalSich pét signalnich skupin

5,000

0,00/ CS URS 2019 02

\A%
Y%

170| K

169 K

220960443

220960444

46-M

‘ 171‘ K ‘460010024

\A%
Y%
\A%
Y%
\A%
Y%
\A%
Y%
\A%
Y%

172) K 460010025

\A%
Y%
\A%
Y%
\A%
Y%
\A%
Y%
\A%
Y%

173) K

\A%
Y%
\A%
Y%
\A%
Y%
\A%
Y%
\A%
Y%

Y%
\A%
Y%

174| K

\A%
Y%

Y%
\A%
Y%
\A%

460070543

460070553

v.¢. 01 - Technicka zprava

v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

- skupiny VE, PE, PI, ZCAPA1, ZCAPA2, VB, SB, PB, CB,
ZCBPB, VC, ZVC1, ZVC2, PC, CC, PG, PK, ZCCPC1,
ZCCPC2, VD, SD, PD, CD a ZCDPD:

5

Pfipojeni silni¢niho signaliza¢niho zafizeni vEetné
vyhledani pfislus§nych vodi¢i koordinaéniho kabelu,
kontroly ovladacich napéti, propojeni svorkovnice B a F
do koordinované skupiny

v.¢. 01 - Technicka zprava

1
Kontrola silni¢niho signaliza¢niho zafizeni véetné
kotroly prichazejicich koordina¢nich poveld a impulsu,
kontroly reakce zafizeni na pfislusné povely, provéfeni
obvodu pro volby programu, provéfeni obvodi pro
vybér impulst v podfizeném koordinovaném rezimu
(zelena vina)

v.¢. 01 - Technicka zprava

1

kus

kus

Zemni prace pfi extr.mont.pracich

Vyty€eni trasy vedeni kabelového (podzemniho)

Vv zastavéném prostoru

v.¢. 02 - Situace SSZ

- vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:

90*0,001

- vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:

280*0,001

- fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
150*0,001

- stavajici kabelové prostupy - odméfeno v AutoCadu:
67*0,001

Soucet

‘Vytyéeni trasy inZenyrskych siti v zastavéném prostoru ‘ km
v.¢. 02 - Situace SSZ

- vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:

90*0,001

- vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:

280*0,001

- fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
150*0,001

- stavajici kabelové prostupy - odméreno v AutoCadu:
67*0,001

Soucet

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prostredek,

‘km

% 2 L - kus
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zéklady signaliza¢nich zafizeni svételné signalizace
stoZaru bez patky vyloZnikovych, v horniné tfidy 3
v.¢. 02 - Situace SSZ
v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- vykopy pro zéklady vyloznikovych stozarni:

Stozar €. 1:

1

Stozar €. 2:

1

Stozar €. 6:

1

Stozéar €. 7:

1

Stozar €. 9:

1

Soucet

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prostredek, KUS

véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zaklady signaliza¢nich zafizeni svételné signalizace
stoZaru s patkou na zakladovém rdmu, v horniné tiidy 3
v.¢. 02 - Situace SSZ

v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

- vykopy pro zéklady chodeckych stozarn:

Stozar €. 3:

1

Stozar €. 4:

1

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

‘ 0,587

0,090
0,280
0,150

0,067
0,587

| 0587
0,090
0,280
0,150

0,067
0,587

5,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
5,000

5,000

1,000

1,000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

w Stozar €. 5:

WY 1 1,000
W Stozar €. 8:

WY 1 1,000
WV Stozar ¢. 10:

WY 1 1,000
WV Soucet 5,000

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
175 K 460070563 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek, kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zaklady fadi¢l signalizace, v horniné tfidy 3

W v.¢. 01 - Technicka zprava

WV v.¢. 02 - Situace SSZ

Y - fadi¢ SSZ:

A% 1 1,000

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
176/ K |460070753 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek,, m3 1,728 0,00 CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich
konstrukci, v horniné tfidy 3

Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykopy jam pro Sachty indukénich smycek:
VvV 8%(0,6"3) 1,728
‘177‘ M ‘404611605 ‘Sachta pro smycky s poklopem plastovym ‘ kus ‘ 8,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R-poloika
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - Sachty pro spojky indukénich smycek:
2\ 8 8,000
‘178‘ K ‘460080014 Zakladove konstrukce zaklad bez bednént do rostlé ‘ m3 ‘ 2,280‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
zeminy z monolitického betonu t. C 16/20
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - betonové zéaklady chodeckych stozard ¢. 3, 4, 5, 8 a 10:
vV (0,6"3)*5 1,080
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - betonovy zaklad fadite SSZ:
WY (0,8*1,5*1)*1 1,200
WV Soucet 2,280
Zakladové konstrukce zaklad bez bednéni do rostlé
179, K 460080035 zeminy z monolitického Zelezobetonu bez vyztuze . C m3 9,673 0,00 CS URS 2019 02
25/30
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - betonové zaklady pro vyloZnikové stozary ¢. 1,2,7 a9:
wW (1,7%1%1)*4 6,800
W - betonovy zaklad pro vylozZnikovy stozar ¢. 6:
w (1,7%1,3*1,3)*1 2,873
W Soucet 9,673
‘180‘ K ‘460080042 Zékladové konstrukce vyztuz zkladové konstrukce ‘ ¢ ‘ 0’025‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
z betonérské oceli 10505

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

- hmotnost ocelové vystuze betonovych zakladu vyloznikovych

stozaru ¢.1,2,6,7a9:

2\ 5*0,005 0,025

W

181 K 460080112 Zakladove konstrukce bourani zakladu veetné zahozu 5 2,280 0,00/CS URS 2019 02
jamy sypaninou, zhutnéni a urovnani betonového
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W - bourani betonovych zakladi chodeckych stozard a sloupku
ruéniho fizeni:
wW (0,6"3)*5 1,080
Y - bourani betonového zékladu fadice:
WY (0,8*1,5*1)*1 1,200
WV Soucet 2,280
182 K 460080113 Zakladove konstrukce bourani zakladu veetné zahozu 5 8,500 0,00/CS URS 2019 02
jamy sypaninou, zhutnéni a urovnani Zzelezobetonového
W v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - bourani betonovych zakladl vyloznikovych stozari:
VvV (1,7*1,0%1,0)*5 8,500
183 K 460080201 Zakladove konstrukce zfizeni bednéni zakladovych m2 47,840 0,00/CS URS 2019 02
konstrukci s pfipadnymi vzpérami nezabudovaného
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - bednéni zakladi chodeckych stozart ¢. 3, 4, 5, 8 a 10:
wW (0,672)*4*5 7,200
% - bednéni zakladl vyloznikovych stozart ¢. ¢. 1,2, 7 a9:
wW (4%(1*1,7))*4 27,200
Y - bednéni zékladu vyloZnikového stozaru ¢. 6:
wW (4%(1,3%1,7))*1 8,840
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - bednéni pro betonovy zéaklad fadice SSZ:
A% (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VvV Soucet 47,840
184 K 460080301 Zakladove konstrukce odstranéni bednéni zakladovyeh |, 47,840 0,00 CS URS 2019 02
konstrukci s pfipadnymi vzpérami nezabudovaného
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - bednéni zakladi chodeckych stozart ¢. 3, 4, 5, 8 a 10:
wW (0,672)*4*5 7,200
% - bednéni zakladl vyloznikovych stozart €. ¢. 1,2, 7 a 9:
wW (4%(1*1,7))*4 27,200
Y - bednéni zékladu vyloZnikového stozaru ¢. 6:
wW (4%(1,3%1,7))*1 8,840
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - bednéni pro betonovy zéaklad fadice SSZ:
A% (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
WV Soucet 47,840
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ruéné véetné urovnani dna s pfemisténim vykopku do
185 K 460150143 vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo nalozenim na m 90,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek Sifky 35 cm, hloubky 60 cm,
v horniné tfidy 3
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
vV 5+3+4+4+6+4+4+4+4+3+2+3+3+4+4+3+1+5+3+4+3+3+4+4+3 90,000
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ruéné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
186/ K 1460150263 vzdalenosti 3 m od okraje jAmy nebo naloZenim na m 280,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek $ifky 50 cm, hloubky 80 cm,
v horniné tfidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
20+8+13+6+7+24+7+6+13+2+7+5+14+35+8+2+23+5+5+8+5+
W 2+3+8+5+2+2+12+6+17 280,000
Ostatni prace pfi stavbé kabelovych vedeni zatazeni
187 K 460260001 lana véetné odvinuti a napojeni do kanalu nebo m 67,000 0,00 CS URS 2019 02
tvarnicové trasy
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - stavajici kabelové prostupy - odméfeno v AutoCadu:
vV 25+26+16 67,000
‘188‘ K ‘460400021 Pazeni vykopl pazeni pfilozné piné ryh kabelovych, ‘ m2 36,040‘ 0,00 CS URS 2019 02
hloubky do 2 m
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - pazeni vykopt jam zékladt pro vyloznikové stozary €. 1, 2, 7
a9:
w 1%1,7*4*4 27,200
W - pazeni vykopu jamy zakladu vyloZnikového stozaru ¢. 6:
w 1,3*1,7*4 8,840
\Y% Soucet 36,040
‘189‘ K ‘460400121 PaZeni vykopli odstranéni pazen pfilozného piného ryh‘ m2 36,040‘ 0,00 CS URS 2019 02
kabelovych, hloubky do 2 m
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - pazeni vykopt jam zékladt pro vyloznikové stozary €. 1, 2, 7
a9:
w 1%1,7*4*4 27,200
W - pazeni vykopu jamy zakladu vyloznikového stozaru ¢. 6:
w 1,3*1,7*4 8,840
\Y% Soucet 36,040
Kabelové loze vEetné podsypu, zhutnéni a urovnani
190| K 460421182 povrchu z pisku nebo Stérkopisku tloustky 10 cm nad | 370,000 0,00/CS URS 2019 02
kabel zakryté plastovou f6lif, Sitky loze pfes 25 do 50
cm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
vV 90 90,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
vV 280 280,000
\Y% Soucet 370,000
101 M [693113110 pas varovny piny PE & 330mm s potiskem | m 370,000 0,00 |CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
vV 90 90,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
vV 280 280,000
\Y% Soucet 370,000
trubka elektroinstalacni ohebnéa dvouplastova .
‘192‘ M ‘345713520 korugovana D 52/63 mm, HDPE+LDPE ‘ m 250,000 ‘ ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - chranicka kabelt DN63 - odméfeno v AutoCadu:
VvV 250 250,000
trubka elektroinstalacni ohebnéa dvouplastova .
‘193‘ M ‘34571353 korugovana D 61/75 mm, HDPE+LDPE ‘ m 155,000 ‘ ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
WV PS452 - v.¢. 02 - Situace SSZ
W PS452 - v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - chrénicka kabelt DN75 - odméfeno v AutoCadu:
VvV 155 155,000
trubka elektroinstalacni ohebnéa dvouplastova .
‘194‘ M ‘34571355 korugovana D 94/110 mm, HDPE+LDPE ‘ m 250,000 ‘ ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - chranicka kabelt DN110 - odméfeno v AutoCadu:
VvV 250 250,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
195 K |460510026 prostupy z trub betonovych véetné osazent, uésnénia | 7,500 0,00/CS URS 2019 02
spéarovani do ryhy, bez vykopovych praci
s obetonovanim, vnitfniho priméru pfes 20 do 30 cm
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 2:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 6:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 7:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 9:
vV 15 1,500
Y Soucet 7,500
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
196/ M |28610007 trubka tlakova hrdlovana vodovodni PVC dl 6m DN 300] m | 7,500 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 2:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 6:
vV 15 1,500
Y Stozéar €. 7:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 9:
vV 15 1,500
\Y% Soucet 7,500
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
197 K 460510155 prostupy z trub ocelovych vCetné osazen a utésnénido 30,000 0,00 CS URS 2019 02
protla¢ovanych otvord, vnitfniho priméru pfes 15 do 20
cm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ocelova chranicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odméfeno v AutoCadu:
W 3*5+3*5 30,000
‘198‘ M ‘14011098 trubka ocelova bezedva hladka jakost 11 353 ‘ m ‘ 30,000 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
159x4,5mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - ocelovéa chrénicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odmeéreno v AutoCadu:
VvV 3*5+3*5 30,000
Kabelové prostupy, kandaly a multikanaly vycisténi
199 K 460510402 stavajicich kabelovych trub Eistici soupravou bez m 67,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelové komory
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vycisténi stavajicich prostupl - odméfeno v AutoCadu:
2\ 25+26+16 67,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
200 K 460560143 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sitky 35 m 90,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 60 cm, v horniné tfidy 3
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
vV 5+3+4+4+6+4+4+4+4+3+2+3+3+4+4+3+1+5+3+4+3+3+4+4+3 90,000
Z&syp kabelovych ryh ruéné s uloZzenim vykopku ve
201 K 460560263 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu $irky 50 m 280,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 80 cm, v horniné tfidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
W 20+8+13+6+7+24+7+6+13+2+7+5+14+35+8+2+23+5+5+8+5+ 280,000

2+3+8+5+2+2+12+6+17
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS454 - SSZ tfida 17. listopadu — Borovského
Soupis:

PS454.1 - SSZ tfida 17. listopadu — Borovského - komunikace

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vyplri adaj DIC Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zé&klad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS454 - SSZ tfida 17. listopadu — Borovského
Soupis:
PS454.1 - SSZ tfida 17. listopadu — Borovského - komunikace
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:

PS454 - SSZ tfida 17. listopadu — Borovského
Soupis:

PS454.1 - SSZ tfida 17. listopadu — Borovského - komunikace
Misto: Karvina

Statutarni mésto Karvina
Vypln Gdaj

Zadavatel:
Uchazec:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

15.11. 2019

Ing. Ludék Obrdlik
Ing. Ludék Obrdlik

PC Typ Kéd Popis MJ

Naklady soupisu celkem

p HSV
D 1

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo

s naloZenim na dopravni prostfedek s loZzem

z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vyplIni spar ruéné
ze zamkové dlazby

predlazba

134,0

demolice

50,0

Soucet

1 K 113106123 m2

vV
Y%
vV
Y%
vV

Mnozstvi

184,000

134,000

50,000
184,000

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]
0,00

0,00
0,00

Cenova soustava

0,00/ CS URS 2019 02

Rozebrani dlazeb a dilcti vozovek a ploch s
pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m
nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek, s jakoukoliv
vyplIni spér strojné plochy jednotlivé pfes 50 m2 do 200
m2 z drobnych kostek nebo odsekl s lozem z
kameniva

113106221 m2

59,000

0,00

CS URS 2019 02

Y%
vV
Y%

dle TZ

59,0

Soucet

Odstranéni podkladd nebo krytl ru¢né s premisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s
naloZzenim na dopravni prostfedek z kameniva hrubého
drceného, o tl. vrstvy pfes 100 do 200 mm
chodnik-Zivice

13,0

demolice chodnik dlazba

50,0+59,0

Soucet

113107122 m2

vV
Y%
vV
Y%
vV

59,000
59,000

122,000

13,000

109,000
122,000

0,00

CS URS 2019 02

Odstranéni podkladl nebo krytli ruéné s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s
naloZenim na dopravni prostfedek z betonu prostého, o
tl. vrstvy pres 100 do 150 mm

113107131 m2

13,000

0,00

CS URS 2019 02

Y%
vV
Y%

chodnik asfaltovy

13,0

Soucet

Odstranéni podkladd nebo krytl ru¢né s premisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s
naloZzenim na dopravni prostfedek zivi¢nych, o tl. vrstvy
pres 50 do 100 mm

chodnik asfaltovy

13,0

Soucet

113107142 m2

vV
Y%
vV

13,000
13,000

13,000

13,000
13,000

0,00

CS URS 2019 02

Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na
dopravni prostfedek z kameniva téZeného, o tl. vrstvy
do 100 mm

113107151 m2

254,000

0,00

CS URS 2019 02

Y%
vV
Y%
vV
Y%
vV
Y%

predlazba

134,0

demolice chodniku

48,0+59,0

chodnik zivice

13,0

Soucet

Vytrhani obrub s vybourénim loZe, s premisténim hmot
na skladku na vzdéalenost do 3 m nebo s naloZzenim na
113202111 dopravni prostfedek z krajnikd nebo obrubnikd m
stojatych

Sejmuti ornice nebo lesni pidy s vodorovnym
pfemisténim na hromady v misté upotfebeni nebo na
docasné ¢i trvalé skladky se slozenim, na vzdalenost
pres 100 do 250 m

16,0*0,1

Soucet

Odkopévky a prokopavky nezapazené s prehozenim
vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na
dopravni prostfedek v horninach tf. 1 a 2 do 100 m3
téZeni a nalozeni ornice na meziskladce pro ohumusovani
1,6

Soucet

121101103 m3

vV
Y%

122101101 m3

vV
Y%
vV
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134,000
107,000

13,000
254,000

32,000

1,600

1,600
1,600

1,600

1,600
1,600

0,00

0,00

0,00

CS URS 2019 02

CS URS 2019 02

CS URS 2019 02




PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Vodorovné pfemisténi vykopku bez nalozeni, avSak se
10 | K 162306111 sloZzenim zemin schopnych zdrodnéni, na vzdalenost m3 1,600 0,00 CS URS 2019 02
pres 100 do 500 m
\A% dovoz ornice z meziskladky pro ohumusovani
W 1,6 1,600
WV Soucet 1,600
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
11 | K 181301102 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy m2 16,000 0,00 CS URS 2019 02
pres 100 do 150 mm
Y dle TZ a situace
wW 16,0 16,000
VWV Soucet 16,000
ZaloZeni travniku na plidé predem pfipravené plochy do
12 | K 181411131 1000 m2 vysevem véetné utaZzeni parkového v roviné m2 16,000 0,00 CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
WV dle TZ a situace
W 16,0 16,000
WV Soucet 16,000
|13 | M [005724100 osivo smés travni parkova | kg | 0,400 0,00 CS URS 2019 02
W 16,0%0,025 0,400
WV Soucet 0,400
14 K |181951102 Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdild v hominé 258,000 0,00/CS URS 2019 02
tf. 1 az 4 se zhutnénim
15 K |185803111 dOOSit.I:nI travniku jednorazové v roviné nebo na svahu m2 32,000 0,00/CS URS 2019 02
W 16,0%2 32,000
WV Soucet 32,000
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
Podklad nebo loze pod dlazbu (pfidlazbu) v plose
16 | K 451577777 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloustky od 30 do m2 245,000 0,00 CS URS 2019 02
100 mm z kameniva téZeného
D 5 Komunikace pozemni 0,00
Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP s
17 | K 564251111 rozprostfenim, vihéenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. m2 13,000 0,00 CS URS 2019 02
150 mm
Y dle TZ a situace-chodnik
wW 13,0 13,000
W Soucet 13,000
‘ 18 ‘ K ‘564851111 Podklad 'ze’sterkodrtl SD s rozprostfenim a zhutnénim, m2 ‘ 37’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
po zhutnéni tl. 150 mm
W dle TZ podsyp v misté kabelu
W 37,0 37,000
WV Soucet 37,000
‘ 19 ‘ K ‘564921411 Podklad nebo podsyp  asfaltového recyklatu s ‘ m2 ‘ 13,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 60 mm
Y dle TZ a situace-chodnik
wW 13,0 13,000
W Soucet 13,000
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 8 (ABJ) s
20 | K 577133111 rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného m2 13,000 0,00 CS URS 2019 02
asfaltu v pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
w dle TZ a situace-chodnik
W 13,0 13,000
WV Soucet 13,000
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro pési s lozem z kameniva tzeného
21 K 596211111 nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplnénim spar m2 247,000 0,00/CS URS 2019 02
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyte¢ného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,
pro plochy pfes 50 do 100 m2
Y dlazba Seda
wW 3 3,000
Y dlazba reliéfni
wW 110,0 110,000
W predlazba bez dodavky
wW 134,0 134,000
W Souget 247,000
|22 | M |59245018 |dlazba tvar obdélnik betonova 200x100x60mm prirodni | m2 | 3,000 0,00/CS URS 2019 02
W 3 3,000
‘ 23 ‘ M ‘59245006 ‘dlazba tvar obdélnik betonova pro nevidomé ‘ m2 ‘ 110,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
200x100x60mm barevna
Y dle TZ a situace
a4 dlazba reliéfni
W 110 110,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
‘ 24 ‘ K ‘914111111 ‘Monta_z' svislé dopravni znacky zakladni velikosti do 1 ‘ Kus ‘ 4’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
m2 objimkami na sloupky nebo konzoly
w P2 posun bez dodavky
W 2 2,000
W P4 posun bez dodavky
W 2 2,000
WV Soucet 4,000
25 | M 404452600 péaska upinaci 12,7x0,75mm m 4,000 0,00 |CS URS 2019 02
26 | M 140445271-R folie retroreflexni na stozar SSZ kus 10,000 0,00 |R-polozka
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W 10 10,000
‘ 27 ‘ K ‘ Vodorovné dopravni znageni stfikané barvou prechody ‘ ‘ ‘ .
915131112 m2 138,000 0,00/CS URS 2019 02

pro chodce, Sipky, symboly bilé retroreflexni

A%

dle TZ-obnova prechodu
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‘PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘

W 138,0 138,000
Soucet 138,000

‘ 28 ‘ K ‘915321115 Vodorovné znaceni predformovanym termoplastem ‘ m ‘ 69,000‘ 0,00/CS URS 2019 02 ‘
vodici pas pro slabozraké z 6 prouzkud
W dle TZ
69,0 69,000
vV Soucet 69,000
Pfedznaceni pro vodorovné znaceni stiikané barvou
29| K 1915611111 nebo provadéné z natérovych hmot liniové délici ¢ary, m 69,000 0,00 CS URS 2019 02

vodici prouzky

Pfedznaceni pro vodorovné znaceni stiikané barvou
30| K 915621111 nebo provadéné z natérovych hmot plosné Sipky, m2 138,000 0,00 CS URS 2019 02
symboly, napisy

Osazeni chodnikového obrubniku betonového se
zfizenim loze, s vypIlnénim a zatfenim spar cementovou

31| K 916231213 o e . m 32,000 0,00/CS URS 2019 02
maltou stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do
loZe z betonu prostého
W dle TZ a vzorovych fezl
W obruba 50/200
32,0 32,000
vV Soucet 32,000
132 | M [59217037 obrubnik betonovy parkovy pfirodni 500x50x200mm | m | 32,000 0,00 CS URS 2019 02
W dle TZ a vzorovych fezl
W obruba 50/200
32,0 32,000
vV Soucet 32,000
Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za studena
33| K 919121121 v cementobetonovém nebo Zivicném krytu véetné m 12,000 0,00/CS URS 2019 02

adhezniho natéru s tésnicim profilem pod zalivkou, pro

Igomﬁrky Sitky 15 mm, hloubky 25 mm

34 K 1919735112 Rezéani st?vajlmho Zivicného krytu nebo podkladu m 12,000 0,00/CS URS 2019 02
hloubky pfes 50 do 100 mm

Odstranéni dopravnich nebo orientanich znacek se

sloupkem s uloZenim hmot na vzdalenost do 20 m

35| K /966006132 . . " < kus 4,000 0,00 CS URS 2019 02
nebo s naloZenim na dopravni prostfedek, se zasypem
jam a jeho zhutnénim s betonovou patkou
IP7
W 4 4,000
W Soucet 4,000

Odstranéni (demontaz) svislych dopravnich znacek s
36 K 966006211 odklizenim rpatfznalu na skIad}(u nayzdalenost do ?0 m s 5,000 0,00/CS URS 2019 02
nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ze sloupd,

sloupkt nebo konzol

W IP6

1 1,000
\A% P2 pfesun

2 2,000
\A% P4 pfesun

2 2,000
vV Soucet 5,000

‘ 37 ‘ K ‘966007113/R Odstranéni vodorovného dopravniho znaceni ‘ m2 ‘ 138,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
frézovanim zna¢eného barvou plo§ného
W obnova prechodu
w 138,0 138,000
Souget 138,000
Oc¢isténi vybouranych prvk komunikaci od spojovaciho
38 K 979054451 materialu s odklizenim a ulozenim o€isténych hmot a m2 134,000 0,00/CS URS 2019 02

spojovaciho materialu na skladku na vzdalenost do 10
m zamkovych dlazdic s vyplnénim spar kamenivem
Ocisténi vybouranych dlazebnich kostek pfi pfekopech
inZzenyrskych siti od spojovaciho materidlu, s

39 | K 1979071021 pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m m2 59,000 0,00 CS URS 2019 02
nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek drobnych,
s plivodnim vypInénim spar kamenivem téZenym

D 997 Presun suté 0,00
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim
40| K 997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialt, na t 106,645 0,00/CS URS 2019 02

vzdalenost do 1 km
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim

41| K 1997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsf i t 959,805 0,00 CS URS 2019 02
zapocaty 1 km pres 1 km
W 106,645*9 959,805
Soucet 959,805

Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou
dopravu suti

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
43| K 1997221815 (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 19,040 0,00/CS URS 2019 02
Katalogu odpadl pod kédem 170 101

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
44 | K 1997221845 (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 2,860 0,00 CS URS 2019 02
zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 170 302
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
45| K 1997221855 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 84,745 0,00/CS URS 2019 02
Katalogu odpadl pod kédem 170 504

42 | K 1997221611 t 106,645 0,00 CS URS 2019 02

D 998 Pfesun hmot 0,00
Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
46 | K 1998223011 dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 40,594 0,00/CS URS 2019 02
délky objektu
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS454 - SSZ tfida 17. listopadu — Borovského
Soupis:

PS454.2 - SSZ tfida 17. listopadu — Borovského (neuznatelné)

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vyplri adaj DIC Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zé&klad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS454 - SSZ tfida 17. listopadu — Borovského
Soupis:
PS454.2 - SSZ tfida 17. listopadu — Borovského (neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet

Obijekt:
PS454 - SSZ tfida 17. listopadu — Borovského
Soupis:
PS454.2 - SSZ tfida 17. listopadu — Borovského (neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
‘ PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
b M Prace a dodavky M 0,00
D 22-M MontéZe sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
1| K 220182022 Ulozeni trubky HDPE do vykopu pro opticky kabel bez -, 780,000 0,00 CS URS 2019 02
zfizeni loZe a bez kryti
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W (155+125+75+35)*2 780,000
| 2 | M [341310904 | Trubka HDPE 40/33 (Seda) | m | 390,000 \ 0,00 |R-polozka |
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 155+125+75+35 390,000
| 3 | M |341310905 |Trubka HDPE 40/33 (3eda s jednim bilym pruhem) | m | 390,000 \ 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 155+125+75+35 390,000
| 4 | K [220182023 [Kontrola tlakutésnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m | kus | 8,000/ \ 0,00/CSURS 201902 |
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 4%2 8,000
| 5 | K [220182025 [Kontrola prichodnosti trubky kalibrace do 2000 m | km | 0,780/ \ 0,00/CS URS 201902 |
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
w (155+125+75+35)*2*0,001 0,780
‘ 6 ‘ K ‘220182027 ‘Montaz koncovky nebo zaslepky bez svafovani na ‘ Kus ‘ 16,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02 ‘
HDPE trubku
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 4*2*2 16,000
| 7 | M |341310016 |Koncovka trubky HDPE D40 mm | kus | 8000 \ 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - HDPE 40/33 trubka:
W 4%2 8,000
‘ 8 ‘ M ‘341310935 ‘Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem ‘ kus ‘ 8,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R—poloika ‘
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 4%2 8,000
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
9 | K /460070753 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek,, m3 21,600 0,00 CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich
konstrukci, v horniné tiidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop startovacich a koncovych jam fizenych protlaka:
W 8*(1,5%1,8*1) 21,600
Ostatni zemni prace pfi stavbé nadzemnich vedeni
10 | K 460120082 nasyp horniny véetné slozeni, rozprostfeni a urovnani m3 21,600 0,00 CS URS 2019 02
zhutnéné tfidy 3 a 4
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zahoz startovacich a koncovych jam fizenych protlaka:
W 8*(1,5%1,8*1) 21,600
Ostatni prace pri stavbé kabelovych vedeni zatazeni
11 | K 460260001 lana véetné odvinuti a napojeni do kanalu nebo m 150,000 0,00 CS URS 2019 02
tvarnicové trasy
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
W 150 150,000
Zemni protlaky strojné nefizeny zemni protlak ( krtek)
12| K 460310105 fizené horizontalni vitani v horniné . 1az 4 pro m 150,000 0,00 CS URS 2019 02
protlaceni PE trub, v hloubce do 6 m vnéjSiho priméru
vrtu pfes 125 do 160 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
W 2*25+2*26+3*16 150,000
13 M 28613468 potrubf plynovodni PE100 SDR 17 tyce 12m se m 150,000 0,00 CS URS 2019 02
signalizac¢ni vrstvou 160x9,5mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
W 2*25+2*26+3*16 150,000
‘ 1 ‘ K ‘460400021 Pazeni vykopt pazeni pfilozné piné ryh kabelovych, ‘ m2 43’200‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02 ‘
hloubky do 2 m
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

W - pazeni vykopu jam pro protlak:
VvV 1,5%1,8*2*8 43,200
‘ 15 ‘ K ‘460400121 PaZeni vykopli odstranéni pazen pfilozného piného ryh‘ m2 ‘ 43’200‘ 0,00 CS URS 2019 02
kabelovych, hloubky do 2 m
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - pazeni vykopu jam pro protlak:
A% 1,5%1,8*2*8 43,200
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet

Objekt:

PS455 - SSZ pfechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — Vydmuchov

KSO: 822223 CC-Cz: 21119
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vypli adaj DIC Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zé&klad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzK 0,00

Strana 134 z 261



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:

PS455 - SSZ pfrechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — Vydmuchov

Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Néklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS455 - SSZ pfechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — Vydmuchov
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
1 | K 113106123 s naloZzenim na dopravni prostfedek s lozem m2 286,860 0,00 CS URS 2019 02
z kameniva nebo zivice a s jakoukoliv vypIni spar ruéné
ze zamkové dlazby
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - rozebréni dlazby chodnikl - odméfeno v AutoCadu:
w 286,86 286,860
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
2 | K 113107151 na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na, m2 286,860 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek z kameniva téZeného, o tl. vrstvy
do 100 mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - rozebrani dlazby chodnikt - odméfeno v AutoCadu:
w 286,86 286,860
Sejmuti ornice ruéné s vodorovnym premisténim do 50
3 | K |121112111 m na docasné ¢&i trvalé skladky nebo na hromady v m3 2,666 0,00/CS URS 2019 02
misté upotiebeni tloustky vrstvy do 150 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 17,776*0,15 2,666
Plosn& Gprava terénu v zeminé tf. 1 az 4 s urovnanim
4| K 181111111 povrchu bez dopinéni oice souvisié plochy do 500 m2. -, 17,776 0,00 CS URS 2019 02
pfi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm v roviné
nebo na svahu do 1:5
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 17,776 17,776
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
5 | K /181301101 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy do| m2 17,776 0,00 CS URS 2019 02
100 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 17,776 17,776
ZaloZeni travniku na plidé predem pfipravené plochy do
6 | K /181411141 1000 m2 vysevem véetné utaZeni parterového v roviné | m2 17,776 0,00 CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 17,776 17,776
‘ 7 ‘ M ‘00572420 osivo smés travni parkova okrasna ‘ kg 0,356 0,00 |CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
W 1 kg travniho semene na 50 m2 plochy
w 17,776/50 0,356
‘ 8 ‘ K ‘183205111 Zalozeni zéhonu pro vysadbu rostlin v roviné nebo na ‘ m2 17,776‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
svahu do 1:5 v zeminé tf. 1 az 2
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
w 17,776 17,776
‘ 9 ‘ K ‘183403114 dO:(i?SIanl pudy kultivatorovanim v roviné nebo na svahu| 17,776‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
w
AutoCadu
w 17,776 17,776
| 10| K [183403153 Obdslani pady hrabanim v roving nebo na svahu do 1:5 m2 17,776 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w 17,776 17,776
| 11| K [183403161 Obdslani pady valenim v roving nebo na svahu do 1:5 | m2 17,776 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
w
AutoCadu
w 17,776 17,776
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Chemické odpleveleni ptdy pfed zaloZzenim kultury,
12 K |184802111 travniku nebo zpevnénych ploch o vyméfe jednotlivé m2 17,776 0,00/CS URS 2019 02
pfes 20 m2 v roviné nebo na svahu do 1:5 postfikem na
Siroko
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
AutoCadu
A% 17,776 17,776
‘ 13 ‘ K ‘184802611 Chemické odp.levelerll’ po zalozeni kultury v roviné nebo 17,776‘ 0,00‘CS URS 2019 02
na svahu do 1:5 postfikem na Siroko
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
VvV 17,776 17,776
‘ 14 ‘ K ‘185803111 doosit-r:m travniku jednorazové v roviné nebo na svahu 17,776‘ 0,00‘CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
A% 17,776 17,776
|15 K [185804311 Zaliti rostlin vodou plochy zahond jednotlivé do 20 m2 | m3 | 0,142 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
A% 17,776*0,001*8 0,142
|16 | M [082113200 [voda pitna pro smluvni odbératele m3 | 0142 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
A% 17,776*0,001*8 0,142
|17 | K [185851121 Dovoz vody pro zélivku rostlin na vzdalenost do 1000 m| m3 | 0,142 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
A% 17,776*0,001*8 0,142
‘ 18 ‘ K ‘185851129 Dovoz vody pro zalivku rostlin Priplatek k cené za m3 ‘ 1,280‘ o,oo‘cs URS 2019 02
kazdych dalSich i zapo¢atych 1000 m
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2 - pFiplatek za dalSich 9
km
2\ 17,776*0,001*8*9 1,280
|19 K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 | 26,500 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 270*0,35*0,2 18,900
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 30*0,5*0,2 3,000
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
WY (0,8*1,5*1)*1 1,200
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopl pro betonové zaklady
vyloznikovych stozard:
WY (1,7*1,0%1,0)*2 3,400
WV Soucet 26,500
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
20 | K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 45,050 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod kédem 170 504
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 270*0,35*0,2*1,7 32,130
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 30*0,5*0,2*1,7 5,100
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
WY (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopl pro betonové zaklady
vyloznikovych stozard:
WY (1,7%1,0%1,0)*2*1,7 5,780
WV Soucet 45,050
| 21| K [171201201 |Ulozeni sypaniny na skladky m3 | 57372 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 1:
WY 286,86*0,1 28,686
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 2:
WY 286,86*0,1 28,686
A% Soucet 57,372
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
22 | K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 91,222 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod kédem 170 504
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 1:
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
vV 78,026 78,026
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 2:
vV 13,196 13,196
W Soucet 91,222
D 5 Komunikace pozemni 0,00
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro pési s loZzem z kameniva tZeného
23 K 596211111 nebo drceneho tl. do 40 mm, S vyplnénim spar m2 286,860 0,00/CS URS 2019 02
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyte¢ného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,
pro plochy pres 50 do 100 m2
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - kladenf dlazby Sedé 200x100x60:
2\ 286,86 286,860
|24 | M [59245018 dlazba tvar obdélInik betonova 200x100x60mm piirodni | m2 | 29,260 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W - obnova dlazby $edé 200x100x60 s vyuziti 90 % stavajici
dlazby véetné 2 % ztratného:
VvV 286,86*0,1*1,02 29,260
‘ 25 ‘ K ‘564851111 Podklad 'ze’sterkodrtl SD s rozprostfenim a zhutnénim, m2 ‘ 286,860‘ 0,00‘CS URS 2019 02
po zhutnéni tl. 150 mm
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - podklad pro obnovu chodnikl - odméfeno v AutoCadu:
vV 286,86 286,860
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
D 997 Pfesun suté 0,00
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim
26 | K 1997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialt, na t 45,050 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 1 km
WV v.6. 02 - Situace SSZ
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméreno v
AutoCadu:
A% 270*0,35*0,2*1,7 32,130
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
vV 30*0,5*0,2*1,7 5,100
w - uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
wW (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
W v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady
vyloznikovych stozart:
wW (1,7%1,0%1,0)*2*1,7 5,780
W Soucet 45,050
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim
27 | K 1997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsf i t 405,450 0,00 CS URS 2019 02
zapocaty 1 km pies 1 km
WV v.€. 02 - Situace SSZ
- uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu 35 x 60 - pfiplatek za
wW o
dalsich 9 km:
wW 270%0,35%0,2*1,7*9 289,170
- uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu 50 x 80 - pfiplatek za
wW o
dalsich 9 km:
vV 30*0,5*0,2*1,7*9 45,900
- uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
wW I o
fadice - pfiplatek za dalSich 9 km:
wW (0,8*1,5%1)*1*1,7*9 18,360
W v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady
wW PR oae o
vyloznikovych stozarh - ptiplatek za dalSich 9 km:
wW (1,7%1,0%1,0)*2*1,7*9 52,020
W Soucet 405,450
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim
28 | K 1997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialt, na t 91,222 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 1 km
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 1:
vV 78,026 78,026
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 2:
vV 13,196 13,196
W Soucet 91,222
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim
29 | K 1997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsf i t 820,998 0,00 CS URS 2019 02
zapocaty 1 km pies 1 km
WV v.6. 02 - Situace SSZ
- kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 1 - pfiplatek za
wW »
dalsich 9 km:
wW 78,026*9 702,234
- kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 2 - pfiplatek za
wW »
dalsich 9 km:
wW 13,196*9 118,764
W Soucet 820,998
‘ ‘ ‘ Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou ‘ ‘ ‘ .
30| K 997221611 ) t 136,272 0,00/CS URS 2019 02
dopravu suti
wW 45,05+91,222 136,272

D 998

Presun hmot
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
31| K 1998223011 dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 28,143 0,00 CS URS 2019 02
délky objektu
b M Prace a dodavky M 0,00
D 21-M Elektromontaze 0,00
‘ 32 ‘ K ‘210100003 Ukongeni vodicd izolovanych s oznacenim a zapojenim ‘ kus ‘ 8,000‘ 0,00 CS URS 2019 02
v rozvadédi nebo na pfistroji prafezu zily do 16 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - ukonc¢eni napéjeciho kabelu:
VvV 2*4 8,000
Ukon¢eni kabeld nebo vodi€i koncovkou popf.
vyvodkou do 1 kV stani¢ni epoxidovou kabeld .
33| K 1210101154 celoplastovych, poctu a prifezu zil do 3 x 25 a 4 x 16 kus 2,000 0,00/CS URS 2019 02
mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - ukonc&eni napéjeciho kabelu:
VvV 1*2 2,000
hlava rozdélovaci smrStovana pfima do 1kV SKE .
‘ 34 ‘ M ‘35436314 ‘4f/1+2 kabel 12-32mm/prifez 1,5-35mm ‘ kus ‘ 2,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - ukonc&eni napéjeciho kabelu:
VvV 1*2 2,000
| 35| K [210204201-D  |Demontaz elektrovyzbroje stozarii osvétleni 1 okruh | kus | 2,000 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- demontaz stavajici stozarové svorkovnice nasvétleni
w N
prechodu pro chodce:
A% 2 2,000
|36 K [210204201 MontaZ elektrovyzbroje stozari osvétleni 1 okruh | kus | 2,000 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - montaz stozarové svorkovnice nasvétleni pfechodu pro
chodce:
VvV 2 2,000
‘ 37 ‘ M ‘345715410 i‘é‘;\;kso\)’onr';f dol ;: r'm'ztka E27,5+ 2 ks fazovych a ‘ kus ‘ 2,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - montaz stozarové svorkovnice nasvétleni prechodu pro
chodce:
A% 2 2,000
‘ 38 ‘ K ‘210220301 ‘Montéi hromosvodného vedeni svorek se 2 Srouby ‘ kus ‘ 2,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
W v.¢. 05 - Schéma dopliiujiciho ochranného pospojovani SSZ:
A% 2 2,000
139 | M [354418850 |svorka spojovaci pro lano D 8-10 mm | kus | 2,000] 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 05 - Schéma dopliiujiciho ochranného pospojovani SSZ:
A% 2 2,000
‘ 40 ‘ K ‘210220452 Montaz hromosvodného vedeni ochrannych prvki a ‘ m ‘ 85,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
dopliikd ochranného pospojovani pevné
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
Y - odméfeno v AutoCadu:
W 75+10 85,000
|41 | M [354410720 drét pro hromosvod Fezn D 8mm | kg | 34,000 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
Y - odméfeno v AutoCadu:
W (75+10)/2,5 34,000
Mont&z izolovanych vodi¢d médénych do 1 kV bez
ukongeni uloZenych v trubkach nebo listach zatazenych
42| K /210800014 plnych a lanénych s PVC plastém, bezhalogenovych, m 1,000 0,00 CS URS 2019 02
ohniodolnych (CY, CHAH-R(V),...) prifezu Zily 0,5 az
16 mm2
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - ochranné pospojovani ve stozarech SSZ:
VvV 2*0,5 1,000
|43 | M |34140826 vodié silovy s Cu jadrem 6mm2 | m 1,000 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - ochranné pospojovani ve stozarech SSZ:
2\ 2*0,5 1,000
Mont&z izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
44 | K 1210813011 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 125,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zzil 3x1,5 az 6 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - pokladka kabelu NYY-J 3x1,5:
WY 20+65 85,000
W - pokladka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napéajeni zafizeni C2X:
WY 40 40,000
WV Soucet 125,000
145 | M [34111030 [kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 89,250 0,00/CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 3x1,5 - v&etné profezu:
VvV (20+65)*1,05 89,250
|46 M |34111036 |kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 42000 0,00/CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
w - pokladka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napéjeni zafizeni C2X -
véetné 5 % profezu:
vV 40*1,05 42,000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
47 | K 210813035 ukonéeni pinych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 295,000 0,00/ CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu Zil 4x16 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 4x16:
vV 295 295,000
|48 M |34111080 kabel silovy s Cu jadrem 1 KV 4x16mm2 m | 309,750 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 4x16 - vEetné profezu:
VvV 295*1,05 309,750
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
49 | K 210813061 ukonéeni pinych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 75,000 0,00/ CS URS 2019 02
uloZzenych pevné poctu a prifezu Zil 5x1,5 az 2,5 mm2
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 40 40,000
Y Stozar €. 2:
vV 35 35,000
\Y% Soucet 75,000
|50 | M |341310201 Silovy vodi¢ YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m | 78750 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - véetné 5% profezu:
W Stozar €. 1:
WY 40*1,05 42,000
W Stozar €. 2:
WY 35*1,05 36,750
WV Soucet 78,750
Mont&z izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
51 | K 1210813071 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 40,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu zil 7x1,5 az 2,5 mm2
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
WY 20 20,000
WV StoZzér €. 2:
WY 20 20,000
WV Soucet 40,000
|52 M [341310203 Silovy vodié YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m | 42,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - véetné 5% profezu:
Y Stozar €. 1:
vV 20*1,05 21,000
Y Stozar €. 2:
vV 20*1,05 21,000
\Y% Soucet 42,000
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
53| K /210813131 ukonéeni pinych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 85,000 0,00/ CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu Zzil 48x1,5 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelt NYY-J 40x1,5:
W 30+55 85,000
|54 M [341310011 [kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 40x1,5mm2 m | 89,250 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelt NYY-J 40x1,5 - véetné 5% profezu:
VvV (30+55)*1,05 89,250
Montaz stykacd nn se zapojenim vodit
55| K 741330011 stejnosmérnych vestavnych dvou nebo tfipélovych do kus 2,000 0,00 CS URS 2019 02
40 A
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - montaz stykace na DIN liStu ve stavajicim stozaru nasvétleni
pfechodu pro chodce - kryti IP 54
A% 2 2,000
|56 | M [35821106-R stykaé vzduchovy 2pdlovy 24V DC kus | 2,000 0,00 | R-polozka
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - styka¢ na DIN liStu ve stavajicim stozaru nasvétleni pfechodu
pro chodce - kryti IP 54
WY 2 2,000
D 22-M MontéZe sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
Zatazenfi kabelu do objektu véetné vycisténi pfistupu do
57 | K 220061701 objektu, odvinuti a zataZeni kabelu do objektu do 9 m 16,000 0,00 CS URS 2019 02
kg/m
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - zatazZeni kabell do fadice SSZ:
WY 2*2+2%2+1 9,000
WV - zatazeni HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
WY 2*2+2*1 6,000
Y - zatazeni napéjeciho kabelu do RVO:
WY 1 1,000
WV Soucet 16,000
Montaz kabelového Stitku véetné vyrazeni znaku na
58 | K 1220110346 Stitek, pfipevnéni na kabel, ovinuti Stitku paskou pro kus 16,000 0,00 CS URS 2019 02
oznaceni konce kabelu
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - znaceni koncl kabelt vedoucich do fadice:
WY 2%2+2*2 8,000
WV - znaceni koncli HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
WY 2*2+2*1 6,000
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - znaceni koncl napéjecich kabell:
A% 2 2,000
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WV Soucet 16,000
‘ 59 ‘ M ‘405600359 Stitek kabelovy s upevriovacim paskem ‘ kus ‘ 16,000 0,00 ‘R—poloika
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - znaceni koncl kabelt vedoucich do fadice:
WY 2*2+2*2 8,000
WV - znaceni koncli HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
WY 2*2+2*1 6,000
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - znaceni koncl napéjecich kabell:
A% 2 2,000
\Y% Soucet 16,000
Kontrolni a zavéreéné méfeni na kabelu véetné
provedeni spravného sledu zapojeni Zil na koncovkach
60 | K 220111436 nebo zavérech, méfeni smyckovych a izola¢nich kus 87,000 0,00 CS URS 2019 02
odpord, vyplnéni méficiho protokolu pro rozvod
signalizace
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - méfeni kabell ke stozarim:
vV 2*40 80,000
W - méfeni napéjeciho kabelu k zafizeni C2X:
vV 1*3 3,000
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - méfeni na napajecim kabelu:
wW 1#4 4,000
WV Soucet 87,000
Montéz svorky rozpojovaci véetné montaze skfiriky pro
61 K 220111741 svorku, Upravy zemni¢e pro pfipojeni svorky, o¢islovani | kus 3,000 0,00 CS URS 2019 02
zemni¢e zkuSebni
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - montaz zkusebni svorky na stozarech SSZ a radici:
VvV 2+1 3,000
|62 M |354419250 |svorka zkusebni pro lano D 6-12 mm, FeZn | kus | 3,000 0,00/CS URS 2019 02
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - montaz zkuSebni svorky na stozarech SSZ a fadici:
A% 2+1 3,000
‘ 63 ‘ K ‘220182022 Ulozen trubky HDPE do vykopu pro opticky kabel bez ‘ ‘ 165,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
zfizeni loZe a bez kryti
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP
cat6a:
WY 40 40,000
w - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu (stozar ¢. 3 -
vyhled):
WY 65 65,000
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu (nemocnice -
vyhled):
WY 60 60,000
WV Soucet 165,000
|64 M [341310902 | Trubka HDPE 32/27 ($eda) | m | 40,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP
cat6a:
VvV 40 40,000
|65 M |341310904 | Trubka HDPE 40/33 (3eda) | m | 65000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
w - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu (stozar ¢. 3 -
vyhled):
2\ 65 65,000
|66 | M [341310905 | Trubka HDPE 40/33 (Seda s jednim bilym pruhem) | m | 60,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu (nemocnice -
vyhled):
VvV 60 60,000
|67 | K [220182023 [Kontrola tlakutssnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m | kus | 2,000/ 0,00/ CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - HDPE 40/33 trubka:
A% 2*1 2,000
| 68| K 220182025 [Kontrola prichodnosti trubky kalibrace do 2000 m | km | 0,125 0,00/ CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
w - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu (stozar ¢. 3 -
vyhled):
WY 65*0,001 0,065
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu (nemocnice -
vyhled):
WY 60*0,001 0,060
WV Soucet 0,125
‘ 69 ‘ K ‘220182027 ‘Montéi koncovky nebo zaslepky bez svafovani na ‘ kus ‘ 4’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
HDPE trubku
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
VvV 2*1*2 4,000
|70 | M |341310937 |Koncovka trubky HDPE D32 mm | kus | 2,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
A% 2 2,000
|71 M [341310916 [Koncovka trubky HDPE D40 mm | kus | 2,000] 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
VvV 2*1 2,000
|72 M |341310935 |Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem | kus | 2,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - HDPE 40/33 trubka:
A% 2*1 2,000
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73| K [220182031-R  ZataZeni kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky | m | 40,000 \ 0,00|R-polozka

W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - kabel protahnout trubkou HDPE 32/27
w 40 40,000

|74 | M [341310412 [kabel FTP cat6a | m | 42,000 \ 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - kabel protahnout trubkou HDPE 32/27 - vetné profezu 5%:
W 40*1,05 42,000

|75 M |3411310413  |FTP konektor (Rj45) cat6a | kus | 2,000 \ 0,00 |R-polozka \
W Konektory na kabelu cat6a
W 2 2,000

‘ 76 ‘ K ‘220271621 Er(;(;ir:;ci)vam sd&lovacich vodict a silnoproudych 3idr v ‘ Kus ‘ 166,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02 ‘
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 12¥5+4*7 88,000
Y Stozar €. 2:
w 10%5+4*7 78,000
\Y% Soucet 166,000

Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKES wetné
odstranéni plasté na jednom konci kabelu, odnitkovan{
77 | K 1220300153 a vysiti formy, ocisténi koncu Zil a prozvonéni, kus 4,000 0,00 CS URS 2019 02
zaletovani formy na $picky nebo zapojeni pod Sroubky
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 40x1,5:
A% 2*2 4,000
Ukonéeni navéstnich kabell smrstovaci zaklopkou
78 | K 1220300607 véetné odizolovani, vyformovani a zapojeni vodi¢i na kus 4,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabell NYY-J 40x1,5:
vV 2*%2 4,000
‘ 29 ‘ M ‘34343204 ;rg/bllza smrétovaci strednésténna s lepidlem MDT-A ‘ m ‘ 0,400 ‘ ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02 ‘
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 40x1,5:
A% 2*2*0,1 0,400
‘ 80 ‘ K ‘220300533 Ukongeni vodie na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 ‘ kus ‘ 30’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02 ‘
zil 1,50 mm2
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 12+4 16,000
W Stozar €. 2:
WY 10+4 14,000
WV Soucet 30,000
Montaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
81 K 220960003 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu o 2,000 0,00/CS URS 2019 02
do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
vyloZnikového zapusténého
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
Montaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
82 K 220960005 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu o 2,000 0,00/CS URS 2019 02
do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
prislugenstvi na stozar vyloZniku
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
‘ 83 ‘ M ‘404611078 Stozar vyloznikovy zvySeny s vyloznikem déllky 5,5 m ‘ Kus ‘ 2,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R—poloika ‘
(pro dvé navéstidla)
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
‘ 84 ‘ K ‘220960021 ‘Montéi stozarove svorkovnice s pfipevnénim ‘ kus ‘ 2,000 0,00 CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
‘ 85 ‘ M ‘404611031 Stozarova svorkovnice s krytim IP54 ‘ kus ‘ 2,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
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Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
86| K 220960036 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 2,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
dvoukomorového na stoZar
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
\Y% Soucet 2,000
Néavéstidlo chodecké 2x200 (Cervené a zelend) - .
‘ 87 ‘ M ‘404613005 svételny zdroj LED (napéjeny 42V AC) kus ‘ 2,000 ‘ 0,00 ‘R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
\Y% Soucet 2,000
|88 | M |404611001 Symbol stojici chodec kus | 2,000 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
\Y% Soucet 2,000
|89 | M |404611002 Symbol kracejici chodec kus | 2,000 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
\Y% Soucet 2,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
90| K 220960041 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 4,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na stozar
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 2 2,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
\Y% Soucet 4,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
91| K 220960042 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 2,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na vyloZnik
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
\Y% Soucet 2,000
‘ 62 ‘ M ‘404613007 Navéstidio 3 svétlové 200 - svételny zdroj LED kus ‘ 6,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
(napéajeny 42V AC)
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 2+1 3,000
Y Stozar €. 2:
w 2+1 3,000
\Y% Soucet 6,000
|93 M |404611160 Nosi¢ navéstidla na vyloznik 3x200 kus | 2,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
\Y% Soucet 2,000
|94 | M [404611004 Symbol kolo kus | 6,000 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 3 3,000
Y Stozar €. 2:
w 3 3,000
\Y% Soucet 6,000
|95 | M |404613019 Drzak névéstidla (AL) kus | 16,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 4%2 8,000
Y Stozar €. 2:
w 4%2 8,000
W Soucet 16,000
‘ 96 ‘ M ‘404613021 Upevnéni se Sroubenim pro L a T kus par ‘ 8,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 4 4,000
Y Stozar €. 2:
w 4 4,000
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WV Soucet 8,000
|97 | M [404611167 Drzak dvojity T - kus | kus | 2,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
WV StoZzér €. 2:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
|98 | M [404611168 Drzak L - kus | kus | 4,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1:
WY 2 2,000
W Stozar €. 2:
WY 2 2,000
WV Soucet 4,000
199 | M [404452600 |paska upinaci 12,7x0,75mm | m | 6280 0,00 CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1:
WY 6%(2*3,14*0,1) 3,768
W Stozar €. 2:
WY 4%(2*3,14*0,1) 2,512
WV Soucet 6,280
‘100‘ M ‘404452610 spona upinaci 12,7mm ‘ igg ‘ 0,100 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1:
WY 6/100 0,060
W Stozar €. 2:
WY 4/100 0,040
WV Soucet 0,100
‘101‘ K ‘220960113 Montaz signalizaéniho zafizeni pro nevidomé na ‘ kus ‘ 2’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
navéstidlo
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
WV StoZzér €. 2:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
‘102‘ M ‘404611515 Akusticka signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) ‘ kus ‘ 2,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
Montaz pfijimace pro aktivaci signalizace pro nevidomé
103 K 220960116k  VCeMNerozmereniaoznaceni mista pro vyvrani ovom, o 1,000 0,00 R-polozka
vyvrtani otvord, vyfiznuti zavitl, montaze skfifiky se
zapojenim, nastaveni a vyzkouseni
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
VvV 1 1,000
‘104‘ M ‘404611508 Prjimac pro aktivaci signalizace pro nevidimé ‘ kus ‘ 1,000 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Montéaz dopravniho detektoru véetné rozméfeni a
oznaceni mista pro vyvrtani otvorl, vyvrtani otvord,
105 K 220960120 vyfiznuti zavitl, montaze skfifiky se zapojenim, kus 2,000 0,00 CS URS 2019 02
nastaveni a vyzkouSeni, pfipojeni uzemneéni
videodetektoru na vyloznik
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
‘106‘ K ‘220960125 \l;lvallz;arll\lfsgl dopravniho detektoru videodetektoru na ‘ kus ‘ 2’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
‘107‘ M ‘404611309 Videodetektor - snimajici prostor v jizdnim pruhu ‘ kus ‘ 2,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
Montaz dopliikll na stozar véetné vyméreni mista pro
108| K 220960126 upevnéni, vyvrtani dér pro upevnéni a protazent kabelu, - ¢ 4,000 0,00/CS URS 2019 02
montéze tlacitka nebo spinace, zapojeni na svorkovnici
ve stoZaru tlacitka pro chodce
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1+1 2,000
W Stozar €. 2:
WY 1+1 2,000
WV Soucet 4,000
|209] M [404611501 Tlagitko pro chodce | kus | 2,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
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W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 2:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
110 M [404611501-R  |Tlagitko pro cyklisty | kus | 2,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 2:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
‘111‘ K ‘220960143 Montaz kontrastniho ramu s pouzitim montazni ploSiny ‘ kus ‘ z,ooo‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
pro tfikomorové navéstidlo
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
w 1 1,000
WV Stozar €. 2:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
‘112‘ M ‘404613026 Kontrastni rdm pro navéstidlo tfisvétiové 3x200 ‘ kus ‘ 2,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 2:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
‘ ‘ ‘ Montaz fadiGe véetné usazeni, zatazeni kabeld do ‘ ‘ ‘ ‘ . ‘
113| K 220960181 e T . kus 1,000 0,00/CS URS 2019 02
fadiCe, pfipojeni uzemnéni do Sesti svételnych skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 1 1,000
|114] M [404611201 |Mikroprocesorovy fadic | kus | 1,000 | 0,00 |R-polozka
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 1,000
|115| M [404611203 |zakladovy ram pod fadic - plastovy | kus | 1,000 | 0,00 |R-polozka
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 1 1,000
‘116‘ M ‘404611217 Doplnéni HW a SW mikroprocesového fadice o ‘ Kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika
rozhrani pro C2X
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 1 1,000
‘117‘ K ‘220960192 ‘R?g”'ace a aktivace jedné signaini skupiny ‘ kus ‘ 1,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
mikroprocesorového fadice
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - skupina VA:
w 1 1,000
‘118‘ K ‘220960196 Regulace a aklivace kazde dalSi signainf skupiny s ‘ kus ‘ 1,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
pouZzitim monté&zni ploSiny
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - skupiny VC:
w 1 1,000
‘119‘ K ‘220960199 ‘R?g”'ace a aktivace kazdé dalSi signalni skupiny ‘ kus ‘ z,ooo‘ o,oo‘cs URS 2019 02
mikroprocesorového fadi¢e bez pouziti ploSiny
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - skupiny PA a CA:
w 2 2,000
|120] K [220960220 |Programovani fadice MR do &tyF svételnych skupin | kus | 5,000/ 0,00/ CS URS 2019 02
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 5 5,000
‘121‘ M ‘404611413 Zpracovani sady dopravniho fesent pro dynamické ‘ kus ‘ 5,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika
fizeni SSZ v koordinaci
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 5 5,000
Ptiprava ke komplexnimu vyzkouseni kfizovatky s
122/ K /220960301 mikroprocesorovym fadiéem MR za prvni signalni kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
skupinu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - skupina VA:
w 1 1,000
Ptiprava ke komplexnimu vyzkouseni kfizovatky s
123, K 220960302 mikroprocesorovym fadi¢em MR za kazdou dalsi kus 3,000 0,00 CS URS 2019 02
signalni skupinu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - skupiny PA, CAa VC:
W 3 3,000
Komplexni vyzkousSeni kfizovatky s mikroprocesorovym
124, K /220960311 fadi¢em MR pfed uvedenim zafizeni do provozu do péti| kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
signalnich skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - skupiny VA, PA, CAa VC:
w 1 1,000
Pripojeni silni¢niho signaliza¢niho zafizeni véetné
125 K 220960443 vyhledani prisluSnych vodic koordinacniho kabelu, kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
kontroly ovladacich napéti, propojeni svorkovnice B a F
do koordinované skupiny
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 1 1,000
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Kontrola silni¢niho signaliza¢niho zafizeni véetné
kotroly prichazejicich koordina¢nich poveld a impulsu,
kontroly reakce zafizeni na pfislusné povely, provéfeni

126/ K 1220960444 ; R . kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
obvodu pro volby programu, provéfeni obvodd pro
vybér impulst v podfizeném koordinovaném rezimu
(zelena vina)
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 1 1,000
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
‘ 127‘ K ‘460010024 Vytyceni trasy vedeni kabelového (podzemniho) ‘ km ‘ 0,317 0,00 CS URS 2019 02
v zastavéném prostoru
W v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
vV 270*0,001 0,270
Y - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
A% 30*0,001 0,030
W - fizeny kabelovy prostup DN110 - odméfeno v AutoCadu:
vV 17*0,001 0,017
W Soucet 0,317
‘128‘ K ‘460010025 ‘Vytyéeni trasy inZenyrskych siti v zastavéném prostoru ‘ km ‘ 0,317 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
vV 270*0,001 0,270
Y - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
A% 30*0,001 0,030
W - fizeny kabelovy prostup DN110 - odméfeno v AutoCadu:
vV 17*0,001 0,017
W Soucet 0,317

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prostredek,
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zéklady signaliza¢nich zafizeni svételné signalizace
stoZaru bez patky vyloZnikovych, v horniné tfidy 3

129/ K /460070543 kus 2,000 0,00 CS URS 2019 02

W v.6. 02 - Situace SSZ

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y - vykopy pro zéklady vyloznikovych stozarni:

Y Stozar €. 1:

\Y% 1 1,000
Y Stozar €. 2:

\Y% 1 1,000
WY, Soucet 2,000

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
130/ K 460070563 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prostredek, kus 1,000
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zéklady fadi¢u signalizace, v horniné tfidy 3

0,00/ CS URS 2019 02

W v.¢. 01 - Technicka zprava

Y v.¢. 02 - Situace SSZ

W - fadi¢ SSZ:

WY, 1 1,000

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
131) K 460070753 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek, m3 5,400
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich
konstrukci, v horniné tiidy 3

0,00/ CS URS 2019 02

W v.€. 02 - Situace SSZ
W - vykop startovacich a koncovych jam fizenych protlaka:
wW 2%(1,5%1,8*1) 5,400
‘132‘ K ‘460080014 Zakladové konstrukce zaklad bez bednéni do rostlé ‘ m3 ‘ 1,200 0,00/CS URS 2019 02
zeminy z monolitického betonu t. C 16/20
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - betonovy zaklad fadite SSZ:
vV (0,8*1,5*1)*1 1,200
Zakladové konstrukce zéklad bez bednéni do rostlé
133| K 460080035 zeminy z monolitického Zelezobetonu bez vyztuze f. C m3 3,400 0,00 CS URS 2019 02
25/30
W v.6. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - betonové zaklady pro vyloznikové stozary ¢. 1 a 2:
W (1,71*1)%2 3,400

z betonarské oceli 10505

W v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

- hmotnost ocelové vystuze betonovych zakladu vyloznikovych
stozaru ¢. 1a 2:

v 2*0,005 0,010

AR S i N

‘ 134‘ K ‘460080042

Zakladové konstrukce vyztuz zakladové konstrukce ‘

t ‘ 0,010 0,00‘CS URS 2019 02

\A%

‘135‘ K ‘460080201 Zakladové konstrukce zfizeni bednéni zakladovych ‘ m2 ‘ 18,200‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
konstrukci s pfipadnymi vzpérami nezabudovaného
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - bednéni zakladl vyloZnikovych stozarl €. €. 1 a 2:
w (4x(1*1,7))*2 13,600
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - bednéni pro betonovy zaklad fadice SSZ:
v (2%(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
A Soucet 18,200
‘136‘ K ‘460080301 Zakladové konstrukce odstranéni bednéni zakladovych ‘ m2 ‘ 18,200‘ 0,00 CS URS 2019 02

konstrukci s pfipadnymi vzpérami nezabudovaného

Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - bednéni zakladl vyloZnikovych stozarl €. €. 1 a 2:
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W (4%(1*1,7))*2 13,600
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - bednéni pro betonovy zaklad fadice SSZ:
wW (2%(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
WV Soucet 18,200
Ostatni zemni prace pfi stavbé nadzemnich vedeni
137 K 460120082 nasyp horniny véetné slozeni, rozprostfeni a urovnani m3 5,400 0,00 CS URS 2019 02
zhutnéné tfidy 3 a 4
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - z&hoz startovacich a koncovych jam fizenych protlaku:
VvV 2%(1,5%1,8*1) 5,400
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ruéné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
138 K 460150143 vzdalenosti 3 m od okraje jAmy nebo naloZenim na m 270,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek $ifky 35 cm, hloubky 60 cm,
v horniné tfidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
W 4+3+3+4+3+4+2+10+7+20+47+7+67+3+55+4+5+4+7+8+C 270,000
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ruéné véetné urovnani dna s pfemisténim vykopku do
139/ K 460150263 vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo nalozenim na m 30,000 0,00/CS URS 2019 02
dopravni prostfedek Sifky 50 cm, hloubky 80 cm,
v horniné tfidy 3
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 2+3+2+3+4+3+8+2+3 30,000
Ostatni prace pri stavbé kabelovych vedeni zatazeni
140 K 460260001 lana véetné odvinuti a napojeni do kanalu nebo m 17,000 0,00 CS URS 2019 02
tvarnicové trasy
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizeny kabelovy prostup DN110 - odméfeno v AutoCadu:
A 17 17,000
Zemni protlaky strojné nefizeny zemni protlak ( krtek)
141 K 460310103 fizené horizontalni vitant v hominé tf. 1az 4 pro m 17,000 0,00/CS URS 2019 02
protlaceni PE trub, v hloubce do 6 m vnéjSiho priméru
vrtu pfes 90 do 110 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizeny kabelovy prostup DN110 - odméfeno v AutoCadu:
VvV 17 17,000
‘142‘ M ‘28613466 potrubf plynovodni PE100 SDR 17 tyce 12m se ‘ m ‘ 17,000 ‘ 0,00 ‘cs URS 2019 02
signalizac¢ni vrstvou 110x6,6mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizeny kabelovy prostup DN110 - odméfeno v AutoCadu:
A 17 17,000
‘143‘ K ‘460400021 ‘Pazenl vykopt pazZeni prilozné piné ryh kabelovych, ‘ m2 ‘ 24’400‘ 0,00‘CS URS 2019 02
hloubky do 2 m
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - pazeni vykopt jam zékladu pro vyloznikové stozary €. 1 a 2:
WY 1*1,7*4*2 13,600
W - pazeni vykopu jam pro protlak:
WY 1,5%1,8*2*2 10,800
WV Soucet 24,400
‘144‘ K ‘460400121 PaZeni vjkopli odstranéni pazeni pfilozného piného ryh ‘ m2 ‘ 24’400‘ 0,00/CS URS 2019 02
kabelovych, hloubky do 2 m
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - pazeni vykopt jam zékladu pro vyloznikové stozary €. 1 a 2:
WY 1*1,7*4*2 13,600
WV - pazeni vykopu jam pro protlak:
WY 1,5%1,8*2*2 10,800
WV Soucet 24,400
Kabelové loZe v&etné podsypu, zhutnéni a urovnani
povrchu z pisku nebo Stérkopisku tloustky 10 cm nad .
145/ K 460421182 . PN S m 300,000 0,00/CS URS 2019 02
kabel zakryté plastovou f6lii, Sifky loZe pfes 25 do 50
cm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 270 270,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 30 30,000
WV Soucet 300,000
|146| M [693113110 pas varovny plny PE § 330mm s potiskem | m | 300,000 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 270 270,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 30 30,000
WV Soucet 300,000
trubka elektroinstalacni ohebné dvouplastova .
‘147‘ M ‘345713520 Korugovana D 52/63 mm, HDPE+LDPE ‘ m 380,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - chranicka kabelt DN63 - odméreno v AutoCadu:
W 30+55+295 380,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
148 K |460510026 prostupy z trub betonovych vcetné osazent, uiésnénia 3,000 0,00/CS URS 2019 02
sparovani do ryhy, bez vykopovych praci
s obetonovanim, vnitiniho priméru pfes 20 do 30 cm
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
WY 15 1,500
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W Stozar €. 2:
WY 15 1,500
WV Soucet 3,000
149 M [28610007 trubka tlakova hrdlovana vodovodni PVC dl 6m DN 300] m | 3,000 0,00/CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 15 1,500
W Stozar €. 2:
WY 15 1,500
WV Soucet 3,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
150 K 460510155 prostupy z trub ocelovych vetné osazen a utésnéni do 36,000 0,00 CS URS 2019 02
protlaovanych otvor(, vnitfniho priméru pfes 15 do 20
cm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - ocelovéa chrénicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odmeéreno v AutoCadu:
VvV 2*4+2%7+2*7 36,000
‘151‘ M ‘14011098 trubka ocelova bezesva hladka jakost 11 353 ‘ m ‘ 36,000 ‘ 0,00 (CS URS 2019 02
159x4,5mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ocelova chranicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odméreno v AutoCadu:
v 2%4+2%T+2*7 36,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
152/ K 460560143 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sitky 35 m 270,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 60 cm, v horniné tfidy 3
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 4+3+3+4+3+4+2+10+7+20+47+7+67+3+55+4+5+4+7+8+: 270,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
153/ K 460560263 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu $irky 50 m 30,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 80 cm, v horniné tfidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
\A% 2+3+2+3+4+3+8+2+3 30,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS455 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — Vydmuchov

Soupis:
PS455.1 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — Vydmuchov -
komunikace
KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC: CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf tdaj
Vypl# Gdaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS455 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — Vydmuchov
Soupis:
PS455.1 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — Vydmuchov -
komunikace
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Néklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS455 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — Vydmuchov
Soupis:
PS455.1 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — Vydmuchov -
komunikace
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
1| K 113106123 s naloZzenim na dopravni prostfedek s lozem m2 45,000 0,00 CS URS 2019 02
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypIni spar rucné
ze zamkové dlazby
W demolice dlazby
A% 4,0 4,000
Y predlazba
W 41,0 41,000
W Soucet 45,000
Rozebrani dlazeb a dilcti vozovek a ploch s
pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m
2 | K 113106221 nebo s naloZenim na dopravni prostfedek, s jakoukoliv |, 3,000 0,00 CS URS 2019 02
vyplni spar strojné plochy jednotlivé pfes 50 m2 do 200
m2 z drobnych kostek nebo odsekl s lozem z
kameniva
W dle TZ a situace
w 3,0 3,000
v Souget 3,000
Odstranéni podkladl nebo krytli ruéné s pfemisténim
3 | K 113107111 hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s m2 48,000 0,00/CS URS 2019 02
naloZenim na dopravni prostfedek z kameniva
téZeného, o tl. vrstvy do 100 mm
wW 4,0+41,0+3,0 48,000
v Souget 48,000
Vytrhani obrub s vybourénim lozZe, s premisténim hmot
4 K 113202111 na sklddku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na | 5,000 0,00/CS URS 2019 02
dopravni prostfedek z krajnikd nebo obrubnikd
stojatych
Sejmuti ornice nebo lesni pudy s vodorovnym
5 | K 121101103 premisténim na hromady v misté upotfebeni nebona |, 0,300 0,00 CS URS 2019 02
docasné ¢i trvalé skladky se sloZzenim, na vzdalenost
pres 100 do 250 m
wW 3,040,1 0,300
v Souget 0,300
Odkopavky a prokopavky nezapazené s piehozenim
6 | K 122101101 vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na m3 0,300 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek v horninach tf. 1 a 2 do 100 m3
W téZeni a nalozenfi ornice na meziskladce pro ohumusovani
w 0,3 0,300
W Soucet 0,300
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
7 | K 162301101 suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez m3 0,300 0,00/CS URS 2019 02
naloZeni vykopku, avsak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pres 50 do 500 m
W dovoz ornice pro ohumusovani
W 0,3 0,300
v Souget 0,300
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
8 | K /181301102 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy m2 3,000 0,00 CS URS 2019 02
pres 100 do 150 mm
Y dle TZ a situace
w 3,0 3,000
W Soucet 3,000
ZaloZeni travniku na plidé predem pfipravené plochy do
9 | K /181411131 1000 m2 vysevem véetné utazeni parkového v roviné m2 3,000 0,00 CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
10 | M 005724100 0sivo smés travni parkova kg 0,075 0,00 |CS URS 2019 02
v 3,0%0,025 0,075
W Soucet 0,075
11| K 181951102 Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdild v horning 48,000 0,00 CS URS 2019 02
tf. 1 az 4 se zhutnénim
12 K 185803111 dojit-?m travniku jednorazové v roviné nebo na svahu m2 6,000 0.00/CS URS 2019 02
v 3,0%2 6,000
W Soucet 6,000
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
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‘PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
Podklad nebo loZe pod dlazbu (pfidlazbu) v plose
13| K 451577777 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloustky od 30 do m2 48,000 0,00 CS URS 2019 02
100 mm z kameniva t¢Zeného
D 5 Komunikace pozemni 0,00
‘ 14 ‘ K ‘564851111 Podklad ze Stérkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, - 12,000 0,00/CS URS 2019 02
po zhutnéni tl. 150 mm
WV dle TZ-podsyp v misté kabell
w 12,0 12,000
v Souget 12,000
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro pési s lozem z kameniva tzeného
15 K (596211111 nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar m2 48,000 0,00/CS URS 2019 02
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyte¢ného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,
pro plochy pres 50 do 100 m2
Y dle TZ a situace
Y reliéfni dlazba
w 7,0 7,000
W predlazba-bez dodavky
w 41,0 41,000
v Souget 48,000
‘ 16 ‘ M ‘59245006 ‘dlazba tvar obdélnik betonova pro nevidomé ‘ m2 7,000 ‘ ‘ 0.00 ‘CS URS 2019 02
200x100x60mm barevna
Y dle TZ a situace
W dlazba reliéfni
w 7 7,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
‘ 17 ‘ K ‘915121112 Vodorovné dopravni znacent strfkané barvou vodici ‘ m 28,000 o,oo‘cs URS 2019 02
¢ara bila Sirky 250 mm souvisla retroreflexni
W V58.0,5
w 14,0%2 28,000
w Souget 28,000
‘ ‘ ‘ Vodorovné dopravni znageni stfikané barvou prechody ‘ ‘ ‘ ‘ .
18 | K 915131112 o o ) m2 23,000 0,00 CS URS 2019 02
pro chodce, Sipky, symboly bilé retroreflexni
W dle TZ-obnova prechodu
w 23,0 23,000
W Soucet 23,000
‘ 19 ‘ K ‘915321115 Vodorovné znaceni predformovanym termoplastem ‘ m 13,000 o,oo‘cs URS 2019 02
vodici pas pro slabozraké z 6 prouzkud
W dle TZ a situace
w 13,0 13,000
w Souget 13,000
Pfedznaceni pro vodorovné znaceni stiikané barvou
20| K 1915611111 nebo provadéné z natérovych hmot liniové délici ¢ary, m 27,000 0,00 CS URS 2019 02
vodici prouzky
Pfedznaceni pro vodorovné znaceni stiikané barvou
21| K 1915621111 nebo provadéné z natérovych hmot plosné Sipky, m2 23,000 0,00 CS URS 2019 02
symboly, napisy
Osazeni chodnikového obrubniku betonového se
22 K |916231213 zfizenim Io_ze: s vypln?n’lm a'zatremm spar cem’entovou m 5,000 0.00/CS URS 2019 02
maltou stojatého s bo€ni opérou z betonu prostého, do
loZe z betonu prostého
W dle TZ a vzorovych fezl
v obrubnik 50/200
w 5,0 5,000
W Soucet 5,000
|23 | M [59217037 obrubnik betonovy parkovy pfirodni 500x50x200mm | m 5,000 0,00 CS URS 2019 02
W dle TZ a vzorovych fezl
v obrubnik 50/200
w 5,0 5,000
W Soucet 5,000
‘ ‘ ‘ Odstranéni vodorovného dopravniho znaéeni ‘ ‘ ‘ ‘ .
24 | K /966007111 . L. . PP m 4,000 0,00 CS URS 2019 02
frézovanim zna¢eného barvou ¢ary $ifky do 125 mm
Y dle TZ a situace-Vla
w 4,0 4,000
W Soucet 4,000
25 ‘ K ‘966007113IR Odstranéni vodorovného dopravniho znaceni m2 ‘ 23,000 o,oo‘cs URS 2019 02
frézovanim znaceného barvou ploSného
W oprava prechodu
w 23,0 23,000
v Souget 23,000
Ocisténi vybouranych prvkd komunikaci od spojovaciho
26| K 979054451 materidlu s odklizenim a ulozenim oCisténych hmota 41,000 0,00 CS URS 2019 02
spojovaciho materialu na skladku na vzdélenost do 10
m zamkovych dlazdic s vypInénim spar kamenivem
Ocisténi vybouranych dlazebnich kostek pfi pfekopech
inZenyrskych siti od spojovaciho materialu, s
27| K 1979071021 pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m m2 3,000 0,00 CS URS 2019 02
nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek drobnych,
s plivodnim vypInénim spar kamenivem téZenym
28 | M 140445271-R folie retroreflexni na stozar SSZ kus 2,000 0,00 |R-poloZka
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w 2 2,000
D 997 Presun suté 0,00
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim
29| K 1997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialQ, na t 10,705 0,00 CS URS 2019 02

vzdéalenost do 1 km
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim

30 997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsf i t 96,345 0,00/CS URS 2019 02
zapocaty 1 km pres 1 km
10,705*9 96,345
Soucet 96,345

31 997221611 Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou ¢ 10,705 0,00/CS URS 2019 02
dopravu suti
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce

32 997221815 (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 2,065 0,00/CS URS 2019 02
Katalogu odpadl pod kédem 170 101
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce

33 997221855 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 8,640 0,00/CS URS 2019 02
Katalogu odpadl pod kédem 170 504

998 Pfesun hmot 0,00

Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem

34 998223011 dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 5,746 0,00/CS URS 2019 02

délky objektu

Strana 153 z 261




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS455 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — Vydmuchov

So

(neuznatelné)

upis:
PS455.2 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — Vydmuchov

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC: CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf tdaj
Vypl# Gdaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzK 0,00

Strana 154 z 261



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:

PS455 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — Vydmuchov
Soupis:

PS455.2 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — Vydmuchov
(neuznatelné)

Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS455 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — Vydmuchov
Soupis: . o )
PS455.2 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu — Vydmuchov
(neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
N&klady soupisu celkem 0,00
p M Prace a dodavky M 0,00
D 22-M Montéze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
1 ‘ K ‘220182022 Ulozeni trubky HDPE do vykopu pro opticky kabel bez ‘ 780,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
zfizeni loZe a bez kryti
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W (155+125+75+35)*2 780,000
2 M [341310904 | Trubka HDPE 40/33 (3eda) | m | 390,000 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
w 155+125+75+35 390,000
3 ‘ M ‘341310905 ‘Trubka HDPE 40/33 (Seda s jednim bilym pruhem) ‘ m ‘ 390,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika ‘
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 155+125+75+35 390,000
4 | K [220182023 [Kontrola tlakutssnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m | kus | 8,000/ 0,00/CS URS 201902 |
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - HDPE 40/33 trubka:
w 42 8,000
5 | K 220182025 [Kontrola prichodnosti trubky kalibrace do 2000 m | km | 0,780 0,00/CSURS 201902 |
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W (155+125+75+35)*2*0,001 0,780
6 | K 220182027 Montéz koncovky nebo zaslepky bez svafovani na KUS 16,000 0,00/CS URS 2019 02
HDPE trubku
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - HDPE 40/33 trubka:
W 4%2%2 16,000
7 | M 341310916 [Koncovka trubky HDPE D40 mm | kus | 8,000 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 42 8,000
8 M [341310935 |Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem | kus | 8000 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - HDPE 40/33 trubka:
wW 42 8,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS456 - SSZ tfida 17. listopadu — Kosmonautu

KSO: 822223 cc-Ccz: 21119
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC: CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf tdaj
Vypl# Gdaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 979 230,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 979 230,00 21,00% 205 638,30
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 1184 868,30
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS456 - SSZ tfida 17. listopadu — Kosmonautu
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 979 230,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
M - Prace a dodavky M 979 230,00
21-M - Elektromontéaze 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 979 230,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS456 - SSZ tfida 17. listopadu — Kosmonautu
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 979 230,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
1 K |113106121 s nalozenim na dopravni prostredek s lozem -, 3,194 0,00/CS URS 2019 02
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypIni spar ruéné
z betonovych nebo kameninovych dlazdic, desek nebo
tvarovek
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - rozebrani betonové dlazby 30x30x3,5 cm prirodni:
w 3,194 3,194
Sejmuti ornice ruéné s vodorovnym premisténim do 50
2 | K |121112111 m na docasné ¢&i trvalé skladky nebo na hromady v m3 17,927 0,00/CS URS 2019 02
misté upotiebeni tloustky vrstvy do 150 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - priprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 119,514*0,15 17,927
PloSn& Gprava terénu v zeminé tf. 1 az 4 s urovnanim
3 | K 181111111 povrchu bez dopinéni omice souvisié plochy do 500 m2. -, 119,514 0,00 CS URS 2019 02
pfi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm v roviné
nebo na svahu do 1:5
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 119,514 119,514
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
4 | K |181301101 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy do| m2 119,514 0,00 CS URS 2019 02
100 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 119,514 119,514
ZaloZeni travniku na plidé predem pfipravené plochy do
5 | K /181411141 1000 m2 vysevem véetné utaZeni parterového v roviné | m2 119,514 0,00 CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 119,514 119,514
‘ 6 ‘ M ‘00572420 osivo smés travni parkova okrasna ‘ kg ‘ 2,390 0,00 |CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
W 1 kg travniho semene na 50 m2 plochy
w 119,514/50 2,390
‘ ; ‘ K ‘183205111 Zalozeni za}honu pro vysadbu rostlin v roviné nebo na ‘ m2 ‘ 119’514‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
svahu do 1:5 v zeminé tf. 1 az 2
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
w 119,514 119,514
‘ 8 ‘ K ‘183403114 dO:(i?SIanl pudy kultivatorovanim v roviné nebo na svahu ‘ 119’514‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
w
AutoCadu
w 119,514 119,514
| 9 | K [183403153 Obdslani pady hrabanim v roving nebo na svahu do 1:5| m2 | 119,514 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w 119,514 119,514
| 10| K [183403161 Obdslani pady valenim v roving nebo nasvahudo 1:5 | m2 | 119,514 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
w
AutoCadu
w 119,514 119,514
Chemické odpleveleni ptdy pred zaloZenim kultury,
11 K |184802111 travniku nebo zpevnénych ploch o vymére jednotlive m2 119,514 0,00/CS URS 2019 02
pres 20 m2 v roviné nebo na svahu do 1:5 postfikem na
Siroko
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 119,514 119,514
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

12 ‘ K ‘184802611 Chemicke odpleveleni po zalozeni kultury v roviné nebo ‘ 119,514‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
na svahu do 1:5 postfikem na Siroko
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
AutoCadu
W 119,514 119,514
‘ 13 ‘ K ‘185803111 Sjifnmévmku jednorazové v roviné nebo na svahu ‘ m2 ‘ 119’514‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
VvV 119,514 119,514
| 14| K [185804311 Zaliti rostlin vodou plochy zahoni jednotlivé do 20 m2 | m3 | 0,956 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
VvV 119,514*0,001*8 0,956
|15 M |082113200 |voda pitna pro smluvni odbératele | m3 | 0956 0,00/CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W Zalévéni travniku vodou 8x po 10 I/m2
VvV 119,514*0,001*8 0,956
|16 K [185851121 Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdalenost do 1000 m| m3 | 0,956 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W Zalévéni travniku vodou 8x po 10 I/m2
VvV 119,514*0,001*8 0,956
‘ 17 ‘ K ‘185851129 Dovoz vody pro zalivku rostlin Priplatek k cené za ‘ m3 ‘ 8,605‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
kazdych dalSich i zapocatych 1000 m
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2 - pfiplatek za dal$ich 9
km
VvV 119,514*0,001*8*9 8,605
| 18| K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky | m3 | 23064 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
vV 70*0,35*0,2 4,900
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
A% 110*0,5*0,2 11,000
w - uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
vV (0,8*1,5*1)*1 1,200
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady

vyloznikovych stoZzart:
vV (1,7*1,0*1,0)*3 5,100
- uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady

v chodeckych stoZart a sloupku ruéniho fizent:
W (0,6"3)*4 0,864
\Y% Soucet 23,064
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
19 | K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 39,209 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpadl pod kédem 170 504
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméreno v
AutoCadu:
W 70*0,35*0,2*1,7 8,330
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
A% 110*0,5*0,2*1,7 18,700
w - uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady

vyloznikovych stozart:
vV (1,7*1,0%1,0)*3*1,7 8,670
- uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady

% ., oa PR
chodeckych stoZarl a sloupku ruéniho Fizeni:
\A% (0,6"3)*4*1,7 1,469
v Soucet 39,209
D 5 Komunikace pozemni 0,00

Kladeni dlazby z betonovych nebo kameninovych
dlazdic komunikaci pro pési s vypInénim spar a se
smetenim prebyte¢ného materialu na vzdalenost do 3

20| K /596811223 . S . . m2 3,194 0,00 CS URS 2019 02
m s lozem z kameniva t&Zeného tl. do 30 mm velikosti
dlazdic pfes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy pres 300
m2
WV v.6. 02 - Situace SSZ
w - pokladka betonové dlazby 30x30x5 cm pfirodni s dodavkou
nové dlazby:
2\ 3,194 3,194
‘ o1 ‘ M ‘59248005 g;zlarzot:ja:ﬁplosna betonova chodnikova 300x300x50mm ‘ m2 ‘ 3.258 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
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WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - dodavka betonové dlazby 30x30x5 cm pfirodni s dodavkou
nové dlazby véetné 2 % ztratného:
A% 3,194*1,02 3,258
‘ 2 ‘ K ‘564851111 Podklad ze Stérkodri 8D s rozprostfenim a zhutnénim, m2 ‘ 3’194‘ 0,00/CS URS 2019 02
po zhutnéni tl. 150 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - pokladka betonové dlazby 30x30x5 cm pfirodni s dodavkou
nové dlazby:
WY 3,194 3,194
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
Rezani dilatagnich spar v Zivicném krytu vytvoreni
23 | K 1919112233 komurky pro tésnici zalivku Sitky 20 mm, hloubky 40 m 225,000 0,00 CS URS 2019 02
mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w fezani drazky hloubky 120 mm pro uloZeni vedeni indukéni
smycky - odméfeno v AutoCadu
A% (11+14+12+10+16+12)*3 225,000
Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za studena
24| K 919121233 v cementobetonovém nebo zivieném krytu vcetné m 225,000 0,00/CS URS 2019 02
adhezniho néatéru bez tésniciho profilu pod zélivkou, pro
komurky $itky 20 mm, hloubky 40 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W fezani drazky hloubky 120 mm pro ulozeni vedeni indukéni
smycky - odméfeno v AutoCadu
WY (11+14+12+10+16+12)*3 225,000
D 997 PFesun suté 0,00
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim
25| K 1997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialt, na t 39,209 0,00 CS URS 2019 02
vzdélenost do 1 km
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 70*0,35*0,2*1,7 8,330
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 110*0,5*0,2*1,7 18,700
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
WY (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopl pro betonové zaklady
vyloznikovych stozard:
WY (1,7%1,0%1,0)*3*1,7 8,670
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zéaklady
\4% . [ o e
chodeckych stozarl a sloupku ru¢niho Fizeni:

WY (0,673)*4*1,7 1,469
WV Soucet 39,209
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim

26 | K 1997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsi i t 352,879 0,00 CS URS 2019 02

zapocaty 1 km pies 1 km

Y v.¢. 02 - Situace SSZ
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - pfiplatek za

W o
dalSich 9 km:

WY 70*0,35*0,2*1,7*9 74,970
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - pfiplatek za

W o
dalSich 9 km:

WY 110*0,5*0,2*1,7*9 168,300
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad

W o " <
fadice - ptiplatek za dalSich 9 km:

WY (0,8*1,5%1)*1*1,7*9 18,360

WV v.¢. 02 - Situace SSZ

W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopl pro betonové zaklady

\4% o i o
vyloznikovych stozarl - pfiplatek za dal$ich 9 km:

WY (1,7%1,0%1,0)*3*1,7*9 78,030
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zéaklady

W chodeckych stozar a sloupku ruéniho fizeni - pfiplatek za
dalSich 9 km:

W (0,6"3)*4*1,7*9 13,219
VvV Soucet 352,879
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim

27 | K 1997221561 a s hrubym urovnanim z kusovych materiald, na t 12,993 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 1 km
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - sut z rozbouranych betonovych zakladi chodeckych stozara
a sloupku ruéniho fizeni:
WY (0,673)*4*1,7 1,469
W - sut z rozbouraného betonového zékladu fadice:
WY (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
W - sut z rozbouranych betonovych zékladi vyloznikovych
stozaru:
WY (1,7%1,0%1,0)*3*1,7 8,670
W - sut z rozebrané betonové dlazby 30x30x3,5 cm - polozka
¢islo 1:

WY 0,814 0,814
WV Soucet 12,993
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim
28 | K 1997221569 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsi i t 116,935 0,00 CS URS 2019 02

zapocaty 1 km pies 1 km
W v.¢. 01 - Technicka zprava
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WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- sut z rozbouranych betonovych zakladd chodeckych stozara

v a sloupku ruéniho fizeni - pfiplatek za dalSich 9 km:
W (0,6"3)*4*1,7*9 13,219
- sut' z rozbouraného betonového zakladu radice - pfiplatek za
W o
dalsich 9 km:
A% (0,8*1,5%1)*1*1,7*9 18,360
w - sut z rozbouranych betonovych zékladd vyloznikovych

stozaru - piiplatek za dalSich 9 km:
vV (1,7%1,0%1,0)*3*1,7*9 78,030
- sut z rozebrané betonové dlazby 30x30x3,5 cm - polozka

W ¢islo 1 - pfiplatek za dalSich 9 km:

W 0,814*9 7,326

\Y% Soucet 116,935
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce

29 | K 1997221815 (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 12,993 0,00 CS URS 2019 02

Katalogu odpadl pod kédem 170 101

W v.¢. 01 - Technicka zprava

Y v.¢. 02 - Situace SSZ

w - sut' z rozbouranych betonovych zakladu chodeckych stozari
a sloupku ruéniho fizeni:

W (0,673)*4*1,7 1,469

W - sut z rozbouraného betonového zékladu fadice:

W (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040

W - sut z rozbouranych betonovych zékladd vyloznikovych
stozaru:

W (1,7%1,0%1,0)*3*1,7 8,670

W - sut z rozebrané betonové dlazby 30x30x3,5 cm - polozka
¢islo 1:

W 0,814 0,814

W Soucet 12,993

D 998 Pfesun hmot 0,00
Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem

30 | K 1998223011 dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 1,856 0,00 CS URS 2019 02

délky objektu

b M Prace a dodavky M 979 230,00

D 21-M Elektromontaze 0,00

Ukonceni vodi€l izolovanych s oznaenim a zapojenim

31| K 210100014 s e D o kus 8,000 0,00 CS URS 2019 02
v rozvadédi nebo na pfistroji prafezu zily do 10 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - ukonc&eni napéjeciho kabelu:
vV 2%4 8,000
Ukon¢eni kabeld nebo vodi€i koncovkou popf.
32 K (210101154 vyvodkou do 1 kV staniéni epoxidovou kabeld kus 2,000 0,00/CS URS 2019 02
celoplastovych, poctu a prifezu zil do 3 x 25 a 4 x 16
mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - ukonc&eni napéjeciho kabelu:
vV 1*2 2,000
hlava rozdélovaci smrStovana pfima do 1kV SKE ;
‘ 33 ‘ M ‘35436314 ‘4f/1+2 kabel 12-32mmiprifez 1,5-35mm ‘ kus ‘ 2,000‘ ‘ 0,00 ‘cs URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - ukonc&eni napéjeciho kabelu:
vV 1*2 2,000
Montaz pojistek se zapojenim vodi¢t zavitovych .
‘ 34 ‘ K ‘210120022 pojistkovych spodkii do 500 V 63 A kus 3,000 0,00/CS URS 2019 02
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - montaz jisticich prvkd do RVO 009:
W 3 3,000
35 M 35825471 spodek pojistkovy do 160A a ztraty 12 W, svorkove kus 3,000 0,00 CS URS 2019 02
Srouby naSroubovany
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
Y - montaz jisticich prvkd do RVO 009:
vV 3 3,000
36 K 210120102 Montaz pojistek se zapojenim vodict zavitovych kus 3,000 0.00/CS URS 2019 02
pojistkovych ¢asti pojistkovych patron nozovych
W v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - montaz pojistkovych patron do RVO 009:
W 3 3,000
37 M 135825226 pollstlfa 'nozova 25A n_|zkoztratova 2.70 W, provedeni Kus 3,000 0,00 CS URS 2019 02
normalni, charakteristika gG
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
Y - montaz pojistkovych patron do RVO 009:
vV 3 3,000
|38 K [210220301 [Montaz hromosvodného vedeni svorek se 2 Srouby | kus | 7,000/ \ 0,00/ CS URS 2019 02
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ:
vV 7 7,000
‘ 39 ‘ M ‘354418850 ‘svorka spojovaci pro lano D 8-10 mm ‘ kus ‘ 7,000 ‘ ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ:
vV 7 7,000
40| K 210220452 Montaz hromosvodného vedeni ochrannych prvki a m 160,000 0,00/CS URS 2019 02
doplrikd ochranného pospojovani pevné

WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
WV - odméfeno v AutoCadu:
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34+2+2+3+8+18+8+5+4+6+7+9+2+14+2+1+2+2+7+5+5+13+2+4
W +11+2+2+1+18+3+2 160,000
|41 | M [354410720 |drat pro hromosvod Fezn D 8mm | kg | 64,000 0,00/CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
Y - odméfeno v AutoCadu:
(3+2+2+3+8+18+8+5+4+6+7+9+2+1+2+1+2+2+7+5+5+13+2+
W 4+1142+2+1+18+3+2)/2,5 64,000
Mont&z izolovanych vodi¢d médénych do 1 kV bez
ukonéeni uloZenych v trubkach nebo listach zatazenych
42| K /210800014 plnych a lanénych s PVC plastém, bezhalogenovych, m 3,500 0,00 CS URS 2019 02
ohniodolnych (CY, CHAH-R(V),...) prifezu Zily 0,5 az
16 mm2
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
W - ochranné pospojovani ve stozarech SSZ:
VvV 7*0,5 3,500
|43 | M |34140826 vodié silovy s Cu jadrem 6mm2 | m | 3500 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - ochranné pospojovani ve stozarech SSZ:
2\ 7*0,5 3,500
Montaz izolovanych vodi¢d médénych do 1 kV bez
ukonéeni uloZzenych volné plnych a lanénych s PVC .
44| K 1210801311 plastém, bezhalogenovych, ohniodolnych (CY, CHAH- m 95,000 0.00/CS URS 2019 02
R(V),...) prtfezu zily 1,5 aZz 16 mm2
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W vodi¢e indukénich smycek - odméfeno v AutoCadu:
VvV 12+19+16+10+23+15 95,000
|45 | M |341421581 |Vodic silovy s Cu jadrem N4GAF 10 mm2 | m | 99,750 0,00 R-polozka
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W vodice indukénich smycek - véetné 5% profezu:
2\ (12+19+16+10+23+15)*1,05 99,750
Mont&z izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
46 | K 1210813011 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 75,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zzil 3x1,5 az 6 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napéajeni zafizeni C2X:
2\ 75 75,000
|47 | M [34111036 kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 78750 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napéjeni zafizeni C2X -
véetné 5 % profezu:
VvV 75*1,05 78,750
Demontaz izolovanych kabelt médénych do 1 kV bez
48 | K 210813033-D ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 10,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu Zil 4x6 az 10 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
2\ 10 10,000
Mont&z izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
49| K 1210813033 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 10,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 4x6 az 10 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 4x10:
2\ 10 10,000
|50 | M [34111076 kabel silovy s Cu jadrem 1 KV 4x10mm2 | m | 10500 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 4x10 - véetné profezu:
2\ 10*1,05 10,500
Mont&z izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
51 | K 210813061 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 185,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zzil 5x1,5 az 2,5 mm2
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 25 25,000
W Stozar €. 2:
WY 15 15,000
W Stozér €. 3:
WY 15 15,000
WV Stozér €. 4:
WY 45 45,000
W StoZzér €. 5:
WY 20 20,000
W StoZér €. 6:
WY 40 40,000
WV Stozéar €. 7:
WY 25 25,000
WV Soucet 185,000
|52 M [341310201 Silovy vodié YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black | m | 194,250 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - véetné 5% profezu:
Y Stozar €. 1:
vV 25*1,05 26,250
Y Stozar €. 2:
vV 15*1,05 15,750
Y Stozar €. 3:
vV 15*1,05 15,750
Y Stozar €. 4:
w 45*1,05 47,250
Y Stozar €. 5:
vV 20*1,05 21,000
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w StoZér €. 6:
WY 40*1,05 42,000
W Stozar €. 7:
WY 25*1,05 26,250
WV Soucet 194,250
Mont&z izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
53 | K 1210813071 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 130,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu zil 7x1,5 az 2,5 mm2
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
WY 35 35,000
WV StoZzér €. 2:
WY 10 10,000
W StoZzér €. 3:
WY 5 5,000
WV Stozér €. 4:
WY 35 35,000
W StoZzér €. 5:
WY 5 5,000
W StoZér €. 6:
WY 35 35,000
W Stozar €. 7:
WY 5 5,000
WV Soucet 130,000
|54 M [341310203 Silovy vodié YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black | m 136,500 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - véetné 5% profezu:
Y Stozar €. 1:
vV 35*1,05 36,750
Y Stozar €. 2:
vV 10*1,05 10,500
Y Stozar €. 3:
vV 5*1,05 5,250
Y Stozar €. 4:
vV 35*1,05 36,750
Y Stozar €. 5:
vV 5*1,05 5,250
Y Stozar €. 6:
vV 35*1,05 36,750
Y Stozéar €. 7:
vV 5*1,05 5,250
\Y% Soucet 136,500
Demontéz izolovanych kabelt médénych do 1 kV bez
55| K |210813081-D ukonéeni pinych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 45,000 0,00/ CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu zil 12x1,5 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
2\ 45 45,000
Demontéaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
56 | K 1210813101-D ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 25,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prufezu zil 19x1,5 az 2,5 mm?2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
VvV 25 25,000
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
57 | K /210813111 ukonéeni pinych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 120,000 0,00/ CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu Zzil 24x1,5 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 24x1,5:
2\ 120 120,000
|58 | M [34111165 kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 24x1,5mm2 m 126,000 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 24x1,5 - véetné 5% profezu:
VvV 120*1,05 126,000
Demontéz izolovanych kabelt médénych do 1 kV bez
59 | K |210813121-D ukonéeni pinych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 235,000 0,00/ CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu zil 37x1,5 mm2
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
2\ 40+20+35+45+95 235,000
Mont&z izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
60 | K 210813121 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 245,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 37x1,5 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - pokladka kabelt NYY-J 30x1,5:
VvV 115+50+80 245,000
‘ 61 ‘ M ‘341310010 kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 30x1,5mm2 m 257,250 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 30x1,5 - véetné 5% profezu:
2\ (115+50+80)*1,05 257,250
Mont&z izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
62 | K 210813131 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 245,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 48x1,5 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - pokladka kabelt NYY-J 40x1,5:
VvV 95+85+65 245,000
|63 M |341310011 kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 40x1,5mm2 m 257,250 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabell NYY-J 40x1,5 - véetné 5% prorezu:
\A% (95+85+65)*1,05 257,250
D 22-M Montéze sdél. a zabezp. zafizeni 979 230,00
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Demontaz kabelu navéstniho volné uloZzeného véetné
pfipravy kabelového bubnu a pfistaveni na misto
taZeni, rozvinuti, vytazeni, odfezani, ulozeni kabelu do
64 K 220061531  <abelového loze nebo Zabu, protazeni prekazkami, m 285,000 0,00/CS URS 2019 02
uzavfeni koncu kabelu, pfemisténi kabelového bubnu
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY,
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jadrem
1,00mm Cu3P
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
VvV 100+85+70+30 285,000
Montaz kabelu navéstniho volné uloZzeného véetné
pFipravy kabelového bubnu a pfistaveni na misto
taZeni, rozvinuti, vytazeni, odfezani, ulozeni kabelu do
65 K 220061531 kabeloveho loze nebo zlabu, protazent prekazkami, m 535,000 0,00/CS URS 2019 02
uzavfeni koncu kabelu, pfemisténi kabelového bubnu
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY,
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jadrem
1,00 mm Cu 3 P
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - pokladka kabelt k indukénim smyckam:
VvV 135+135+110+85+35+35 535,000
|66 | M 34123560 kabel sdélovaci Cu 1P 1,0mm | m | 561,750 0,00 |CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabell k indukénim smyckam véetné profezu 5%:
W (135+135+110+85+35+35)*1,05 561,750
Zatazeni kabelu do objektu v€etné vycisténi pfistupu do
67 | K 1220061701 objektu, odvinuti a zatazeni kabelu do objektu do 9 m 44,000 0,00 CS URS 2019 02
kg/m
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - zatazeni kabell do fadice SSZ:
w T*2+6*2+2%2+1 31,000
W - zatazeni HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
vV 6*2 12,000
W - zatazeni napajeciho kabelu do RVO 009:
A% 1 1,000
VvV Soucet 44,000
‘ 68 ‘ K ‘220081001 Montaz spojky smrstovaci pro kabely celoplastove ‘ kus ‘ 6,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
jednoplastové bez pancire do 10 Zil
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - ukonceni kabelt k indukénim smyckam:
2\ 6 6,000
|69 | M [341300059 |Spojka typu T | kus | 6,000] 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - ukonceni kabelt k indukénim smyc¢kam:
VvV 6 6,000
Montaz kabelového Stitku véetné vyrazeni znaku na
70 | K 1220110346 Stitek, pfipevnéni na kabel, ovinuti Stitku paskou pro kus 44,000 0,00 CS URS 2019 02
oznaceni konce kabelu
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - znaceni konctl kabelt vedoucich do fadice:
w T*2+6*2+2%2 30,000
W - znaceni konct HDPE trubek do fadice SSZ:
vV 6*2 12,000
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - znaceni koncl napéjecich kabell:
WY 2 2,000
W Soucet 44,000
‘71 ‘ M ‘405600359 Stitek kabelovy s upevriovacim paskem ‘ kus ‘ 44,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - znaceni koncl kabelt vedoucich do fadice:
WY T*2+6%2+2*2 30,000
W - znaceni koncli HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
WY 6*2 12,000
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - znaceni koncl napéjecich kabell:
A% 2 2,000
VvV Soucet 44,000
Kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu véetné
provedeni spravného sledu zapojeni Zil na koncovkach
72 | K 1220111436 nebo zavérech, méfeni smyckovych a izola¢nich kus 253,000 0,00 CS URS 2019 02
odpord, vyplnéni méficiho protokolu pro rozvod
signalizace
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - méreni kabell ke stozarum:
w 1*24+3*30+3*40 234,000
W - méfeni kabell k indukénim smyckam:
vV 6*2 12,000
W - méfeni napéjeciho kabelu k zafizeni C2X:
vV 1*3 3,000
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - méfeni na napajecim kabelu:
WY 1*4 4,000
W Soucet 253,000
Montéz svorky rozpojovaci véetné montaze skfirky pro
73 | K 1220111741 svorku, upravy zemni¢e pro pfipojeni svorky, o¢islovani | kus 9,000 0,00 CS URS 2019 02
zemni¢e zkuSebni
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
W - montaz zkuSebni svorky na stozarech SSZ, fadi¢i a RVO 009:
WY 7+1+1 9,000
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74| M 354419250 |svorka zkusebni pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 9,000 | 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - montaz zkuSebni svorky na stozarech SSZ, radi¢i a RVO:
A 7+1+1 9,000
‘ 75 ‘ K ‘220182022 Ulozeni trubky HDPE do vjkopu pro opticky kabel bez ‘ m ‘ 565,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
zfizeni loZe a bez kryti
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP
cat6a:
WY 75 75,000
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
WY (95+85+65)*2 490,000
WV Soucet 565,000
|76 | M [341310902 | Trubka HDPE 32/27 ($eda) | m | 75000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP
cat6a:
VvV 75 75,000
| 77 | M [341310004 | Trubka HDPE 40/33 (3eda) | m | 245000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 95+85+65 245,000
|78 | M [341310905 |Trubka HDPE 40/33 (Seda s jednim bilym pruhem) | m | 245,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
VvV 95+85+65 245,000
| 79| K [220182023 [Kontrola tlakutssnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m | kus | 7,000/ 0,00/ CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
A% 1 1,000
Y - HDPE 40/33 trubka:
vV 3*2 6,000
\Y% Soucet 7,000
| 80| K [220182025 Kontrola prichodnosti trubky kalibrace do 2000 m | km | 0,565 0,00/ CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
w - pokladka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP
cat6a:
vV 75*0,001 0,075
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
\A% (95+85+65)*2*0,001 0,490
\Y% Soucet 0,565
‘ 81 ‘ K ‘220182027 ‘Montaz koncovky nebo zaslepky bez svafovani na ‘ Kus ‘ 14’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
HDPE trubku
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
A% 1*2 2,000
Y - HDPE 40/33 trubka:
vV 3*2*2 12,000
\Y% Soucet 14,000
|82 M [341310937 |Koncovka trubky HDPE D32 mm | kus | 1,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
A% 1 1,000
|83 | M [341310938 [Koncovka trubky HDPE D32 mm s ventilkem | kus | 1,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
vV - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
VvV 1 1,000
|84 | M [341310916 |Koncovka trubky HDPE D40 mm | kus | 6,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - HDPE 40/33 trubka:
2\ 3*2 6,000
|85 | M [341310935 [Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem | kus | 6,000] 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
VvV 32 6,000
|86 | K [220182031-R  |ZataZeni kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky | m | 75,000 0,00/ R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - kabel protahnout trubkou HDPE 32/27
2\ 75 75,000
|87 | M [341310412 [kabel FTP cat6a | m | 78750] 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - kabel protahnout trubkou HDPE 32/27 - vEetné profezu 5%:
VvV 75*1,05 78,750
|88 | M [3411310413  |FTP konektor (Rj45) catéa | kus | 2,000 0,00 R-polozka
W Konektory na kabelu cat6a
VvV 2 2,000
‘ 89 ‘ K ‘220271621 :;(Sir:;ci)vam sd&lovacich vodict a silnoproudych 3far v ‘ Kus ‘ 486,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 6*5+6*7 72,000
Y Stozar €. 2:
vV 6*5+4*7 58,000
Y Stozar €. 3:
vV 6*5+2*7 44,000
Y Stozar €. 4:
vV 10*5+6*7 92,000
Y Stozar €. 5:
vV 8*5+2*7 54,000
Y Stozar €. 6:
vV 12*5+6*7 102,000
Y Stozar €. 7:
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vV 10*5+2*7 64,000
VvV Soucet 486,000
Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY,
90 | K 220300451 TCEKEZE, TCEKEY vCetné odstranéni plasts, kus 12,000 0,00 CS URS 2019 02
zhotoveni vodni zabrany, zformovani a kone¢né Upravy
kabelu na kabeludo 2 P 1,0
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukénim smyckam:
2\ 6*2 12,000
‘ 01 ‘ M ‘34343201 tlr;/k;ka smratovaci stfednésténna s lepidlem MDT-A ‘ m 1200 ‘ 0.00|CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukénim smyc¢kam:
VvV 6*2*0,1 1,200
Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKES wetné
odstranéni plasté na jednom konci kabelu, odnitkovani
92 | K 220300153 a vysiti formy, ocisténi koncu Zil a prozvonéni, kus 2,000 0,00 CS URS 2019 02
zaletovani formy na $picky nebo zapojeni pod Sroubky
do délky 0,5 m kabelu 10 XN
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelu NYY-J 24x1,5:
A 1*2 2,000
Ukonéeni navéstnich kabell smrstovaci zaklopkou
93 | K 220300605 véetné odizolovani, vyformovani a zapojeni vodi¢i na kus 2,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabelu NYY-J 24x1,5:
VvV 1*2 2,000
‘ 94 ‘ M ‘34343202 tzrt;lt;ka smrétovaci strednésténna s lepidlem MDT-A ‘ m 0.200 ‘ 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelu NYY-J 24x1,5:
A% 1*2*0,1 0,200
Montéz formy pro kabely TCEKE, TCEKES wetné
odstranéni plasté na jednom konci kabelu, odnitkovani
95 | K 1220300153 a vysiti formy, o€isténi koncu Zil a prozvonéni, kus 6,000 0,00 CS URS 2019 02
zaletovani formy na Spicky nebo zapojeni pod Sroubky
do délky 0,5 m kabelu 10 XN
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabel( NYY-J 30x1,5:
VvV 3*2 6,000
Ukonéeni navéstnich kabell smrstovaci zaklopkou
96 | K 220300606 véetné odizolovani, vyformovani a zapojeni vodi¢t na kus 6,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 30x1,5:
2\ 3*2 6,000
‘ 97 ‘ M ‘343432030 ;r;/k;ka smratovaci stfednésténna s lepidlem MDT-A ‘ m 0,600 ‘ 0.00|CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabel( NYY-J 30x1,5:
VvV 3*2*0,1 0,600
Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKES wetné
odstranéni plasté na jednom konci kabelu, odnitkovani
98 | K 1220300153 a vysiti formy, ocisténi koncu Zil a prozvonéni, kus 6,000 0,00 CS URS 2019 02
zaletovani formy na $picky nebo zapojeni pod Sroubky
do délky 0,5 m kabelu 10 XN
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 40x1,5:
2\ 3*2 6,000
Ukonéeni navéstnich kabell smrstovaci zaklopkou
99 | K 1220300607 véetné odizolovani, vyformovani a zapojeni vodi¢i na kus 6,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabell NYY-J 40x1,5:
VvV 3*2 6,000
‘100‘ M ‘34343204 ‘;rg/blga smrétovaci strednésténna s lepidlem MDT-A ‘ m 0,600 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 40x1,5:
2\ 3*2*0,1 0,600
‘101‘ K ‘220300533 ‘l:l_koncenl vodice na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 ‘ kus 86,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
zil 1,50 mm2
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 6+6 12,000
W Stozar €. 2:
WY 6+4 10,000
W Stozér €. 3:
WY 6+2 8,000
WV Stozér €. 4:
WY 10+6 16,000
W StoZzér €. 5:
WY 8+2 10,000
W StoZér €. 6:
WY 12+6 18,000
WV Stozéar €. 7:
WY 10+2 12,000
WV Soucet 86,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
102 K 1220960002-D stozaru, usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni KUS 3,000 0,00/CS URS 2019 02

kabelu do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pifimého na zakladovém ramu
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W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W 3 3,000
Montaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
103 K 220960002 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu o 4,000 0,00/CS URS 2019 02
do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pifimého na zakladovém ramu
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 2:
w 1 1,000
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
WV Stozar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 4,000
Stozar chodecky vysky 3,8 m (pro ukonceni kabelu X
‘104‘ M ‘404611035 NYY-J 30x1,5) ‘ kus ‘ 4,000 ‘ 0,00 |R-poloZka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 2:
w 1 1,000
W StoZzér €. 3:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
WV Stozar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 4,000
|105| M [404611038 Zakladovy ram | kus | 4,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 2:
w 1 1,000
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 4,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
106 K |220960004-D stozaru, usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni KUS 1,000 0,00/CS URS 2019 02

kabelu do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
sloupku ruéniho fizeni

kabelu do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
vyloznikového zapusténého

W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
vV 1 1,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
107 K 220960003-D stozaru, usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni Kus 3,000 0,00/CS URS 2019 02

kabelu do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
prislugenstvi na stozar vyloZniku

W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W 3 3,000
Demontaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni
108 K |220960005-D stozaru, usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni KUS 3,000 0,00/CS URS 2019 02

W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
VvV 3 3,000
Montéz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
109 K 220960003 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu ¢ 3,000 0,00/CS URS 2019 02
do stozaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemneéni
vyloznikového zapusténého
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 6:
A% 1 1,000
W Soucet 3,000
Montéz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
110| K 220960005 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu ¢ 3,000 0,00/CS URS 2019 02
do stozaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pfislusenstvi na stozar vylozniku
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 6:
A% 1 1,000
W Soucet 3,000
‘111‘ M ‘404611070 Stozar vyloznikovy s vyloznikem déllky 5,0 m (pro dvé ‘ kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
navéstidla)
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
‘112‘ M ‘404611078 Stozar vyloznikovy s vyloznikem déllky 5,5 m (pro dvé ‘ Kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika
navéstidla)
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W StoZér €. 6:
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w 1 1,000
‘113‘ M ‘404611096 Stozar vyloznikovy s vyloznikem déllky 6,5 m (pro dvé ‘ Kus ‘ 1,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R—poloika
navéstidla)
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
|114] K [220960021-D  |Demontaz stozarové svorkovnice s piipevnénim | kus | 7,000/ \ 0,00/ CS URS 2019 02
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w 7,000
‘115‘ K ‘220960021 ‘Montéi stozarove svorkovnice s pfipevnénim ‘ kus ‘ 7,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 2:
w 1 1,000
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
WV Stozar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 7,000
‘116‘ M ‘404611031 Stozarovéa svorkovnice s krytim IP54 ‘ kus ‘ 7,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 2:
w 1 1,000
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W StoZzér €. 5:
w 1 1,000
W StoZér €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 7,000
Demontaz sestaveného navéstidla vEetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
117 K 220060031-D  amontovaninavéstidla na stozar nebo vyloznik, 1y ¢ 2,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navestidle, pfezkouseni funkce navéstidla
jednokomorového na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w 2 2,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
118 K 220960031 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 4,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
jednokomorového na stozar
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
w 1 1,000
\Y% Soucet 4,000
Navéstidlo jednosvétlové 1x200 Zluté - svételny zdroj .
‘119‘ M ‘404613002 LED (napéjeny 42V AC) ‘ kus ‘ 3,000 ‘ 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 7:
w 1 1,000
\Y% Soucet 3,000
120 M |404611002 Symbol kragejici chodec | kus | 2,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
\Y% Soucet 2,000
121 M [404611006 |Symbol kolo + kragejici chodec | kus | 1,000 | \ 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 7:
w 1 1,000
Navéstidlo jednosvétlové 1x200 zelené - svételny zdroj X
‘122‘ M ‘404613003 ‘LED (napaieny 42V AC) ‘ kus ‘ 1,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R—polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W StoZér €. 6:
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
w 1 1,000
|123] M [404611007 Symbol Sipka plna | kus | 1,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 6:
vV 1 1,000
Demontaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
124 K 220060036.D  namontovaninavéstidia na stozarnebo viloznik, ¢ 6,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
dvoukomorového na stoZar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W 6 6,000
Montéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
125/ K |220960036 namontovani navéstidia na stozar nebo wyloznik, ¢ 8,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navestidle, pfezkouseni funkce navéstidla
dvoukomorového na stozar
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 2:
w 2 2,000
W Stozar €. 3:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W Stozar €. 5:
w 1 1,000
W Stozar €. 6:
w 1 1,000
WV Stozar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 8,000
Navéstidlo chodecké 2x200 (Cervena a zelend) - X
‘126‘ M ‘404613005 svételny zdroj LED (napajeny 42V AC) ‘ kus ‘ 8,000 ‘ 0,00 |R-poloZka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 2:
w 2 2,000
W Stozar €. 3:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W Stozar €. 5:
w 1 1,000
W Stozar €. 6:
w 1 1,000
WV Stozar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 8,000
|127] M [404611001 Symbol stojici chodec | kus | 8,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 2:
w 2 2,000
W Stozar €. 3:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W Stozar €. 5:
w 1 1,000
W Stozar €. 6:
w 1 1,000
W Stozar €. 7:
w 1 1,000
WV Soucet 8,000
128 M [404611002 Symbol kragejici chodec | kus | 8,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozar €. 2:
w 2 2,000
W Stozar €. 3:
w 1 1,000
WV Stozar €. 4:
w 1 1,000
W Stozar €. 5:
w 1 1,000
W Stozar €. 6:
w 1 1,000
WV Stozar €. 7:

w 1 1,000
WV Soucet 8,000
Demontaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a

uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
129 K 220960041-D namontovani navéstidla na stozar nebo vyloznik, Kus 5,000 0,00/CS URS 2019 02

zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navéstidle, pfezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na stozar
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W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W 5 5,000
Demontéz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zatazeni kabelu do stozaru,
130 K 220060042.D  amontovaninavéstidla na stozar nebo vyloznik, 1y 4,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stozaru a navéstidle, pfezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na vyloznik
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W 4 4,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
131 K 220960041 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 9,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na stozar
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 2 2,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 2 2,000
Y Stozar €. 7:
w 2 2,000
\Y% Soucet 9,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
132 K 220960042 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 4,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na vyloZnik
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 2 2,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
\Y% Soucet 4,000
‘133‘ M ‘404613007 Navéstidio 3 svétlové 200 - svételny zdroj LED ‘ kus ‘ 13,000 ‘ 0,00 R-polozka
(napéajeny 42V AC)
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1+1 2,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 2+2 4,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
Y Stozar €. 6:
w 2+1 3,000
Y Stozéar €. 7:
w 2 2,000
W Soucet 13,000
134 M |404611160 Nosi¢ navéstidla na vyloznik 3x200 | kus | 4,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 4:
w 2 2,000
Y Stozar €. 6:
w 1 1,000
\Y% Soucet 4,000
|135] M |404611007 Symbol $ipka pin | kus | 5,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 4:
w 2+2 4,000
Y Stozar €. 5:
w 1 1,000
\Y% Soucet 5,000
|136] M |404611013 Symbol $ipka obrysové | kus | 10,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 4:
w 4+4 8,000
Y Stozar €. 5:
w 2 2,000
W Soucet 10,000
137 M |404611004 Symbol kolo | kus | 6,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 6:
w 3 3,000
Y Stozar €. 7:
w 3 3,000
\Y% Soucet 6,000
138 M |404613019 Drzak névéstidla (AL) | kus | 50,000 0,00 R-polozka

Strana 171 z 261
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WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

WV 3*2 6,000

Y Stozar €. 2:

WV 3*2 6,000

Y Stozar €. 3:

W 2%2 4,000

Y Stozar €. 4:

vV 5*2 10,000

Y Stozar €. 5:

WV 3*2 6,000

Y Stozar €. 6:

vV 5*2 10,000

Y Stozar €. 7:

W 4%2 8,000

\Y% Soucet 50,000
‘139‘ M ‘404613021 Upevnéni se Sroubenim pro L a T kus ‘ par ‘ 25,000 0,00 |R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

WV 3 3,000

Y Stozar €. 2:

WV 3 3,000

Y Stozar €. 3:

W 2 2,000

Y Stozar €. 4:

WV 5 5,000

Y Stozar €. 5:

WV 3 3,000

Y Stozar €. 6:

WV 5 5,000

Y Stozar €. 7:

W 4 4,000

\Y% Soucet 25,000
140 M |404611167 Drzak dvojity T - kus | kus | 6,000 0,00 |R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 2:

W 2 2,000

Y Stozar €. 4:

W 1 1,000

Y Stozar €. 6:

W 2 2,000

Y Stozéar €. 7:

W 1 1,000

\Y% Soucet 6,000
141 M |404611168 Drzak L - kus | kus | 7,000 0,00 |R-polozka

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 4:

W 1 1,000

Y Stozar €. 6:

W 4 4,000

Y Stozéar €. 7:

W 2 2,000

\Y% Soucet 7,000
|142] M [404452600 paska upinaci 12,7x0,75mm | m | 20,724 0,00 |CS URS 2019 02

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

vV 6%(2*3,14*0,1) 3,768

Y Stozar €. 2:

A% 2%(2*3,14*0,1) 1,256

Y Stozar €. 3:

A% 4%(2*3,14*0,1) 2,512

Y Stozar €. 4:

vV 6%(2*3,14*0,1) 3,768

Y Stozar €. 5:

vV 5%(2*3,14*0,1) 3,140

Y Stozar €. 6:

v 7*(2*3,14*0,1) 4,396

Y Stozéar €. 7:

vV 3*%(2*3,14*0,1) 1,884

\Y% Soucet 20,724
‘143‘ M ‘404452610 spona upinaci 12,7mm ‘ igg 0,330 ‘ 0,00 CS URS 2019 02

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

Y Stozar €. 1:

WV 6/100 0,060

Y Stozar €. 2:

WV 2/100 0,020

Y Stozar €. 3:

WV 4/100 0,040

Y Stozar €. 4:

WV 6/100 0,060

Y Stozar €. 5:

WV 5/100 0,050

Y Stozar €. 6:

WV 7/100 0,070

Y Stozar €. 7:

WV 3/100 0,030

\Y% Soucet 0,330
‘144‘ K ‘220960113—D Demonta? signalizaéniho zafizeni pro nevidomé na ‘ Kus ‘ 6,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02

navéstidlo

W v.¢. 01 - Technicka zprava

Y v.¢. 02 - Situace SSZ

WV 6 6,000
‘145‘ K ‘220960113 Montaz signalizaéniho zafizeni pro nevidomé na ‘ Kus ‘ 8,000‘ 0,00‘CS URS 2018 02

naveéstidlo
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
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W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 2 2,000
W Stozér €. 3:
WY 1 1,000
WV Stozér €. 4:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 5:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:
WY 1 1,000
W Stozar €. 7:
WY 1 1,000
WV Soucet 8,000
‘146‘ M ‘404611515 Akusticka signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) ‘ kus ‘ 8,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 2 2,000
W Stozér €. 3:
WY 1 1,000
WV Stozér €. 4:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 5:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 6:
WY 1 1,000
WV Stozéar €. 7:
WY 1 1,000
WV Soucet 8,000
Montaz pfijimace pro aktivaci signalizace pro nevidomé
147 K 220060116k  VCBMNerozmereniaoznaceni mista pro vyvrani ovom, o 2,000 0,00 R-polozka
vyvrtani otvord, vyfiznuti zavitl, montaze skfifiky se
zapojenim, nastaveni a vyzkouseni
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozér €. 3:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 5:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
‘148‘ M ‘404611508 Pjimac pro aktivaci signalizace pro nevidimé ‘ kus ‘ 2,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W StoZzér €. 3:
WY 1 1,000
W StoZzér €. 5:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
Montéaz dopravniho detektoru véetné rozméfeni a
oznaceni mista pro vyvrtani otvorl, vyvrtani otvord,
149 K 220960120 vyfiznuti zavitl, montaze skfifiky se zapojenim, kus 6,000 0,00 CS URS 2019 02
nastaveni a vyzkouSeni, pfipojeni uzemneéni
videodetektoru na vyloznik
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1:
WY 1+1 2,000
WV Stozér €. 4:
WY 1+1 2,000
W StoZér €. 6:
WY 1+1 2,000
WV Soucet 6,000
‘150‘ K ‘220960125 Nastaveni dopravniho detektoru videodetektoru na ‘ kus ‘ 6,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
vylozniku
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
WY 1+1 2,000
WV Stozér €. 4:
WY 1+1 2,000
W StoZér €. 6:
WY 1+1 2,000
WV Soucet 6,000
‘151‘ M ‘404611309 Videodetektor - snimajici prostor v jizdnim pruhu ‘ kus ‘ 3,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
WY 1 1,000
WV Stozér €. 4:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:
WY 1 1,000
WV Soucet 3,000
‘152‘ M ‘404611311 Videodetektor - snimajici spolehlivé cyklisty a ‘ Kus ‘ 3’000‘ 0,00 R-polozka
motocyklistyv i za snizené videlnosti
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
WV Stozér €. 4:
WY 1 1,000
W StoZér €. 6:

WY 1 1,000
WV Soucet 3,000
Montaz dopliikll na stozar véetné vyméreni mista pro

153 K 220960126 upevnéni, vyvrtani dér pro upevnéni a protazeni kabelu, KUS 10,000 0,00/CS URS 2019 02

montaze tlacitka nebo spinace, zapojeni na svorkovnici
ve stoZaru tladitka pro chodce
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WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 2:
A% 2 2,000
Y Stozar €. 3:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 6:
A% 1+1 2,000
Y Stozar €. 7:
A% 1+1 2,000
\Y% Soucet 10,000
154 M |404611501 Tlagitko pro chodce | kus | 8000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 2:
A% 2 2,000
Y Stozar €. 3:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 6:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 7:
A% 1 1,000
\Y% Soucet 8,000
|155| M |404611501-R  |Tlacitko pro cyklisty | kus | 2,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 6:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 7:
A% 1 1,000
\Y% Soucet 2,000
‘156‘ K ‘220960141 Montaz kontrastniho ramu s pouzitim montaznf ploiny ‘ kus ‘ 3,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
pro jednokomorové navéstidlo
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 3:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
A% 1 1,000
\Y% Soucet 3,000
‘157‘ M ‘404613022 Kontrastni r&m pro navéstidlo jednosvétiové 200 ‘ kus ‘ 3,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 3:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 5:
A% 1 1,000
Y Stozéar €. 7:
A% 1 1,000
\4Y% Soucet 3,000
‘158‘ K ‘220960143 Montaz kontrastniho ramu s pouZitim montazni ploSiny ‘ kus ‘ 4,000‘ 0,00/ CS URS 2019 02
pro tfikomorové navéstidlo
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 2 2,000
Y Stozar €. 6:
A% 1 1,000
\Y% Soucet 4,000
‘159‘ M ‘404613026 Kontrastni r&m pro navéstidlo tfisvétlové 3x200 ‘ kus ‘ 4,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
A% 1 1,000
Y Stozar €. 4:
A% 2 2,000
Y Stozar €. 6:
A% 1 1,000
\Y% Soucet 4,000
‘160‘ K ‘220960165—D Demontaz indukcni smycky jednozavitove s ‘ kus ‘ 4,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
impedanénim transforméatorem
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
A% 4 4,000
UloZeni indukéni smy¢ky véetné vyméfeni a zhotoveni
161 K 220960161 indukéni smyeky, uloZzeni smycky do pfedem pfipravené kus 6,000 0,00 CS URS 2019 02
drazky s proméfenim pred a po uloZeni
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - montaz indukénich smycek:
2\ 6 6,000
‘162‘ K ‘220960165 MontaZ indukéni smycky jednozavitové s impedancnim ‘ Kus ‘ 6,000‘ 0,00 CS URS 2019 02
transformatorem
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - montaz indukénich smycek:
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vV 6,000
‘163‘ M ‘404611214 Impedancni transforméator pro jednozavitové smycky ‘ kus ‘ 6,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - montaz indukénich smycek:
W 6 6,000
Demontaz skfifiky ruéniho fizeni véetné naméreni,
oznaceni a vyvrtani otvord pro pfipevnéni skfifiky a
164 K |220960173-D kabelu, vyfiznuti zavitd, montaze skfiriky a protazeni kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelu, zapojeni kabelu na svorkovnici, zhotoveni
kabelové formy, vyzkouSeni funkce na stozar
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.€. 02 - Situace SSZ
vV 1 1,000
‘ ‘ ‘ Demonta? fadice véetné usazeni, zatazeni kabelli do ‘ ‘ ‘ ‘ .
165 K |220960182-D T PN i ) kus 1,000 0,00/CS URS 2019 02
fadice, pfipojeni uzemnéni pres Sest svételnych skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W 1 1,000
‘166‘ K ‘220960182 Montaz radice veetné usazeni, zatazeni kabeld do ¢ ‘ 1,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
fadiCe, pfipojeni uzemnéni pfes Sest svételnych skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 1 1,000
‘167‘ M ‘404611212 ‘Doplnéni HW stavajiciho radice ‘ kus ‘ 1,000 ‘ 190 000,00 ‘ 190 000,00 | 22davatelem
stanovend cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 1 1,000
‘168‘ M ‘404611203 Zakladovy ram pod fadic - plastovy ‘ kus ‘ 1,000‘ 11 ooo,oo‘ 11 000,00 Z2davatelem
stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 1 1,000
‘169‘ M ‘404611217 Doplnéni HW a SW mikroprocesového fadice o ‘ Kus ‘ 1,000 ‘ 85 000,00 ‘ 85 000,00 Zadavatelem
rozhrani pro C2X stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 1 1,000
‘170‘ K ‘220960192 ‘R‘?g”'ace a aktivace jedné signalni skupiny ‘ kus ‘ 1,000‘ 26 460,00‘ 26 460,00 Z2davatelem
mikroprocesorového fadice stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - skupina VA:
W 1 1,000
‘171‘ K ‘220960196 Regulace a aktivace kazdé dal3i signaini skupiny s ‘ kus ‘ 3’000‘ = 460,00‘ 16 380,00 Zadavatelem
pouZzitim monté&zni ploSiny stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - skupiny VC, VG a VD:
W 3 3,000
‘172‘ K ‘220960199 ‘R‘?g”'ace a aktivace kazdé dalSi signaini skupiny ‘ kus ‘ 10,000‘ 2 700,00‘ 27 000,00 Zadavatelem
mikroprocesorového fadi¢e bez poufziti ploSiny stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - skupiny PA, PE, PI, ZPA, PC, ZPC, SD, PD, CD a ZCDPD:
W 10 10,000
‘173‘ K ‘220960222 ‘Programovém’ fadige MR pres deset svételnych skupin | kus ‘ 5,000‘ 45 040,00‘ 225 200,00 22davatelem
stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 5 5,000
‘174‘ M ‘404611413 %prac’ovanl sad}{ dopral\llnlrv]olreserll pro dxnamlcke_ ; us ‘ 5,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R—poloika
fizeni SSZ s rezimem "noé¢ni celodervend” v koordinaci
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 5 5,000
‘175‘ K ‘220960225 Programovani fadi¢e MR na celoervenou do &tyf ‘ kus ‘ 1’000‘ A 110‘00‘ 14 110,00 Zadavatelem
svételnych skupin stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - skupiny VA, VC, VG a VD:
W 1 1,000
‘176‘ K ‘220960226 Programovani fadiée MR na celoervenou za kazdou ‘ kus ‘ 10’000‘ ; 860,00‘ 28 600,00 Zadavatelem
dalsi svételnou skupinu stanovena cena
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - skupiny PA, PE, PI, ZPA, PC, ZPC, SD, PD, CD a ZCDPD:
W 10 10,000
Ptiprava ke komplexnimu vyzkouseni kfizovatky s zadavatelem
177, K /220960301 mikroprocesorovym fadiéem MR za prvni signalni kus 1,000 30 320,00 30 320,00 .
: stanovena cena
skupinu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - skupina VA:
W 1 1,000
Ptiprava ke komplexnimu vyzkouSeni kfizovatky s zadavatelem
178/ K 220960302 mikroprocesorovym fadi¢em MR za kazdou dalsi kus 13,000 9 520,00 123 760,00 .
PN ; stanovena cena
signalni skupinu
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - skupiny PA, PE, PI, ZPA, VC, PC, ZPC, VG, VD, SD, PD, CD
a ZCDPD:
W 13 13,000
Komplexni vyzkousSeni kfizovatky s mikroprocesorovym zadavatelem
179/ K 220960311 fadi¢em MR pfed uvedenim zafizeni do provozu do péti| kus 1,000 64 960,00 64 960,00 .
A . stanovena cena
signalnich skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
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W v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - skupiny VA, VC, VG, VD a PA:
W 1 1,000
Komplexni vyzkousSeni kfizovatky s mikroprocesorovym Zadavatelem
180 K 220960312 fadi¢em MR pfed uvedenim zafizeni do provozu za kus 2,000 62 470,00 124 940,00 .
. o o ) stanovena cena
kazdych dalSich pét signalnich skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WY - skupiny PE, PI, ZPA, PC, ZPC, SD, PD, CD a ZCDPD:
W 2 2,000
Pripojeni silni¢niho signaliza¢niho zafizeni véetné

181 K 220960443 vyhledani prisluSnych vodic koordinacniho kabelu, kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
kontroly ovladacich napéti, propojeni svorkovnice B a F
do koordinované skupiny

W v.¢. 01 - Technicka zprava

W 1 1,000
Kontrola silni¢niho signaliza¢niho zafizeni v€etné
kotroly pfichazejicich koordina¢nich poveld a impuls,

182 K 220960444 kontro[y reakce zafizeni na pr|s|u§[1e povely, Proverenl KUsS 1,000 11 500,00 11 500,00 Zadavate[em
obvodu pro volby programu, provéfeni obvodi pro stanovena cena
vybér impulst v podfizeném koordinovaném rezimu
(zelen& vina)

W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 1 1,000
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
‘183‘ K ‘460010024 Vytyeeni trasy vedent kabeloveho (podzemniho) km 0,309‘ 0,00/CS URS 2019 02
v zastavéném prostoru
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 70*0,001 0,070
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 110*0,001 0,110
WV - fizené kabelové prostupy DN110 - odméfeno v AutoCadu:
WY 26*0,001 0,026
WV - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
WY 65*0,001 0,065
W - stavajici kabelové prostupy - odméfeno v AutoCadu:
WY 38*0,001 0,038
W Soucet 0,309
|184/ K [460010025 |Vytygeni trasy inzenyrskych siti v zastavéném prostoru | km | 0,309 0,00/CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 70*0,001 0,070
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 110*0,001 0,110
WV - fizené kabelové prostupy DN110 - odméfeno v AutoCadu:
WY 26*0,001 0,026
WV - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
WY 65*0,001 0,065
W - stavajici kabelové prostupy - odméfeno v AutoCadu:
WY 38*0,001 0,038
W Soucet 0,309
Hloubeni nezapazenych jam ruéné pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m

185 K 460070543 od okraje jamy nebo nalozenim na dopravn prostedek, ., ¢ 3,000 0,00/CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zaklady signalizaCnich zafizeni svételné signalizace
stozaru bez patky vylozZnikovych, v horniné tfidy 3

Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - vykopy pro zéklady vyloznikovych stozari:
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 4:
WY 1 1,000
v Stozar €. 6:
WY 1 1,000
W Soucet 3,000
Hloubeni nezapazenych jam ruéné pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m

186| K 460070553 od okraje jamy nebo nalozenim na dopravni prostedek, ., ¢ 4,000 0,00/CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zéklady signalizacnich zafizeni svételné signalizace
stozarl s patkou na zakladovém ramu, v horniné tidy 3

Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - vykopy pro zéklady chodeckych stozarn:
W Stozar €. 2:
WY 1 1,000
v Stozar €. 3:
WY 1 1,000
v Stozar €. 5:
WY 1 1,000
W Stozar €. 7:
WY 1 1,000
\AY Soucet 4,000
Hloubeni nezapazenych jam ruéné pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m

187| K 1460070563 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek, kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zaklady fadi€l signalizace, v horniné tfidy 3

W v.¢. 01 - Technicka zprava
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WV v.6. 02 - Situace SSZ
Y - fadi¢ SSZ:
A% 1 1,000

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
188 K 460070753 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek, m3 8,964 0,00 CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich
konstrukci, v horniné tfidy 3

W v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop startovacich a koncovych jam fizenych protlaku:
WY 3%(1,5%1,8*1) 8,100
W - vykopy jam pro Sachty indukénich smycek:
wW 4%(0,6"3) 0,864
WV Soucet 8,964
‘189‘ M ‘404611605 ‘éachta pro smycky s poklopem plastovym ‘ kus ‘ 4,000 ‘ ‘ 0,00 ‘R—poloika ‘
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W - Sachty pro spojky indukénich smycek:
W 4 4,000
‘190‘ K ‘460080014 Zakladove konstrukce zaklad bez bednéni do rostlé ‘ m3 ‘ 2,064‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
zeminy z monolitického betonu . C 16/20
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - betonové zaklady chodeckych stozart ¢. 2,3,5a 7:
wW (0,6"3)*4 0,864
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - betonovy zaklad fadi¢e SSZ:
W (0,8%1,5*1)*1 1,200
VvV Soucet 2,064
Zakladové konstrukce zéklad bez bednéni do rostlé
191| K /460080035 zeminy z monolitického Zelezobetonu bez vyztuze . C m3 5,100 0,00 CS URS 2019 02
25/30
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y - betonové zéaklady pro vyloznikové stozary ¢. 1,4 a 6:
W (1,7¥1*1)*3 5,100
‘192‘ K ‘460080042 Zékladové konstrukce vyztuz zkladové konstrukce ‘ ¢ ‘ 0’015‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02 ‘
z betonérské oceli 10505

WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

- hmotnost ocelové vystuze betonovych zakladu vyloznikovych

stozaru ¢. 1,4 a 6:

2\ 3*0,005 0,015

W

‘193‘ K ‘460080112 Zakladove konstrukce bourani zakladu veetné zahozu ‘ m3 ‘ 2,064‘ ‘ 0,00 ‘ CS URS 2019 02 ‘
jamy sypaninou, zhutnéni a urovnani betonového
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W - bourani betonovych zakladi chodeckych stozard a sloupku
ruéniho fizeni:
wW (0,6"3)*4 0,864
Y - bourani betonového zékladu fadice:
WY (0,8*1,5*1)*1 1,200
WV Soucet 2,064
‘194‘ K ‘460080113 Zakladove konstrukce bourani zakladu veetné zahozu 5 ‘ 5,100‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
jamy sypaninou, zhutnéni a urovnani Zzelezobetonového
W v.¢. 02 - Situace SSZ
W - bourani betonovych zakladu vyloznikovych stozard:
VvV (1,7*1,0%1,0)*3 5,100
‘195‘ K ‘460080201 Zakladove konstrukce zfizeni bednéni zakladovych ‘ m2 ‘ 30,760‘ ‘ 0,00 ‘ CS URS 2019 02 ‘
konstrukci s pfipadnymi vzpérami nezabudovaného
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - bednéni zakladi chodeckych stozart ¢. 2,3,5a 7:
wW (0,672)*4*4 5,760
% - bednéni zakladl vyloznikovych stozart €. 1, 4 a 6:
wW (4%(1*1,7))*3 20,400
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - bednéni pro betonovy zéaklad fadice SSZ:
vV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VvV Soucet 30,760
‘196‘ K ‘460080301 Zakladové konstrukce odstranéni bednéni zakladovych ‘ m2 ‘ 30,760‘ 0,00/CS URS 2019 02
konstrukci s pfipadnymi vzpérami nezabudovaného
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - bednéni zakladi chodeckych stozart ¢. 2,3,5a 7:
wW (0,672)*4*4 5,760
% - bednéni zakladl vyloznikovych stozart €. 1, 4 a 6:
w (4*(1*1,7))*3 20,400
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - bednéni pro betonovy zéaklad fadice SSZ:
vV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VvV Soucet 30,760
Ostatni zemni prace pii stavbé nadzemnich vedeni
197 K /460120082 nasyp horniny véetné sloZeni, rozprostfeni a urovnani m3 8,100 0,00 CS URS 2019 02
zhutnéné tfidy 3 a 4
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - z&hoz startovacich a koncovych jam fizenych protlaka:
2\ 3%(1,5%1,8*1) 8,100

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ruéné véetné urovnani dna s pfemisténim vykopku do
198/ K 1460150143 vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo nalozenim na m 70,000 0,00/CS URS 2019 02

dopravni prostfedek Sifky 35 cm, hloubky 60 cm,
v horniné tfidy 3

Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 3+2+2+3+2+2+4+2+5+242+1+5+4+6+9+10+2+1+C 70,000
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Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ru¢né véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
199/ K 1460150263 vzdalenosti 3 m od okraje jAmy nebo naloZenim na m 110,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek $ifky 50 cm, hloubky 80 cm,
v horniné tiidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
A% 17+7+1+1+8+1+25+4+7+1+11+7+8+7+2+1+2 110,000
Ostatni prace pfi stavbé kabelovych vedeni zatazeni
200, K 460260001 lana véetné odvinuti a napojeni do kanalu nebo m 56,000 0,00 CS URS 2019 02
tvarnicové trasy
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - fizené kabelové prostupy DN110 - odméfeno v AutoCadu:
WY 18 18,000
W - stavajici kabelové prostupy - odméfeno v AutoCadu:
WY 38 38,000
WV Soucet 56,000
Zemni protlaky strojné nefizeny zemni protlak ( krtek)
201 K 460310103 fizené horizontalni vitant v hominé tf. 1az 4 pro m 18,000 0,00/CS URS 2019 02
protlaceni PE trub, v hloubce do 6 m vnéjSiho priméru
vrtu pres 90 do 110 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - fizené kabelové prostupy DN110 - odméfeno v AutoCadu:
VvV 18 18,000
‘202‘ M ‘28613466 potrubf plynovodni PE100 SDR 17 tyce 12m se ‘ m ‘ 18,000 ‘ 0,00 ‘cs URS 2019 02
signalizac¢ni vrstvou 110x6,6mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN110 - odméfeno v AutoCadu:
2\ 18 18,000
‘203‘ K ‘460400021 ‘Pazenl vykopt pazZeni prilozné piné ryh kabelovych, ‘ m2 ‘ 36,600‘ 0,00‘CS URS 2019 02
hloubky do 2 m
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - pazeni vykopu jam zékladu pro stozary €. 1, 4 a 6:
WY 1*1,7*4*3 20,400
W - pazeni vykopu jam pro protlak:
WY 1,5%1,8*2*3 16,200
WV Soucet 36,600
‘204‘ K ‘460400121 PaZeni vjkopli odstranéni pazeni pfilozného piného rjh 36,600‘ 0,00‘CS URS 2019 02
kabelovych, hloubky do 2 m
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - pazeni vykopu jam zékladu pro stozary €. 1, 4 a 6:
WY 1*1,7*4*3 20,400
W - pazeni vykopu jam pro protlak:
WY 1,5%1,8*2*3 16,200
WV Soucet 36,600
Kabelové loZe v&etné podsypu, zhutnéni a urovnani
povrchu z pisku nebo Stérkopisku tloustky 10 cm nad .
205/ K 460421182 . P S m 180,000 0,00/CS URS 2019 02
kabel zakryté plastovou f6lii, Sifky loZe pfes 25 do 50
cm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 70 70,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 110 110,000
WV Soucet 180,000
206 M [693113110 pas varovny plny PE § 330mm s potiskem | m | 180,000 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 70 70,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 110 110,000
WV Soucet 180,000
trubka elektroinstala¢ni ohebné dvouplastova .
‘207‘ M ‘345713520 Korugovana D 52/63 mm, HDPE+LDPE ‘ m ‘ 180,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - chranicka kabelt DN63 - odmérfeno v AutoCadu:
2\ 180 180,000
trubka elektroinstala¢ni ohebné dvouplastova .
‘208‘ M ‘34571355 Korugovand D 94/110 mm, HDPE+LDPE ‘ m ‘ 150,000 ‘ 0,00 ‘cs URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - chranicka kabelt DN110 - odméfeno v AutoCadu:
2\ 150 150,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
209 K |460510026 prostupy z trub betonovych vcetné osazent, utésnénia 4,500 0,00/CS URS 2019 02
sparovani do ryhy, bez vykopovych praci
s obetonovanim, vnitiniho priméru pfes 20 do 30 cm
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 15 1,500
WV Stozér €. 4:
WY 15 1,500
W StoZér €. 6:
WY 15 1,500
WV Soucet 4,500
[210| M [28610007 trubka tlakova hrdlovana vodovodni PVC dl 6m DN 300] m | 4,500 0,00 CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
WY 15 1,500
WV Stozér €. 4:
WY 15 1,500
W StoZér €. 6:
WY 15 1,500
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WV Soucet 4,500
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
211 K |460510155 prostupy z trub ocelovych véetns osazeni a utésnénido - 16,000 0,00/CS URS 2019 02
protlaovanych otvor(, vnitfniho priméru pfes 15 do 20
cm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - ocelovéa chrénicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odmeéfeno v AutoCadu:
VvV 3*4+4 16,000
‘212‘ M ‘14011098 trubka ocelova bezesva hladka jakost 11 353 m 16,000 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
159x4,5mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ocelova chranicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odméreno v AutoCadu:
2\ 3*4+4 16,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly vygisténi
213/ K /460510402 stavajicich kabelovych trub &istici soupravou bez m 38,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelové komory
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - vycisténi stavajicich prostupl - odméfeno v AutoCadu:
VvV 18+7+13 38,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
214, K /460560143 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sirky 35 m 70,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 60 cm, v horniné tfidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
W 3+2+2+3+2+2+4+2+5+2+2+1+5+4+6+9+10+2+1+C 70,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
215 K 460560263 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sitky 50 m 110,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 80 cm, v horniné tfidy 3
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 17+7+1+1+8+1+25+4+7+1+11+7+8+7+2+1+2 110,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS456 - SSZ tfida 17. listopadu — Kosmonautu
Soupis:

PS456.1 - SSZ tfida 17. listopadu — Kosmonautd (neuznatelné)

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vypli adaj DIC Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zé&klad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS456 - SSZ tfida 17. listopadu — Kosmonaut (i
Soupis:
PS456.1 - SSZ tfida 17. listopadu — Kosmonautd (neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:
PS456 - SSZ tfida 17. listopadu — Kosmonautu
Soupis:
PS456.1 - SSZ tfida 17. listopadu — Kosmonautd (neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
‘ PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
b M Prace a dodavky M 0,00
D 22-M MontéZe sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
‘ 1 ‘ K ‘220182022 Ulozeni trubky HDPE do vjkopu pro opticky kabel bez ‘ 170,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
zfizeni loZe a bez kryti
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W (30+55)*2 170,000
| 2 | M [341310904 | Trubka HDPE 40/33 (Seda) | m | 85000] \ 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 30+55 85,000
| 3 | M |341310905 |Trubka HDPE 40/33 (3eda s jednim bilym pruhem) | m | 85,000 \ 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 30+55 85,000
| 4 | K [220182023 [Kontrola tlakutésnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m | kus | 4,000] \ 0,00/ CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 2*2 4,000
| 5 | K [220182025 [Kontrola prichodnosti trubky kalibrace do 2000 m | km | 0,170 \ 0,00/ CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
wW (30+55)*2*0,001 0,170
‘ 6 ‘ K ‘220182027 ‘Montéi koncovky nebo zaslepky bez svafovani na ‘ kus ‘ 14’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
HDPE trubku
Y v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
W 12 2,000
WV - HDPE 40/33 trubka:
W (2*2+2*1)*2 12,000
WV Soucet 14,000
| 7 | M [341310916 [Koncovka trubky HDPE D40 mm | kus | 6,000] \ 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 2%2+2*1 6,000
| 8 M |341310935 [Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem | kus | 6,000 \ 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - HDPE 40/33 trubka:
wW 2%2+2%1 6,000
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
9 | K /460070753 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek,, m3 16,200 0,00 CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich
konstrukci, v horniné tfidy 3
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop startovacich a koncovych jam fizenych protlaku:
W 6*(1,5%1,8*1) 16,200
Ostatni zemni prace pii stavbé nadzemnich vedeni
10 | K 460120082 nasyp horniny véetné sloZeni, rozprostfeni a urovnani m3 16,200 0,00 CS URS 2019 02
zhutnéné tfidy 3 a 4
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - z&hoz startovacich a koncovych jam fizenych protlaka:
W 6*(1,5%1,8*1) 16,200
Ostatni prace pfi stavbé kabelovych vedeni zatazeni
11 | K 460260001 lana véetné odvinuti a napojeni do kanalu nebo m 73,000 0,00 CS URS 2019 02
tvarnicové trasy
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizeny kabelovy prostup DN110 - odméfeno v AutoCadu:
W 8 8,000
Y - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
W 65 65,000
WV Soucet 73,000
Zemni protlaky strojné nefizeny zemni protlak ( krtek)
12 K 460310103 Fizené'holrizontélni vrtani v horniné tf. 1 ?%4 pro o m 8,000 0.00/CS URS 2019 02
protlaceni PE trub, v hloubce do 6 m vnéjSiho priméru
vrtu pfes 90 do 110 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - fizené kabelové prostupy DN110 - odméfeno v AutoCadu:
W 8 8,000
‘ 13 ‘ M ‘28613466 potrubf plynovodni PE100 SDR 17 tyce 12m se m ‘ 8,000 ‘ 0,00 CS URS 2019 02
signalizac¢ni vrstvou 110x6,6mm
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN110 - odméfeno v AutoCadu:
2\ 8 8,000
Zemni protlaky strojné nefizeny zemni protlak ( krtek)
14 K 460310105 fizené horizontalni vitant v hominé tf. 1az 4 pro m 65,000 0,00/CS URS 2019 02
protlaceni PE trub, v hloubce do 6 m vnéjSiho priméru
vrtu pres 125 do 160 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
Y - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
VvV 18+3*7+2*13 65,000
‘ 15 ‘ M ‘28613468 potrubf plynovodni PE100 SDR 17 tyce 12m se ‘ m 65,000 ‘ 0,00 ‘cs URS 2019 02
signalizac¢ni vrstvou 160x9,5mm
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
w 18+3*7+2*13 65,000
‘ 16 ‘ K ‘460400021 Pazeni vykopt pazeni pfilozné piné ryh kabelovych, ‘ m2 32’400‘ o,oo‘cs URS 2019 02
hloubky do 2 m
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - pazeni vykopu jam pro protlak:
VvV 1,5%1,8*2*6 32,400
‘ 17 ‘ K ‘460400121 PaZeni vykopli odstranéni pazent pfilozného piného ryh‘ m2 32’400‘ 0,00‘CS URS 2019 02
kabelovych, hloubky do 2 m
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - pazeni vykopu jam pro protlak:
w 1,5*1,8%2*6 32,400
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet

Objekt:

PS457 - SSZ pfechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu u OC Tesco

KSO: 822223 CC-Cz: 21119
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vypli adaj DIC Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zé&klad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:

PS457 - SSZ pfechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu u OC Tesco

Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Néklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS457 - SSZ pfechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu u OC Tesco
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
1 K |113106121 s nalozenim na dopravni prostredek s lozem ., 3,159 0,00/CS URS 2019 02
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypIni spar runé
z betonovych nebo kameninovych dlazdic, desek nebo
tvarovek
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - rozebrani betonové dlazby 30x30x3,5 cm prirodni:
w 3,159 3,159
Sejmuti ornice ruéné s vodorovnym premisténim do 50
2 | K 121112111 m na docasné &i trvalé skladky nebo na hromady v m3 30,099 0,00 CS URS 2019 02
misté upotfebeni tloustky vrstvy do 150 mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 200,658*0,15 30,099
Plosn& Gprava terénu v zeminé tf. 1 az 4 s urovnanim
3| K 181111111 povrehu bez dopinéni omice souvisié plochy do 500 m2. 200,658 0,00 CS URS 2019 02
pfi nerovnostech terénu pres 50 do 100 mm v roviné
nebo na svahu do 1:5
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 200,658 200,658
Rozprostieni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
4 | K |181301101 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy do| m2 200,658 0,00 CS URS 2019 02
100 mm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 200,658 200,658
Zalozeni travniku na pldé pfedem pfipravené plochy do
5 | K /181411141 1000 m2 vysevem véetné utazeni parterového v roviné | m2 200,658 0,00 CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 200,658 200,658
| 6 M |00572420 |osivo smés travni parkova okrasna | kg | 4013 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
vV 1 kg travniho semene na 50 m2 plochy
w 200,658/50 4,013
‘ 7 ‘ K ‘183205111 Zalozeni z&honu pro vysadbu rostlin v roviné nebo na ‘ m2 ‘ 200,658‘ 0,00‘CS URS 2019 02
svahu do 1:5v zeminé tf. 1 az 2
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
w 200,658 200,658
‘ 8 ‘ K ‘183403114 dO:gi.(.eEI’anl pudy kultivatorovanim v roviné nebo na svahu ‘ 200,658‘ 0,00‘CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w 200,658 200,658
| 9 | K [183403153 Obdslani pady hrabanim v roving nebo na svahu do 1:5| m2 | 200,658 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
w
AutoCadu
w 200,658 200,658
| 10| K [183403161 Obdslani pady valenim v roving nebo nasvahudo 1:5 | m2 | 200,658 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w 200,658 200,658
Chemické odpleveleni ptdy pfed zaloZzenim kultury,
11| K 184802111 travniku nebo zpevnénych ploch o vyméfe jednotlivé m2 200,658 0,00 CS URS 2019 02
pfes 20 m2 v roviné nebo na svahu do 1:5 postfikem na
Siroko
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
- pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
w
AutoCadu
w 200,658 200,658
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
12 ‘ K ‘184802611 Chemicke odpleveleni po zalozeni kultury v roviné nebo ‘ 200,658‘ o,oo‘cs URS 2019 02
na svahu do 1:5 postfikem na Siroko
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
AutoCadu
W 200,658 200,658
‘ 13 ‘ K ‘185803111 Sjifnmévmku jednorazové v roviné nebo na svahu ‘ m2 200,658‘ 0,00‘CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W 200,658 200,658
| 14| K [185804311 Zaliti rostlin vodou plochy zahoni jednotlivé do 20 m2 | m3 | 1,605 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
W 200,658*0,001*8 1,605
|15 M |082113200 |voda pitna pro smluvni odbératele | m3 | 1605 0,00/CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W Zalévéni travniku vodou 8x po 10 I/m2
W 200,658*0,001*8 1,605
|16 K [185851121 Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdalenost do 1000 m| m3 | 1,605 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W Zalévéni travniku vodou 8x po 10 I/m2
W 200,658*0,001*8 1,605
‘ ‘ ‘ Dovoz vody pro zalivku rostlin Piplatek k cené za ‘ ‘ ‘ ‘ .
17 | K /185851129 < S e m3 14,447 0,00/CS URS 2019 02
kazdych dalSich i zapocatych 1000 m
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2 - pfiplatek za dal$ich 9
km
W 200,658*0,001*8*9 14,447
| 18| K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky | m3 | 35016 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
W 60*0,35*0,2 4,200
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
W 260*0,5*0,2 26,000
w - uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
W (0,8*1,5*1)*1 1,200
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
W . o x
chodeckého stozaru €. 2:
W (0,6"3)*1 0,216
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady
vyloznikovych stozard ¢.1 a 3:
w (1,7%1,0*1,0)*2 3,400
\Y% Soucet 35,016
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
19 | K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 59,527 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpadl pod kédem 170 504
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméreno v
AutoCadu:
A% 60*0,35*0,2*1,7 7,140
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
A% 260*0,5*0,2*1,7 44,200
w - uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
W (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
- uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
W . o x
chodeckého stozaru €. 2:
W (0,6"3)1*1,7 0,367
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonové zaklady
vyloznikovych stozari ¢.1 a 3:
A% (1,7*1,0%1,0)*2*1,7 5,780
Y Soucet 59,527
D 5 Komunikace pozemni 0,00
Kladeni dlazby z betonovych nebo kameninovych
dlazdic komunikaci pro pési s vypInénim spar a se
20| K 1596811223 smete[um prebytecr)eho'rvnat('enalu na vzdalenost _do 3_ m2 3,159 0,00/CS URS 2019 02
m s loZzem z kameniva t&Zeného tl. do 30 mm velikosti
dlazdic pfes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy pres 300
m2
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - pokladka betonové dlazby 30x30x5 cm pfirodni s dodavkou
nové dlazby:
W 3,159 3,159
‘ o1 ‘ M ‘59248005 dlazba plo$na betonova chodnikova 300x300x50mm ‘ m2 ‘ 3.222 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02

prirodni
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‘ PC Typ

Kod

Popis

MJ Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - dodavka betonové dlazby 30x30x5 cm pfirodni s dodavkou
nové dlazby véetné 2 % ztratného:
2\ 3,159*1,02 3,222
‘ 2 ‘ K ‘564851111 Podklad ze Stérkodri 8D s rozprostfenim a zhutnénim, ‘ m2 ‘ 3’159‘ 0,00/CS URS 2019 02
po zhutnéni tl. 150 mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - pokladka betonové dlazby 30x30x5 cm pfirodni s dodavkou
nové dlazby:
WY 3,159 3,159
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
D 997 PFesun suté 0,00
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim
23 | K 1997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialQ, na t 59,527 0,00 CS URS 2019 02
vzdélenost do 1 km
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 60*0,35*0,2*1,7 7,140
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 260*0,5*0,2*1,7 44,200
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
fadice:
WY (0,8*1,5%1)*1*1,7 2,040
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
chodeckého stozaru €. 2:
WY (0,673)*1*1,7 0,367
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopl pro betonové zaklady
vyloznikovych stozarl ¢.1 a 3:
WY (1,7%1,0%1,0)*2*1,7 5,780
W Soucet 59,527
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim
24 | K 1997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalSi i t 535,745 0,00 CS URS 2019 02
zapocaty 1 km pies 1 km
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - pfiplatek za
W o
dalSich 9 km:
WY 60*0,35*0,2*1,7*9 64,260
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - pfiplatek za
W o
dalSich 9 km:
WY 260*0,5*0,2*1,7*9 397,800
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
W o " <
fadice - priplatek za dalSich 9 km:
WY (0,8*1,5%1)*1*1,7*9 18,360
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu pro betonovy zaklad
chodeckého stozaru €. 2 - pfiplatek za dal$ich 9 km:
WY (0,673)*1*1,7*9 3,305
W - ulozenf pfebyte¢né zeminy z vykopl pro betonové zaklady
vyloznikovych stozarti ¢.1 a 3 - pfiplatek za dalSich 9 km:
W (1,7%1,0%1,0)*2*1,7*9 52,020
VvV Soucet 535,745
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim
25| K 1997221561 a s hrubym urovnanim z kusovych materiald, na t 0,806 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 1 km
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - sut z rozebrané betonové dlazby 30x30x3,5 cm - polozka
¢islo 1:
VvV 0,806 0,806
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim
26 | K 1997221569 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsf i t 7,254 0,00 CS URS 2019 02
zapocaty 1 km pies 1 km
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
- sut z rozebrané betonové dlazby 30x30x3,5 cm - polozka
\4% o o o
¢islo 1 - priplatek za dalSich 9 km:
VvV 0,806*9 7,254
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
27 | K 1997221815 (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 0,806 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpadl pod kédem 170 101
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - sut z rozebrané betonové dlazby 30x30x3,5 cm - polozka
¢islo 1:
WY 0,806 0,806
D 998 Presun hmot 0,00
Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
28 | K 1998223011 dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 2,299 0,00 CS URS 2019 02
délky objektu
p M Prace a dodavky M 0,00
D 21-M Elektromontaze 0,00
‘ 29 ‘ K ‘210100003 Ukonéeni vodict izolovanych s oznaéenim a zapojenim ‘ kus ‘ 8,000‘ 0,00/CS URS 2019 02

v rozvadéci nebo na pfistroii prafezu Zily do 16 mm2

A%

v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
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W
A%
W

v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
- ukonc¢eni napéjeciho kabelu:
2*4 8,000

30 | K 210101154

Ukonceni kabeld nebo vodi¢t koncovkou popf.
vyvodkou do 1 kV staniéni epoxidovou kabeld
celoplastovych, poctu a prifezu zil do 3 x 25 a 4 x 16
mm2

kus 2,000

0,00/CS URS 2019 02

W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - ukonceni napajeciho kabelu:
A 1*2 2,000
hlava rozdélovaci smrstovana pfima do 1kV SKE .
‘ 31 ‘ M ‘35436314 ‘4f/1+2 kabel 12-32mm/prifez 1,5-35mm ‘ kus ‘ 2,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - ukonceni napajeciho kabelu:
A 1*2 2,000
‘ 32 ‘ K ‘210204201-D Demontaz elektrovyzbroje stozard osvétleni 1 okruh ‘ kus ‘ 2,000 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
- demontaz stavajici stozarové svorkovnice nasvétleni
v .
pfechodu pro chodce:
VvV 2 2,000
| 33| K [210204201 Montaz elektrovyzbroje stozari osvétleni 1 okruh | kus | 2,000 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - montaz stozarové svorkovnice nasvétleni prechodu pro
chodce:
A 2 2,000
Svorkovnice - 1 ks pojistka E27, 5 + 2 ks fazovych a X
‘ 34 ‘ M ‘345715410 PEN svorek do 35 mm2 kus 2,000 0,00 |R-poloZka
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - montaz stozarové svorkovnice nasvétleni pfechodu pro
chodce:
VvV 2 2,000
|35 K [210220301 [Montaz hromosvodného vedeni svorek se 2 Srouby | kus | 2,000/ 0,00/ CS URS 2019 02
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ:
VvV 2 2,000
‘ 36 ‘ M ‘354418850 ‘svorka spojovaci pro lano D 8-10 mm ‘ kus ‘ 2,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ:
VvV 2 2,000
37 K 210220452 Montaz hromosvodného vedeni ochrannych prvk a m 40,000 0,00/ CS URS 2019 02
doplrikd ochranného pospojovani pevné
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
WV - odméfeno v AutoCadu:
W 3+4+2+17+6+4+4 40,000
|38 M |354410720 |drét pro hromosvod FeZn D 8mm | kg | 16,000 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
WV - odméfeno v AutoCadu:
W (3+4+2+17+6+4+4)/2,5 16,000

Montaz izolovanych vodi¢d médénych do 1 kV bez
ukonéeni uloZzenych v trubkach nebo listach zatazenych

39 | K 210800014 plnych a lanénych s PVC plastém, bezhalogenovych, m 1,500 0,00 CS URS 2019 02
ohniodolnych (CY, CHAH-R(V),...) prufezu Zily 0,5 az
16 mm2
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovani SSZ
W - ochranné pospojovani ve stozarech SSZ:
2\ 3*0,5 1,500
140 | M [34140826 vodié silovy s Cu jadrem 6mm2 | m 1,500 0,00 CS URS 2019 02
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - ochranné pospojovani ve stozarech SSZ:
VvV 3*0,5 1,500
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
41| K 210813011 ukonéeni pinych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 100,000 0,00/ CS URS 2019 02
uloZzenych pevné poctu a prifezu zil 3x1,5 az 6 mm2

W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 3x1,5:
W 25+45 70,000
W - pokladka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napéajeni zafizeni C2X:
W 30 30,000
\Y% Soucet 100,000
|42 M |34111030 |kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 73500 0,00/CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - pokladka kabelu NYY-J 3x1,5 - v€etné profezu:
W (25+45)*1,05 73,500
143 M [34111036 [kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 31500] 0,00/CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
w - pokladka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napéajeni zafizeni C2X -
véetné 5 % profezu:
W 30*1,05 31,500
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
44 | K 1210813035 ukonéeni pinych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 330,000 0,00/ CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu Zil 4x16 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 4x16:
W 330 330,000
|45 M |34111080 kabel silovy s Cu jadrem 1 KV 4x16mm2 | m | 346500 0,00 CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 4x16 - vEetné profezu:
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2\ 330*1,05 346,500
Mont&z izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
46 | K 1210813061 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 75,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu Zil 5x1,5 az 2,5 mm2
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 25 25,000
W Stozar €. 2:
WY 20 20,000
W Stozér €. 3:
WY 30 30,000
WV Soucet 75,000
|47 | M [341310201 Silovy vodié YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m | 78750 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - véetné 5% profezu:
WY 25*1,05 26,250
WV Stozar €. 2:
WY 20*1,05 21,000
W Stozér €. 3:
WY 30*1,05 31,500
WV Soucet 78,750
Mont&z izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
48 | K 1210813071 ukongeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 50,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prafezu zil 7x1,5 az 2,5 mm2
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 20 20,000
W Stozar €. 2:
WY 10 10,000
W Stozér €. 3:
WY 20 20,000
WV Soucet 50,000
149 | M [341310203 Silovy vodié YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m | 52,500 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - véetné 5% profezu:
Y Stozar €. 1:
vV 20*1,05 21,000
Y Stozar €. 2:
vV 10*1,05 10,500
Y Stozar €. 3:
vV 20*1,05 21,000
\Y% Soucet 52,500
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez
50 | K 210813121 ukonéeni plnych a kulatych (CYKY, CHKE-R,...) m 100,000 0,00 CS URS 2019 02
uloZenych pevné poctu a prifezu zil 37x1,5 mm2
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabeld NYY-J 30x1,5:
2\ 20+35+45 100,000
|51 M [341310010 [kabel silovy s Cu jadrem 1 kV 30x1,5mm2 m | 105,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka kabelu NYY-J 30x1,5 - véetné 5% profezu:
VvV (20+35+45)*1,05 105,000
Montaz stykacd nn se zapojenim vodit
52 | K 741330011 stejnosmérnych vestavnych dvou nebo tfipélovych do kus 2,000 0,00 CS URS 2019 02
40 A
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - montaz stykace na DIN liStu ve stavajicim stozaru nasvétleni
pfechodu pro chodce - kryti IP 54
A% 2 2,000
|53 M [35821106-R stykaé vzduchovy 2pdlovy 24V DC kus | 2,000 0,00 | R-polozka
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - styka¢ na DIN liStu ve stavajicim stozaru nasvétleni pfechodu
pro chodce - kryti IP 54
WY 2 2,000
D 22-M MontéZe sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
Montaz kabelu navéstniho volné uloZzeného véetné
pFipravy kabelového bubnu a pfistaveni na misto
taZeni, rozvinuti, vytazeni, odfezani, ulozeni kabelu do
54| K 220061521 kabelového loZe nebo Zlabu, protazeni prekazkami, m 330,000 0,00 CS URS 2019 02
uzavieni koncu kabelu, pfemisténi kabelového bubnu
do kabelové trasy TCEKEZE s jadrem 0,8 mm Cu do
50 XN
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka koordina¢niho kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8:
VvV 330 330,000
|55 M |34126552 kabel sdélovaci Cu 10x4x0,8 m | 346,500 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
w - pokladka koordina¢niho kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 vietné
5% profezu:
VvV 330*1,05 346,500
Zatazeni kabelu do objektu véetné vycisténi pfistupu do
56 | K 220061701 objektu, odvinuti a zataZzeni kabelu do objektu do 9 m 26,000 0,00 CS URS 2019 02
kg/m
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - zatazZeni kabell do fadice SSZ:
WY 3*2+2*2+1 11,000
W - zataZeni ovladacich kabelt pro nasvétleni pfechodu pro
chodce do fadi¢e SSZ:
WY 2*2 4,000
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w - zatazeni koordina¢niho kabelu do fadict SSZ:
WY 1*2 2,000
WV - zatazeni HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
WY 3*2+1*2 8,000
Y - zatazeni napéjeciho kabelu do RVO:
WY 1 1,000
WV Soucet 26,000
Ukon¢eni kabelu v zavéru nebo v rozvadéci
57 | K 1220110153 celoplastového bez pancife se zafezovymi kus 2,000 0,00 CS URS 2019 02
svorkovnicemi do 40 Zil
W v.¢. 01 - Technicka zprava
- pripojeni koordina¢niho kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 do
W fadicl tfida 17. listopadu-Kosmonautt a prechodu pro chodce
na tfidé 17. listopadu u OC Tesco:
A% 2 2,000
Montéz kabelového Stitku véetné vyrazeni znaku na
58 | K 1220110346 Stitek, pfipevnéni na kabel, ovinuti Stitku paskou pro kus 26,000 0,00 CS URS 2019 02
oznaceni konce kabelu
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - znaceni koncl kabell vedoucich do fadice:
WY 3*2+2*2 10,000
W - znaceni koncl ovladacich kabelt k nasvétleni pfechodl pro
chodce:
WY 2*2 4,000
W - znaceni konct koordinaéniho kabelu do fadi¢t SSZ:
WY 1*2 2,000
WV - znaceni koncli HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
WY 3*2+1*2 8,000
Y v.¢. 04 - Napajeni SSZ
W - znaceni koncl napéjecich kabell:
A% 2 2,000
\Y% Soucet 26,000
‘ 59 ‘ M ‘405600359 Stitek kabelovy s upevriovacim paskem ‘ kus ‘ 26,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - znaceni koncl kabelt vedoucich do fadice:
vV 3*2+2*%2 10,000
w - znaceni koncl ovladacich kabelt k nasvétleni pfechodu pro
chodce:
A% 2*2 4,000
Y - znaceni koncl koordinaéniho kabelu do fadi¢t SSZ:
A% 1*2 2,000
Y - znaceni koncl HDPE trubek do fadi¢e SSZ:
A% 3*2+1*2 8,000
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - znaceni koncl napéjecich kabell:
WY 2 2,000
WV Soucet 26,000
MéFeni na mistnim sdélovacim kabelu véetné méfeni
60 | K 220111431 kontinuity Zil, smyckovych a izola¢nich odpor(, vyplnéni| péar 20,000 0,00 CS URS 2019 02
méfeni protokolu jednosmérné
W v.¢. 01 - Technicka zprava
WV - méfeni na koordina¢nim kabelu:
VvV 20 20,000
Kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu véetné
provedeni spravného sledu zapojeni Zil na koncovkach
61 K 220111436 nebo zavérech, méfeni smyckovych a izola¢nich kus 103,000 0,00 CS URS 2019 02
odpord, vyplnéni méficiho protokolu pro rozvod
signalizace
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - méfeni kabell ke stozarim:
vV 3*30 90,000
W - méfeni napéjeciho kabelu k zafizeni C2X:
vV 1*3 3,000
w - méfeni na ovladacich kabelech k nasvétleni pfechodl pro
chodce:
vV 2*3 6,000
W v.¢. 04 - Napéajeni SSZ
W - méfeni na napajecim kabelu:
WY 1*4 4,000
WV Soucet 103,000
Montéz svorky rozpojovaci véetné montaze skfiriky pro
62 | K 220111741 svorku, upravy zemni¢e pro pfipojeni svorky, o¢islovani | kus 4,000 0,00 CS URS 2019 02
zemnice zkuSebni
W v.€. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - montaz zkusebni svorky na stozarech SSZ a radici:
VvV 3+1 4,000
|63 M |354419250 |svorka zkusebni pro lano D 6-12 mm, FeZn | kus | 4,000 \ 0,00/CS URS 2019 02
W v.¢. 05 - Schéma doplriujiciho ochranného pospojovéani SSZ
W - montaz zkuSebni svorky na stozarech SSZ a radici:
2\ 3+1 4,000
‘ 64 ‘ K ‘220182022 Ulozen trubky HDPE do vykopu pro opticky kabel bez ‘ m ‘ 30,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
zfizeni loZe a bez kryti
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP
cat6a:
VvV 30 30,000
|65 | M |341310902 Trubka HDPE 32/27 (Seda) | m | 30000 0,00 R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
w - pokladka HDPE 32/27 trubky ve volném terénu pro kabel FTP
cat6a:
2\ 30 30,000
‘ 66 ‘ K ‘220182027 ‘Montéi koncovky nebo zaslepky bez svafovani na ‘ Kus 2’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02

HDPE trubku

A%

v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
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W - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
w 1*2 2,000
|67 | M |341310937 [Koncovka trubky HDPE D32 mm | kus | 2,000 \ 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - HDPE 32/27 trubka pro kabel FTP cat6a:
w 2 2,000
‘ 68 ‘ K ‘220182031-R ‘Zataieni kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky ‘ m ‘ 30,000‘ ‘ 0,00‘R-poloika
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - kabel protahnout trubkou HDPE 32/27
w 30 30,000
|69 | M |341310412 [kabel FTP cat6a | m | 31500 \ 0,00 |R-polozka
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - kabel protahnout trubkou HDPE 32/27 - v¢etné profezu 5%:
w 30*1,05 31,500
|70 | M [3411310413  |FTP konektor (Rj45) catéa | kus | 2,000] \ 0,00 R-polozka
W Konektory na kabelu cat6a
w 2 2,000
‘ n ‘ K ‘220271621 ::—;g;:;(iwam sdélovacich vodiéd a silnoproudych $fdr v ‘ kus ‘ 194’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 6*5+4*7 58,000
WV StoZzér €. 2:
w 8*5+4*7 68,000
W Stozér €. 3:
w 8*5+4*7 68,000
WV Soucet 194,000
Montéz formy pro kabely TCEKE, TCEKES wetné
odstranéni plasté na jednom konci kabelu, odnitkovani
72 | K 1220300153 a vysiti formy, o€isténi koncu Zil a prozvonéni, kus 6,000 0,00 CS URS 2019 02
zaletovani formy na Spicky nebo zapojeni pod Sroubky
do délky 0,5 m kabelu 10 XN
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabel( NYY-J 30x1,5:
w 3*2 6,000
Ukonéeni navéstnich kabell smrstovaci zaklopkou
73 | K 1220300606 véetné odizolovani, vyformovani a zapojeni vodi¢t na kus 6,000 0,00 CS URS 2019 02
kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - ukonceni kabelt NYY-J 30x1,5:
w 3*2 6,000
‘ 74 ‘ M ‘343432030 ;r;gka smratovaci stfednésténna s lepidlem MDT-A ‘ m ‘ 0,600 ‘ ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
% - ukonéeni kabel( NYY-J 30x1,5:
w 3*2*0,1 0,600
‘ 75 ‘ K ‘220300533 ;rgnscgrr:r‘r’]‘;d'ce na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 ‘ kus ‘ 34,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 6+4 10,000
Y Stozar €. 2:
w 8+4 12,000
Y Stozar €. 2:
w 8+4 12,000
\Y% Soucet 34,000
Montéz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
76 K 220960002 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu ¢ 1,000 0,00/ CS URS 2019 02
do stozaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
pfimého na zakladovém ramu
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
‘77 ‘ M ‘404611035 ‘Zt\‘(’\z{aj gg‘;‘;e;)ky vysky 3,8 m (pro ukondenf kabelu ‘ kus ‘ 1,000‘ ‘ 0,00 ‘R-poloika
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 2:
w 1 1,000
|78 | M |404611038 |zakladovy ram | kus | 1,000 \ 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Montaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
79 K 220960003 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu o 2,000 0,00/CS URS 2019 02
do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
vyloZznikového zapusténého
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
Montaz stozaru nebo sloupku véetné postaveni stozaru,
80 K 220960005 usazeni nebo zabetonovani zakladu, zatazeni kabelu o 2,000 0,00/CS URS 2019 02
do stoZaru, pfipojeni kabelu, pfipojeni uzemnéni
prislugenstvi na stozar vylozniku
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
w 1 1,000
W Stozér €. 3:
w 1 1,000
WV Soucet 2,000
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61 ‘ N ‘404611058 SEozvar‘vonznlkovy s vyloznikem déllky 4,0 m (pro dvé ‘ Kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
navéstidla)
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 3:
W 1 1,000
‘ 82 ‘ M ‘404611070 Stozar vyloznikovy s vyloznikem déllky 5,0 m (pro dvé ‘ Kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika
navéstidla)
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
vV 1 1,000
| 83| K [220960021 |Monta stozarové svorkovnice s pfipevnénim | kus | 3,000/ 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
\Y% Soucet 3,000
|84 M [404611031 Stozarova svorkovnice s krytim IP54 | kus | 3,000 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
\Y% Soucet 3,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
85| K 220960036 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, 4,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
dvoukomorového na stoZar
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
\Y% Soucet 4,000
Navéstidlo chodecké 2x200 (Cervena a zelena) - .
‘86 ‘ M ‘404613005 svételny zdroj LED (napéjeny 42V AC) ‘ kus ‘ 4,000‘ 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
\Y% Soucet 4,000
|87 | M |404611001 Symbol stojici chodec | kus | 4,000 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
\Y% Soucet 4,000
|88 | M |404611002 Symbol kracejici chodec | kus | 4,000 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
\Y% Soucet 4,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZeni kabelu do stoZaru,
89| K 220960041 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 4,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na stozar
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 2:
w 1 1,000
\Y% Soucet 4,000
Montaz sestaveného navéstidla véetné otevieni a
uvolnéni paraboly, zataZzeni kabelu do stoZaru,
90| K 220960042 namontovani navéstidia na stozar nebo viloznik, o 2,000 0,00/CS URS 2019 02
zfizeni kabelové formy, zapojeni kabelu na svorkovnici
ve stoZaru a navéstidle, prezkouseni funkce navéstidla
tfikomorového na vyloZnik
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
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w StoZzér €. 3:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
‘ 01 ‘ M ‘404613007 Navéstidlo 3 svétlové 200 - svételny zdroj LED ‘ Kus ‘ 6,000 ‘ 0,00 R-polozka
(napajeny 42V AC)
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1+1 2,000
W Stozar €. 2:
WY 2 2,000
W Stozar €. 2:
WY 1+1 2,000
WV Soucet 6,000
|92 | M [404611160 Nosi¢ navéstidla na vyloznik 3x200 | kus | 2,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar ¢. 1:
WY 1 1,000
W Stozér €. 3:
WY 1 1,000
WV Soucet 2,000
|93 | M [404613019 Drzak navéstidla (AL) | kus | 20,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 3*2 6,000
W Stozar €. 2:
WY 4*2 8,000
W Stozér €. 3:
WY 3*2 6,000
WV Soucet 20,000
‘ 94 ‘ M ‘404613021 Upevnéni se Sroubenim pro L a T kus ‘ par ‘ 10,000 0,00 |R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 3 3,000
W Stozar €. 2:
wW 4 4,000
W Stozér €. 3:
WY 3 3,000
WV Soucet 10,000
|95 | M [404452600 |paska upinaci 12,7x0,75mm | m | 753 0,00 CS URS 2019 02
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1:
WY 4%(2*3,14*0,1) 2,512
WV StoZzér €. 2:
WY 2%(2*3,14*0,1) 1,256
W Stozér €. 3:
WY 6%(2*3,14*0,1) 3,768
WV Soucet 7,536
‘ 96 ‘ M ‘404452610 ‘spona upinaci 12,7mm ‘ igg ‘ 0,120 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
Y v.¢. 06 - StoZary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
WY 4/100 0,040
WV StoZzér €. 2:
WY 2/100 0,020
W Stozér €. 3:
WY 6/100 0,060
WV Soucet 0,120
‘ 97 ‘ K ‘220960113 Montaz signalizaéniho zafizeni pro nevidomé na ‘ kus ‘ 4’000‘ 0,00/CS URS 2019 02
navéstidlo
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
WY 1 1,000
WV StoZzér €. 2:
WY 2 2,000
WV StoZzér €. 2:
WY 1 1,000
WV Soucet 4,000
‘ 98 ‘ M ‘404611515 Akusticka signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) ‘ kus ‘ 4,000 0,00 R-polozka
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozar €. 1:
WY 1 1,000
W Stozar €. 2:
WY 2 2,000
W Stozar €. 2:
WY 1 1,000
WV Soucet 4,000
Montaz pfijimace pro aktivaci signalizace pro nevidomé
99 K 220060116-R | VCOINErozmereniaoznaceni mista pro vyvrtani otvom, o 1,000 0,00 R-polozka
vyvrtani otvord, vyfiznuti zavitl, montaze skfifiky se
zapojenim, nastaveni a vyzkouseni
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W Stozér €. 3:
VvV 1 1,000
‘100‘ M ‘404611508 Prjimac pro aktivaci signalizace pro nevidimé ‘ kus ‘ 1,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 3:
A 1 1,000
Montéaz dopravniho detektoru véetné rozméfeni a
oznaceni mista pro vyvrtani otvorl, vyvrtani otvord,
101 K 220960120 vyfiznuti zavitl, montaze skfifiky se zapojenim, kus 2,000 0,00 CS URS 2019 02
nastaveni a vyzkouSeni, pfipojeni uzemneéni
videodetektoru na vyloznik
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
WV Stozéar €. 1
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Y, 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
\Y% Soucet 2,000
‘102‘ K ‘220960125 \l;lyali(j;\lfslrju dopravniho detektoru videodetektoru na ‘ Kus ‘ 2’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
\Y% Soucet 2,000
‘103‘ M ‘404611309 Videodetektor - snimajici prostor v jizdnim pruhu ‘ kus ‘ 2,000 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
\Y% Soucet 2,000
Montaz doplik( na stozar véetné vymeéfeni mista pro
104 K 220960126 upevnéni, vyvrtni dér pro upevnéni a protazent kabeld, -, ¢ 4,000 0,00/CS URS 2019 02
montaze tlacitka nebo spinace, zapojeni na svorkovnici
ve stozaru tlacitka pro chodce
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
\Y% Soucet 4,000
105 M |404611501 Tlagitko pro chodce | kus | 4,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 2:
w 2 2,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
\Y% Soucet 4,000
‘106‘ K ‘220960143 Montaz kontrastniho ramu s pouzitim montaznf ploiny ‘ kus ‘ 2,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
pro tfikomorové navéstidlo
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
\Y% Soucet 2,000
‘107‘ M ‘404613026 Kontrastni r&m pro navéstidlo tfisvétlové 3x200 ‘ kus ‘ 2,000 0,00 R-polozka
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
w 1 1,000
Y Stozar €. 3:
w 1 1,000
\Y% Soucet 2,000
‘ ‘ ‘ Montaz fadiée véetné usazeni, zataZeni kabelt do ‘ ‘ ‘ ‘ 3
108/ K 220960181 e VRN . kus 1,000 0,00/CS URS 2019 02
fadice, pfipojeni uzemnéni do Sesti svételnych skupin
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 1 1,000
200 M |404611201 |Mikroprocesorovy radic | kus | 1,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 1 1,000
120 M |404611203 |Zakladovy ram pod radic - plastovy | kus | 1,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 1 1,000
‘111‘ M ‘404611217 Doplnéni HW a SW mikroprocesového fadice o ‘ kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
rozhrani pro C2X
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 1 1,000
‘112‘ K ‘220960192 ‘R.eg”'ace a aktivace jedné signalni skupiny ‘ kus ‘ 1,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
mikroprocesorového fadice
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
vV - skupina VA:
W 1 1,000
‘113‘ K ‘220960196 Regulace a aktivace kazde dalSi signaini skupiny s ‘ kus ‘ 1,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
pouZzitim montazni ploSiny
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - skupiny VC:
W 1 1,000
‘114‘ K ‘220960199 ‘R.eg”'ace a aktivace kazdé dalSi signaini skupiny ‘ kus ‘ 3,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
mikroprocesorového fadic¢e bez pouziti ploSiny
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
vV - skupiny PA, PE a Pl:
W 3 3,000
|115] K [220960221 |Programovani fadice MR do deseti svételnych skupin | kus | 5,000/ 0,00/ CS URS 2019 02
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W 5 5,000
‘116‘ M ‘404611413 Zpracovani sady dopravniho feseni pro dynamické ‘ kus ‘ 5,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
fizeni SSZ v koordinaci
W v.¢. 01 - Technicka zprava
w 5 5,000
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117

118

119) K

120

121

vV
\W
wW

A%

vV
\W
wW

A%

vV
\W
wW

A%

vV

A%

vV

A%

D

220960301

220960302

220960311

220960443

220960444

46-M

‘ 122‘ K ‘460010024

vV
A%
wW
A%
wW
A%
wW

A%

[123 K [460010025

124| K

125/ K

vV
A%
wW
A%
wW
A%
wW

A%

vV
A%
wW
A%
wW
A%
wW

A%

vV
A%
wW
A%

wW

460070543

460070553

Priprava ke komplexnimu vyzkou$eni kfizovatky s
mikroprocesorovym fadicem MR za prvni signalni
skupinu

v.¢. 01 - Technicka zprava

v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

- skupina VA:

1
Priprava ke komplexnimu vyzkou$eni kfizovatky s
mikroprocesorovym fadicem MR za kazdou dal$i
signalni skupinu

v.¢. 01 - Technicka zprava

v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

- skupiny PA, PE. Pla VC:

4

Komplexni vyzkou$eni kfizovatky s mikroprocesorovym
fadi¢em MR pred uvedenim zafizeni do provozu do péti
signalnich skupin

v.¢. 01 - Technicka zprava

v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

- skupiny VA, PA, PE, Pla VC:

1

Pfipojeni silni¢niho signaliza¢niho zafizeni véetné
vyhledani pfislus§nych vodi¢i koordinaéniho kabelu,
kontroly ovladacich napéti, propojeni svorkovnice B a F
do koordinované skupiny

v.¢. 01 - Technicka zprava

1
Kontrola silni¢niho signaliza¢niho zafizeni véetné
kotroly prichazejicich koordina¢nich poveld a impulsu,
kontroly reakce zafizeni na pfislusné povely, provéfeni
obvodu pro volby programu, provéfeni obvodi pro
vybér impulst v podiizeném koordinovaném rezimu
(zelena vina)

v.¢. 01 - Technicka zprava

1

Zemni prace pfi extr.mont.pracich

Vyty€eni trasy vedeni kabelového (podzemniho)
Vv zastavéném prostoru

v.¢. 02 - Situace SSZ

- vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
60*0,001

- vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
260*0,001

- fizeny kabelovy prostup DN110 - odméfeno v AutoCadu:
17*0,001

Soucet

kus

kus

kus

kus

kus

km

‘Vytyéeni trasy inZenyrskych siti v zastavéném prostoru ‘ km

v.6. 02 - Situace SSZ

- vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:

60*0,001

- vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:

260%0,001

- fizeny kabelovy prostup DN110 - odméfeno v AutoCadu:
17*0,001

Soucet

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prostredek,
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zaklady signaliza¢nich zafizeni svételné signalizace
stoZaru bez patky vyloZnikovych, v horniné tfidy 3

v.6. 02 - Situace SSZ

v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

- vykopy pro zéklady vyloznikovych stozar:

Stozar €. 1:

1

Stozar €. 3:

1

Soucet

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prostredek,
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zéklady signaliza¢nich zafizeni svételné signalizace
stoZaru s patkou na zakladovém rdmu, v horniné tiidy 3
v.6. 02 - Situace SSZ

v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel

- vykop pro zaklad chodeckého stozaru:

Stozar €. 2:

1

kus

kus

1,000

1,000

4,000

4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
0,337 ‘

0,060
0,260
0,017

0,337
0,337

0,060
0,260

0,017
0,337

2,000

1,000

1,000
2,000

1,000

1,000

0,00

0,00

CS URS 2019 02

CS URS 2019 02

0,00/ CS URS 2019 02

0,00

0,00

0,00
0,00

CS URS 2019 02

CS URS 2019 02

‘CS URS 2019 02

0,00/ CS URS 2019 02

0,00/ CS URS 2019 02

0,00/ CS URS 2019 02

126

460070563

Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
od okraje jamy nebo naloZenim na dopravni prostredek,
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro
zaklady fadi€l signalizace, v horniné tfidy 3

kus

1,000

0,00

CS URS 2019 02

vV
wW
vV

wW

v.¢. 01 - Technicka zprava
v.6. 02 - Situace SSZ

- fadi¢ SSZ:

1
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
127 K 460070753 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek,, m3 8,100 0,00 CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich
konstrukci, v horniné tiidy 3
WV v.€. 02 - Situace SSZ
W - vykop startovacich a koncovych jam fizenych protlaku:
2\ 3*(1,5%1,8*1) 8,100
‘128‘ K ‘460080014 Zakladove konstrukce zaklad bez bednént do rostlé ‘ m3 ‘ 1,416‘ 0,00/CS URS 2019 02
zeminy z monolitického betonu t. C 16/20
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - betonovy zaklad fadice SSZ:
WY (0,8*1,5*1)*1 1,200
Y - betonovy zaklad chodeckého stozaru €. 3:
WY 0,63 0,216
WV Soucet 1,416
Zakladové konstrukce zéklad bez bednéni do rostlé
129/ K 460080035 zeminy z monolitického Zelezobetonu bez vyztuze . C m3 3,400 0,00/CS URS 2019 02
25/30
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - betonové zaklady pro vyloZnikové stozary ¢. 1 a 3:
W (1,7%1%1)*2 3,400
‘130‘ K ‘460080042 ‘Zékladoxé konstrukce vyztuz zakladové konstrukce ‘ ; ‘ 0’010‘ 0,00‘CS URS 2019 02
z betonéarské oceli 10505
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - hmotnost ocelové vystuze betonovych zékladd vyloznikovych
stozari €. 1a 3:
VvV 2*0,005 0,010
‘131‘ K ‘460080201 ‘Zak'adov‘? konstrukee zfizeni bednéni zakladovych ‘ m2 ‘ 19,640‘ o,oo‘cs URS 2019 02
konstrukci s pfipadnymi vzpérami nezabudovaného
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - bednéni zékladu chodeckého stozaru ¢. 2:
wW (0,6%2)*4 1,440
W - bednéni zakladl vylozZnikovych stozart ¢. ¢. 1 a 3:
w (4*(1*1,7))*2 13,600
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - bednéni pro betonovy zéaklad fadice SSZ:
vV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
W Soucet 19,640
‘132‘ K ‘460080301 Zakladove konstrukce odstranéni bednént zakladovjch ‘ m2 ‘ 19,640‘ 0,00 CS URS 2019 02
konstrukci s pripadnymi vzpérami nezabudovaného
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W v.€. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
W - bednéni zékladu chodeckého stozaru ¢&. 2:
wW (0,6%2)*4 1,440
W - bednéni zakladl vylozZnikovych stozard ¢. ¢. 1 a 3:
wW (4%(1*1,7))*2 13,600
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - bednéni pro betonovy zéaklad fadice SSZ:
vV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
W Soucet 19,640
Ostatni zemni prace pii stavbé nadzemnich vedeni
133) K 460120082 nasyp horniny véetné sloZeni, rozprostfeni a urovnani m3 8,100 0,00 CS URS 2019 02
zhutnéné tfidy 3 a 4
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - zahoz startovacich a koncovych jam fizenych protlaka:
2\ 3*(1,5%1,8*1) 8,100
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ruéné véetné urovnani dna s pfemisténim vykopku do
134/ K 1460150143 vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo nalozenim na m 60,000 0,00/CS URS 2019 02
dopravni prostfedek Sifky 35 cm, hloubky 60 cm,
v horniné tfidy 3
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 4+4+6+5+6+7+5+15+8 60,000
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ruéné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
135/ K 1460150263 vzdalenosti 3 m od okraje jAmy nebo naloZenim na m 260,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek $ifky 50 cm, hloubky 80 cm,
v horniné tiidy 3
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
W 5+3+5+21+53+52+53+45+11+7+3+2 260,000
Ostatni prace pfi stavbé kabelovych vedeni zatazeni
136/ K 460260001 lana véetné odvinuti a napojeni do kanalu nebo m 37,000 0,00 CS URS 2019 02
tvarnicové trasy
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizeny kabelovy prostup DN110 - odméfeno v AutoCadu:
VvV 17+13+7 37,000
Zemni protlaky strojné nefizeny zemni protlak ( krtek)
137 K |460310103 fizené horizontinf vitani v horniné If. 1az 4 pro m 17,000 0,00/CS URS 2019 02
protla¢eni PE trub, v hloubce do 6 m vnéjSiho priméru
vrtu pies 90 do 110 mm
WV v.6. 02 - Situace SSZ
W - fizeny kabelovy prostup DN110 - odméfeno v AutoCadu:
A% 17 17,000
‘138‘ M ‘28613466 potrubf plynovodni PE100 SDR 17 tyce 12m se ‘ m ‘ 17,000 ‘ 0,00 CS URS 2019 02
signaliza¢ni vrstvou 110x6,6mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - fizeny kabelovy prostup DN110 - odméfeno v AutoCadu:
WY 17 17,000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
‘ ‘ Pazeni vykopu paZeni pfilozné plné ryh kabelovych, ‘ ‘ ‘ .
139/ K 460400021 m2 29,800 0,00/CS URS 2019 02
hloubky do 2 m
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - pazeni vykopt jam zé&kladu pro vyloZnikové stozary ¢. 1 a 3:
A% 1*1,7*4*2 13,600
W - pazeni vykopu jam pro protlak:
w 1,5%1,8+2*3 16,200
\Y% Soucet 29,800
‘140‘ K ‘460400121 PaZeni vykopli odstranéni pazen pfilozného piného ryh‘ m2 ‘ 29,800‘ 0,00 CS URS 2019 02
kabelovych, hloubky do 2 m
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - pazeni vykopt jam zé&kladu pro vyloZnikové stozary ¢. 1 a 3:
A% 1*1,7*4*2 13,600
W - pazeni vykopu jam pro protlak:
w 1,5+1,8+2*3 16,200
\4Y% Soucet 29,800
Kabelové loze vEetné podsypu, zhutnéni a urovnani
141 K 460421182 povrchu z pisku nebo Stérkopisku tioustky 10 cm nad 320,000 0,00 CS URS 2019 02
kabel zakryté plastovou f6lif, Sitky loze pfes 25 do 50
cm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
vV 60 60,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
vV 260 260,000
\Y% Soucet 320,000
142 M |693113110 pés varovny plny PE § 330mm s potiskem | m | 320000 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
vV 60 60,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
vV 260 260,000
\4Y% Soucet 320,000
trubka elektroinstalacni ohebné dvouplastova .
‘143‘ M ‘345713520 korugovana D 52/63 mm, HDPE+LDPE ‘ m ‘ 680,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - chranicka kabelt DN63 - odméfeno v AutoCadu:
VvV 20+2*330 680,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
144) K |460510026 prostupy z trub betonovych véetné osazeni, uésnénia | 3,000 0,00/CS URS 2019 02
spéarovani do ryhy, bez vykopovych praci
s obetonovanim, vnitfniho priméru pres 20 do 30 cm
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 3:
vV 15 1,500
\Y% Soucet 3,000
1145 M |28610007 trubka tlakova hrdlovana vodovodni PVC dl 6m DN'300] m | 3,000 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Stozary SSZ - umisténi navéstidel
Y Stozar €. 1:
vV 15 1,500
Y Stozar €. 3:
vV 15 1,500
\Y% Soucet 3,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
146 K 460510155 prostupy z trub ocelovych vetné osazeni a utésnénido 9,000 0,00 CS URS 2019 02
protla¢ovanych otvord, vnitfniho priméru pfes 15 do 20
cm
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
w - ocelova chranicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odméreno v AutoCadu:
2\ 9 9,000
‘147‘ M ‘14011098 trubka ocelova bezedva hladka jakost 11 353 ‘ m ‘ 9,000 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
159x4,5mm
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - ocelovéa chrénicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odmeéreno v AutoCadu:
VvV 9 9,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
148 K 460560143 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sirky 35 m 60,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 60 cm, v horniné tfidy 3
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
W 4+4+6+5+6+7+5+15+8 60,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
149 K 460560263 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sitky 50 m 260,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 80 cm, v horniné tfidy 3
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 5+3+5+21+53+52+53+45+11+7+3+2 260,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS457 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu u OC Tesco
So

(neuznatelné)

upis:
PS457.1 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu u OC Tesco

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC: CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf tdaj
Vypl# Gdaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:

PS457 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu u OC Tesco
Soupis:

PS457.1 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu u OC Tesco
(neuznatelné)

Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS457 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu u OC Tesco
Soupis: . o )
PS457.1 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu u OC Tesco
(neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
N&klady soupisu celkem 0,00
p M Prace a dodavky M 0,00
D 22-M Montéze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
1 ‘ K ‘220182022 Ulozeni trubky HDPE do vykopu pro opticky kabel bez ‘ 790,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
zfizeni loZe a bez kryti
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W (20+45)*2+330*2 790,000
2 M [341310904 | Trubka HDPE 40/33 (3eda) | m | 395000 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
w 20+45+330 395,000
3 ‘ M ‘341310905 ‘Trubka HDPE 40/33 (Seda s jednim bilym pruhem) ‘ m ‘ 395,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika ‘
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 20+45+330 395,000
4 | K [220182023 [Kontrola tlakutssnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m | kus | 6,000/ 0,00/CS URS 201902 |
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - HDPE 40/33 trubka:
w 3*2 6,000
5 | K 220182025 [Kontrola prichodnosti trubky kalibrace do 2000 m | km | 0,790| 0,00/CSURS 201902 |
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W (20+45+330)*2*0,001 0,790
6 | K 220182027 Montéz koncovky nebo zaslepky bez svafovani na KUS 12,000 0,00/CS URS 2019 02
HDPE trubku
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - HDPE 40/33 trubka:
w 3*2*2 12,000
7 | M 341310916 [Koncovka trubky HDPE D40 mm | kus | 6,000] 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 3%2 6,000
8 M [341310935 |Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem | kus | 6,000 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 03 - Schematicky kabelovy plan SSZ
Y - HDPE 40/33 trubka:
wW 3%2 6,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS458 - Vymeéna koordina¢nich kabelu
Soupis:

PS458.1 - Vymeéna stavajicich koordinaénich kabela SSZ

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vypli adaj DIC Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zé&klad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS458 - Vymeéna koordinacnich kabelt
Soupis:
PS458.1 - Vymeéna stavajicich koordinaénich kabela SSZ
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:
PS458 - Vyména koordina¢nich kabelu
Soupis:
PS458.1 - Vymeéna stavajicich koordinaénich kabela SSZ
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
b M Prace a dodavky M 0,00
D 22-M MontéZe sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
Demontaz kabelu navéstniho volné uloZzeného véetné
pfipravy kabelového bubnu a pfistaveni na misto
taZeni, rozvinuti, vytazeni, odfezani, ulozeni kabelu do
1| K 220061534.p <abelového loze nebo zlabu, protazeni prekazkami, m | 2078,000 0,00/CS URS 2019 02
uzavfeni koncu kabelu, pfemisténi kabelového bubnu
do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY,
TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jadrem
1,00 mm Cu 12 P
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - demontaz stavajiciho koordina¢niho kabelu (TCEKEE 12P
1,0) - odméfeno v AutoCadu:
2\ 2078 2 078,000
Montéz kabelu navéstniho volné uloZzeného véetné
pfipravy kabelového bubnu a pfistaveni na misto
tazenli, rozvinuti, vytazeni, odfezani, uloZeni kabelu do
2 | K 220061521 kabelového loZe nebo Zlabu, protazeni prekazkami, m 2100,000 0,00 CS URS 2019 02
uzavieni konct kabelu, pfemisténi kabelového bubnu
do kabelové trasy TCEKEZE s jadrem 0,8 mm Cu do
50 XN
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W v.€. 07 - Schematicky kabelovy plan
W - pokladka koordina¢nich kabelt TCEPKPFLE 10x4x0,8:
w - Gisek mezi Fadi&i SSZ tfida 17. listopadu — Svatopluka Cecha
a SSZ tfida 17. listopadu — tfida Osvobozeni:
vV 330 330,000
w - Usek mezi fadi¢i SSZ tfida 17. listopadu — tfida Osvobozeni a
SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady:
vV 390 390,000
w - Usek mezi fadi¢i SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady a
SSZ tfida 17. listopadu — Borovského:
vV 505 505,000
w - Usek mezi fadi¢i SSZ tfida 17. listopadu — Borovského a SSZ
prfechodu Vydmuchov:
vV 580 580,000
w - Usek mezi fadi¢i SSZ prechodu Vydmuchov a SSZ tfida 17.
listopadu — Kosmonautt:
vV 295 295,000
VvV Soucet 2 100,000
| 3 | M |34126552 kabel sdélovaci Cu 10x4x0,8 m | 2205000 0,00 CS URS 2019 02
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
w - pokladka koordina¢nich kabelt TCEPKPFLE 10x4x0,8 -
véetné 5 % profezu:
W - Gisek mezi fadici SSZ tfida 17. listopadu — Svatopluka Cecha
a SSZ tfida 17. listopadu — tfida Osvobozeni:
WY 330*1,05 346,500
w - isek mezi fadi¢i SSZ t¥ida 17. listopadu — tfida Osvobozeni a
SSZ tiida 17. listopadu — Rudé armady:
WY 390*1,05 409,500
W - Gsek mezi fadi¢i SSZ tfida 17. listopadu — Rudé arméady a
SSZ tiida 17. listopadu — Borovského:
WY 505*1,05 530,250
- isek mezi fadi¢i SSZ tfida 17. listopadu — Borovského a SSZ
w .
pfechodu Vydmuchov:
WY 580*1,05 609,000
W - isek mezi fadi¢i SSZ pfechodu Vydmuchov a SSZ tfida 17.
listopadu — Kosmonaut(:
WY 295*1,05 309,750
2\ Soucet 2 205,000
Zatazeni kabelu do objektu v€etné vycisténi pfistupu do
4 | K |220061701 objektu, odvinuti a zatazeni kabelu do objektu do 9 m 10,000 0,00 CS URS 2019 02
kg/m
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
w v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W v.€. 07 - Schematicky kabelovy plan
W - zatazeni koordinac¢nich kabelt do fadi¢t SSZ:
VvV 4*2+1*2 10,000
Ukonéeni kabelu v zavéru nebo v rozvadéci
5 | K /220110153 celoplastového bez pancife se zafezovymi kus 10,000 0,00 CS URS 2019 02
svorkovnicemi do 40 Zil
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
Y - ukonéeni koordina¢nich kabelt v fadi¢ich SSZ:
A 4*2+1*2 10,000
Demontaz - Ukonceni kabelu v zavéru nebo v
6 | K |220110153-D rozvadédi celoplastového bez pancife se zafezovymi kus 7,000 0,00 CS URS 2019 02
svorkovnicemi do 40 zil
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W - demontaz kabelu ve stavajicich radigich:
vV 7 7,000
Montaz kabelového Stitku véetné vyrazeni znaku na
7 | K 1220110346 Stitek, pfipevnéni na kabel, ovinuti Stitku paskou pro kus 10,000 0,00 CS URS 2019 02
oznaceni konce kabelu
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
Y - znaceni koncl koordinaénich kabelu:
2\ 5*2 10,000
‘ 8 ‘ M ‘405600359 ‘étitek kabelovy s upevriovacim paskem ‘ kus 10,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika
W v.€. 07 - Schematicky kabelovy plan
WV - znaceni konct koordinaénich kabelu:
VvV 5*2 10,000
‘ 9 ‘ K ‘220111426 Meéfeni Gtlumu preslechu na blizkém konci na mistnim ‘ Kus 50’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
sdélovacim kabelu za 1 ¢tyifku XN méreného Useku
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
Y - méfeni na koordina¢nim kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8:
2\ 10*5 50,000
Méfeni na mistnim sdélovacim kabelu véetné méfeni
10 | K 220111431 kontinuity Zil, smyckovych a izola¢nich odpor(, vyplnéni| péar 100,000 0,00 CS URS 2019 02
méfeni protokolu jednosmérné
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
W - méfeni na koordina¢nim kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8:
WY 20*5 100,000
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
‘ 1 ‘ K ‘460010024 Vytyéeni trasy vedeni kabelového (podzemniho) ‘ km 1’120‘ 0,00 CS URS 2019 02
Vv zastavéném prostoru
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 170*0,001 0,170
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 950*0,001 0,950
W Soucet 1,120
‘ 12 ‘ K ‘460010025 ‘Vytyéeni trasy inzenyrskych siti v zastavéném prostoru ‘ km 1,120 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
w 170*0,001 0,170
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
vV 950*0,001 0,950
W Soucet 1,120
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ru¢éné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
13 | K 460150143 vzdalenosti 3 m od okraje jAmy nebo naloZenim na m 170,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek $ifky 35 cm, hloubky 60 cm,
v horniné tfidy 3
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 2+3+23+2+2+2+2+5+5+115+2+7 170,000
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ruéné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
14 | K 460150263 vzdalenosti 3 m od okraje jAmy nebo naloZenim na m 950,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek $ifky 50 cm, hloubky 80 cm,
v horniné tfidy 3
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 125+20+5+32+68+42+66+38+4+8+23+6+121+5+35+57+68+6 950000
5+2+5+7+2+14+4+7+39+35+7+7+29+4 !
Ostatni prace pri stavbé kabelovych vedeni zatazeni
15| K 1460260001 lana véetné odvinuti a napojeni do kanalu nebo m 108,000 0,00 CS URS 2019 02
tvarnicové trasy
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
w v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - stavajici kabelové prostupy SSZ - odméreno v AutoCadu:
A% 6+13+8+12+12+19+15+16+7 108,000
Kabelové loZe v&etné podsypu, zhutnéni a urovnani
16 K 460421182 povrehu z pisku nebo Stérkopisku tloustky 10 cm nad -y 456 5o 0,00 CS URS 2019 02
kabel zakryté plastovou f6lii, Sifky loZe pfes 25 do 50
cm
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
W 170 170,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
W 950 950,000
W Soucet 1 120,000
|17 M |693113110 pés varovny plny PE § 330mm s potiskem | m | 1120000 0,00 CS URS 2019 02
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 170 170,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 950 950,000
WV Soucet 1120,000
trubka elektroinstala¢ni ohebné dvouplastova .
‘ 18 ‘ M ‘345713520 Korugovana D 52/63 mm, HDPE+LDPE ‘ m 2 100,000‘ 0,00 |CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
w - chranicka koordina¢nich kabeltt TCEPKPFLE 10x4x0,8-
odméfeno v AutoCadu:
W - Gisek mezi fadici SSZ tfida 17. listopadu — Svatopluka Cecha
a SSZ tfida 17. listopadu — tfida Osvobozeni:
W 330 330,000
w - isek mezi fadi¢i SSZ t¥ida 17. listopadu — tfida Osvobozeni a
SSZ tfida 17. listopadu — Rudé armady:
W 390 390,000
W - Gsek mezi fadi¢i SSZ tfida 17. listopadu — Rudé arméady a
SSZ tiida 17. listopadu — Borovského:
W 505 505,000
W - Gsek mezi fadi¢i SSZ tfida 17. listopadu — Borovského a SSZ
pfechodu Vydmuchov:
W 580 580,000
W - isek mezi fadi¢i SSZ pfechodu Vydmuchov a SSZ tfida 17.
listopadu — Kosmonaut(:
W 295 295,000
WV Soucet 2 100,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
19| K 460510155 prostupy z trub ocelovych véetns osazeni a utésnénido 30,000 0,00 CS URS 2019 02
protlaovanych otvor(, vnitfniho priméru pfes 15 do 20
cm
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W - ocelova chrénicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odmeéreno v AutoCadu:
wW 4+4 8,000
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
w - ocelova chranicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odmeéfeno v AutoCadu:
A% 4 4,000
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - ocelovéa chrénicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odmeéreno v AutoCadu:
W T+7+4 18,000
WV Soucet 30,000
‘ 20 ‘ M ‘14011098 trubka ocelova bezedva hladka jakost 11 353 ‘ m 30,000 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
159x4,5mm
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W - ocelovéa chrénicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odmeéreno v AutoCadu:
W 4+4 8,000
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
w - ocelova chranicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odmeéfeno v AutoCadu:
A% 4 4,000
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - ocelovéa chrénicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odmeéfeno v AutoCadu:
W T+7+4 18,000
WV Soucet 30,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
21| K 460560143 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sitky 35 m 170,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 60 cm, v horniné tfidy 3
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
A% 243+23+2+2+2+245+5+115+2+7 170,000
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Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
22 | K 460560263 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sirky 50 m 950,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 80 cm, v horniné tfidy 3
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 125+20+5+32+68+42+66+38+4+8+23+6+121+5+35+57+68+6 950,000

5+2+5+7+2+14+4+7+39+35+7+7+29+4
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet

Objekt:

PS458 - Vyména koordina¢nich kabelu
Soupis:

PS458.1 - Vyména stavajicich koordinac¢nich kabelt SSZ
Uroven 3:

PS458.1.1 - Vyména stavajicich koordinaénich kabelli SSZ - komunikace

KSO: 822223 cc-cz:
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vypli adaj DIC Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zé&klad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZzK 0,00

Strana 208 z 261



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS458 - Vymeéna koordina¢nich kabelu
Soupis:
PS458.1 - Vyména stavajicich koordinacnich kabelt SSZ
Uroven 3:

PS458.1.1 - Vyména stavajicich koordinaénich kabell SSZ - komunikace

Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Obijekt:

Soupis:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet

PS458 - Vyména koordinacnich kabelt

PS458.1 - Vyména stavajicich koordinacnich kabelt SSZ
Uroven 3:
PS458.1.1 - Vyména stavajicich koordinaénich kabell SSZ - komunikace

Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
1 K (113106121 s nalozenim na dopravni prostredek s lozem ) 2,902 0,00/CS URS 2019 02
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypIni spar ruéné
z betonovych nebo kameninovych dlazdic, desek nebo
tvarovek
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
v v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
v v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - rozebrani betonové dlazby 30x30x3,5 cm prirodni:
W 2,902 2,902
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
2 | K /113106123 s naloZzenim na dopravni prostfedek s lozem m2 567,214 0,00 CS URS 2019 02
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypIni spar ruéné
ze zamkové dlazby
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
v v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
v v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - rozebrani dlazby chodnikt - odméfeno v AutoCadu:
v 567,214 567,214
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
3 | K 113107151 na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na m2 567,214 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek z kameniva téZeného, o tl. vrstvy
do 100 mm
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
v v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
v v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - rozebrani dlazby chodnikt - odméfeno v AutoCadu:
v 567,214 567,214
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 200 m2 s pfemisténim hmot na skladku
4 | K |113107212 na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni m2 24,737 0,00 CS URS 2019 02
prostfedek z kameniva téZeného, o tl. vrstvy pfes 100
do 200 mm
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
v v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
v v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - asfaltovy chodnik:
W 24,737 24,737
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 200 m2 s pfemisténim hmot na skladku
5 | K /113107231 na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni m2 24,737 0,00 CS URS 2019 02
prostfedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pfes 100 do
150 mm
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
v v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
v v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - asfaltovy chodnik:
W 24,737 24,737
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
6 | K 113107242 ]ednotll)/e pres 200 m2 s premlstenlvm r]mot na skladk]u m2 24,737 0,00/CS URS 2019 02
na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni
prostiedek ziviénych, o tl. vrstvy pfes 50 do 100 mm
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
v v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
v v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - asfaltovy chodnik:
w 24,737 24,737
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Sejmuti ornice ruéné s vodorovnym premisténim do 50
7 | K 121112111 m na docasné &i trvalé skladky nebo na hromady v m3 85,871 0,00 CS URS 2019 02
misté upotiebeni tloustky vrstvy do 150 mm
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
VvV 572,476*0,15 85,871
Plosn& Gprava terénu v zeminé tf. 1 az 4 s urovnanim
8 | K 181111111 povrchu bez dopinéni orice souvisié plochy do 500 m2. -, 572,476 0,00 CS URS 2019 02
pfi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm v roviné
nebo na svahu do 1:5
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
VvV 572,476 572,476
Rozprostieni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
9 | K 181301101 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy do| m2 572,476 0,00 CS URS 2019 02
100 mm
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
VvV 572,476 572,476
ZaloZeni travniku na ptidé predem pfipravené plochy do
10 | K 181411141 1000 m2 vysevem véetné utaZeni parterového v roviné | m2 572,476 0,00 CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
VvV 572,476 572,476
|11 M |00572420 osivo smés travni parkové okrasna | kg 11,450 0,00 CS URS 2019 02
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
Y - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
W 1 kg travniho semene na 50 m2 plochy
W 572,476/50 11,450
‘ 1 ‘ K ‘183205111 Zalozeni zéhonu pro vysadbu rostlin v roviné nebo na m2 572,476‘ 0,00‘CS URS 2019 02
svahu do 1:5 v zeminé tf. 1 az 2
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
W 572,476 572,476
‘ 13 ‘ K ‘183403114 dO:gi.(.eslanl pudy kultivatorovanim v roviné nebo na svahu 572,476‘ 0,00‘CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W 572,476 572,476
| 14| K [183403153 |Obdslani pudy hrabanim v roving nebo na svahu do 1:5 m2 572,476 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W 572,476 572,476
| 15 K [183403161 |Obdslani pudy valenim v roving nebo na svahu do 1:5 | m2 572,476 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W 572,476 572,476
Chemické odpleveleni ptdy pred zaloZenim kultury,
16 K |184802111 travniku nebo zpevnénych ploch o vymére jednotlive m2 572,476 0,00/CS URS 2019 02
pres 20 m2 v roviné nebo na svahu do 1:5 postfikem na
Siroko
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
AutoCadu
w 572,476 572,476
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
17 ‘ K ‘184802611 Chemicke odpleveleni po zalozeni kultury v roviné nebo ‘ 572,476‘ 0,00/CS URS 2019 02
na svahu do 1:5 postfikem na Siroko
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
VvV 572,476 572,476
‘ 18 ‘ K ‘185803111 dOostitlrsenl travniku jednorazové v roviné nebo na svahu ‘ m2 ‘ 572,476‘ 0,00 CS URS 2019 02
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
vV 572,476 572,476
| 19 K [185804311 Zaliti rostlin vodou plochy zahon jednotlivé do 20 m2 | m3 | 4,580 0,00/ CS URS 2019 02
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
2\ 572,476*0,001*8 4,580
|20 | M [082113200 voda pitné pro smluvni odbératele | m3 | 4580 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W Zalévéni travniku vodou 8x po 10 I/m2
VvV 572,476*0,001*8 4,580
| 21| K [185851121 Dovoz vody pro zlivku rostlin na vzdalenost do 1000 m| m3 | 4,580 0,00/ CS URS 2019 02
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
2\ 572,476*0,001*8 4,580
‘ 22 ‘ K ‘185851129 Dovoz vody pro zalivku rostlin Priplatek k cené za ‘ m3 ‘ 41,218‘ 0,00/CS URS 2019 02
kazdych dalSich i zapo¢atych 1000 m
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2 - pfiplatek za dal$ich 9
km
VvV 572,476*0,001*8*9 41,218
| 23| K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky | m3 | 52760 0,00/ CS URS 2019 02
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 710*0,35*0,2 49,700
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 15*0,5*0,2 1,500
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 65 x 120 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 8*0,65*0,3 1,560
WV Soucet 52,760
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
24 | K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 89,692 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod kédem 170 504
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
A% 710*0,35*0,2*1,7 84,490
w - uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
vV 15*0,5*0,2*1,7 2,550
w - uloZenfi pfebytecné zeminy z vykopu 65 x 120 - odméfeno v
AutoCadu:
vV 8*0,65*0,3*1,7 2,652
\Y% Soucet 89,692
| 25 K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky | m3 | 36991 0,00/ CS URS 2019 02
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 1:
WY 0,740%0,1 0,074
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W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 2:
WY 147,475*0,1 14,748
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 3:
WY 147,475*0,1 14,748
W - kamenivo z asfaltového chodniku - polozka 4:
WY 24,737%0,2 4,947
W - beton z asfaltového chodniku - polozka 5:
WY 24,737*0,1 2,474
WV Soucet 36,991
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
26 | K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 265,775 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad( pod kédem 170 504
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 1:
vV 0,740 0,740
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 2:
w 147,475 147,475
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 3:
vV 102,099 102,099
W - kamenivo z asfaltového chodniku - polozka 4:
w 7,421 7,421
W - beton z asfaltového chodniku - polozka 5:
vV 8,040 8,040
Y Soucet 265,775
D 5 Komunikace pozemni 0,00
‘ 27 ‘ K ‘564921411 Podklad nebo podsyp z asfaltovéno recyklatu s ‘ m2 ‘ 24,737‘ 0,00 CS URS 2019 02
rozprostifenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 60 mm
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - obnova chodniku:
VvV 24,737 24,737
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 8 (ABJ) s
28 | K 577133111 rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného m2 24,737 0,00 CS URS 2019 02
asfaltu v pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - obnova chodniku:
VvV 24,737 24,737
Podklad nebo podsyp ze $t&rkopisku SP s
29 | K 564251111 rozprosttenim, vihéenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. m2 24,737 0,00 CS URS 2019 02
150 mm
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - obnova chodniku:
VvV 24,737 24,737
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro pési s loZzem z kameniva tZeného
30 K 596211111 nebo drceneho tl. do 40 mm, S vyplnénim spar m2 567,214 0,00/CS URS 2019 02
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
pfebyte¢ného materilu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,
pro plochy pres 50 do 100 m2
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
Y - kladeni dlazby $edé 200x100x60:
WY 563,361 563,361
Y - kladeni dlazby ¢ervené reliéfni 200x100x60:
WY 3,853 3,853
WV Soucet 567,214
|31 M [59245018 dlazba tvar obdélInik betonova 200x100x60mm piirodni | m2 | 57,463 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - obnova dlazby Sedé 200x100x60 s vyuziti 90 % stavajici
dlazby vcetné 2 % ztratného:
2\ 563,361*0,1*1,02 57,463
‘ 32 ‘ M ‘59245006 dlazba tvar obdéInik betonova pro nevidomé ‘ m2 ‘ 0,303 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
200x100x60mm barevna
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - obnova dlazby cervené reliéfni 200x100x60 s vyuziti 80 %
stavajici dlazby véetné 2 % ztratného:
2\ 3,853*0,1*1,02 0,393
‘ 33 ‘ K ‘564851111 Podklad ze Stérkodri 8D s rozprostfenim a zhutnénim, m2 ‘ 567,214‘ 0,00/CS URS 2019 02
po zhutnéni tl. 150 mm
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - podklad pro obnovu chodnikl - odméfeno v AutoCadu:
w 567,214 567,214
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Kladeni dlazby z betonovych nebo kameninovych
dlazdic komunikaci pro pési s vypInénim spar a se
34| K 1596811223 smete[um prebytecr)eho'rvnat«?nalu na vzdalenost _do 3_ m2 2.902 0,00/CS URS 2019 02
m s lozem z kameniva t&Zeného tl. do 30 mm velikosti
dlazdic pres 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy pres 300
m2
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - pokladka betonové dlazby 30x30x5 cm pfirodni s dodavkou
nové dlazby:
VvV 2,902 2,902
‘ 35 ‘ M ‘59248005 glfeilrcht;iirJlosna betonova chodnikova 300x300x50mm ‘ 2 ‘ 2.960 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - dodavka betonové dlazby 30x30x5 cm piirodni s dodavkou
nové dlazby véetné 2 % ztratného:
VvV 2,902*1,02 2,960
‘ 36 ‘ K ‘564851111 Podklad 'ze’sterkodrtl SD s rozprostfenim a zhutnénim, ‘ m2 ‘ 2’902‘ 0,00 CS URS 2019 02
po zhutnéni tl. 150 mm
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - pokladka betonové dlazby 30x30x5 cm pfirodni s dodavkou
nové dlazby:
WY 2,902 2,902
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
Utésnéni dilatacnich spér zalivkou za studena
37 K 910121121 v cementobetonovém nebo zivicném krytu véetné m 53,000 0,00/ CS URS 2019 02
adhezniho natéru s tésnicim profilem pod z&livkou, pro
komurky §itky 15 mm, hloubky 25 mm
WV v.€. 06 - Situace PS 458.2
Y - zélivka - odméfeno v AutoCadu:
W 1,5+1,5+25+25 53,000
‘ 38 ‘ K ‘919735112 Rezénist?va]iciho Ziviéného krytu nebo podkladu ‘ m ‘ 53’000‘ 0,00/CS URS 2019 02
hloubky pfes 50 do 100 mm
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - fezani v asfaltovém povrchu - odméfeno v AutoCadu:
VvV 1,5+1,5+25+25 53,000
O¢isténi vybouranych prvkd komunikaci od spojovaciho
39| K 979054451 materialu s odklizenim a ulozenim cfisténych hmota /., 570,116 0,00 CS URS 2019 02
spojovaciho materialu na skladku na vzdalenost do 10
m zamkovych dlazdic s vypInénim spar kamenivem
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - ocisténi dlazby Sedé 200x100x60:
WY 563,361 563,361
Y - ocisténi dlazby cervené reliéfni 200x100x60:
WY 3,853 3,853
W - ocisténi betonové dlazby 30x30x3,5 cm pfirodni s dodavkou
nové dlazby:
WY 2,902 2,902
WV Soucet 570,116
D 997 Pfesun suté 0,00
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim
40| K 997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialt, na t 89,692 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 1 km
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 710*0,35*0,2*1,7 84,490
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 15*0,5*0,2*1,7 2,550
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 65 x 120 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 8*0,65*0,3*1,7 2,652
W Soucet 89,692
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim
41| K 1997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsi i t 807,228 0,00 CS URS 2019 02
zapocaty 1 km pies 1 km
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
- uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu 35 x 60 - pfiplatek za
w o
dalsich 9 km:
w 710%0,35%0,2*1,7*9 760,410
- uloZeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - pfiplatek za
w o
dalsich 9 km:
vV 15*0,5*0,2*1,7*9 22,950
w - uloZeni pfebytecné zeminy z vykopu 65 x 120 - pfiplatek za

dalSich 9 km:
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vV 8*0,65*0,3*1,7*9 23,868
VvV Soucet 807,228
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim
42 | K 1997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialt, na t 265,775 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 1 km
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
W v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
Y v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 1:
WY 0,740 0,740
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 2:
wW 147,475 147,475
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 3:
WY 102,099 102,099
W - kamenivo z asfaltového chodniku - polozka 4:
WY 7,421 7,421
W - beton z asfaltového chodniku - polozka 5:
WY 8,040 8,040
WV Soucet 265,775
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim
43| K 1997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsi i t 2 391,975 0,00 CS URS 2019 02
zapocaty 1 km pies 1 km
Y v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
W v.¢. 03 - Situace PS 458.1 - ¢ast 2
Y v.¢. 04 - Situace PS 458.1 - ¢ast 3
W v.¢. 05 - Situace PS 458.1 - ¢ast 4
- kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 1 - pfiplatek za
w ”
dalsich 9 km:
w 0,740*9 6,660
- kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 2 - pfiplatek za
w »
dalsich 9 km:
w 147,475*9 1327,275
- kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 3 - pfiplatek za
w »
dalsich 9 km:
vV 102,099*9 918,891
- kamenivo z asfaltového chodniku - polozka 4 - pfiplatek za
w ”
dalsich 9 km:
vV 7,421*9 66,789
- beton z asfaltového chodniku - polozka 5 - pfiplatek za
w »
dalsich 9 km:
vV 8,040*9 72,360
VvV Soucet 2 391,975
‘ ‘ ‘ Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou ‘ .
44 | K 1997221611 ) t 360,909 0,00/CS URS 2019 02
dopravu suti
W 89,692+265,775+5,442 360,909
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
45| K 1997221815 (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 8,040 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad( pod kédem 170 101
W - polozka 5:
2\ 8,040 8,040
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
46 | K 1997221845 (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 5,442 0,00 CS URS 2019 02
zatfidéného do Katalogu odpadl pod kédem 170 302
W - polozka 7:
w 5,442 5,442
D 998 Pfesun hmot 0,00
Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
47 | K 1998223011 dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 60,597 0,00 CS URS 2019 02
délky objektu
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

PS458 - Vymeéna koordina¢nich kabelu
Soupis:

PS458.2 - Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vypli adaj DIC Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zé&klad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS458 - Vyména koordina¢nich kabelu
Soupis:
PS458.2 - Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
6 - Upravy povrch(, podlahy a osazovani vyplni 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
46-M - Zemni préace pfi extr.mont.pracich 0,00

Strana 217 z 261



SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:
PS458 - Vyména koordina¢nich kabelu
Soupis:
PS458.2 - Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
‘ PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 6 Upravy povrchd, podlahy a osazovani vypini 0,00
‘ 1 ‘ K ‘628613611 Zarove zinkovani ponorem dili ocelovych konstrukei ‘ ko ‘ 206,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
mostl hmotnosti dilct do 100 kg
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
- povrchova Uprava ocelové chranicky DN159 zarovym
w ; . el s .
zinkovanim (chranicka kfizici vodni tok:
vV 206 206,000
p M Prace a dodavky M 0,00
D 22-M Montéze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
Montéz kabelu navéstniho volné uloZzeného véetné
pfipravy kabelového bubnu a pfistaveni na misto
tazenli, rozvinuti, vytazeni, odfezani, uloZeni kabelu do
2 | K 220061521 kabelového loZe nebo Zlabu, protazeni prekazkami, m 530,000 0,00 CS URS 2019 02
uzavieni konct kabelu, pfemisténi kabelového bubnu
do kabelové trasy TCEKEZE s jadrem 0,8 mm Cu do
50 XN
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
W - pokladka koordina¢niho kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8:
w - isek mezi stanici HZS MSK a fadi¢em SSZ tfida 17. listopadu
- Svatopluka Cecha:
VvV 530 530,000
| 3 | M |34126552 kabel sdélovaci Cu 10x4x0,8 | m 556,500 0,00 CS URS 2019 02
w v.¢. 02 - Situace PS 458.1 - ¢ast 1
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
w - pokladka koordina¢niho kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 -
véetné 5 % profezu:
w - isek mezi stanici HZS MSK a fadi¢em SSZ tfida 17. listopadu
- Svatopluka Cecha:
VvV 530*1,05 556,500
Zatazeni kabelu do objektu véetné vycisténi pfistupu do
4 | K |220061701 objektu, odvinuti a zataZzeni kabelu do objektu do 9 m 2,000 0,00 CS URS 2019 02
kg/m
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
W - zatazeni koordina¢niho kabelu do stanice HZS a fadi¢e SSZ
tfida 17. listopadu — Svatopluka Cecha:
VvV 1*2 2,000
Ukonéeni kabelu v zavéru nebo v rozvadéci
5 | K /220110153 celoplastového bez pancife se zafezovymi kus 2,000 0,00 CS URS 2019 02
svorkovnicemi do 40 Zil
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
W - ukonceni koordina¢nich kabelt v fadi¢ich SSZ:
VvV 1*2 2,000
Montaz kabelového Stitku véetné vyrazeni znaku na
6 | K /220110346 Stitek, pfipevnéni na kabel, ovinuti Stitku paskou pro kus 10,000 0,00 CS URS 2019 02
oznaceni konce kabelu
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
Y - znaceni koncl koordinaéniho kabelu:
A% 1*2 2,000
Y - znaceni konct HDPE trubek 40/33:
A% 2*2 4,000
Y - znaceni koncl chrani¢ek HDPE+LDPE 50/41:
A% 2*2 4,000
W Soucet 10,000
‘ 7 ‘ M ‘405600359 Stitek kabelovy s upevriovacim paskem ‘ kus ‘ 10,000 0,00 R-polozka
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
Y - znaceni koncl koordinaéniho kabelu:
A% 1*2 2,000
Y - znaceni konct HDPE trubek 40/33:
A% 2*2 4,000
Y - znaceni koncl chrani¢ek HDPE+LDPE 50/41:
A% 2*2 4,000
W Soucet 10,000
‘ 8 ‘ K ‘220110531 Montaz skiiné pristrojové vcetné vyméfeni mista, ‘ kus ‘ 2,000‘ 0,00 CS URS 2019 02
usazeni skfiné, pfiSroubovani a opravy natéru
A% 2 2,000
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9 ‘ M ‘404611616 ‘ﬁ?;t;)ﬂvgl(sknn s ovladacimi tiacitky - preference vozidel | ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R-poloika
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y - v mistnosti vratnice
A% 1 1,000
‘ 10 ‘ M ‘404611603 Plastova skiin prazdna pro osazeni rozpojovacich ‘ Kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika
svorkovnic a bleskojistek
W v.¢. 01 - Technicka zprava
A% 1 1,000
‘ 1n ‘ K ‘220111426 Meéfeni dtlumu preslechu na blizkém konci na mistnim ‘ Kus ‘ 10’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
sdélovacim kabelu za 1 &tyfku XN méfeného Useku
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
W - méfeni na koordina¢nim kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8:
VvV 10 10,000
Méfeni na mistnim sdélovacim kabelu véetné méfeni
12 | K 1220111431 kontinuity Zil, smyckovych a izola¢nich odporl, vyplnéni | péar 20,000 0,00 CS URS 2019 02
méreni protokolu jednosmérné
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
Y - méfeni na koordina¢nim kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8:
2\ 20 20,000
Ukonceni kabelu v zavéru nebo v rozvadéci
13 | K 220110171 celoplastového s pancifem se zafezovymi kus 40,000 0,00 CS URS 2019 02
svorkovnicemi vodice
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W Rozvadé¢ Ha 001 - HZS MSK Karvina
VvV 40 40,000
| 14| K [220110186 [Monta prvku pro zafizeni svorkovnice | kus | 2,000/ 0,00/ CS URS 2019 02
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y Rozvadéc¢ Ha 001 - HZS MSK Karvina
A% 2 2,000
‘ 15 ‘ M ‘358895011 ‘Rozpojovaci lista/svorkovnice pro LSA-Plus 2 ‘ kus ‘ 2,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W Rozvadé¢ Ha 001 - HZS MSK Karvina
VvV 2 2,000
|16 | M |358895012 |Svodic bleskovych proudi LSA osazeny | kus | 2,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y Rozvadéc¢ Ha 001 - HZS MSK Karvina
A% 2 2,000
‘ 17 ‘ M ‘358895013 ‘Uzemﬁovaci radm pro zasuvné moduly LSA ‘ kus ‘ 2,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W Rozvadé¢ Ha 001 - HZS MSK Karvina
VvV 2 2,000
|18 M |358895015 |Uzemriovaci lista LSA-Plus 2 | kus | 2,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y Rozvadéc Ha 001 - HZS MSK Karvina
A% 2 2,000
|19 K [220110187 [Monta prvku pro zafizeni montazniho ramu | kus | 1,000/ 0,00/ CS URS 2019 02
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W Rozvadé¢ Ha 001 - HZS MSK Karvina
VvV 1 1,000
|20 M |358895010 [Montazni vana pro LSA-Plus 2 | kus | 1,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y Rozvadéc¢ Ha 001 - HZS MSK Karvina
A% 1 1,000
‘ 21‘ K ‘220552546 Nasazeni viozky bleskojistek do zafezového ‘ kus ‘ zo,ooo‘ o,oo‘cs URS 2019 02
rozvodného pésku (listy)
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W Rozvadé¢ Ha 001 - HZS MSK Karvina
vV 2*10 20,000
|22 M |358895014 |Zasuvny modul - svodic prepéti LSA | kus | 20,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y Rozvadéc Ha 001 - HZS MSK Karvina
2\ 2*10 20,000
Montéz kabelu uloZzeného v trubkach nebo v listach
véetné odvinuti kabelu z bubnu, natahnuti, odfiznuti,
23 | K 1220280222 zaizolovani a zatazeni do trubek nebo list, progisténi m 60,000 0,00 CS URS 2019 02
trubky, prozvonéni a oznaceni kabelu SYKFY 10 x 2 x
0,5mm
W v.¢. 01 - Technicka zprava
% Kabel SYKFY 5x2x0,5
VvV 60 60,000
|24 M |341210500 kabel sdélovaci s Cu jadrem 5x2x0,5mm | m | 63000 0,00/CS URS 2019 02
W v.¢. 01 - Technicka zprava
W Kabel SYKFY 5x2x0,5 - véetné 5 % profezu:
vV 60*1,05 63,000
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00
‘ 25‘ K ‘460010024 Vytyeeni trasy vedent kabeloveho (podzemniho) ‘ km ‘ 0,458‘ o,oo‘cs URS 2019 02
v zastavéném prostoru
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 205*0,001 0,205
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 120*0,001 0,120
W - vykop 65 x 120 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 46*0,001 0,046
Y - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
WY 41*0,001 0,041
W - kopané kabelové prostupy DN110 - odméfeno v AutoCadu:
WY 46*0,001 0,046
WV Soucet 0,458
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
26| K 460010025 |Vytygeni trasy inzenyrskych siti v zastavéném prostoru | km | 0,458 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
vV 205*0,001 0,205
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
w 120*0,001 0,120
W - vykop 65 x 120 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
vV 46*0,001 0,046
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
w 41*0,001 0,041
WV - kopané kabelové prostupy DN110 - odméfeno v AutoCadu:
vV 46*0,001 0,046
VWV Soucet 0,458
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né pro ostatni
konstrukce s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m
27 | K 1460070753 od okraje jamy nebo naloZzenim na dopravni prosttedek,, m3 21,600 0,00 CS URS 2019 02
véetné zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich
konstrukci, v horniné tiidy 3
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - vykop startovacich a koncovych jam fizenych protlaka:
W 8*(1,5*1,8*1) 21,600
Ostatni zemni prace pfi stavbé nadzemnich vedeni
28 | K 1460120082 nasyp horniny véetné slozeni, rozprostfeni a urovnani m3 21,600 0,00 CS URS 2019 02
zhutnéné tiidy 3 a 4
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - zahoz startovacich a koncovych jam fizenych protlaku:
vV 8%(1,5%1,8*1) 21,600
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ruéné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
29 | K 460150143 vzdalenosti 3 m od okraje jAmy nebo naloZenim na m 205,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek $ifky 35 cm, hloubky 60 cm,
v horniné tfidy 3
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
W 2+12+4+65+21+53+83-35 205,000
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ruéné véetné urovnani dna s pfemisténim vykopku do
30| K /460150263 vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo nalozenim na m 120,000 0,00/CS URS 2019 02
dopravni prostfedek Sifky 50 cm, hloubky 80 cm,
v horniné tfidy 3
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 4+13+6+6+4+40+2+36+6+3 120,000
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh
ru¢né véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
31| K 460150683 vzdalenosti 3 m od okraje jAmy nebo naloZenim na m 46,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek $ifky 65 cm, hloubky 120 cm,
v horniné tiidy 3
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - vykop 65 x 120 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 9+37 46,000
Ostatni prace pfi stavbé kabelovych vedeni zatazeni
32 | K 460260001 lana véetné odvinuti a napojeni do kanalu nebo m 87,000 0,00 CS URS 2019 02
tvarnicové trasy
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - kopané kabelové prostupy DN110 - odméfeno v AutoCadu:
WY 9+37 46,000
Y - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
WY 9+4+17+11 41,000
WV Soucet 87,000
Zemni protlaky strojné nefizeny zemni protlak ( krtek)
33| K 460310105 fizené horizontalni vitani v horniné . 1az 4 pro m 41,000 0,00 CS URS 2019 02
protlaceni PE trub, v hloubce do 6 m vnéjSiho priméru
vrtu pfes 125 do 160 mm
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
Y - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
W 9+4+17+11 41,000
‘ 34 ‘ M ‘28613468 potrubf plynovodni PE100 SDR 17 tyce 12m se ‘ m ‘ 41,000 ‘ 0,00 CS URS 2019 02
signalizac¢ni vrstvou 160x9,5mm
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - fizené kabelové prostupy DN160 - odméfeno v AutoCadu:
w 9+4+17+11 41,000
Kabelové loZe v&etné podsypu, zhutnéni a urovnani
35| K 460421182 povrchu z pisku nebo Stérkopisku tloustky 10 cm nad 325,000 0,00 CS URS 2019 02
kabel zakryté plastovou f6lii, Sifky loZe pfes 25 do 50
cm
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 205 205,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 120 120,000
WV Soucet 325,000
136 | M [693113110 pas varovny plny PE § 330mm s potiskem | m | 325000 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 205 205,000
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
WY 120 120,000
WV Soucet 325,000
trubka elektroinstalacni ohebné dvouplastova .
‘ 37 ‘ M ‘345713520 Korugovana D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 530,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
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‘ PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
w - isek mezi stanici HZS MSK a fadi¢em SSZ tfida 17. listopadu
- Svatopluka Cecha:
VvV 530 530,000
trubka elektroinstalacni ohebné dvouplastova .
‘ 38 ‘ M ‘34571351 korugovana D 41/50 mm, HDPE+LDPE m 230,000 ‘ 0,00 |CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
W - prostor u stanice HZS MSK na ulici Ostravské:
VvV 90+140 230,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
39 K 460510024 prostupy z trub betonovych véetné osazeni, uésnénia | 46,000 0,00/CS URS 2019 02
spéarovani do ryhy, bez vykopovych praci
s obetonovanim, vnitfniho priméru do 15 cm
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
WV - kopané kabelové prostupy DN110 - odméfeno v AutoCadu:
W 9+37 46,000
‘ 40 ‘ M ‘28613466 potrubf plynovodni PE100 SDR 17 tyce 12m se m 46,000 ‘ 0,00 CS URS 2019 02
signaliza¢ni vrstvou 110x6,6mm
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - kopané kabelové prostupy DN110 - odméfeno v AutoCadu:
VvV 9+37 46,000
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové
41 K |460510155 prostupy z trub ocelovych vetné osazeni a utésnénido 22,000 0,00 CS URS 2019 02
protla¢ovanych otvord, vnitfniho priméru pfes 15 do 20
cm
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
w - ocelova chranicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odméreno v AutoCadu:
A% 4+6 10,000
w - ocelovéa chranicka DN159 Zarovézinkovana kabeli SSZ
kfizici vodni tok - odméfeno v AutoCadu:
A% 12 12,000
\Y% Soucet 22,000
‘ 42 ‘ M ‘14011098 trubka ocelova bezesva hladka jakost 11 353 m 10,000 ‘ ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
159x4,5mm
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
w - ocelova chranicka DN159 kabelt SSZ kfizici tepelny rozvod -
odméfeno v AutoCadu:
A% 4+6 10,000
‘ 43 ‘ M ‘14011098 trubka ocelova bezedva hladka jakost 11 353 m 12,000 ‘ ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
159x4,5mm
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - ocelovéa chranicka DN159 zarovézinkovana kabelt SSZ
kFizici vodni tok - odméreno v AutoCadu:
VvV 12 12,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
44 | K 1460560143 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sirky 35 m 205,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 60 cm, v horniné tfidy 3
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - vykop 35 x 60 ru¢né - odméreno v AutoCadu:
A 2+12+4+65+21+53+83-35 205,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
45| K 1460560263 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sitky 50 m 120,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 80 cm, v horniné tfidy 3
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - vykop 50 x 80 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
W 4+13+6+6+4+40+2+36+6+3 120,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s ulozenim vykopku ve
46 | K 460560683 vrstvach véetné zhutnéni a urovnani povrchu Sirky 65 m 46,000 0,00 CS URS 2019 02
cm hloubky 120 cm, v horniné tfidy 3
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - vykop 65 x 120 ru¢né - odméfeno v AutoCadu:
\A% 9+37 46,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet

Obijekt:

PS458 - Vyména koordina¢nich kabelu

Soupis:

PS458.2 - Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS

Uroven 3:

PS458.2.1 - Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS - komunikace

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC: CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf tdaj
Vypl# Gdaj DIC: Vyplii udaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS458 - Vymeéna koordina¢nich kabelu
Soupis:
PS458.2 - Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS
Uroven 3:
PS458.2.1 - Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS - komunikace

Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Objekt:

Soupis:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet

PS458 - Vyména koordinacnich kabelt

PS458.2 - Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS
Urover 3:
PS458.2.1 - Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS - komunikace

Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
1| K 113106123 s naloZenim na dopravni prostfedek s loZzem m2 3,843 0,00 CS URS 2019 02
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vyplni spar ruéné
ze zamkové dlazby
W v.€. 06 - Situace PS 458.2
W - rozebrani dlazby Sedé tvaru I:
w 3,843 3,843
Rozebrani dlazeb a dilcti vozovek a ploch s
pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m
2 | K 113106161 nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek, s jakoukoliv m2 6,811 0,00 CS URS 2019 02
vypIni spér ruéné z drobnych kostek nebo odsekd s
loZem z kameniva
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - rozebrani dlazby z kostek:
w 6,811 6,811
Odstranéni podkladl nebo krytll strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
3 | K 113107151 na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na m2 3,843 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek z kameniva téZeného, o tl. vrstvy
do 100 mm
W v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - rozebrani dlazby Sedé tvaru I:
w 3,843 3,843
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 200 m2 s pfemisténim hmot na skladku
4 | K |113107212 na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni m2 235,560 0,00 CS URS 2019 02
prostfedek z kameniva téZeného, o tl. vrstvy pfes 100
do 200 mm
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
Y - asfaltovy chodnik:
w 235,56 235,560
Odstranéni podkladl nebo krytli strojné plochy
jednotlivé pfes 200 m2 s pfemisténim hmot na skladku
5 | K /113107231 na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni m2 235,560 0,00/CS URS 2019 02
prostfedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pfes 100 do
150 mm
W v.€. 06 - Situace PS 458.2
W - asfaltovy chodnik:
v 235,56 235,560
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
6 | K 113107242 jednotlivé pres 200 m2 s premisténim hmot na skladku 235,560 0,00 CS URS 2019 02
na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni
prostiedek ziviénych, o tl. vrstvy pfes 50 do 100 mm
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
Y - asfaltovy chodnik:
w 235,56 235,560
Frézovani zivicného podkladu nebo krytu s nalozenim
7 | K |113154114 na dopravni prostfedek plochy do 500 m2 bez prekazek —m2 8,120 0,00/CS URS 2019 02
v trase pruhu $ifky do 0,5 m, tloustky vrstvy 100 mm
W v.6. 06 - Situace PS 458.2
Y - vozovka:
W 8,12 8,120
Sejmuti ornice ruéné s vodorovnym pfemisténim do 50
8 | K 121112111 m na docasné ¢&i trvalé skladky nebo na hromady v m3 16,779 0,00 CS URS 2019 02
misté upotiebeni tloustky vrstvy do 150 mm
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
w 111,857*0,15 16,779
Plo$na Gprava terénu v zeminé tf. 1 az 4 s urovnanim
9 | K 181111111 povrchu bez doplnéni ornice souvisié plochy do 500 m2. -, 111,857 0,00/CS URS 2019 02
pfi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm v roviné
nebo na svahu do 1:5
W v.€. 06 - Situace PS 458.2
W - pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
AutoCadu
w 111,857 111,857
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Rozprostieni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
10| K /181301101 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy do| m2 111,857 0,00 CS URS 2019 02
100 mm
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
w - pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
AutoCadu
w 111,857 111,857
Zalozeni travniku na pldé pfedem pfipravené plochy do
11 | K 181411141 1000 m2 vysevem véetné utazeni parterového v roviné | m2 111,857 0,00 CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu:
VvV 111,857 111,857
|12 M |00572420 osivo smés travni parkové okrasna | kg | 2237 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu
vV 1 kg travniho semene na 50 m2 plochy
VvV 111,857/50 2,237
‘ 13 ‘ K ‘183205111 Zalozeni za.honu pro vysadbu rostlin v roviné nebo na ‘ m2 ‘ 111,857‘ 0,00‘CS URS 2019 02
svahu do 1:5v zeminé tf. 1 az 2
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - oseti plochy kabelové trasy - odméfeno v AutoCadu:
w 111,857 111,857
‘ 14 ‘ K ‘183403114 dO:gi-(.eslanl pudy kultivatorovanim v roviné nebo na svahu ‘ 111,857‘ 0,00‘CS URS 2019 02
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
VvV 111,857 111,857
| 15| K [183403153 Obdslani pady hrabanim v roving nebo na svahu do 1:5| m2 | 111,857 0,00/ CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
w 111,857 111,857
|16 K [183403161 Obdslani pady valenim v roving nebo nasvahudo 1:5 | m2 | 111,857 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
VvV 111,857 111,857
Chemické odpleveleni ptdy pfed zaloZzenim kultury,
17 K |184802111 travniku nebo zpevnénych ploch o vyméfe jednotlivé m2 111,857 0,00/CS URS 2019 02
pfes 20 m2 v roviné nebo na svahu do 1:5 postfikem na
Siroko
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
w - pfiprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméreno v
AutoCadu
w 111,857 111,857
‘ 18 ‘ K ‘184802611 Chemické odpleveleni po zaloZeni kultury v roviné nebo ‘ 111,857‘ o,oo‘cs URS 2019 02
na svahu do 1:5 postfikem na Siroko
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
w - piprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméfeno v
AutoCadu
VvV 111,857 111,857
‘ 19 ‘ K ‘185803111 doosit-r:m travniku jednorazové v roviné nebo na svahu ‘ m2 ‘ 111,857‘ 0,00‘CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
w - obdélavani oseté plochy kabelové trasy - odméreno v
AutoCadu
w 111,857 111,857
| 20 K [185804311 |zaliti rostlin vodou plochy z&hon jednotlivé do 20m2 | m3 | 0,895 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
w 111,857*0,001*8 0,895
|21 | M [082113200 voda pitné pro smluvni odbératele | m3 | 0895 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
w 111,857*0,001*8 0,895
‘ 22 ‘ K ‘185851121 Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdalenost do 1000 m‘ m3 ‘ 0,895 0,00 CS URS 2019 02
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
W Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2
w 111,857*0,001*8 0,895
‘ ‘ ‘ Dovoz vody pro zalivku rostlin Pfiplatek k cené za ‘ ‘ ‘ ‘ .
23| K 1185851129 i < A m3 8,054 0,00/CS URS 2019 02
kazdych dalSich i zapo¢atych 1000 m
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - zélivka osetého povrchu kabelové trasy - odméfeno v
AutoCadu
w Zalévani travniku vodou 8x po 10 I/m2 - pFiplatek za dalSich 9
km
w 111,857*0,001*8*9 8,054
| 24| K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky | m3 | 35320 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 205*0,35*0,2 14,350
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 120*0,5*0,2 12,000
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w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 65 x 120 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 46*0,65*0,3 8,970
WV Soucet 35,320
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
25| K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 60,044 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod kédem 170 504
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 205*0,35*0,2*1,7 24,395
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 120*0,5*0,2*1,7 20,400
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 65 x 120 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 46*0,65*0,3*1,7 15,249
WV Soucet 60,044
|26 K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky | m3 | 22558 0,00/ CS URS 2019 02
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 1:
WY 3,843*0,1 0,384
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 3:
WY 3,843*0,1 0,384
W - kamenivo z asfaltového chodniku - polozka 4:
WY 70,668*0,2 14,134
W - beton z asfaltového chodniku - polozka 5:
WY 76,557*0,1 7,656
WV Soucet 22,558
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
27 | K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 148,916 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod kédem 170 504
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - kamenivo z dldazdéného chodniku - polozka 1:
WY 0,999 0,999
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 3:
WY 0,692 0,692
W - kamenivo z asfaltového chodniku - polozka 4:
WY 70,668 70,668
W - beton z asfaltového chodniku - polozka 5:
WY 76,557 76,557
WV Soucet 148,916
D 5 Komunikace pozemni 0,00
‘ 28 ‘ K ‘564921411 Podklad nebo podsyp 2 asfaltového recyklatu s ‘ m2 ‘ 235,560‘ o,oo‘cs URS 2019 02
rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 60 mm
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - obnova chodniku:
VvV 235,56 235,560
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 8 (ABJ) s
29 | K 577133111 rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného m2 235,560 0,00 CS URS 2019 02
asfaltu v pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
Y - obnova chodniku:
2\ 235,56 235,560
Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP s
30 | K 564251111 rozprostfenim, vihéenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. m2 235,560 0,00 CS URS 2019 02
150 mm
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - obnova chodniku:
VvV 235,56 235,560
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) s
31| K 577134131 rozprosttenim a se zhutnénim z modifikovaného asfaltu| m2 8,120 0,00 CS URS 2019 02
v pruhu $ifky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - obnova vozovky
W 8,12 8,120
‘ 32 ‘ K ‘573191111 :;i':rlzk infiltragni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 ‘ m2 ‘ 8,120‘ 0,00/CS URS 2019 02
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - obnova vozovky
VvV 8,12 8,120
Asfaltovy beton vrstva loZzni ACL 16 (ABH) s
33| K 577155132 rozprostfenim a zhutnénim z modifikovaného asfaltu v m2 8,120 0,00 CS URS 2019 02
pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni tl. 60 mm
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - obnova vozovky
W 8,12 8,120
‘ 34 ‘ K ‘573211107 Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu |, ‘ 8,120‘ 0,00/CS URS 2019 02
silni€niho, v mnozstvi 0,30 kg/m2
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - obnova vozovky
VvV 8,12 8,120
Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK
35| K 564972111 (mineralni beton) s rozprostfenim a s hutnénim, po m2 8,120 0,00 CS URS 2019 02
zhutnéni tl. 250 mm
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - obnova vozovky
W 8,12 8,120
Kladeni dlazby z kostek s provedenim lozZe do tl. 50
36 K 591241111 mm, $ vyplnénim spar, s dvojim beranénim ase m2 6,811 0,00/CS URS 2019 02
smetenim pfebyteéného materialu na krajnici drobnych
z kamene, do loZe z cementové malty
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
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‘ PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
W - pfedlazba- bez dodavky kostek:
VvV 6,811 6,811
‘ 37 ‘ K ‘564861111 Podklad 'ze’sterkodrtl SD s rozprostfenim a zhutnénim, m2 ‘ 6,811‘ 0,00 CS URS 2019 02
po zhutnéni tl. 200 mm
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - dlazba z Zulové kostky:
2\ 6,811 6,811
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro pési s lozem z kameniva tzeného
38 K 596211111 nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplnénim spar m2 3,843 0,00/CS URS 2019 02
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyte¢ného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,
pro plochy pfes 50 do 100 m2
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - kladeni dlazby $edé tvaru I:
VvV 3,843 3,843
|39 | M |59245015 dlazba zémkova tvaru | 200x165x60mm prirodni m2 | 0784 0,00 CS URS 2019 02
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
w - obnova dlazby Sedé tvaru | s vyuzitim 80 % stavajici dlazby
véetné 2 % ztratného:
2\ 3,843*0,2*1,02 0,784
‘ 0 ‘ K ‘564851111 Podklad ze Stérkodri 8D s rozprostfenim a zhutnénim, m2 ‘ 3,843‘ 0,00‘CS URS 2019 02
po zhutnéni tl. 150 mm
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - podklad pro obnovu chodniku - odméfeno v AutoCadu:
WY 3,843 3,843
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
Utésnéni dilatacnich spér zalivkou za studena
41 K 919121121 v cementobetonovém nebo zivicném krytu veetné m 378,500 0,00/ CS URS 2019 02
adhezniho natéru s tésnicim profilem pod z&livkou, pro
komurky §itky 15 mm, hloubky 25 mm
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
Y - zélivka - odméfeno v AutoCadu:
A% 1,5+12+140+75+35+35+40+40 378,500
‘ 42 ‘ K ‘919735112 Rezénist?va]iciho Ziviéného krytu nebo podkladu m ‘ 378,500‘ 0,00/CS URS 2019 02
hloubky pfes 50 do 100 mm
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - fezani v asfaltovém povrchu - odméfeno v AutoCadu:
VvV 1,5+12+140+75+35+35+40+40 378,500
Oc¢isténi vybouranych prvkd komunikaci od spojovaciho
43 K 979054451 materialu s odklizenim a ulozenim cfisténych hmota /., 10,654 0,00 CS URS 2019 02
spojovaciho materialu na skladku na vzdalenost do 10
m zamkovych dlazdic s vypInénim spar kamenivem
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - ocisténi dlazby Sedé tvaru I:
vV 3,843 3,843
W - ocisténi dlazby z kostek:
vV 6,811 6,811
W Soucet 10,654
D 997 Presun suté 0,00
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim
44 | K 997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materiall, na t 60,044 0,00/CS URS 2019 02
vzdalenost do 1 km
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.2
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 205*0,35*0,2*1,7 24,395
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 120*0,5*0,2*1,7 20,400
w - ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 65 x 120 - odméfeno v
AutoCadu:
WY 46*0,65*0,3*1,7 15,249
WV Soucet 60,044
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim
45| K 1997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalSi i t 540,396 0,00 CS URS 2019 02
zapocaty 1 km pies 1 km
Y v.¢. 03 - Situace PS 458.2
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 35 x 60 - piiplatek za
w o
dalSich 9 km:
WY 205*0,35*0,2*1,7*9 219,555
- ulozeni pfebyte¢né zeminy z vykopu 50 x 80 - pfiplatek za
w o
dalSich 9 km:
WY 120*0,5*0,2*1,7*9 183,600
- uloZeni prebyte¢né zeminy z vykopu 65 x 120 - pfiplatek za
w o
dalSich 9 km:
WY 46*0,65*0,3*1,7*9 137,241
WV Soucet 540,396
Vodorovnéa doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim
46 | K 997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialQ, na t 148,916 0,00/CS URS 2019 02
vzdalenost do 1 km
Y v.¢. 06 - Situace PS 458.2
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 1:
WY 0,999 0,999
W - kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 3:
WY 0,692 0,692
W - kamenivo z asfaltového chodniku - polozka 4:
WY 70,668 70,668
W - beton z asfaltového chodniku - polozka 5:
WY 76,557 76,557
WV Soucet 148,916
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Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim
47 | K 1997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsf i t 1 340,244 0,00 CS URS 2019 02
zapocaty 1 km pies 1 km
WV v.¢. 06 - Situace PS 458.2
- kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 1 - pfiplatek za
w »
dalsich 9 km:
vV 0,999*9 8,991
- kamenivo z dlazdéného chodniku - polozka 3 - pfiplatek za
w ”
dalsich 9 km:
w 0,692*9 6,228
- kamenivo z asfaltového chodniku - polozka 4 - pfiplatek za
w »
dalsich 9 km:
vV 70,668*9 636,012
- beton z asfaltového chodniku - polozka 5 - pfiplatek za
w »
dalsich 9 km:
vV 76,557*9 689,013
VvV Soucet 1 340,244
Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou .
48 | K 1997221611 ) t 262,853 0,00/CS URS 2019 02
dopravu suti
W 60,044+148,916+53,893 262,853
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
49 | K 1997221815 (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 76,557 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad( pod kédem 170 101
W - polozka 5:
A% 76,557 76,557
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
50 | K 1997221845 (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 53,893 0,00 CS URS 2019 02
zatfidéného do Katalogu odpadl pod kédem 170 302
W - polozka 6 a 7:
w 51,823+2,070 53,893
D 998 Pfesun hmot 0,00
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
51 | K 1998225111 monolitickym betonovym nebo Ziviénym dopravni t 2,675 0,00 CS URS 2019 02

vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS458 - Vyména koordina¢nich kabelu
Soupis:
PS458.2 - Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS
Uroven 3:
PS458.2.2 - Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS (neuznatelné)

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC: CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf tdaj
Vypl# Gdaj DIC: Vyplii udaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS458 - Vymeéna koordina¢nich kabelu
Soupis:
PS458.2 - Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS
Uroven 3:
PS458.2.2 - Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS (neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
22-M - Montaze sdél. a zabezp. zafizeni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
PS458 - Vymeéna koordina¢nich kabelu
Soupis:
PS458.2 - Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS
Uroven 3:
PS458.2.2 - Koordinaéni kabel — pfipojeni stanice HZS (neuznatelné)

Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
b M Prace a dodavky M 0,00
D 22-M MontéZe sdél. a zabezp. zafizeni 0,00

UloZeni trubky HDPE do vykopu pro opticky kabel bez
zfizeni loZze a bez kryti

1 ‘ K ‘220182022 m ‘ 1060,000‘

0,00‘CS URS 2019 02 ‘

W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 530*2 1 060,000
2 | M [341310904 | Trubka HDPE 40/33 (Seda) | m | 530,000 0,00 |R-polozka \
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 530 530,000
3 | M [341310905 | Trubka HDPE 40/33 (3eda s jednim bilym pruhem) | m | 530,000 0,00 R-polozka |
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 530 530,000
4 | K [220182023 [Kontrola tlakutésnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m | kus | 8,000/ 0,00/CSURS 201902 |
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 42 8,000
5 | K 220182025 [Kontrola prichodnosti trubky kalibrace do 2000 m | km | 1,060/ 0,00/CS URS 201902 |
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
W - pokladka HDPE 40/33 trubky ve volném terénu:
W 530*2*0,001 1,060
6 ‘ K ‘220182027 ‘Montéi koncovky nebo zaslepky bez svafovani na ‘ Kus ‘ 4’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02 ‘
HDPE trubku
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
WV - HDPE 40/33 trubka:
W 1#2%2 4,000
7 | M [341310916 [Koncovka trubky HDPE D40 mm | kus 2,000 0,00 |R-polozka
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
Y - HDPE 40/33 trubka:
w 2*1 2,000
8 ‘ M ‘341310935 ‘Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem ‘ kus ‘ 2,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika ‘
W v.¢. 07 - Schematicky kabelovy plan
WV - HDPE 40/33 trubka:
wW 251 2,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet

Objekt:
S0101 - Trida 17. listopadu — Svatopluka Cecha — komunikace

(neuznatelné)

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC: CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf tdaj
Vypl# Gdaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet

Obijekt:
S0101 - Trida 17. listopadu — Svatopluka Cecha — komunikace

(neuznatelné)

Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Néklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
00 - Sanace podlozi 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:
S0101 - Trida 17. listopadu — Svatopluka Cecha — komunikace
(neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 00 Sanace podlozi 0,00
Odkopévky a prokopavky nezapazené pro silnice s
1| K 122202201 premisténim vykopku v pfiénych profilechna m3 22,500 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 15 m nebo s naloZzenim na dopravni
prostfedek v horniné tf. 3 do 100 m3
W dle TZ
w 45,0%0,5 22,500
VWV Soucet 22,500
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
2 | K 162701105 suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez m3 22,500 0,00/CS URS 2019 02
nalozeni vykopku, avsak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
UloZeni sypaniny do nasypuU s rozprostfenim sypaniny
3| K 171101121 ve vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych s m3 22,500 0,00/CS URS 2019 02
uzavienim povrchu nasypu z hornin nesoudrznych
kamenitych
4 | M 583336980 kamenivo téZené hrubé frakce 32/63 t 37,575 0,00 |CS URS 2019 02
W 22,5*1,67 37,575
W Soucet 37,575
5 | K /171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 22,500 0,00/CS URS 2019 02
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
6 | K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 33,750 0,00/CS URS 2019 02
Katalogu odpadl pod kédem 170 504
W 22,5*1,5 33,750
W Soucet 33,750
D 1 Zemni prace 0,00
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
7 | K 113106123 s naloZenim na dopravni prostfedek s loZzem m2 138,000 0,00 CS URS 2019 02
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vyplIni spar ruéné
ze zamkové dlazby
A% predlazba
w 2,0+58,0 60,000
W demolice
W 78,0 78,000
v Souget 138,000
Rozebrani dlazeb a dilcti vozovek a ploch s
pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m
8 | K 113106161 nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek, s jakoukoliv m2 4,000 0,00 CS URS 2019 02
vyplIni spér ruéné z drobnych kostek nebo odsekd s
loZem z kameniva
W predlazba
wW 4,0 4,000
W Soucet 4,000
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
9 | K |113107151 na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na, m2 60,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek z kameniva téZeného, o tl. vrstvy
do 100 mm
A% predlazba
W 60,0 60,000
v Souget 60,000
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
10| K |113107152 na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na, m2 78,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek z kameniva téZeného, o tl. vrstvy
pres 100 do 200 mm
Y demolice dlazby
wW 78,0 78,000
W Soucet 78,000
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 200 m2 s pfemisténim hmot na skladku
11 | K 113107212 na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni m2 377,000 0,00 CS URS 2019 02
prostfedek z kameniva téZeného, o tl. vrstvy pfes 100
do 200 mm
W chodnik
W 377,0 377,000
w Souget 377,000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 200 m2 s pfemisténim hmot na skladku
12| K |113107231 na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni m2 377,000 0,00 CS URS 2019 02
prostfedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pfes 100 do
150 mm
W chodnik
w 377,0 377,000
v Souget 377,000
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
13| K 113107242 jednotlivé pres 200 m2 s premisténim hmot na skladku 377,000 0,00 CS URS 2019 02
na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni
prostiedek ziviénych, o tl. vrstvy pfes 50 do 100 mm
Y chodnik
w 377,0 377,000
w Souget 377,000
Frézovani zivicného podkladu nebo krytu s naloZzenim
14 | K |113154114 na dopravni prostfedek plochy do 500 m2 bez prekazek —m2 56,000 0,00 CS URS 2019 02
v trase pruhu $ifky do 0,5 m, tloustky vrstvy 100 mm
W, Ziviéna plocha
w 56,0 56,000
w Souget 56,000
Sejmuti ornice nebo lesni pudy s vodorovnym
15| K 121101103 premisténim na hromady v misté upotfebeni nebona - 5 3,800 0,00/CS URS 2019 02
docasné ¢i trvalé skladky se sloZzenim, na vzdalenost
pres 100 do 250 m
Y dle TZ a situace
w 38,00,1 3,800
W Soucet 3,800
Odkopévky a prokopavky nezapazené s piehozenim
16 | K 122101101 vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na m3 5,200 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek v horninach tf. 1 a 2 do 100 m3
v téZeni a nalozeni nedostatku ornice na skladce
w (52,0-38,0)*0,1 1,400
W téZeni a nalozeni ornice na meziskladce
w 38,0%0,1 3,800
W Soucet 5,200
Odkopévky a prokopavky nezapazené pro silnice s
17| K 122202201 premisténim vykopku v pfiénych profilechna m3 45,000 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 15 m nebo s naloZzenim na dopravni
prostfedek v horniné tf. 3 do 100 m3
w 45,0 45,000
v Souget 45,000
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
18| K 162701105 suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez m3 43,500 0,00 CS URS 2019 02
naloZeni vykopku, av3ak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
w 45,0-1,5 43,500
v Souget 43,500
|19 K |171201201 |Ulozeni sypaniny na skladky m3 43,500 0,00/ CS URS 2019 02
w 45,0-1,5 43,500
v Souget 43,500
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
20| K |171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 65,250 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod kédem 170 504
w 43,5%1,5 65,250
w Souget 65,250
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
21| K 162301101 suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez m3 3,800 0,00 CS URS 2019 02
naloZeni vykopku, av3ak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
W dovoz ornice z meziskladky pro ohumusovani
w 38 3,800
VWV Soucet 3,800
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
22| K 162601102 suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez m3 1,400 0,00/CS URS 2019 02
nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pres 4 000 do 5 000 m
W dovoz nedostatku ornice ze skladky
w 5,2-3,8 1,400
W Soucet 1,400
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
23| K /181301102 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy m2 52,000 0,00 CS URS 2019 02
pres 100 do 150 mm
Y dle TZ a situace
w 52,0 52,000
W Soucet 52,000
ZaloZeni travniku na plidé predem pfipravené plochy do
24 | K 181411131 1000 m2 vysevem véetné utazeni parkového v roviné m2 52,000 0,00 CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
W dle TZ a situace
w 52,0 52,000
v Souget 52,000
|25 | M [005724100 osivo smés travni parkova kg 1,300 0,00 CS URS 2019 02
w 52,00,025 1,300
W Soucet 1,300
26| K 181951102 Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdild v horniné 466,000 0,00/CS URS 2019 02
tf. 1 az 4 se zhutnénim
27 K |185803111 C(i)oéeit.isem'tra’wm’ku jednorazové v roviné nebo na svahu m2 104,000 0,00/CS URS 2019 02
w 52,072 104,000
w Souget 104,000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
Podklad nebo loZe pod dlazbu (pfidlazbu) v plose
28 | K 451577777 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloustky od 30 do m2 525,000 0,00 CS URS 2019 02
100 mm z kameniva téZeného
w dlazba novéa
w 465,0 465,000
W predlazba
w 60,0 60,000
WV Soucet 525,000
D 5 Komunikace pozemni 0,00
Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP s
29 | K 564251111 rozprostfenim, vihéenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. m2 1,000 0,00 CS URS 2019 02
150 mm
W pod chodnik zivicny
w 1,0 1,000
W Soucet 1,000
‘ 30 ‘ K ‘564851111 Podklad 'ze’sterkodrtl SD s rozprostfenim a zhutnénim, m2 ‘ 483,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
po zhutnéni tl. 150 mm
W dle TZ a vzorovych fezl
W pod dlazbu
w 167,0+84,0+117,0+97,0 465,000
W dle TZ a situace podsyp v misté kabell
w 18,0 18,000
vV Souget 483,000
‘ 31 ‘ K ‘564921411 Podklad nebo podsyp z asfaltovéno recyklatu s ‘ m2 ‘ 1,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
rozprostifenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 60 mm
W chodnik
w 1,0 1,000
WV Soucet 1,000
32 K |569903311 ZFizenj z’emnl'ch krajnic z hornin jakékoliv tidy se m3 1,500 0,00/CS URS 2019 02
zhutnénim
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 8 (ABJ) s
33| K 577133111 rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného m2 1,000 0,00 CS URS 2019 02
asfaltu v pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
Y chodnik
w 1,0 1,000
W Soucet 1,000
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) s
34| K 577134131 rozprostfenim a se zhutnénim z modifikovaného asfaltu| m2 33,000 0,00 CS URS 2019 02
v pruhu $ifky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
W dle TZ a vzorovych fezl
Y vozovka
w 33,0 33,000
W Soucet 33,000
‘ 35 ‘ K ‘573191111 E(?/Sr;rlzk infiltraéni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 ‘ m2 ‘ 33’000‘ 0,00 CS URS 2019 02
W dle TZ a vzorovych fezl
Y vozovka
w 33,0 33,000
W Soucet 33,000
Asfaltovy beton vrstva loZzni ACL 16 (ABH) s
36 | K 577155132 rozprostfenim a zhutnénim z modifikovaného asfaltu v m2 33,000 0,00 CS URS 2019 02
pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni tl. 60 mm
W dle TZ a vzorovych fezl
Y vozovka
w 33,0 33,000
W Soucet 33,000
‘ 37 ‘ K ‘573211107 Postik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu ., ‘ 33,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
silniéniho, v mnozstvi 0,30 kg/m2
W dle TZ a vzorovych fezl
Y vozovka
w 33,0 33,000
W Soucet 33,000
Kladeni dlazby z kostek s provedenim loze do tl. 50
38 K 591211111 mm, s vypinénim spa, s dvojim beranénim ase -, 4,000 0,00/CS URS 2019 02
smetenim prebyte¢ného materialu na krajnici drobnych
z kamene, do loZe z kameniva t&Zeného
\A% dle TZ a situace -pfedlazba bez dodavky
w 4,0 4,000
WV Soucet 4,000
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro pési s lozem z kameniva tzeného
39 K 596211111 nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplnénim spar m2 525,000 0,00/CS URS 2019 02
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyte¢ného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,
pro plochy pfes 50 do 100 m2
Y dle TZ a situace
W dlazba Seda 20/10/6
w 167,0 167,000
a4 dlazba reliéfni
w 84,0 84,000
W dlazba Seda 24/16/6
w 117,0 117,000
w dlazba zelena 20/10/6
w 97,0 97,000
W predlazba bez dodavky
w 2,0+58,0 60,000
WV Soucet 525,000
140 | M 59245015 dlazba zamkova tvaru | 200x165x60mm prirodni | m2 | 117,000 0,00 CS URS 2019 02
Y dle TZ a situace
W dlazba Seda 24/16/6
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
W 117,0 117,000
\Y% Soucet 117,000
|41 | M [59245018 dlazba tvar obdéInik betonova 200x100x60mm prirodni | m2 | 167,000 0,00 CS URS 2019 02
WV dle TZ a situace
w dlazba seda 20/10/6
w 167,0 167,000
\Y% Soucet 167,000
‘ 42 ‘ M ‘59245006 ‘dlazba tvar obdélnik betonova pro nevidomé ‘ m2 ‘ 84,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02 ‘
200x100x60mm barevna
WV dle TZ a situace
Y dlazba reliéfni
wW 84,0 84,000
|43 | M [59245008 |dlazba tvar obdélInik betonova 200x100x60mm barevna| m2 | 97,000 0,00 CS URS 201902 |
Y dle TZ a situace
W dlazba zelena 20/10/6
w 97,0 97,000
WV Soucet 97,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
‘ a4 ‘ K ‘914111111 ‘Monta_z’ svislé dopravni znacky zakladni velikosti do 1 ‘ kus ‘ 14’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02 ‘
m2 objimkami na sloupky nebo konzoly
Y dle TZ a situace
WV Céa
w 2 2,000
WV Cé4c
w 4 4,000
W P2 s dodavkou
w 1 1,000
Y P2 bez dodavky
w 7 7,000
WV Soucet 14,000
‘ 45 ‘ M ‘40445620 ;3?;;"9' prikazove dopravni znacky B1-834, C1-15 ‘ kus ‘ 6,000 ‘ 0,00 ‘cs URS 2019 02 ‘
wW Cda
w 2 2,000
W C4c
w 4 4,000
\Y% Soucet 6,000
|46 | M [40445609 znacky upravuijici piednost P1, P4 900mm | kus | 1,000 0,00 CS URS 2019 02
WV dle TZ a situace
w P2
w 1 1,000
\Y% Soucet 1,000
‘ 47 ‘ K ‘914511112 ‘M.‘"ftaz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m do ‘ kus ‘ 6,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
hlinikové patky
WV Céa
w 2 2,000
WV Cé4c
w 4 4,000
WV Soucet 6,000
|48 | M [404452300 sloupek pro dopravni znacku Zn D 70mm v 3,5m kus 6,000 0,00 CS URS 2019 02
W Cda
w 2 2,000
W C4c
w 4 4,000
\Y% Soucet 6,000
|49 | M |404452410 patka pro sloupek Al D 70mm | kus | 6,000 0,00/CS URS 2019 02
WV Céa
w 2 2,000
WV Cé4c
w 4 4,000
WV Soucet 6,000
|50 | M [404452540 vicko plastové na sloupek D 70mm | kus | 6,000 0,00 CS URS 2019 02
W Cda
w 2 2,000
W C4c
w 4 4,000
\Y% Soucet 6,000
|51 M |404452570 svorka upinaci na sloupek D 70mm | kus | 12,000 0,00/CS URS 2019 02
WV Céa
w 2+2 4,000
WV C4c
w 4%2 8,000
WV Soucet 12,000
|52 | M [404452600 |paska upinaci 12,7x0,75mm | m | 7,000] 0,00 CS URS 201902 |
W posun znacek na stozar
w 7+1,0 7,000
\Y% Soucet 7,000
|53 | M [40445272-R  |Vsesmérova reflexni oka | ks | 10,000 0,00 R-polozka |
W 10 10,000
|54 | M [40445271-R  |fdlie retroreflexni na stozar SSZ | kus | 14,000 0,00 R-polozka |
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
wW 14 14,000
‘ ‘ ‘ Vodorovné dopravni znageni stfikané barvou prechody ‘ ‘ ‘ ‘ . ‘
55| K |915131112 < P ) m2 174,000 0,00/CS URS 2019 02
pro chodce, Sipky, symboly bilé retroreflexni
Y dle TZ a situace
WV V13
w 57,0 57,000
WV V7a-obnova
w 91,0 91,000
W V7a-nova
w 26,0 26,000
WV Soucet 174,000
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56 ‘ K ‘915321115 Vodorovné znaceni predformovanym termoplastem ‘ m 71,000‘ 0,00 CS URS 2019 02
vodici pas pro slabozraké z 6 prouzkud
w 71 71,000
Pfedznaceni pro vodorovné znaceni stfikané barvou
57 | K 1915611111 nebo provadéné z natérovych hmot liniové délici ¢ary, m 71,000 0,00 CS URS 2019 02
vodici prouzky
W 71 71,000
Pfedznaceni pro vodorovné znaceni stfikané barvou
58 | K 1915621111 nebo provadéné z natérovych hmot plosné Sipky, m2 174,000 0,00 CS URS 2019 02
symboly, napisy
WV dle TZ a situace
W V13
wW 57,0 57,000
Y V7a-obnova
wW 91,0 91,000
Y V7a-nova
wW 26,0 26,000
W Souget 174,000
Osazeni silniéni obruby z dlazebnich kostek v jedné
fadé s loZzem tl. pfes 50 do 100 mm, s vypInénim a
59 | K 1916111123 zatfenim spar cementovou maltou z drobnych kostek s m 36,000 0,00 CS URS 2019 02
bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze z
betonu prostého téZze znacky
WV dle TZ a situace
W jednoradek
wW 36,0 36,000
VWV Soucet 36,000
|60 M |58381007 kostka dlazebni zula drobné 8/10 | m2 3,672 0,00/CS URS 2019 02
WV dle TZ a situace
W jednoradek
W 36,0%0,1*1,02 3,672
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim
61 K 916131213 loze, s vyplnénim a zatrenim spar cementovou maltou | 47,000 0,00/CS URS 2019 02
stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do loZze
z betonu prostého
W dle TZ,situace a vzorovych fezl
W obrubnik betonovy 100/250
W 47,0 47,000
WV Soucet 47,000
|62 | M [59217017 obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm | m 47,000 0,00 CS URS 2019 02
W dle TZ,situace a vzorovych fezl
W obrubnik betonovy 100/250
W 47,0 47,000
WV Soucet 47,000
Osazeni chodnikového obrubniku betonového se
63| K 916231213 zfizenim loze, s vypinénim a zatfenim spar cementovou 76,000 0,00 CS URS 2019 02
maltou stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do
loZe z betonu prostého
W dle TZ,situace a vzorovych fezl
Y obrubnik 50/200
W 76,0 76,000
WV Soucet 76,000
|64 | M [59217037 obrubnik betonovy parkovy pfirodni 500x50x200mm | m 76,000 0,00 CS URS 2019 02
W dle TZ,situace a vzorovych fezl
Y obrubnik 50/200
W 76,0 76,000
WV Soucet 76,000
Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim loze, s
65 K 916241113 vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou m 35,000 0,00/CS URS 2019 02
leZatého s bo¢ni opérou z betonu prostého, do lozZe z
betonu prostého
W OP3
wW 35,0 35,000
W Soucet 35,000
|66 M |58380004 obrubnik kamenny zulovy pfimy 250x200mm | m 35,000 0,00 CS URS 2019 02
WV OP3
W 35,0 35,000
WV Soucet 35,000
Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim loze, s
67 K 916241213 vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou m 16,000 0,00/CS URS 2019 02
stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do loZe z
betonu prostého
Y obrubnik OP4
wW 16,0 16,000
W Soucet 16,000
|68 M |58380005 obrubnik kamenny zulovy pfimy 200x250mm | m 16,000 0,00 CS URS 2019 02
W obrubnik OP4
W 16,0 16,000
WV Soucet 16,000
Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za studena
69 K 910121121 v cementobetonovém nebo zivieném krytu vetné m 64,000 0,00 CS URS 2019 02
adhezniho natéru s tésnicim profilem pod zalivkou, pro
komurky $itky 15 mm, hloubky 25 mm
Y dle TZ a situace
wW 64,0 64,000
W Soucet 64,000
‘ 20 ‘ K ‘919735112 Rezéni stavajiciho Zivieného krytu nebo podkladu ‘ m 64,000‘ 0,00 CS URS 2019 02
hloubky pres 50 do 100 mm
WV dle TZ a situace
W 64,0 64,000
WV Soucet 64,000
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‘PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
Odstranéni (demontaz) svislych dopravnich znacek s
71 K |966006211 odklizenim rvnatfariélu na skIéd}(u nayzdélenost do ?0 m s 7.000 0,00/CS URS 2019 02
nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ze sloupd,
sloupkt nebo konzol
W 7 7,000
‘ 72 ‘ K ‘966007111 Odstranéni vodorovného dopravniho znaceni ‘ m 26,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
frézovanim zna¢eného barvou ¢ary $ifky do 125 mm
vV 26 26,000
‘ 73 ‘ K ‘966007113 Odstranéni vodorovného dopravniho znaceni ‘ m2 111,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
frézovanim znaceného barvou ploSného
w 91,0+20,0 111,000
vV Souget 111,000
Oc¢isténi vybouranych prvk komunikaci od spojovaciho
74| K 979054451 materidlu s odklizenim a uloZenim oCisténych hmota 60,000 0,00/CS URS 2019 02
spojovaciho materialu na skladku na vzdalenost do 10
m zamkovych dlazdic s vyplnénim spar kamenivem
w 60 60,000
D 997 Presun suté 0,00
Vodorovna doprava suti bez nalozZeni, ale se slozenim
75| K 1997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materiall, na t 363,981 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 1 km
Vodorovna doprava suti bez nalozZeni, ale se slozenim
76| K 1997221559 a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsi i t 3 275,829 0,00 CS URS 2019 02
zapocaty 1 km pfes 1 km
W 363,981*9 3275,829
v Souget 3 275,829
77 K l997221611 Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou ¢ 363,981 0,00/CS URS 2019 02
dopravu suti
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
78 | K 1997221815 (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 142,805 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad( pod kédem 170 101
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
79 | K 1997221845 (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 97,276 0,00 CS URS 2019 02
zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 170 302
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
80| K 1997221855 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 123,900 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod kédem 170 504
D 998 Presun hmot 0,00
PFfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
81| K 1998223011 dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 182,264 0,00 CS URS 2019 02
délky objektu
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet

Objekt:
S0102 - Trida 17. listopadu — tfida Osvobozeni — komunikace
(neuznatelné)

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC: CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf tdaj
Vypl# Gdaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet

Obijekt:
S0102 - Trida 17. listopadu — tfida Osvobozeni — komunikace

(neuznatelné)

Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Néklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
00 - Sanace podlozi 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:
S0102 - Trida 17. listopadu — tfida Osvobozeni — komunikace
(neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 00 Sanace podlozi 0,00
Odkopévky a prokopavky nezapazené pro silnice s
1| K 122202201 premisténim vykopku v pfiénych profilechna m3 10,000 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 15 m nebo s naloZzenim na dopravni
prostfedek v horniné tf. 3 do 100 m3
w 20,0%0,5 10,000
v Souget 10,000
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
2 | K 162701105 suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez m3 10,000 0,00 CS URS 2019 02
naloZeni vykopku, av3ak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
UloZeni sypaniny do nasypu s rozprostfenim sypaniny
3 | K 171101121 ve vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych s m3 10,000 0,00 CS URS 2019 02
uzavfenim povrchu nésypu z hornin nesoudrznych
kamenitych
4 | M 583336980 kamenivo téZené hrubé frakce 32/63 t 16,700 0,00 |CS URS 2019 02
w 10,0*1,67 16,700
w Souget 16,700
5 | K 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 10,000 0,00 CS URS 2019 02
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
6 | K |171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 15,000 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod kédem 170 504
w 10,0*1,5 15,000
w Souget 15,000
D 1 Zemni prace 0,00
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
7 | K 113106123 s naloZzenim na dopravni prostfedek s lozem m2 52,000 0,00 CS URS 2019 02
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypIni spar rucné
ze zamkové dlazby
W demolice dlazby
w 29,0 29,000
Y predlazba
w 23,0 23,000
W Soucet 52,000
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
8 | K 113107151 na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na, m2 52,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek z kameniva téZeného, o tl. vrstvy
do 100 mm
w 29,0+23,0 52,000
W Soucet 52,000
Odstranéni podkladl nebo krytll strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
9 | K |113107152 na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na, m2 243,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek z kameniva téZeného, o tl. vrstvy
pres 100 do 200 mm
w 107,0+115,0+21,0 243,000
w Souget 243,000
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
10 K 113107171 na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na, m2 115,000 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pres
100 do 150 mm
W demolice chodniku
w 115,0 115,000
v Souget 115,000
Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy
11| K 113107242 jednotlivé pres 200 m2 s premisténim hmot na skladku 128,000 0,00 CS URS 2019 02
na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni
prostiedek ziviénych, o tl. vrstvy pfes 50 do 100 mm
w 107,0+21,0 128,000
v Souget 128,000
Frézovani zivicného podkladu nebo krytu s nalozenim
12| K |113154114 na dopravni prostfedek plochy do 500 m2 bez prekdzek m2 115,000 0,00 CS URS 2019 02
v trase pruhu Sifky do 0,5 m, tloustky vrstvy 100 mm
Vytrhani obrub s vybourénim loZe, s premisténim hmot
13| K 113202111 na sklddku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na | 19,000 0,00/CS URS 2019 02
dopravni prostfedek z krajnikd nebo obrubnikd
stojatych
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Sejmuti ornice nebo lesni pidy s vodorovnym
14| K 121101103 premisténim na hromady v mist€ upotfebeni nebona 0,700 0,00 CS URS 2019 02
docasné ¢i trvalé skladky se slozenim, na vzdalenost
pres 100 do 250 m
W dle TZ a situace
WY 7,0%0,1 0,700
v Souget 0,700
Odkopavky a prokopavky nezapazené s piehozenim
15| K |122101101 vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na m3 3,600 0,00 CS URS 2019 02
dopravni prostfedek v horninach tf. 1 a 2 do 100 m3
W téZeni a nalozenfi ornice na meziskladce pro ohumusovani
w 0,7 0,700
Y téZeni a naloZeni nedostatku ornice na skladce
w (36,0*0,1)-0,7 2,900
W Soucet 3,600
Odkopéavky a prokopavky nezapazené pro silnice s
16 K 122202201 premisténim vykopku v pricnych profilechna m3 11,000 0,00/CS URS 2019 02
vzdalenost do 15 m nebo s naloZzenim na dopravni
prostfedek v horniné tf. 3 do 100 m3
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh Sitky pres
17 | K |132201201 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do pfedepsaného m3 13,050 0,00 CS URS 2019 02
profilu a spadu v horniné tf. 3 do 100 m3
W pro potrubi
WY 6,0*1,0*1,5 9,000
W vpust
w 1,5*1,5*1,8 4,050
v Souget 13,050
Zfizeni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni
18 | K |151101101 vedeni pro vSechny Sitky ryhy pfilozné pro jakoukoliv m2 28,800 0,00 CS URS 2019 02
mezerovitost, hloubky do 2 m
WY 6,0*1,5%2 18,000
w 2%(1,5+1,5)*1,8 10,800
W Soucet 28,800
Odstranéni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni
19 K 151101111 vedeni s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m od m2 28,800 0,00/CS URS 2019 02
kraje vykopu pfilozné, hloubky do 2 m
Svislé pfemisténi vykopku bez naloZeni do dopravni
20| K 161101101 nadoby avsak s vyprazdnénim dopravni nadoby na m3 13,050 0,00/CS URS 2019 02
hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1
az 4, pii hloubce vykopu pres 1 do 2,5 m
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
21| K 162301101 suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez m3 0,700 0,00/CS URS 2019 02
nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pres 50 do 500 m
W dovoz ornice z meziskladky
WY 0,7 0,700
v Souget 0,700
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
22| K 162601102 suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez m3 2,900 0,00 CS URS 2019 02
naloZeni vykopku, av3ak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pres 4 000 do 5 000 m
W dovoz nedostatku ornice ze skladky
w 3,6-0,7 2,900
W Soucet 2,900
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
23| K 162701105 suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez m3 23,250 0,00/CS URS 2019 02
nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
W odvoz prebyte¢né zeminy
WY (11,0+13,05)-0,8 23,250
v Souget 23,250
24| K 1171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 23,250 0,00 CS URS 2019 02
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
25| K |171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 34,875 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod kédem 170 504
WY 23,25*1,5 34,875
W Soucet 34,875
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloZzenim
26| K 174101101 vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh m3 9,000 0,00 CS URS 2019 02
nebo kolem objektd v téchto vykopavkach
W vykop
w 13,05-(3,0+0,6) 9,450
WY -0,45 -0,450
v Souget 9,000
|27 | M [583336740 kamenivo téZené hrubé frakce 16/32 t | 15180 0,00 CS URS 2019 02
WY 9,0*1,67*1,01 15,180
v Souget 15,180
Obsypani potrubi ruéné sypaninou z vhodnych hornin tf.
1 aZ 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve
28| K /175111101 vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3 3,000 0,00 CS URS 2019 02
hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni
sypaniny sitem
WY 6,0*1,0*0,5 3,000
v Souget 3,000
|29 | M [583313450 kamenivo téZené drobné frakce 0/4 t | 5060 0,00 CS URS 2019 02
WY 3,0%1,67*1,01 5,060
v Souget 5,060
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
30| K /181301102 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy m2 36,000 0,00 CS URS 2019 02
pres 100 do 150 mm
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
ZaloZeni travniku na plidé predem pfipravené plochy do
31| K 181411131 1000 m2 vysevem véetné utazeni parkového v roviné m2 36,000 0,00 CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
32 | M 005724100 o0sivo smés travni parkova kg 0,900 0,00 |CS URS 2019 02
w 36,0*0,025 0,900
W Soucet 0,900
33| K 181951102 Uprava plané vyrovnanim vySkovych rozdild v horniné 224,000 0,00 CS URS 2019 02
tf. 1 az 4 se zhutnénim
34| K 185803111 dOost;tlrsenl travniku jednorazové v roviné nebo na svahu m2 72,000 0.00/CS URS 2019 02
w 36,0%2 72,000
A% Soucet 72,000
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 35 ‘ K ‘451572111 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v oteveném ‘ m3 ‘ 0,600‘ 0,00/ CS URS 2019 02
vykopu z kameniva drobného téZeného 0 az 4 mm
w 6,0%1,0%0,1 0,600
W Soucet 0,600
Podklad nebo loZe pod dlazbu (pfidlazbu) v plose
36 | K 451577777 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloustky od 30 do m2 140,000 0,00/CS URS 2019 02
100 mm z kameniva t¢Zzeného
D 5 Komunikace pozemni 0,00
Podklad nebo podsyp ze $t&rkopisku SP s
37 | K |564251111 rozprostfenim, vihéenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. m2 107,000 0,00/CS URS 2019 02
150 mm
W dle TZ,situace a vzorovych fezu
Y chodnik
w 107,0 107,000
vV Souget 107,000
‘ 38 ‘ K ‘564851111 Podklad ze Stérkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, ‘ 123’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
po zhutnéni tl. 150 mm
W dle TZ a vzorovych fezl pod dlazbu
w 117,0 117,000
vV dle TZ a situace podsyp v misté kabell
w 6,0 6,000
v Souget 123,000
‘ 39 ‘ K ‘564921411 Podklad nebo podsyp z asfaltoveho recyklatu s ‘ m2 ‘ 107,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 60 mm
W asfaltovy chodnik
w 107,0 107,000
vV Souget 107,000
20| K 569903311 Zrlzerll z’emnlch krajnic z hornin jakékoliv tidy se m3 0.800 0,00/CS URS 2019 02
zhutnénim
41| K 573191111 IF(’qo/?;nzk infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 m2 21,000 0,00/CS URS 2019 02
42 K |573211107 Postik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu 21,000 0,00 CS URS 2019 02
silniéniho, v mnozstvi 0,30 kg/m2
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 8 (ABJ) s
43| K 577133111 rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného m2 107,000 0,00/CS URS 2019 02
asfaltu v pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
vV chodnik zivice
w 107,0 107,000
v Souget 107,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s
44 | K |577134131 rozprostfenim a se zhutnénim z modifikovaného asfaltu| m2 21,000 0,00 CS URS 2019 02
v pruhu Sifky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
WV vozovka
w 21,0 21,000
W Soucet 21,000
Asfaltovy beton vrstva loZzni ACL 16 (ABH) s
45| K 577155132 rozprostfenim a zhutnénim z modifikovaného asfaltu v m2 21,000 0,00/CS URS 2019 02
pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni tl. 60 mm
W vozovka
w 21,0 21,000
v Souget 21,000
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro pési s lozem z kameniva tzeného
46 K 596211111 nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar m2 140,000 0,00/CS URS 2019 02
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyte¢ného materiélu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,
pro plochy pres 50 do 100 m2
Y dlazba Seda 20/10/6
w 15,0 15,000
Y dlazba reliéfni
w 90,0 90,000
Y dlazba ¢ervena bez zkosenych hran 20/10/6
w 12,0 12,000
W predlazba bez dodavky
w 23,0 23,000
vV Souget 140,000
[47 M [59245018 |dlazba tvar obdélnik betonova 200x100x60mm prirodni | m2 | 15,000 0,00 |CS URS 2019 02
W dle TZ a situace
Y dlazba Seda 20/10/6
w 15 15,000
W Soucet 15,000
‘ 48| M ‘59245006 ‘dlazba tvar obdélnik betonova pro nevidomé ‘ . ‘ 90,000 ‘ 0.00 ‘CS URS 2019 02
200x100x60mm barevna
W dle TZ a situace
Y dlazba reliéfni
w 90,0 90,000
149 | M [59245008 |dlazba tvar obdélInik betonova 200x100x60mm barevna| m2 | 12,000 0,00 CS URS 2019 02
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
WV dle TZ a situace
W dlazba ¢ervenéa bez zkosenych hran 20/10/6
wW 12,0 12,000
D 8 Trubni vedeni 0,00
Montaz kanaliza¢niho potrubi z plastd z tvrdého PVC
50 | K 871313121 tésnénych gumovym krouzkem v otevieném vykopu ve m 6,000 0,00 CS URS 2019 02
sklonu do 20 % DN 160
Y dle TZ a situace
wW 6,0 6,000
W Soucet 6,000
|51 M |28611131 trubka kanaliza¢ni PVC DN 160x1000 mm SN4 | m | 6000 0,00 CS URS 2019 02
WV dle TZ a situace
W 6,0 6,000
WV Soucet 6,000
Montéz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z
52 | K 877310310 polypropylenu PP hladkého plnosténného kolen DN kus 1,000 0,00 CS URS 2019 02
150
53 | M |286171820 koleno kanaliza¢ni PP SN 16 45 ° DN 150 kus 1,000 0,00 |CS URS 2019 02
54 K 895941111 ZFizenl'vpust’i kf’:lnalizaéni uliéni z betonovych dilcd typ Kus 1,000 0,00/CS URS 2019 02
UV-50 normalni
Osazeni poklopt litinovych a ocelovych véetné ramu .
55| K /899103112 pro tidu zatizeni B125, C250 kus 1,000 0,00/CS URS 2019 02
W 1 1,000
poklop Sachtovy litinovy + ram litinovy na betonovy .
‘ 56 ‘ M ‘286617600 kénus dno DN 315 pro tidu zatizeni B125 ‘ kus ‘ 1,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
w 1 1,000
Osazeni mfizi litinovych véetné rama a kos0 na bahno .
‘ 57 ‘ K ‘899204112 pro tidu zatizeni D400, E600 kus ‘ 1,000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
W 1 1,000
|58 M [8-1 |Vpust betonova vé.plastové miize a kose nabahno | ks | 1,000 | 0,00 R-polozka
w 1 1,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
‘ 59 ‘ K ‘914111111 ‘Monté_i, svislé dopravni znacky zakladni velikosti do 1 ‘ kus ‘ 5’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
m2 objimkami na sloupky nebo konzoly
W P4-posun znacky bez dodavky
w 1 1,000
W P2 posun znacky bez dodavky
w 4 4,000
W Soucet 5,000
60 | M 404452600 paska upinaci 12,7x0,75mm m 5,000 0,00 |CS URS 2019 02
61 | M |40445271-R félie retroreflexni na stozar SSZ kus 8,000 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W 8 8,000
‘ 62 ‘ K ‘915131112 Vodorovné dopravni znageni stfikané barvou pfechody ‘ m2 ‘ 154’000‘ 0,00 CS URS 2019 02
pro chodce, Sipky, symboly bilé retroreflexni
w V7a-nova
W 15,0 15,000
WV V7a-obnova
W 139,0 139,000
WV Soucet 154,000
63| K 915321115 Vodorovné znadeni predformovanym termoplastem m 63,000 0,00 CS URS 2019 02
vodici pas pro slabozraké z 6 prouzku
Pfedznaceni pro vodorovné znaceni stfikané barvou
64 | K 915611111 nebo provadéné z natérovych hmot liniové délici ¢ary, m 63,000 0,00 CS URS 2019 02
vodici prouzky
Pfedznaceni pro vodorovné znaceni stfikané barvou
65| K 1915621111 nebo provadéné z natérovych hmot plosné Sipky, m2 154,000 0,00 CS URS 2019 02
symboly, néapisy
Osazeni silniéni obruby z dlazebnich kostek v jedné
fadé s lozem tl. pfes 50 do 100 mm, s vypInénim a
66 | K 916111123 zatfenim spar cementovou maltou z drobnych kostek s m 33,000 0,00 CS URS 2019 02
bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do lozZe z
betonu prostého téze znacky
Y dle TZ a situace
Y jednoradek
W 33,0 33,000
WV Soucet 33,000
|67 | M [58381007 kostka dlazebni zula drobna 8/10 | m2 | 3366 0,00 CS URS 2019 02
Y dle TZ a situace
Y jednoradek
W 33,00,1*1,02 3,366
Osazeni chodnikového obrubniku betonového se
68 K 916231213 zfizenim loze, s vypinénim a zatfenim spar cementovou 31,000 0,00/CS URS 2019 02
maltou stojatého s bo¢ni opérou z betonu prostého, do
loZe z betonu prostého
W Dle TZ a vzorovych fezl
Y obrubnik 50/200
wW 31,0 31,000
W Soucet 31,000
|69 M |59217037 obrubnik betonovy parkovy pfirodni 500x50x200mm | m | 31,000 0,00 CS URS 2019 02
W Dle TZ a vzorovych fezl
Y obrubnik 50/200
wW 31,0 31,000
W Soucet 31,000
Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim loze, s
70| K 916241113 vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou m 37,000 0,00 CS URS 2019 02
leZatého s bo¢ni opérou z betonu prostého, do loze z
betonu prostého
WV dle TZ a situace
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PC Typ

VWV
vV

wW

Kod

Popis

OP3
37,0
Soucet

MJ

Mnozstvi

37,000
37,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

71

583803340

obrubnik kamenny Zulovy pfimy 250x200mm

37,000

CS URS 2019 02

72

919121121

Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za studena

v cementobetonovém nebo Zivicném krytu véetné
adhezniho natéru s tésnicim profilem pod zalivkou, pro
komurky $itky 15 mm, hloubky 25 mm

331,000

CS URS 2019 02

73

919735112

Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu
hloubky pfes 50 do 100 mm

331,000

0,00

CS URS 2019 02

74

966006132

Odstranéni dopravnich nebo orientanich znacek se
sloupkem s uloZenim hmot na vzdalenost do 20 m
nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek, se zasypem
jam a jeho zhutnénim s betonovou patkou

kus

4,000

0,00

CS URS 2019 02

75

966006211

Odstranéni (demontaz) svislych dopravnich znacek s
odklizenim materialu na skladku na vzdalenost do 20 m
nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek ze sloupu,
sloupkt nebo konzol

kus

5,000

0,00

CS URS 2019 02

76

Y
wW
vV
wW

VY

vV
vV
wW
vV

wW

966007113/R

P2-posun

4

P4-posun

1

Soucet

Odstranéni vodorovného dopravniho znaéeni
frézovanim znac¢eného barvou plo$ného
V7a-zruseni

3,0

V7a-obnova

139,0

Soucet

m2

4,000

1,000
5,000

142,000 ‘
3,000

139,000
142,000

0,00

CS URS 2019 02

77

979054451

Ocisténi vybouranych prvkd komunikaci od spojovaciho
materialu s odklizenim a uloZenim ogi§ténych hmot a
spojovaciho materialu na skladku na vzdalenost do 10
m zamkovych dlazdic s vypInénim spar kamenivem

m2

23,000

0,00

CS URS 2019 02

78

79

80

81

82

83

vV

vV

997

997221551

997221559

997221611

997221815

997221845

997221855

998

Pfesun suté

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim
a s hrubym urovnanim ze sypkych materialt, na
vzdalenost do 1 km

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim
a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsf i
zapocaty 1 km pres 1 km

188,67*9

Soucet

Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou
dopravu suti

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
(skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do
Katalogu odpadl pod kédem 170 101

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
(skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 170 302
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
(skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do
Katalogu odpadl pod kédem 170 504

Presun hmot

188,670

1698,030

1 698,030
1 698,030

188,670

48,810

57,600

82,260

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CS URS 2019 02

CS URS 2019 02

CS URS 2019 02

CS URS 2019 02

CS URS 2019 02

CS URS 2019 02

84

998223011

PFfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv
délky objektu

84,360

0,00

CS URS 2019 02
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

S0O106 - Trida 17. listopadu — Kosmonautd — komunikace (neuznatelné)

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC: CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf tdaj
Vypl# Gdaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:

S0O106 - Trida 17. listopadu — Kosmonautd — komunikace (neuznatelné)

Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Néklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
00 - Sanace podlozi 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:
S0O106 - Trida 17. listopadu — Kosmonautd — komunikace (neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 00 Sanace podlozi 0,00
Odkopévky a prokopavky nezapazené pro silnice s
1| K 122202201 premisténim vykopku v pricnych profilechna m3 17,500 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 15 m nebo s naloZzenim na dopravni
prostfedek v horniné tf. 3 do 100 m3
W 35,0%0,5 17,500
v Souget 17,500
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
2 | K 162701105 suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez m3 17,500 0,00 CS URS 2019 02
naloZeni vykopku, av3ak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
UloZeni sypaniny do nasypu s rozprostfenim sypaniny
3 | K 171101121 ve vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych s m3 17,500 0,00 CS URS 2019 02
uzavfenim povrchu nésypu z hornin nesoudrznych
kamenitych
4 | M 583336980 kamenivo tézené hrubé frakce 32/63 t 29,225 0,00 |CS URS 2019 02
W 17,5%1,67 29,225
v Souget 29,225
5 | K 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 17,500 0,00 CS URS 2019 02
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
6 | K |171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 26,250 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpad(i pod kédem 170 504
W 17,5*1,5 26,250
w Souget 26,250
D 1 Zemni prace 0,00
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
7 | K 113106123 s naloZzenim na dopravni prostfedek s lozem m2 70,000 0,00 CS URS 2019 02
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypIni spar rucné
ze zamkové dlazby
W predlazba
W 70,0 70,000
W Soucet 70,000
Odstranéni podkladd nebo krytl ru¢né s pfemisténim
8 K |113107112 hmot na skiadku na vzdalenost do 3 m nebo s m2 58,000 0,00/CS URS 2019 02
nalozenim na dopravni prostfedek z kameniva
téZzeného, o tl. vrstvy pfes 100 do 200 mm
Odstranéni podkladd nebo krytl ru¢né s pfemisténim
9 K |113107122 hmot na skiadku na vzdalenost do 3 m nebos m2 70,000 0,00/CS URS 2019 02
naloZzenim na dopravni prostfedek z kameniva hrubého
drceného, o tl. vrstvy pfes 100 do 200 mm
W vozovka
W 12,0 12,000
v chodnik
W 18,0+40,0 58,000
v Souget 70,000
Odstranéni podkladl nebo krytli ruéné s pfemisténim
10 K 113107131 hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebos m2 58,000 0.00/CS URS 2019 02
naloZenim na dopravni prostfedek z betonu prostého, o
tl. vrstvy pres 100 do 150 mm
wW 18,0+40,0 58,000
W Soucet 58,000
Odstranéni podkladl nebo krytli ruéné s pfemisténim
11| K 113107142 hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s m2 58,000 0,00/CS URS 2019 02
naloZenim na dopravni prostfedek Ziviénych, o tl. vrstvy
pres 50 do 100 mm
Frézovani zivicného podkladu nebo krytu s naloZzenim
12| K |113154114 na dopravni prostfedek plochy do 500 m2 bez prekdzek m2 12,000 0,00 CS URS 2019 02
v trase pruhu Sifky do 0,5 m, tloustky vrstvy 100 mm
Odkopévky a prokopavky nezapazené pro silnice s
13| K 122202201 premisténim vykopku v pricnych profilechna m3 12,000 0,00 CS URS 2019 02
vzdalenost do 15 m nebo s naloZzenim na dopravni
prostfedek v horniné tf. 3 do 100 m3
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
14| K 162701105 suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez m3 9,900 0,00 CS URS 2019 02
naloZeni vykopku, av3ak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
W 12,0-2,1 9,900
W Soucet 9,900
|15 K |171201201 Ulozeni sypaniny na skladky | m3 | 9,900 0,00/ CS URS 2019 02
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce

16 | K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 14,850 0,00 CS URS 2019 02
Katalogu odpadl pod kédem 170 504
w 9,9*1,5 14,850
W Soucet 14,850

‘ 17 ‘ K ‘181951102 Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt v horniné ‘ m2 ‘ 149,000‘ 0,00/CS URS 2019 02
tf. 1 az 4 se zhutnénim
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
Podklad nebo loZe pod dlazbu (pfidlazbu) v plose
18 | K 451577777 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloustky od 30 do m2 109,000 0,00 CS URS 2019 02
100 mm z kameniva t€Zeného
D 5 Komunikace pozemni 0,00
Podklad nebo podsyp ze $t&rkopisku SP s
19| K 564251111 rozprosttenim, vihéenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. m2 40,000 0,00 CS URS 2019 02
150 mm
a4 chodnik ziviény
W 40,0 40,000
WV Soucet 40,000
‘ 20 ‘ K ‘564851111 Podklad ze Stérkodri 8D s rozprostfenim a zhutnénim, m2 ‘ 57’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02
po zhutnéni tl. 150 mm
Y dlazba
wW 39,0 39,000
W dle TZ a situace-podsyp v misté kabelu
wW 18,0 18,000
VWV Soucet 57,000
‘ 21 ‘ K ‘564921411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s ‘ m2 ‘ 40,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02
rozprostifenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 60 mm
W chodnik-zivice
W 40,0 40,000
WV Soucet 40,000
22 K |569903311 ZFizenj z’emnl'ch krajnic z hornin jakékoliv tidy se m3 2,100 0,00/CS URS 2019 02
zhutnénim
23 K |573191111 :cc]ﬁ':rlzk infiltradni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 m2 12,000 0,00/CS URS 2019 02
24| K 573211107 Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu 12,000 0,00 CS URS 2019 02
silni€niho, v mnozstvi 0,30 kg/m2
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 8 (ABJ) s
25| K 577133111 rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného m2 40,000 0,00 CS URS 2019 02
asfaltu v pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
W ziviény chodnik
wW 40,0 40,000
W Soucet 40,000
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) s
26 | K 577134131 rozprostfenim a se zhutnénim z modifikovaného asfaltu| m2 12,000 0,00 CS URS 2019 02
v pruhu $ifky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
WV vozovka
W 12,0 12,000
WV Soucet 12,000
Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) s
27 | K 577155132 rozprostfenim a zhutnénim z modifikovaného asfaltu v m2 12,000 0,00 CS URS 2019 02
pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni tl. 60 mm
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro pési s lozem z kameniva tzeného
28 K |596211111 nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar m2 109,000 0,00/CS URS 2019 02
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyte¢ného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,
pro plochy pfes 50 do 100 m2
Y dle TZ a situace
W ostrlivek
Y Seda
wW 6,0 6,000
Y reliéfni
wW 5,0 5,000
Y zelena
wW 10,0 10,000
Y vozovka-reliéfni
wW 18,0 18,000
W predlazba bez dodavky
wW 70,0 70,000
W Souget 109,000
|29 | M |59245018 dlazba tvar obdéInik betonova 200x100x60mm prirodni = m2 | 6,000 0,00 |Cs URS 2019 02
WV dle TZ a situace
Y dlazba Seda 20/10/6
wW 6,0 6,000
W Soucet 6,000
‘ 30 ‘ M ‘59245006 ‘dlazba tvar obdélnik betonova pro nevidomé ‘ 2 ‘ 23,000 ‘ ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 02
200x100x60mm barevna
WV dle TZ a situace
Y dlazba reliéfni
W 23,0 23,000
|31 M [59245008 |dlazba tvar obdélInik betonova 200x100x60mm barevna| m2 | 10,000 \ 0,00 |CS URS 2019 02
Y dle TZ a situace
wW dlazba zelena 20/10/6
W 10 10,000
WV Soucet 10,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
‘ 3 ‘ K ‘914111111 ‘Montéi svislé dopravni znacky zakladni velikosti do 1 ‘ kus ‘ 5’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02

m2 objimkami na sloupky nebo konzoly

Y Dle situace-C4a
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‘ PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
w 2 2,000
W P2 posun bez dodavky
w 2 2,000
v P4 posun bez dodavky
w 1 1,000
W Soucet 5,000
‘ 13 ‘ N ‘404442130 rzr:icka dopravni svisla reflexni zakazova C AL- 3M 700‘ Kus 2,000 ‘ 0,00 R-polozka
WV Céa
W 2 2,000
WV Soucet 2,000
34 K (914511112 Montaz sloupku dopravnich znacek délky do 3.5mdo o 2,000 0,00/CS URS 2019 02
hlinikové patky
35| M 404452300 sloupek pro dopravni znacku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 0,00 |CS URS 2019 02
36 | M 404452410 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 0,00 |CS URS 2019 02
37 | M 1404452540 vicko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 0,00 |CS URS 2019 02
38 | M 1404452570 svorka upinaci na sloupek D 70mm kus 4,000 0,00 |CS URS 2019 02
39 | M 404452600 péaska upinaci 12,7x0,75mm m 3,000 0,00 |CS URS 2019 02
40 | M 140445272-R V8esmérova reflexni oka ks 10,000 0,00 R-polozka
W 10 10,000
|41 M |40445271-R [félie retroreflexni na stozar SSZ | kus 7,000 0,00 |R-polozka
WV v.¢. 02 - Situace SSZ
W 7 7,000
‘ 42 ‘ K ‘915131112 Vodorovné dopravni znageni stfikané barvou pfechody ‘ m2 70’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02
pro chodce, Sipky, symboly bilé retroreflexni
WV dle TZ a situace
W obnova prechodu
wW 70,0 70,000
W Soucet 70,000
43 K |915321115 Vodorovné znageni predformovanym termoplastem m 35,000 0,00 CS URS 2019 02
vodici pas pro slabozraké z 6 prouzkud
Pfedznaceni pro vodorovné znaceni stfikané barvou
44 | K 1915611111 nebo provadéné z natérovych hmot liniové délici ¢ary, m 35,000 0,00 CS URS 2019 02
vodici prouzky
Pfedznaceni pro vodorovné znaceni stfikané barvou
45| K 915621111 nebo provadéné z natérovych hmot plosné Sipky, m2 70,000 0,00 CS URS 2019 02
symboly, napisy
Osazeni silniéni obruby z dlazebnich kostek v jedné
fadé s loZem tl. pfes 50 do 100 mm, s vypInénim a
46 | K 916111123 zatfenim spar cementovou maltou z drobnych kostek s m 22,000 0,00 CS URS 2019 02
bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze z
betonu prostého téZze znacky
WV dle TZ a situace
W jednoradek
w 22 22,000
W Soucet 22,000
|47 | M |58381007 kostka dlazebni zula drobné 8/10 | m2 2,244 0,00/CS URS 2019 02
WV dle TZ a situace
W jednoradek
W 22,00,1*1,02 2,244
Osazeni silniéniho obrubniku betonového se zfizenim
48 K |916131213 loze, s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou | 9,000 0,00 CS URS 2019 02
stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do loZze
z betonu prostého
W dle TZ,situace a vzorovych fezl
W obrubnik betonovy 100/250
W 9,0 9,000
WV Soucet 9,000
149 | M [59217017 obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm | m 9,000 0,00 CS URS 2019 02
W dle TZ,situace a vzorovych fezl
W obrubnik betonovy 100/250
W 9,0 9,000
WV Soucet 9,000
Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim loze, s
50 K 916241113 VypInénim a zatfenim spar cementovou maltou m 8,000 0,00/CS URS 2019 02
leZatého s bo¢ni opérou z betonu prostého, do loZe z
betonu prostého
W OP3
wW 8 8,000
W Soucet 8,000
|51 M |58380004 obrubnik kamenny zulovy pfimy 250x200mm | m 8,000 0,00 CS URS 2019 02
WV OP3
W 8,0 8,000
WV Soucet 8,000
Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim loze, s
52| K 916241213 vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou m 14,000 0,00 CS URS 2019 02
stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do loZe z
betonu prostého
Y obrubnik OP4
wW 14,0 14,000
W Soucet 14,000
|53 M |58380005 obrubnik kamenny zulovy pfimy 200x250mm | m 14,000 0,00 CS URS 2019 02
W obrubnik OP4
W 14,0 14,000
WV Soucet 14,000
Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za studena
54 K 919121121 v cementobetonovém nebo Ziviném krytu véetné m 82,000 0,00/CS URS 2019 02
adhezniho natéru s tésnicim profilem pod zalivkou, pro
komurky $itky 15 mm, hloubky 25 mm
55 K 919735112 Rezani st(flvajiciho Zivicného krytu nebo podkladu m 82,000 0,00/CS URS 2019 02
hloubky pfes 50 do 100 mm
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

56

K 1966006211

vV
Y%
vV
Y%
vV

Odstranéni (demontaz) svislych dopravnich znacek s
odklizenim materialu na skladku na vzdalenost do 20 m
nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ze sloupd,
sloupkt nebo konzol

IP6

2

IP7

1

Soucet

kus

3,000

2,000

1,000
3,000

0,00/ CS URS 2019 02

57

979054451

Ocisténi vybouranych prvkd komunikaci od spojovaciho
materialu s odklizenim a uloZenim ogi§ténych hmot a
spojovaciho materialu na skladku na vzdalenost do 10
m zamkovych dlazdic s vypInénim spar kamenivem

m2

70,000

0,00

CS URS 2019 02

997

Presun suté

0,00

58

997221551

Vodorovna doprava suti bez nalozZeni, ale se slozenim
a s hrubym urovnanim ze sypkych materialt, na
vzdalenost do 1 km

72,382

0,00

CS URS 2019 02

59

997221559

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim
a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsi i
zapocaty 1 km pfes 1 km

651,438

0,00

CS URS 2019 02

Y%
vV

72,382*9
Soucet

651,438
651,438

60

997221611

Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou
dopravu suti

72,382

0,00

CS URS 2019 02

61

997221815

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
(skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do
Katalogu odpad( pod kédem 170 101

18,850

0,00

CS URS 2019 02

62

997221845

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
(skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 170 302

15,832

0,00

CS URS 2019 02

63

997221855

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
(skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do
Katalogu odpad(i pod kédem 170 504

37,700

0,00

CS URS 2019 02

998

Presun hmot

0,00

64

998223011

PFfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv
délky objektu

54,283

0,00

CS URS 2019 02
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet

Objekt:
S0107 - Prechod pro chodce na tfidé 17. listopadu u OC Tesco —

komunikace (neuznatelné)

KSO: 822223 CC-Cz:
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC: CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf tdaj
Vypl# Gdaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC: CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet

Obijekt:
S0107 - Prechod pro chodce na tfidé 17. listopadu u OC Tesco —

komunikace (neuznatelné)

Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Néklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
S0107 - Prechod pro chodce na tfidé 17. listopadu u OC Tesco —
komunikace (neuznatelné)
Misto: Karvind Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00

Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo

1 | K 113106123 s naloZenim na dopravni prostfedek s lozem m2 42,000 0,00
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypIni spar rucné
ze zamkové dlazby

CS URS 2019 02

W demolice dlazby

wW 31,0 31,000
W predlazba

wW 11,0 11,000
W Soucet 42,000

Odstranéni podkladd nebo krytl ru¢né s premisténim
2 K 113107111 hmoE na,skladku na vzgalen?st do3m nebp s m2 11,000 0,00
naloZzenim na dopravni prostfedek z kameniva

téZeného, o tl. vrstvy do 100 mm

W predlazba
v 11,0 11,000
W Soucet 11,000

CS URS 2019 02

Odstranéni podkladl nebo krytli ruéné s premisténim
3| K 113107122 hmoE na'skladku na vz]dalentgst do3m nebg S ) m2 18,000 0,00
naloZenim na dopravni prostfredek z kameniva hrubého

drceného, o tl. vrstvy pfes 100 do 200 mm

CS URS 2019 02

Y vozovka
w 18,0 18,000
W Soucet 18,000
Frézovani zivicného podkladu nebo krytu s nalozenim
4 | K |113154114 na dopravni prostfedek plochy do 500 m2 bez prekazek —m2 18,000 0,00

v trase pruhu $ifky do 0,5 m, tloustky vrstvy 100 mm

Vytrhani obrub s vybourénim loZe, s premisténim hmot

5 K 113202111 na skléd,ku nayzdélenost_dg 3 m nebo s na!oﬂienim na m 26,000 0,00
dopravni prostfedek z krajnikd nebo obrubnikd

stojatych

Sejmuti ornice nebo lesni pidy s vodorovnym

pfemisténim na hromady v misté upotfebeni nebo na

CS URS 2019 02

CS URS 2019 02

6 | K 121101103 . ©ox: . . N . m3 1,100 0,00/CS URS 2019 02
docasné ¢i trvalé skladky se slozenim, na vzdalenost
pres 100 do 250 m
w 11,0%0,1 1,100
W Soucet 1,100
Odkopévky a prokopavky nezapazené s piehozenim
7 | K /122101101 vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na m3 1,100 0,00/CS URS 2019 02
dopravni prostfedek v horninach tf. 1 a 2 do 100 m3
W téZeni a nalozeni ornice na meziskladce pro ohumusovani
w 11,0%0,1 1,100
v Souget 1,100
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
8 | K 162301101 suchu na obvyklém dopravnim prostedku, bez m3 1,100 0,00/CS URS 2019 02
naloZeni vykopku, av3ak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
W dovoz ornice z meziskladky pro ohumusovani
w 1,1 1,100
W Soucet 1,100
Rozprostieni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
9 | K 181301102 sklonu do 1:5 pfi souvislé ploSe do 500 m2, tl. vrstvy m2 11,000 0,00/CS URS 2019 02
pres 100 do 150 mm
W dle TZ a situace
w 11,0 11,000
v Souget 11,000
ZaloZeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do
10| K |181411131 1000 m2 vysevem véetné utazeni parkového v roviné m2 11,000 0,00 CS URS 2019 02
nebo na svahu do 1:5
11 | M 005724100 osivo smés travni parkova kg 0,275 0,00 |CS URS 2019 02
w 11,0*0,025 0,275
v Souget 0,275
12 K 181951102 Uprava plang vyrovnanim vySkovych rozdild v horning | 45,000 0,00/CS URS 2019 02
tf. 1 az 4 se zhutnénim
13 K 185803111 C(i)oéeit.isem'tré\vm'ku jednorazové v roviné nebo na svahu m2 22,000 0,00/CS URS 2019 02
w 11,0%2 22,000
w Souget 22,000
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Podklad nebo loZe pod dlazbu (pfidlazbu) v plose
14 | K 451577777 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloustky od 30 do m2 45,000 0,00 CS URS 2019 02
100 mm z kameniva téZeného
D 5 Komunikace pozemni 0,00
‘ 15 ‘ K ‘564851111 Podklad 'ze’sterkodrtl SD s rozprostfenim a zhutnénim, m2 38,000‘ 0,00 CS URS 2019 02
po zhutnéni tl. 150 mm
WV dlazba
W 34,0 34,000
W dle TZ a situace-podsyp v misté kabelu
W 4,0 4,000
WV Soucet 38,000
16 K |573191111 :cc]ﬁ':ﬁzk infiltradni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 m2 21,000 0,00/CS URS 2019 02
17 K 573211107 Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu |, 21,000 0,00/CS URS 2019 02
silni€niho, v mnozstvi 0,30 kg/m2
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) s
18 | K 577134131 rozprostfenim a se zhutnénim z modifikovaného asfaltu| m2 21,000 0,00 CS URS 2019 02
v pruhu Sitky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
Y dle TZ a situace -vozovka
wW 21,0 21,000
W Soucet 21,000
Asfaltovy beton vrstva loZzni ACL 16 (ABH) s
19 | K 577155132 rozprostfenim a zhutnénim z modifikovaného asfaltu v m2 21,000 0,00 CS URS 2019 02
pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni tl. 60 mm
WV vozovka
W 21,0 21,000
WV Soucet 21,000
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro pési s lozem z kameniva tzeného
20| K 596211111 nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar m2 45,000 0,00/CS URS 2019 02
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyte¢ného materilu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,
pro plochy pfes 50 do 100 m2
Y dle TZ a situace
W dlazba Seda
W 6,0+1,0 7,000
W reliéfni dlazba
W 6,0+21,0 27,000
W predlazba bez dodavky
W 11,0 11,000
WV Soucet 45,000
|21 M [59245018 dlazba tvar obdélInik betonova 200x100x60mm piirodni | m2 7,000 0,00 CS URS 2019 02
Y dle TZ a situace
wW dlazba $eda 20/10/6
W 7 7,000
WV Soucet 7,000
‘ 2 ‘ M ‘59245006 ‘dlazba tvar obdélnik betonova pro nevidomé ‘ m2 27,000 ‘ 0.00 ‘CS URS 2019 02 ‘
200x100x60mm barevna
Y dle TZ a situace
a4 dlazba reliéfni
W 27 27,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
|23 | M |40445272-R  |V3esmérova reflexni oka | ks 11,000 0,00 |R-polozka
w 11 11,000
‘ 24 ‘ M ‘40445271—R ‘f()lie retroreflexni na stozar SSZ ‘ kus 3,000 ‘ 0,00 ‘R—poloika
Y v.¢. 02 - Situace SSZ
W 3 3,000
‘ ‘ ‘ Vodorovné dopravni znageni stfikané barvou délici ‘ ‘ ‘ .
25| K 915111112 PP R, ) m 15,000 0,00/CS URS 2019 02
¢ara Sirky 125 mm souvisla bila retroreflexni
W V12e
wW 15,0 15,000
W Soucet 15,000
‘ 26 ‘ K ‘915121122 Vodorovné dopravni znaceni strikané barvou vodici ‘ m 53,000‘ o,oo‘cs URS 2019 02
¢ara bila Sitky 250 mm preruSovana retroreflexni
W V2b-0,5*0,5
W 5,0 5,000
wW V2b-1,5%1,5
W 26,0 26,000
WV V58.0,5
W 11*2 22,000
WV Soucet 53,000
‘ 27 ‘ K ‘915131112 Vodorovné dopravni znagent stfikané barvou pfechody ‘ m2 59’000‘ 0,00/CS URS 2019 02
pro chodce, Sipky, symboly bilé retroreflexni
W obnova prechodu
wW 35,0 35,000
W V13
wW 24,0 24,000
W Soucet 59,000
28| K 915321115 Vodorovné znaceni predformovanym termoplastem m 8,000 0,00 CS URS 2019 02
vodici pas pro slabozraké z 6 prouzku
Pfedznaceni pro vodorovné znaceni stfikané barvou
29 | K 915611111 nebo provadéné z natérovych hmot liniové délici ¢ary, m 76,000 0,00 CS URS 2019 02
vodici prouzky
Pfedznaceni pro vodorovné znaceni stfikané barvou
30 | K 915621111 nebo provadéné z natérovych hmot plosné Sipky, m2 59,000 0,00 CS URS 2019 02
symboly, napisy
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

31

K 1916111123

\A%
Y%
\A%
Y%

[32 M [58381007

\A%

Osazeni silniéni obruby z dlazebnich kostek v jedné
fadé s loZem tl. pfes 50 do 100 mm, s vypInénim a
zatfenim spar cementovou maltou z drobnych kostek s
bo¢ni opérou z betonu prostého tf. C 12/15, do loze z
betonu prostého téZze znacky

dle TZ a situace

jednoradek

35

Soucet

kostka dlazebni Zula drobna 8/10

dle TZ a situace

jednoradek

35,00,1*1,02

m

‘m2

35,000

35,000
35,000

3,570

3,570

0,00/ CS URS 2019 02

0,00 |CS URS 2019 02

33

916231213

Osazeni chodnikového obrubniku betonového se
zfizenim loze, s vypIlnénim a zatfenim spar cementovou
maltou stojatého s bo¢ni opérou z betonu prostého, do
loZe z betonu prostého

6,000

0,00

CS URS 2019 02

Y%
\A%
Y%
\A%

dle TZ,situace a vzorovych fezl
obrubnik 50/200

6

Soucet

6,000
6,000

|34 | M [59217037

obrubnik betonovy parkovy pfirodni 500x50x200mm

6,000

0,00 |CS URS 2019 02

Y%
\A%
Y%
\A%

dle TZ,situace a vzorovych fezl
obrubnik 50/200

6

Soucet

6,000
6,000

35

916241113

Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim loze, s
vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
lezatého s bo¢ni opérou z betonu prostého, do lozZe z
betonu prostého

5,000

0,00

CS URS 2019 02

Y%
\A%
Y%

[36 M |58380004

\A%

OP3

5,0

Soucet

obrubnik kamenny Zulovy pfimy 250x200mm
OP3

5,0

Soucet

5,000
5,000

5,000

5,000
5,000

0,00 |CS URS 2019 02

37

916241213

Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim loze, s
vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou
stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do loze z
betonu prostého

15,000

0,00

CS URS 2019 02

Y%
\A%
Y%

\A%
Y%
\A%

| M [58380005

obrubnik OP4

15,0

Soucet

obrubnik kamenny Zulovy pfimy 200x250mm
obrubnik OP4

15,0

Soucet

15,000
15,000

15,000

15,000
15,000

0,00 |CS URS 2019 02

39

919121121

Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za studena

v cementobetonovém nebo Zivicném krytu véetné
adhezniho natéru s tésnicim profilem pod zalivkou, pro
Igomﬁrky Sitky 15 mm, hloubky 25 mm

20,000

0,00

CS URS 2019 02

40

919735112

Rezani stavajiciho Zivicného krytu nebo podkladu
hloubky pfes 50 do 100 mm

20,000

0,00

CS URS 2019 02

41

979054451

Ocisténi vybouranych prvkd komunikaci od spojovaciho
materialu s odklizenim a uloZenim ogi§ténych hmot a
spojovaciho materialu na skladku na vzdalenost do 10
m zamkovych dlazdic s vypInénim spar kamenivem

m2

11,000

0,00

CS URS 2019 02

997

Presun suté

0,00

42

997221551

Vodorovna doprava suti bez nalozZeni, ale se slozenim
a s hrubym urovnanim ze sypkych materialQ, na
vzdalenost do 1 km

25,198

0,00

CS URS 2019 02

43

997221559

Vodorovna doprava suti bez nalozZeni, ale se slozenim
a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dalsi i
zapocaty 1 km pfes 1 km

226,782

0,00

CS URS 2019 02

Y%
\A%

25,198*9
Soucet

226,782
226,782

44

997221611

Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou
dopravu suti

25,198

0,00

CS URS 2019 02

45

997221815

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
(skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do
Katalogu odpad( pod kédem 170 101

13,390

0,00

CS URS 2019 02

46

997221845

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
(skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 170 302

4,608

0,00

CS URS 2019 02

47

997221855

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
(skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do
Katalogu odpad(i pod kédem 170 504

7,200

0,00

CS URS 2019 02

998

Presun hmot

0,00

48

998223011

PFfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv
délky objektu

18,603

0,00

CS URS 2019 02

49

998223011

PFfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv
délky objektu

18,618

0,00

CS URS 2019 02
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:

VRN - VRN (neuznatelné)

KSO: 822223 cc-Ccz:
Misto: Karvina Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: IC: 00297534
Statutarni mésto Karvina DIC CZ00297534
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vypli adaj DIC Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 63367271
Ing. Ludék Obrdlik DIC CZ5512171203
Zpracovatel: IC:
Ing. Ludék Obrdlik DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zé&klad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZzK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Obijekt:
VRN - VRN (neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
VRN - VedlejSi rozpocétové naklady 0,00
VRNL1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRN?2 - Pfiprava stavenisté 0,00
VRN3 - Zafizeni stavenisté 0,00
VRN4 - InZzenyrska ¢innost 0,00
VRN9 - Ostatni néklady 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Inteligentni dopravni systém na tf. 17. listopadu v Karviné - soucet
Objekt:
VRN - VRN (neuznatelné)
Misto: Karvina Datum: 15.11. 2019
Zadavatel: Statutarni mésto Karvina Projektant: Ing. Ludék Obrdlik
Uchaze¢: Vypln Gdaj Zpracovatel: Ing. Ludék Obrdlik
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
o VRN Vedlejsi rozpoctové néklady 0,00
D VRN1 Pradzkumné, geodetické a projektové prace 0,00
‘ 1 ‘ K ‘011303000 ‘Koordinace zhotovitele s archeology ‘ sada ‘ 1,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02 ‘
W 1 1,000
‘ 2 ‘ K ‘012203000 Vytyceni prostorové polohy dopravni a technické ‘ sada ‘ 1,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
infrastruktury
vV 1 1,000
Zpracovani geodetického zaméreni skute¢ného
3 | K /012303000 provedeni stavby a geometrickych plant dle SoD a dle | sada 1,000 0,00/CS URS 2019 02

pozadavkl DOSS a zapisu do KN (je-li vyZzadovano)
W - pfimo zadané:
w 1 1,000
‘ 4] Kk ‘013244000 Vypracovani zhotovitelské realiza¢ni a vyrobni ‘ sada ‘ 10’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 02 ‘
projektové dokumentace
vV - dilenské& dokumentace - pfimo zadané:
w 10 10,000
Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby dle SoD, platné legislativy, podminek a
pozadavkUl investora a uZivatele zajisténi
pozadovanych dokladu a vyjadieni DOSS
W - pfimo zadané:
w 1 1,000
Pasportizace Uzemi stavby a jejiho okoli, zejména
stavu pfijezdovych komunikaci stavenistni dopravy,
6 | K /013284000 predpokladanych dotéenych ploch zasazenych realizaci| sada 1,000 0,00/CS URS 2019 02
stavby, poZadavku vlastnik( a uZivateld sousednich
nemovitosti, DOSS apod.
W 1 1,000
‘ 7 ‘ K ‘013294000 Fotodokumentace prubéhu vystavby a die specifikace ‘ sada ‘ 1,000‘ 0,00/ CS URS 2019 02
uvedené SoD a podminek dotaéniho titulu
W 1 1,000
Ostatni naklady spojené s pozadavky objednatele,
které jsou uvedeny v jednotlivych ¢lancich smlouvy o
8 | K /013303000 dilo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech praci v¢. sada 1,000 0,00/CS URS 2019 02
pozadované zaruky za jakost ( 60 mésicli) na
provedené prace a dodavky

5 | K /013254000 sada 1,000 0,00/ CS URS 2019 02

w 1 1,000
D VRN2 Pfiprava stavenisté 0,00
‘ 9 ‘ K ‘020001000 Vytyeeni inzenyrskych siti - vE. pripadnych kopanych ‘ sada ‘ 1,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 02 ‘
sond, v€. projednéni se spravci, apod.
W - vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti
w 1 1,000
D VRN3 Zarizeni stavenisté 0,00
Zakladni rozdéleni privodnich ¢innosti a nakladd g
10| K |030001000 v o sada 1,000 0,00/CS URS 2019 02
zarizeni staveniste
vV 1 1,000
Zajisténi splnéni podminek vyplyvajicich z vydanych .
11 K |031002000 p . sada 1,000 0,00/CS URS 2019 02
rozhodnuti a povoleni apod.

w 1 1,000
Bezpecnostni hrazeni, oploceni, zajisténi pfistupu na
stavenisté apod.. Zajisténi ostraha majetku osob v
12 | K |032903000 prabéhu realizace stavby a az do pfedani stavby do sada 1,000 0,00/CS URS 2019 02
uzivani. Zabezpeceni staveniste, vnéjsi stavby a ploch
dotéenych stavbou, vybaveni proti odcizeni a Skodam.
vV 1 1,000
Dopravni opatfeni - dopravni a informa¢ni znaceni na
komunikacich pro motorova a nemotorova vozidla a pro
13| K 034303000 pési, zajisténi prachodu apod., projednani s pfislusnym | sada 1,000 0,00 CS URS 2019 02
odborem dopravy, zajisténi Gdrzby, ¢isténi apod.
dopravniho znaceni a komunikaci apod.

W 1 1,000
D+M Informacni tabule s uvedenim nazvu stavby,
investora stavby, zhotovitele stavby, uvedenim terminu

14| K 1034503001 a realizace stavby, uvedeni kontaktu na odpovédného sada 1,000 0.00
stavbyvedouciho
wW 1 1,000
D VRN4 InZenyrska €innost 0,00
15 K 040001000 ZajiSténi a projednani vech nezbytnych sada 1,000 0,00 CS URS 2019 02
administrativnich Ukon( spojenych s realizaci stavby
W 1 1,000
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‘PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava ‘
Soucinnost se vSemi zi€astnénymi stranami -
16 K 041403000 investorem, budoucim uzivatelem, projektantem, sada 1,000 000/ CS URS 2019 02
zastupci organizaci statni spravy, koordinatorem BOZP
apod.
w 1 1,000
‘ 17 ‘ K ‘042503000 Bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku v ‘ Ke 1’000‘ 0,00 CS URS 2019 02 ‘
rozsahu platné legislativy a dle podminek v SoD
W plan BOZP na stavenisti - pfimo zadané:
w 1 1,000
Zajisténi prizkumu, zkousek, atestl, sond a revizi
18 | K 043002000 apod. uvedenych v rozhodnutich a v projektové sada 8,000 0,00 CS URS 2019 02
dokumetnaci nezbytné nutnych k provedeni dila
W 8 8,000
‘ 191 K ‘044002000 ‘Ijlavnl’ tituly pravodnich Einnosti a nakladu inzenyrska ‘ sada 7’000‘ 0,00‘CS URS 2019 02 ‘
¢innost revize
W v.¢. 01 - Technicka zprava
Y - pfimo zadané:
w 7 7,000
‘ ‘ ‘ ‘Zajiéténi kompletaéni a koordinaéni ¢innosti spojenych ‘ ‘ ‘ . ‘
20 | K /045002000 N . B . sada 1,000 0,00/CS URS 2019 02
s realizaci stavby a naslednym danim do uzivani
W 1 1,000
Jednani s dot¢enymi institucemi, s dot€enymi organy
21| K 049303000 statni spravy a samospravy - napfiklad zajistént sada 1,000 0,00/CS URS 2019 02
dokladd nutnych k ziskani kolauda¢niho souhlasu,
povoleni a rozhodnuti nutnych k realizaci stavby apod.
w 1 1,000
D VRN9 Ostatni naklady 0,00
Zaskoleni obsluhy a investorem povéfenych osob,
vypracovani a odsouhlaseni provoznich a
22 | K 1092203000 manipula€nich rfadu, proSkoleni provozovatele s sada 1,000 0,00 CS URS 2019 02
provozovanim a uzivanim realizovaného dila dle SoD a
jinych podminek
vV 1 1,000
‘ 23 ‘ K ‘094002000 Zpracovani harmonogramu stavby a ZOV vCetné ‘ sada 1,000‘ 0,00 CS URS 2019 02
pribézné aktualizace
w 1 1,000
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